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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
01. Objectiu del Projecte 
 
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
Per tal d’atendre les necessitats d’escolarització existents per a nens compresos, especialment 

entre 2 i 3 anys, degudes al creixement demogràfic experimentat en els últims anys, es redacta 

el present projecte que tracta d’adequar les necessitats amb les prestacions de l’edifici ja 

existent. 

 

L’objecte del projecte és l’ampliació del centre existent, de forma que permet una ampliació de 

servei per a: 

Edat infants Límit. Màxima per aula 

(art.12 Dec 282/2006) 

Ampliació aules Capacitat total 

d’infants 

0-1 anys 8 infants 0 aules 0 infants 

1-2 anys 13 infants 2 aules de 13 infants 26 infants 

2-3 anys 20 infants 2 aules de 20 infants 40 infants 

 

Plantejament, Forma I Característiques De L’Edifici 

 

La forma rectangular del solar, així com l’orientació a migdia, van ser factors tinguts en compte 

a en el disseny del centre, els quals s’han mantingut en l’ampliació. 

 

L’accés continuarà essent l’escollit pel C/ Domenech Sugranyes i Gras, per mitjà de l’espai 

exterior de la cantonada amb el C/ Maria Castillo per donar cabuda a les hores d’inici de l’escola 

i recollida d’infants, afavorint la relació entre pares, mares- professionals- infants. 

 

El disseny de l’escola i l’ampliació s’ha considerat com un conjunt de “petits edificis”, aquests 

edificis estan units per un carrer interior. L’infant identifica “la seva capsa” con “la seva aula”. 

No és part d’un edifici amb un volum únic o “escola”, sinó un conjunt d’edificis que “fan escola”. 
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Contingut del projecte i objecte de la contractació. 
 
Aquest projecte, conté la documentació tècnica necessària que haurà de servir de base per a 

procedir a l’adjudicació dels següents treballs:  

 
 

- Execució de les obres i instal·lacions corresponents al  Projecte Executiu.  
Quedaran inclosos tots els treballs esmentats a la memòria descriptiva i a la 
memòria constructiva de la present memòria tècnica, repercutits proporcionalment 
en els preus de les totes les partides de projecte, de tal forma que queden 
englobades totes les tasques descrites en la memòria descriptiva i constructiva, 
encara que no hi hagi una partida específica per aquestes tasques i/o descripció 
explícita del mateix.  

 
- El control de qualitat intern de l’execució de les obres.  

S’inclouen tots els treballs de control de qualitat, així com els assaigs de control de 
qualitat requerits per normativa. 
El contractista redactarà document de planificació del control de recepció de 
material a obra, així com del control d’execució que planteja realitzar internament 
per garantir la qualitat de l’execució. 
Altra fase diferent és el control per mitjà d’assajos de control de qualitat, del qual 
forma part el programa de control de qualitat del present projecte. 
 

- Redacció del Projecte “As built” 
Redacció i entrega en suport informàtic d’acord amb les directrius dels Serveis 
Tècnics Municipals- Projectes Urbans i Enginyeria. El projecte “as built” s’haurà de 
lliurar com a condició de les successives certificacions d’obra, de forma que no es 
certifiqui la totalitat dels capítols d’execució (tancaments, distribucions, sanejament 
i pluvials, electricitat, climatització, etc...) si no s’ha presentat i revisat el plànol 
corresponent. El projecte “As built” definitiu, amb els plànols parcials revisats, es 
lliurarà en suport informàtic modificable, amb els mateixos criteris de dibuix tècnic 
propis de la base en autocad facilitada pels STM. També es facilitarà en plànols 
impresos. Haurà d’incorporar fotografies parcials integrants de cadascun dels 
plànols objecte de identificació de cada capítol (fonamentació, tancaments, 
estructura, instal·lacions). Serà condició prèvia per la recepció de les obres la 
presentació i validació d’aquest “as built” en suport informàtic i paper.  
 

- Certificació energètica de tot l’edifici (preexistent i ampliació) 
Certificació energètica mitjançant el programa CYPETHERM HE PLUS, tramitació 
davant l’ICAEN- GENCAT, pagament de taxes, i presentació de l’etiqueta energètica. 
Caldrà facilitar els arxius informàtics modificables del Cypetherm. 
Impressió i col·locació, emmarcada en metacrilat transparent de 8 mm de gruix, i 
col·locació en lloc a decidir per la DF. 

 
- Pla de manteniment i control ordinari necessari. 

Es redactarà el pla de manteniment òptim per l’equipament, així com el control i 
grau del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva 
acceptació. 

 
- Redacció dels projectes complementàris. 

Redacció de projectes elèctrics, de fontaneria i producció d’A.C.S, de climatització, 
d’intrussió per robatoris, de protecció contra incendis, així com els que puguin 
determinar els Serveis Tècnics Municipals. Es redactaran amb tots els estudis i 
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justificacions necessàries per la seva completa i adequada confecció. Caldrà lliurar-
los, previ inici d’obres, per l’acceptació dels STM. 

 
- Escomeses necessàries. 

El contractista haurà de realitzar les escomeses de residuals i pluvials. 
Tanmateix haurà de tramitar les legalitzacions de les instal·lacions i ampliacions 
corresponents amb les companyies. 
 

- Legalitzacions necessàries, proves, posada en marxa, taxes a ECA, ICICT, … de 
totes les instal·lacions. 

 
- Manteniment de les instal·lacions durant el primer any, entès des de l’acta de 

recepció de les obres. 
 

- Garantia de l’edifici i de les instal·lacions durant 3 anys, comptats a partir de l’acta 
de recepció de les obres. 

 
 
El present projecte compren: 
 
1. Treballs accessoris per la realització de les obres en quant a tancament de les obres. 

L’accés d’obra es realitzarà a la zona detallada als plànols de l’estudi de seguretat. Els 
treballs accessoris de gual d’obres, pavimentació i protecció de l’accés, treballs en el 
tancament exterior per l’accés durant les obres i posterior restitució s’inclouen com a costos 
indirectes i despeses generals. 
 

2. Adequació del terreny, enderroc i retirada d’estructures i paviments afectats, amb 
transports de terres i restes a abocador controlat. Neteja i estesa de terres en el propi 
àmbit de l’obra. 

 
3. Trasplantament necessari de l’arbrat i vegetació afectada, dins del mateix àmbit de l’obra. 
 
4. Instal.lació de les xarxes generals de clavegueram, impulsió, retorn, alimentacions 

elèctriques, subministrament d’aigua, telecomunicacions, il.luminació, etc… necessàries per 
un perfecte funcionament del nou equipament. Adaptació de les instal.lacions existents al 
solar a les instal·lacions definitives de la present memòria técnica. 

 
5. Reposició de superfícies alterades durant l’execució de l’obra. 
 
6. Connexió amb la xarxa de residuals i pluvials existents. 
 
7. Tot tipus d’ajudes a les instal.lacions. 
 
 
Es comprenen tots els materials, ma d’obra, mitjans auxiliars i  accessoris necessaris per 
l’execució del present projecte, comptant amb la necessitat del compliment de l’objectiu de la 
present memòria tècnica. 
 
Totes les partides del pressupost porten repercutits als preus totes i cadascuna de les tasques 

descrites a la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas 

d'incongruència o de diferents opcions redundants que pogués haver-hi entre memòria, plànols, 

pressupost..., els licitadors hauran de valorar (per la seva oferta en fase de licitació) la opció de 

major cost d'execució material, de forma que no pugui suposar cap mena de sobrecost durant 

l’execució de les obres.  
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02.-Situació i emplaçament 
 
La ubicació és al carrer Domenech Sugrañes i Gras, entre el carrer de   Maria Castillo i 
l’Avinguda de Pau casals, al Sector Urbanístic 01 de Salou (Tarragona) 
 
 
 
03.-Promotor 
 
El promotor per la construcció de les obres és l’Excel·lentíssim Ajuntament de Salou 
 
 
 
04.-Autor del document tècnic 
 
El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
 
05.- Superfície del solar, útils i construïdes 

 
Superfície Solar.  

CARACTERÍSTIQUES 

Té forma rectangular i dóna front a 2 carrers, al C/ Domenech Sugranyes i Gras a la façana 

sud, al C/ Maria Castillo a la façana est,  a l’Avinguda de Pau Casals a l’oest. 

És un solar totalment urbà, molt pròxim al Ceip Salou, al Nou Institut i dins el nucli d’expansió 

residencial de Salou. 

 

El solar té una superfície de 5.578 m² . 

Actualment tè un a ocupació de 1.090,85 m2, i l’ampliació preveu la nova ocupació de 802,72 

m2. La ocupació final del solar per tant serà de 1.893,57 m2, que esdevé un 33.95 % 

d’ocupació. 

  

La volumetria de l’Edificació es planteja a través de prismes cúbics vuits, col.locats 

horitzontalment o verticalment i d’un color diferenciat a la cara interna de cada prisma. Es 

proposa la identificació de l’Escola amb un joc d’arquitectura (Lego/Duplo), on l’infant hi 

interactiva.  
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06.-Pressupost 
 
El present pressupost compren la realització de totes i cada una de les operacions necessàries, 

comprenent tots els materials, ma d’obra, mitjans auxiliars i accessoris necessaris pel 

compliment de les directrius i objectiu de la present memòria tècnica. 

 
TOTAL

Pressupost d´execució material 763.941,94 €

13 % Despeses generals 99.312,45 €
6% Benefici Industrial 45.836,52 €

SUMA 909.090,91 €

21 % I.V.A 190.909,09 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA 1.100.000,00 €  
 
 

El present pressupost compren la realització de totes i cada una de les operacions descrites a la 

memòria descriptiva, memòria constructiva, pressupost i plecs de condicions, comprenent totes 

les tasques auxiliars, materials, ma d’obra, mitjans i accessoris necessaris pel compliment de les 

directrius i objectius del present projecte d’execució. S’inclouen independentment de que no 

estiguin especificats a la descripció del projecte i de les partides del mateix. 

 

Totes les partides del pressupost porten repercutits als preus totes i cadascuna de les tasques 

descrites a la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas 

d'incongruència o de diferents opcions redundants que pogués haver-hi entre memòria, plànols, 

pressupost..., els licitadors hauran de valorar (per la seva oferta en fase de licitació) la opció de 

major cost d'execució material, de forma que no pugui suposar cap mena de sobrecost durant 

l’execució de les obres.  
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07.-Qualificació del contractista. 

 
Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les classificacions que estableix el 

R.D. 3/2011, s’entenen com a: 

Obra  

Servei  

Subministrament  

 
 

En compliment la llei vigent de contractes del sector públic, la classificació per part del 

contractista per les característiques de l’obra pot ser qualsevol de les següents:  

 
LOT D’ADJUDICACIÓ GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

OBRA CIVIL 

C 
Edificacions 

2 
Estructures de fàbrica 

o formigó 4  
Anualitat mitja  

 840.000 € -2.400.000 € C 
Edificacions 

4 
Obres de paleta, 

estucats i revestits 
 

       
 
08.-Termini d’execució 
 
La termini total de les obres serà de 6.5 mesos, des de l’emissió de l’Acta de Replanteig, el 

següent; 

 

- 4 mesos inicials Passadís i aules aptes pel servei i funcionament, totalment 

acabats.  

Incloent-hi la part corresponent de patis oberts i porxats. 

 Zona Sala polivalent- Menjador- Lavabos. Estructura realitzada. 

Lliurament d’aquesta part en funcionament, amb les instal·lacions 

i accessos, fusteria i totalitat d’acabats per la posta en 

funcionament i servei . 

 

- 6.5 mesos Finalització total de la Sala polivalent i menjador, i resta de parts 

exteriors 
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La posada en marxa de l’equipament, a nivell funcional, es preveu que s’hagi de fer amb 

urgència un cop finalitzat el termini de les obres. La necessitat funcional demana que 

l’equipament pugui entrar en servei amb el curs escolar proper, és a dir, el proper setembre. 

 

Donat que molt probablement l’inici de les obres no permeti que la finalització de les mateixes 

sigui per les dates desitjades, es vol garantir especialment el compliment del termini d’execució 

de les obres. 

 

Per garantir el compliment del termini d’execució de les obres, serà obligat el següent: 

 

- Planificació de les obres previ signatura del contracte. 

 Entre l’adjudicació de les obres, i la contractació de les mateixes, l’adjudicatari haurà de 

presentar Planning de les obres, on s’especifiqui: 

- Detall dels treballs a realitzar, assignació de recursos, temporització 

diària/setmanal, i vinculació entre els diferents treballs. 

- Compromís de tenir contractats tots els materials durant el 1er mes de les obres. 

- Compromís de tenir disponibilitat física de la totalitat de materials per finalitzar les 

obres, especialment les instal·lacions, tancaments, obertures exteriors/interiors, 

revestiments, acabats,...durant el 2on mes de les obres. 

- Presentació del pla de seguretat i salut, així com les esmenes que es puguin exigir per 

part de la coordinació de seguretat i salut. 

Entre l’adjudicació de les obres, i la contractació de les mateixes, l’adjudicatari haurà de 

presentar el pla de seguretat i salut i les esmenes 

 
 
 
09.-Garantia de l’execució 
 
La garantia de l’execució serà de 3 anys des de la formalització de l’acta de recepció de les 

obres, excepte per la impermeabilització de coberta que serà de 10 anys, així com aquells 

productes que ofereixin una garantia superior, en aquests casos, la garantia serà pel termini 

superior que ofereixi el producte. 

En qualsevol cas, la garantia, no serà menor a 3 anys, ni amb condicionants diferents als 

estipulats per contracte. 

 
 
 
Arquitecte Municipal  
Josep Mª Ferran Mercadé 
Cap de servei de Projectes Urbans 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 
1. TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D’OBRA 
2. ENDERROCS 
3. MOVIMENTS DE TERRES 
4. FONAMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ 
5. ESTRUCTURA 
6. COBERTA I IMPERMEABILITZACIÓ 
7. FUSTERIA EXTERIOR 
8. FUSTERIA INTERIOR 
9. PAVIMENTS 

10. REVESTIMENTS 
11. PINTATS 
12. SERRALLERIA 
13. INSTAL.LACIONS 
14. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE POSTA A TERRA. 
15. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
16. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 
17. INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
18. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
19. INATAL·LACIONS D’APARELLS SANITARIS I AIXETES 
20. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
21. INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 
22. INSTAL·LACIONS DE VENTIL·LACIÓ 
23. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
24. INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS 
25. JARDINERIA I INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMATITZAT 
26. PROTECCIONS ANTIBANDAL·LIQUES 
27. PROTECCIONS CONTRA INCENDIS 
28. SEGURETAT I SALUT 
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1. TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D’OBRA 
 

Els primers treballs d’implantació a dur a terme seran els previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra. 
 
Es realitzaran els treballs d’implantació d’obra necessaris, essent els més 
representatius els següents: 
 

- Creació d’escomeses 
- Trasllat d’elements i serveis d’instal·lacions existents. 
- Trasllat d’elements existents a la via pública 
- Neteja i desbroç 
- Separació i gestió de residus 

 
Creació de les escomeses per al provisional d’obra que siguin necessaries per tal 
d’abastir-se dels suministres de les companyies. Les escomeses creades per al 
provisional d’obra s’hauran d’ubicar en el mateix lloc on aniran previstes les 
posteriors escomeses definitives per tal que s’aprofitin com les definitives per 
l’equipament.  
 
Es realitzarà el trasllat d’elements i serveis d’instal·lacions existents, tals com 
postes de línies aèries de telefonia, electricitat, enllumenat, així com d’altres 
serveis existents. 
 
Caldrà traslladar els elements existents a la via pública, tals com contenidors 
genèrics d’escombraries, contenidors de recollida selectiva de residus. Caldrà 
adequar l’execució de les obres als usos tals com serveis públics i comerços. Tot 
d’acord als criteris dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Previ replanteig, es realitzarà la neteja i el desbroç de les zones necessàries, així 
com el trasplant de l’arbolat necessari pel replanteig, respectant l’arbrat existent a 
mantenir 
 
Es realitzarà sel·lecció i gestió de residus d’acord a la normativa vigent. Totes les 
runes hauran d'emmagatzemar-se en els corresponents contenidors, adientment 
senyalitzats, especialment els de residus especials, per una eficient separació i 
control de residus. Caldrà justificar l’abocament de residus a un abocador controlat 
i la gestió de residus corresponent. 
 
La D.F. es reserva el dret d’indicar aquells elements que es poden portar a 
abocador i aquells que es vulguin recuperar en bon estat per a la seva posterior 
utilització. En aquest cas queda inclosa la neteja, desmuntatge, empaquetat, 
paletitzat, transport i l’emmagatzematge dels elements als magatzems municipals 
de la brigada. 
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2. ENDERROCS 
 
Aquest capítol inclou l’enderroc o el desmunt dels elements relacionats en les 
partides que s’enumeren a la present memòria o d’aquells que puguin sorgir 
durant l’execució de les obres d’enderroc, amb els mitjans de seguretat, tècnics i 
auxiliars necessaris per a la correcta execució, segons les NTE i les condicions 
tècniques particulars. 
 
Es comprendran totes les operacions necessaries i auxiliars per al 
desenvolupament de l’execució de les obres. Aquestes operacions seran les 
següents: 

 
- Repicats superficials per rebaix de cota. 
- Sel·lecció i gestió de residus. 

 
En aquelles zones on calgui repicar superficialment per questió de cota, es 
realitzarà amb mitjans mecànics i manuals. Caldrà repicar tots aquells elements 
que puguin sobresurtir de les noves cotes, aspecte incòs en el preu del moviment 
de terres, especialment en la formació de pericons a la via pública i l’excavació per 
es riostres de la tanca exterior. 
 
Es realitzarà sel·lecció i gestió de residus d’acord a la normativa vigent. Totes les 
runes hauran d'emmagatzemar-se en els corresponents contenidors, adientment 
senyalitzats, especialment els de residus especials, per una eficient separació i 
control de residus. Caldrà justificar l’abocament de residus a un abocador controlat 
i la gestió de residus corresponent. 
 
La D.F. es reserva el dret d’indicar aquells elements que es poden portar a 
abocador i aquells que es vulguin recuperar en bon estat per a la seva posterior 
utilització. En aquest cas queda inclosa la neteja, desmuntatge, empaquetat, 
paletitzat, transport i l’emmagatzematge dels elements als magatzems municipals 
de la brigada. 
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3. MOVIMENTS DE TERRES 
 

Es comprendran totes les operacions relacionades amb els moviments de terres 
necessàries per la execució de la obra, incloent-hi tots els mitjans auxiliars, 
accessoris, materials i mà d’obra. Aquestes operacions seràn les següents: 
 

- Neteja del terreny. 
- Explanacions, desmunts i buixardats 
- Replens i terraplenats. 
- Excavacions de rases i pous. 
- Transport de terres a abocador controlat i gestió de residus. 
- Replanteig definitiu. 

 
 
La neteja del terreny consistirà en extreure i retirar, de les zones designades, tots 
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre 
material indesitjable. El m2 d’esbroçada, neteja i preparació del terreny inclou 
també les possibles excavacions i replens motivatas per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici dels STM, siguin necessaris elminiar per a poder indagar 
els treballs de fonamentació. 
 
Caldrà que el contractista soliciti, a les companyies subministradores, la posició de 
cadascuna de les instal·lacions que puguin veure’s afectades pel moviment de 
terres, així com la distància de seguretat a les linies elèctriques, especialment les 
aères. Cada partida inclou la part proporcional de cates al terreny per detectar les 
possibles existències de instal·lacions. 
 
El contractista adoptará les mesures necessàries per evitar l’entrada d’aigua i 
mantindre lliure d’aigua les excavacions, així com evitar que l’execució d’obres 
puguès alterar l’escorrentia d’aigues afectant a tercers. Per a aquestos fins caldrà 
construir les proteccions, rases, cunetes i drenatges de desaigue que siguin 
necessaris, així com els que puguin indicar els Serveis Tècnics Municipals durant 
l’execució de la obra. Es pendran les mesures adients per evitar l’entrada d’aigua a 
les rases dels fonaments. En qualsevol cas, l’aigua serà recollida, encauzada i 
evacuada convenientment, extreta amb bombes i els procediments que siguin 
necessaris. Prèviament al formigonament dels fonaments caldrà netejar les rases. 
 
Les terres procedents de l'excavació aprofitables per al posterior terraplenat es 
deixaran en el solar o en un solar annexe, mentre que les no aprofitables i les 
runes es transportaran fins a un abocador autoritzat. Las roques o bolos de pedra 
que apareguin en la excavació no podràn aprofitar-se com a material de replè. 
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La neteja i el rebaix del solar, l'excavació de rases i el reomplert de terres és 
realitzarà amb mitjans mecànics, i sols quan no pugui realitzar-se amb mitjans 
mecànics s’utilitzaràn mitjans manuals. També estarà inclòs en cada partida la 
càrrega a mà o a màquina sobre camió i el transport fins a l’abocador autoritzat de 
les runes i elements no aprofitables. 
 
 
Explanacions, desmunts i buixardats.- 
 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar dany a les estructures 
existents, d’acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu de les obres, 
qui designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se intactes. 
 
El buidat consistirà en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als 
plànols d’Obra. 
Buidat és l’excavació delimitada per unes mides definides als plànols de la 
construcció, per a l’aprofitament de les parts baixes de l’edifici, tals com soterrani, 
garatges, dipòsits o d’altres utilitzacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen aiguaneix o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es 
consideraran inclosos als preus de l’excavació. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, s’executaran els treballs per a 
deixar l’excavació refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les 
obres. Si l’excavació no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, 
el Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 
 
 
Replens i terraplenats. 
 
Els replens es realitzaran fora de la base d’edificació i dins de la base d’edificació 
es realitzarà terraplen. 
 
Els replens es realitzaran amb terres a les que la Direcció Facultativa doni el vist i 
plau, s’hauran de compactar en tongades de 25 cm. 
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Els terraplenats s’hauran de realitzar amb aporatació i compactat de terres 
adecuades. 
 
La formació d'aportació compactada de terres adequades a executar es realitzarà 
després de l'esbroçada general i de l'eliminació de replens per a la consecució de 
la cota de projecte. 
 
Les terres a aportar seran del tipus 'adequades' segons PG-03, amb un T.M. 
inferior o igual a 10cm; L.L.<35; densitat P.N.>1,75t/m3; CBR>5; inflament <2%; 
matèria orgànica inferior o igual al 1%; i contingut de fins <20%. 
 
El compactat es realitzarà en capes de 25cm amb una densitat P.M. superior o 
igual al 98%; i EV2>450kg/cm2. El gruix total del compactat previst és de 25 a 
150 cm segons les zones.  
 
La certificació es realitzarà sobre volum teòric, sense mermes ni esponjaments. 
 
Es realitzaran els assajos de control de qualitat en laboratori homol·logat. 
Aquestos assajos compendràn les proves necessàris per garantir la qualitat de les 
terres adequades i per garantir la compactació, densitat i resistència especificades, 
tot a partir d’informe-estudi geotècnic realitzats per laboratori d'assajos 
homol·logat a dessignar per l'Ajuntament. 
 
 
Excavació de rases i pous 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per 
tal d’obrir les rases definides per a l’execució del clavegueram, l’abastament 
d’aigua, la resta de les xarxes de serveis definits al present Projecte, com ara reg 
de jardineria, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de 
la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideren no classificades i es definiran en un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
La partida de les excavacions comprèn, també: 

- Apuntalaments i excavacions saltejades a trams, que siguin necessàries.  
- Transport de les terres a l’abocador a qualsevol distància 
- Replanteig de cotes necessari per garantir les pendents de les canalitzacions 

que ho requereixin 
- Rebliment amb terres adequades i compactat 
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- Senyalització de la instal·lació si ho considerèssin necessàri  els Serveis 
Tècnics Municipals. 

- La Direcció de les Obres podrà autoritzar si és possible, l’execució de sobre-
excavacions, per tal d’evitar les operacions d’apuntalament.  

- L’excavació de rases s’abonarà per metres linials  excavats, d’acord amb el 
mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 

 
La partida corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de 
tots els materials, maquinària, mà d’obra necessària per a la seva execució, la 
neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d’obres de desguàs per a 
evitar l’entrada d’aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d’ús, dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, independentment 
d’haver-se contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran, inclús amb els 
mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions, de les canonades d’aigua, 
gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre 
servei que sigui previs descobrir. Inclòs al preu de la partida. 
 
 
Transport de terres a l’abocador.- 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el 
Contractista els carregarà i els transportarà fins a l’abocador. 
 
Es realitzarà sel·lecció i gestió de residus d’acord a la normativa vigent. Totes les 
runes hauran d'emmagatzemar-se en els corresponents contenidors, adientment 
senyalitzats, especialment els de residus especials, per una eficient separació i 
control de residus. Caldrà justificar l’abocament de residus a un abocador controlat 
i la gestió de residus corresponent. 
 
La D.F. es reserva el dret d’indicar aquells elements que es poden portar a 
abocador i aquells que es vulguin recuperar en bon estat per a la seva posterior 
utilització. En aquest cas queda inclosa la neteja, desmuntatge, empaquetat, 
paletitzat, transport i l’emmagatzematge dels elements als magatzems municipals 
de la brigada. 
 
S’entén que a totes les partides anunciades resta inclos al preu la part 
proporcional de tasques descrites. 
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Replanteig Definitiu 
 
El Replanteig Definitiu és el conjunt d’operacions, que són precises, per a 
traslladar al terreny les dades expressades en la Documentació Tècnica de l’Obra 
que s’ha de realitzar. 
 
El Replanteig Definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies 
que concurreixen a l’anivellació del terreny. 
 
El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars 
necessaris per a aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques.  També hi 
aportarà el personal necessari. 
 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques i els senyals, 
responsabilitzant-se de qualsevol separació o modificació d’aquests elements. 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

Memòria constructiva Pàgina 9 

 

 
4. FONAMENTACIÓ 
 

Prèviament a l’inici de l’excavació es farà replanteig de cotes i punts. 
 
El sistema de fonamentació escollit és Llosa de fonamentació de 50 cm de gruix. 
 
La cota superior de fonamentació de la llosa serà + 0,50 m respecte el punt més 
baix de paviment de la vorera que l’envolti. 
 
Es comprendran totes les operacions auxiliars, relacionades amb els fonaments, 
necessàries per l’execució de l’obra. Aquestes operacions seràn les següents: 

 
- Llosa de fonamentació 
- Fonaments per ancoratge d’elements grans i petits 

 
La llosa de fonamentació serà de 50 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/IIa 
hidròfug + 10 cm de gruix de formigó de neteja HM-15/B/20/IIa abocat amb 
bomba i acer en barres corrugades del tipus B 500 S.  
 
Els materials a utilitzar tindràn les característiques mínimes següents: 
 

 Llosa 

Grossor mínim 50 cm 

Separació terreny Làmina separadora de PVC 

Encofrat Perimetral 

Formigó HA-30/B/20/IIa hidròfug 

Armat Segons plànols 

Tipus d’acer B 500 S amb segell AENOR 

Recobriments EHE- Art. 37.2.4   

 
A l’armat de la llosa de fonamentació caldrà tenir en compte el replanteig i la 
correcta col·locació dels elements de les instal·lacions, dels quals s’enumeren els 
més represnetatius: 

- Sanejament 
- Pluvials 
- Entrades d’electricitat fins quadre de comandament i protecció principal 
- Entrades de fontaneria 
- Sortides d’electricitat per electrovàlvules de reg, per motors de portes 

corredisses, per interfons i per la il·luminació exterior. 
- Sortides de fontaneria pel reg exterior i per les fonts de consum d’aigua. 
- Altres no enumerats. 
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Es realitzaràn els fonaments per ancoratge d’elements grans i petits amb formigó 
armat HA-25/B/20/IIa tals com torres d’il·luminació, així com les bases 
d’ancoratge d’elements petits tals com bancs, papereres, faroles, jocs 
d’esbarjo,etc… 
 
Caldrà respectar les prescripcions obligades de la Instrucció per al Formigó 
Estructural- EHE, especialment en quant a recobriments mínims, quantíes d’armat, 
solapament d’armadures,  i control de qualitat. 
 

 

Es realitzarà l’ancoratge d’una petita part del fonament a l’edifici existent, i la resta 
de l’edifici objecte d’ampliació, estarà separat mitjançant junta de dilatació. La 
solució constructiva, grafiada a plànols, serà per mitjà de passadors del tipus 
TITAN de plakasteel o equivalent, tant per la llosa de fonamentació com per la 
llosa de passadís. 
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5. ESTRUCTURA 
 

Es comprendran totes les operacions necessàries per la realització dels següents 
treballs: 

 
- Llosa vista de formigó armat. 
- Forjat unidireccional.  
- Pilars de formigó armat 
- Murs de formigó armat. 

 
Les reparacions de coqueres o mals acabats en superfícies vistes es repararan 
amb Polycret 5 de la casa Degussa o similar. 
 
La llosa vista de formigó armat serà de 30 cm d'espessor per alçada màxima de 4 
m, amb una quantia i dispossició d’armat tal i com es mostren als plànols, amb 
una quantia, superior en un 10% a la marcada als plànols, d'acer B 500 S en 
barres corrugades i 0,32 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb bomba. 
L’Encofrat serà amb tauler fenólic per a quedar vista la superficie inferior i el 
cantell incloent-hi l'encintat entre taulers. Els cantells superiors i inferiors seran 
roms. Sota la llosa es situarà un goteró de forma trapezoidal en el seu perímetre. 
 
Les parts volades de la llosa, així com les que no estiguin impermeabilitzades, 
tindran un acabat llis superiorment i una inclinació mínima aigües fora del 3%.  
 

 
La cara superior de les superfícies volades 

tindràn una pendent  aigues fora, que quedarà 
totalment llisa i evitarà que les aigües fora 

esquitxin els paraments verticals. 

 
Es replantejarà i es col·locaran els tubs necessaris per les instal·lacions, bridats 
convenientment a l’armat. Aquestos tubs transcorreran fixats a l’armadura 
superior de la llosa. 
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El forjat unidireccional serà de 25+5 cm,  per a una càrrega (concàrregues i 
sobrecàrregues) de 825 kp/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes 
de formigó armat, intereixos 0,70 m, llum <6 m, amb una quantia, superior en un 
10% a la marcada als plànols, d'acer B 500 S en barres corrugades per a 
armadures de cèrcols perimetrals, negatius, sopandes i reforços, i quantia d'1 
m2/m2 d'acer B 500 T en malles electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i 
una quantia de 0,15 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/IIa, abocat amb bomba de 
formigonament. 
L’encofrat serà total per a sostre unidireccional, a una alçària d’encofrat <=5 m, 
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable. Es realitzarà formació de 
sopandes per a llums > 5,5 m i massissat amb formigó dels caps de les biguetes 
amb un mínim de 15 cm sense contar-se el recolçament directe. Caldrà realitzar la 
formació de passos d'instal·lacions. 
 

 Forjat unidireccional 

Tipología Semiviguetes pretensadas 

Revoltons Ceràmics 

Grossor mínim  25+5 cm 

Formigó HA-30/B/20/IIa 

Armat Segons plànols 

Tipus d’acer B 500 S 

Recobriments EHE- Art. 37.2.4 i EFHE 

 
Els murs de formigó armat, d'ambdues superficies vistes tindran les següents 
característiques 

- Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a deixar el 
formigó vist a les dues cares, per a murs de base rectilínia, situant l'encofrat 
entre 9 i 12 m d'alçària del terra, com a màxim, sobre bastida metàl·lica 
d'estructura autoportant i superfície horitzontal de treball formada per taulers 
de fusta de pi encadellats sobre entramat metàl·lic. Serà necessàri el 
suministrament, muntatge i desmuntatge de bastida i de tots el mitjans de 
protecció i seguretat necessaris, per a poder treballar en ambdues cares del 
mur. 

- Formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba de formigonament. 
- Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la marcada als plànols en 

barres corrugades per armat. Subministrament de material amb segell de 
qualitat AENOR i muntatge d'acord a plànols i instrucció de formigó 
estructural EHE. 

 
Es dispossaran berenjenos per fer roms els cantells, així com formació de passos 
d'instal.lacions i segellat de junts. Inclou les operacions necessàries per garantitzar 
l'estanqueitat del dividals.  
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Aquestes parets tenen planta polièdrica i les característiques mínimes de qualitat 
seràn les seguents: 
 

 Paret de formigó armat 

Grossor mínim  30 cm 

Encofrat Fenòlic a dues cares 

Formigó HA-30/B/20/IIa 

Armat Doble #12 mm c 15 cm 

Tipus d’acer B 500 S 

Formigonat 
interior 

HA-30/B/20/IIa 

Recobriments EHE- Art. 37.2.4   

 
Tota unió entre formigó estructural endurit i formigó nou es tractarà aplicant-se 
resines del tipus Sikadur 32 Fix. 
 
Es dispossaran els accessoris metàl.lics tipus STABOX 230-D de Plakabeton per a 
cantells de 24 a 30cm per tal d’ancorar la llosa al mur, deixant-se les esperes de 
diàmetre segons detalls o en el seu defecte d'igual diàmetre, quantía i disposició 
que l'armadura de llosa a encastar. 
 

 
STABOX 230-D de Plakabeton per a 
cantells de 24 a 30cm per tal d’ancorar 

la llosa i forjats unidireccionals al murs 
de formigó armat. 

 
 
La solució constructiva per la junta de dilatació estructural d’edifici, grafiada a 
plànols, serà per mitjà de passadors del tipus TITAN de plakasteel o equivalent, 
tant per la llosa de fonamentació com per la llosa de passadís. 
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6. COBERTA I IMPERMEABILITZACIÓ 
 

La coberta serà plana invertida a base de col·locar sobre el forjat els seguents 
components: 
 

- Barrera de vapor amb película d'emulsió bituminosa amb un pes <= 2 
Kg/m2 aplicada en dues capes. 

- Formació de pendents al 2-3 % amb formigó cel·lular sense granulat, de 
densitat 300 Kg/m3 amb 4 cm de gruix mínim i 12 cm de gruix mitjà. 

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6. 
- Impermeabilització amb membrana polimèrica PA-6 (UNE 104-402) de 

4.1 Kg/m2 d'una llàmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV 
amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2 adherida en 
calent prèvia imprimació. Membrana del tipus Hipermorterplas o similar. 

- Una altra membrana de les mateixes característiques. 
- Membrana perimetral amb pissarrita de 5 kg/m2 d'una làmina de betum 

asfàltic modificat tipus morter plas pissarrita, col.locada adheria amb 
prejunter HD-1 sobre paraments verticals per entrega de tel.les, previ 
tall amb radial i segellat, adherida en calent, prèvia imprimació. Retalls 
de 0,50 m. de desenvolupament. 

- Llàmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 
gr/m2. 

- Aïllament amb plaques de poliestiré extruit, tipus IV segons UNE 92-115 
i classe 0.028, de 40 mm de gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa 
col·locades sense adherir. 

- Geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa o similar de desnitat 65 
g/m2. 

- Acabat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de 
diàmetre, de 10 cm de gruix, rentades i esteses uniformement. 

- S'inclouran mitjes canyes, retorns de teles, soldat de teles amb tubs i 
sortints de coberta o segellats sustitutoris, encavalcaments, minvell i 
complements. 

 
Caldrà certificat de qualitat dels materials i de l'aplicació amb garantia de 10 anys. 
S'inundarà la coberta amb un mínim de 5 cm d'aigua durant 48 hores 
posteriorment a la col·locació de la tel·la asfàltica. 
 
D’acord a la Norma Básica d’Edificació, NBE-QB-90 per cobertes amb materials 
bituminosos, totes les cubetes hauràn de tindre més d’un baixant o bé 
sobreixidors. 
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La solució constructiva de la junta de dilatació de coberta, grafiada a plànols, serà 
per mitjà de disposició de tela asfàltica suplementària, amb els plecs que permetin 
la dilatació de l’edifici, del tipus esquemàtic següent: 
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7. FUSTERIA EXTERIOR 
 

L’alumini serà de la marca TECHNAL, contemplant-se les següents sèries: 
- Finestres: serie “FX” 
- Móduls fixes amb portes practicables: sèrie “PH” 
- Móduls fixes: sèrie “PH” 
- Móduls fixes de vidre 
- Móduls fixes i portes batents amb marc d’inoxidable 
- Sistema antipinçament 

 
La fusteria inclou fusteria amb trencament de pont tèrmic i bastiment de base, 
amb una Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima E1200 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208, 
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
absortivitat 0,4 (color gris clar), transmitància tèrmica entre 1.4 i 1.8 W/m3·K. 
Marcs amb perfils d'aleació d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5 i 1,5 mm de 
gruix estanqueïtat amb triple junta EPDM; tapajunts del mateix color que la 
fusteria; maneta i sistema d’obertura idèntic a l’existent. Inclou vidre aïllant de 
baixa emissió tèrmica format per lluna incolora de 4 mm de gruix amb 1 butiral 
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i 
lluna de 4+4 mm de gruix 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 
12600 tipus Float traslúcid, tipus Climalit, col·locat amb silicona tipus Sikasil 
WS-305N, UNE 12600-3003 E2B2. Tot muntat, acabat i segellat. Inclou mitjans 
auxiliars 
 
Les Finestres sèrie FX, VA1, VA2, VA3, VA5, VA6 i similars, i estaran formades 
per: 

- Perfils d’alumini extruït según norma UNE 38.337 amb aleació 6063-T5. La 
fusteria serà será anodizada en color plata mate  de clase 15 segons el 
segell de qualitat QUALINOD amb un espessor mínim de 15 micras.   

- Marcs tubular de secció de base 52 mm amb dues càmares -ref. FF020- 
amb ranura interior per tapajunts clipat amb cantell recte – ref.  8400- de 
35 mm. La fulla anirà enrasada amb el marc format per perfils tubular amb 
dues càmares i galce recte –ref. FF805- Els travessers tubulars seràn de 52 
mm amb dues càmares –ref. FF023. 

- Els marcs i les fulles aniràn ensamblats a inglete, amb escaire de tetons i 
segellat amb màstic acrílic. Dispossarà d’escaire de reforç en el batent del 
perfil, tornilleria en acer inoxidable i estanqueïtat per junta central en EPDM 
amb peça d’estanqueïtat específica per ingletes i juntes interiors continues. 
Drenatges ocults per marcs i fulles. Travessers retestats ensamblats amb 
embudos, peça antivuelco i segellat amb màstic acrílic. 

- Les manetes seràn Tecnhal, tancaments de cremona per les finestres 
practicables amb punts de tancament complementaris segons les alçades, 
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frontisses en alumini amb camisa de poliamida i eix d’acer inoxidable. Es 
disposaràn dues obertures mecanitzades manualment a alçada 1,5 m. 

- El vidre anirà ajunquillat en tot el seu perímetre mitjançant junquillos rectes 
a tall recte. L’envidreament serà mitjançant junta EPDM de qualitat marina 
no visible, contínua en els angles.  

- La finestra estarà fixada mitjançant tornilleria d’acer inoxidable sobre 
premarc d’acer galvanitzat, amb segellat perimetral de silicona neutra 
resistent a UVA sobre fons de unta antiadherent a la silicona. 

 
 
Els móduls fixes amb porta seràn de la sèrie PH, PV1, V6, V9, V13, V16, V19 i 
similars, estaran formats per perfils de alumini extruit segons norma UNE 
38.337 amb aleació  6063-T5. 
La carpinteria serà anodizada en color plata mate de clase 15 amb espesor 
mínim de 15 micres, amb certificació de cumplimentació del “segell europeu de 
qualitat EWAA/URAS” 
 

- Els móduls fixes estaran compostos per muntants i travessers de 35 
mm de módul vist i 42 o 63 mm de profunditat. 

- L’envidrament serà amb junquillo clipat per cada costat mitjançant la 
col·locació de clips d’acer inoxidable a rao de 3 unitats per ml. Les 
juntes d’envidrament seran de EPDM amb qualitat marina i duresa de 
70 shores, deslissades en la ranura del junquillo. 

- Les portes PH estaràn compostes per marcs bitubulars de módul 63 
mm, amb galce integrat ensamblat en inglete, amb escaires d’alumini. 
La pletina umbral serà de 8,5 mm d’alçada. Els muntants de fulla de 
forma elíptica de módul 63 amb travessers de fulla superior i inferior 
de forma rectangular amb galce incorporat ensamblats a tall recte 
amb embudos d’alumini i tornilleria antivibracions. Pes màxim per 140 
Kg. 

- La estanqueitat serà mitjançant doble barrera de juntes EPDM, en 
muntants i travessers superior, amb doble felpa de lliscament en 
trevesser inferior. Continuitat de la estanqueïtat en les articulacions 
per mitjà de felpa específica. Pletina d’acer inoxidable en terra per 
millorar prestacions d’estanqueïtat.  

- Tancaments de 3 punts, accionament mitjançant maneta, tirador o 
barra de Technal. L’articulació es realitzarà a través de pivots ocults, 
no existint frontisses visibles. El pivot inferior serà antipalanca, 
encastat en el paviment i cobert per tapa equipada amb cojinetes de 
agulles auto lubrificant fixat en fulla. El pivot superior estarà formata 
per un bloc de eix regulable que s’insertarà en el marc i en una tapa 
que es fixarà en la fulla. El tancaportes serà aeri i ocult en el 
travesser superior de la fulla. Els perfiles dispossaran d’antipinçament 
de dits per marcs i fulles. Dispossarà de qualitat d’assaig a 1.000.000 
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ciclos d’obertura/tancament, alta resistència conforme a EN 947-2 per 
càrregues verticals, EN 948-2 per torsió i EN 949-2 per xoc amb 
cossos tous. 

- L’Envidrament serà per junquillos clipats i atornillats en el exterior per 
evitar la seva extracció. En el interior aniran els junquillos clipats. 

- La porta estarà fixada mitjançant tornilleria d’acer inoxidable sobre 
premarc d’acer galvanitzat, amb segat perimetral de silicona neutra 
resistent a UVA sobre fons de junta antihaderhent a la silicona. 

  
Els mòduls fixes seràn de sistema Technal PH de les característiques descrites 
en el sistema de mòdul fixe amb portes practicables. 
 
Els móduls fixes de vidre es col·locaran amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en 
forma de U en la base inferior i a la part superior,  fixat mecànicament i 
perfectament alineat i nivellat per col·locació de vidre laminar de seguretat de 
dues llunes, amdues transparents, 6+6 mm de gruix i butiral de polivinil 
transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per 
totes dues cares, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B. El 
segellat del junts vidre-vidre i vidre-acer inoxidable serà amb massilla de silicona 
especial aplicada amb pistola manual. L’especejament de vidres serà l’indicat per 
la DF.  
 
Els móduls fixes i portes batents amb marc d'inoxidable es realitzaràn amb 
inoxidable de denominació austenítica AISI-316, amb junquillo de inoxidable per 
l’interior i fixacions mecàniques. L’envidrament serà templat tipus Vidur o Securit,  
securitzat de 10 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu 
perímetre per totes dues cares, pany, perns, maneta i ferramenta d'acer 
inoxidable pulit amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar 
i elements d'ancoratge, segellats i retenidors. 
 
A les juntes vidre-vidre que es produeixin entre elements practicables de vidre i 
els tancaments de vidre laterals, es deixarà un espai de 2-3 cm per evitar el 
pinçament de dits.  
 
El sistema d’antipinçament es dispossarà tant a la banda de les frontisses com a la 
banda del pany. Es col·locarà en les portes exteriors d’alumini del tipus PV1, V6, 
V7, V9, V13 i similars, així com a les portes amb marc d’inoxidable del tipus V23, 
V26, V29 i similars. El sistema antipinçament de dits per les portes del tipus Vidur 
o Securit serà deixant una separació de 2 cm als costat de la maneta i a la banda 
del les frontisses encastades.  
 
El model d’antipinçament de dits de l’alumini i la caripinteria amb marc 
d’inoxidable, al costat de les frotisses, serà similar al model ASK Sistems, d’acord a 
les següents fotografies. 
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Esquema del sistema d’antipinçament de dits en portes d’alumini: 
 

 
 
Esquema del sistema d’antipinçament de dits en portes amb marc d’acer 
inoxidable: 
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El sistema d’antipinçament de dits, a la banda del pany serà similar al següent: 
 

 
 
 
 
 
 

8. FUSTERIA INTERIOR 
 
La fusteria interior comprendrà tots els treballs necessaris i auxiliars necessaris per 
la realització de les següents partides: 

- Portes batents de fulla única i de fulla doble 
- Portes corredisses 
- Portes interiors de Vidur. 
- Alumini interior fixe 
- Sistema antipinçament de dits 

 
Les portes batents de fulla única seràn per gruixos d'obra entre 15-30 cm i tindràn 
l’interior de la fulla massis de DM cantejat amb fusta massisa de faig. 
 
Els perns seràn d’inoxidable, així com les frontisses, ferratges, pany, i maneta. De 
qualitat Herraki. Dispossaràn totes les portes dels elements de protecció 
antipinçament de mans integrats en frontisses. 
 
Els sistemes de obertura seràn de pala ample amb maneta rodona doblegada cap 
a la fulla. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m.   
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Es col·locaràn els bastiments de base i els bastiments de fusta massissa. 
 
Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Es pintaràn 
els cantells superiors i inferiors de la fulla de la porta, i es segellarà amb silicona 
especial transparent la junta entre bastiment i paviment. 
 
Les portes que portin espiera de vidre, aquesta serà rectangular amb junquillo 
enrassat a la fulla per col·locació de vidre laminar de seguretat 4+4 amb butiral 
transparent amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A 
 
Les portes batents de doble fulla tindràn les mateixes característiques que les 
batents de fulla única. però les que portin espiera de vidre per gruixos d'obra 
entre 15-30 cm, amb, interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de 
faig. 
 
Les portes corredisses seràn per a gruixos de 15-30 cm amb sistema 
antipinçament de dits i guia superior tipus Klein. La fulla serà de 35 mm de DM 
massís cantejada amb fusta massissa de faig.  
 
Els perns seràn d’inoxidable, així com els ferratges, pany, i maneta. De qualitat 
Herraki. Dispossaràn totes les portes dels elements de protecció antipinçament de 
mans integrats en frontisses. 
 
El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La col·locació de les manetes, 
pany,... serà a alçada de 1.50 m.  
 
Inclou bastiment de base especial amb guia tipus Klein.  
 
Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Es pintaràn 
els cantells superiors i inferiors de la fulla de la porta, i es segellarà amb silicona 
especial transparent la junta entre bastiment i paviment. 
 
Les portes batents de Vidur  seràn de vidre templat tipus Vidur o Securit 
securitzada de 10 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu 
perímetre per totes dues cares, pany, perns, maneta i ferramenta d'acer 
inoxidable pulit amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar 
si fos necessari. Dispossaràn d’elements d'ancoratge, segellat, retenidors 
incorporats, i les que s’ubiquin en lavabos hauràn de portar incorporades  
condemnes. 
El perímetre fixe de portes de vidur tindrà una junta oberta de 2-3 cm com 
mesura d’antipinçament de dits. 
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L’Alumini interior fixe serà de la sèrie FX de Technal i tindrà les mateixes 
característiques que les esmentades a l’apartat d’Alumini exterior. L’envidrament 
serà amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, 
de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, 
unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini 
 
El sistema d’antipinçament es dispossarà tant a la banda de les frontisses com a la 
banda de la maneta. Es col·locarà en les portes interiors del tipus P1, P4, P7, P9 i 
similars. 
 
El model d’antipinçament de dits del costat de les frotisses serà similar, a decidir 
per la Direcció Facultativa de l’obra, al model ASK Sistems, d’acord a les següents 
fotografies. 
 

 

 
 

 
Model A.S.K. Sistem Model similar fent la porta pivotant 
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Esquema del sistema d’antipinçament de dits en portes de fusta: 
 

 
 
El sistema d’antipinçament de dits, a la banda del pany serà similar al següent: 

 
 
Les portes corredisses dispossaran del sistema d’antipinçament de dits de la casa 
AVET EDUCATIVOS o similar, referència 073542ª. 
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9. PAVIMENTS 
 

Els paviments seran del tipus següent: 
 
Paviment PVC tipus Tapiflex Aules, dormitori, sala polivalent i 

menjador 

Enrajolat de gres Cuina, lavabos, zones de neteja i 
porxos 

Paviment Sikaflool Passadís i porxos 

Paviment continu de formigó Exterior (excepte porxos) 

Paviment de llambordí Exterior puntual 

 
 
El Paviment de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI, classe 34, nomes 
EN685 color a escollir, de 4 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi 
prèvia anivellació i pressionat amb rodillo de 35 Kg. El seu comportament al foc 
serà del tipus M3 com a més desfavorable. Es  segellaran  els junts i les mermes 
seran superiors a les habituals per dispossició de junts segons indicacions de la 
Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Es dispossarà sòcols perimetrals 
de fusta massisa DM pintats amb esmalt del mateix color que el revestiment tipus 
Tapiflex. 
 
Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu 
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu omplint 
la totalitat de les juntes. Acabat amb beurada especial antihumitat del mateix 
color. Inclou p/p de remats laterals, sòcols i accessoris de canvis de rasant. 
 
Paviment antilliscant exterior tipus Sikaflool per a interior i exterior amb acabat 
rexpo de la casa Ricasol Dielco, col.locat sobre solera de formigó prèviament 
executada. Inclòs anivellat previ i p/p de remats laterals. La recrescuda de suports 
de paviments serà de 3-5 cm de gruix, amb morter especial autonivellant reglejat, 
elaborat a l'obra. Preparat per rebre paviments. Amb p/p de formació de pendents 
en dutxes, cuina, lavabos, patis coberts i porxos. 
 
Paviment exterior antilliscant continu de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència 
plàstica,  de 12  cm de gruix, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge 
mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, armat amb 
malla electrosoldada de 30x20x5 mm. i amb làmina inferior de polipropilè de 100 
grs/m2. 
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El Paviment de llambordí de formigó es col·locarà a junta oberta, serà de forma 
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, i es col·locarà sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment 
acabat. 
 
Caldrà dispossar de les juntes de dilatació adients, així com les que els Serveis 
Tècnics Municipals considerin durant l’execució de la obra, segellant-les si fos 
necessari amb productes especials colorejats tipus Masitex de la casa Texsa o 
similar. 
 
Als paviments continus caldrà garantir un gruix constant entre juntes de 
dil·latació, a fi i efecte d’evitar esquerdes que es puguessin produir pels 
moviments diferencials de dil·latació. Es dispossarà junt de dilatació als escocells, 
bases de luminàries i paraments verticals de formigó armat. 
 
Les propietats antilliscants dels paviments hauran de ser de grau R13 segons la 
Norma DIN 51130. 
 
Caldrà modificar tots aquells registres d’instal·lacions i imbornals, que, sota 
consideració dels Serveis Tècnics Municipals durant l’execució de la obra, puguin 
afectar al replanteig, a la alineació, dispossició o estètica dels nous paviments. 
 
Podran demanar-se per part dels STM mostres d’un m2 de tamany, de tots aquells 
paviments, punts crítics de paviments, colors i tonalitats que es consideri 
necessari.  
 
S’inclouen els junts de dilatació dels paviments per les juntses constructives noves 
i les juntes de dilatació estructurals.  
Hauràn de ser del tipus següent, entre paviments de diferents zones estructurals i 
per dilatació entre paviment i mur de diferents zones de dilatació. 
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10. REVESTIMENTS 
 
Els materials emprats per tots els revestiments hauràn de tenir el comportament 
davant el foc següent específicat pel Còdi Tècnic d’Edificació, CTE-DB-SI, 
Document bàsic de Seguritat en cas d’Incendi. 
 

 
 
El comportament davant del foc caldrà certificar-se per tots els materials, inclosos 
els materials amb comportament al foc definit al RD 312/2005 de classificació dels 
productes de construcció i d’elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i resistència davant el foc, cas en el que caldrà aportar el 
certificat per l’empresa contractista principal. 
 
Es comprendran totes les operacions necessàries i auxiliars per la realització dels 
següents treballs: 
 

- Enrajolats a Cuina i lavabos d’administració 
- Revestiment PVC tipus TAPIFLEX a les aules, menjador i lavabos aules 
- Cels-rasos cartrò-guix 
- Cels-rasos policarbonat als lavabos i zones d’especial registre 
- Escopidors i coronaments 

 
Els enrajolats seran per alçades entre 0 i 4 m d'alçària, amb rajola de ceràmica 
esmaltada mat, 20x20 cm , col.locades amb morter adhesiu especial omplint la 
totalitat de les juntes.  Tindrà un acabat amb beurada especial antihumitat del 
mateix color. Tots els enrajolats es realitzaràn sobre arrebossat reglejat amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle.  
 
El revestiment vertical de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI serà de la 
classe 34 segons normes EN685 de diferents colors segons les classes, de 4 mm 
de gruix, col·locat a 4 m d'alçària com a màxim, amb adhesiu de resines epoxi 
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prèvia anivellació. Inclou segellat de junts i mermes per dispossició de junts 
segons indicacions de la Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Es 
col·locarà sobre superfície llises o enguixat mestrejat a 4,00 m d'alçària com a 
màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. 
 
A tots els arrebossats i enguixats es dispossaran de malla de fibra de vidre, tipus 
mallatex, en juntes entre diversos materials, així com als punts crítics que 
determini la Direcció Facultativa en el transcurs de l'obra. Caldrà realitzar totes les 
arestes i juntes necessaries per un correcte acabat, d’acord al criteri de la Direcció 
Facultativa. 
 
El cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix es  col·locarà sobre 
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm 
i perfileria U de 34x31x34 mm. Es dispossaran registres amb tapes de PVC i amb 
plaques especials per registre de cartró-guix en els punts crítics de les 
instal·lacions. 
 
El cel ras de plaques de policarbonat serà translúcid de cara vista, amb cel·les i 
gruix de 32 mm, fonoabsorbents, de llargada i dispossició de juntes d'acord a les 
directrius de la Direcció Facultativa, sistema desmuntable amb entramat ocult i 
suspensió autoanivelladora de barra roscada. Perimetralment es suportarà sobre 
perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques de 
policarbonat. Caldrà retallar i segellar les plaques per encast d’instal·lacions tals 
com les de ventil·lació dels lavabos i zones de neteja, així com reixes de 
climatització.  
 
Tots els revestiments hauràn de tindre els cantells roms o incorporar els elements 
auxiliars que evitin un cantell viu. 
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11. PINTATS 
 
Es comprendràn totes les operacions necessaries i auxiliars per al 
desenvolupament de les següents operacions de pintura: 
 

- Pintats de paraments enguixats i cels-rasos de cartró-guix. 
- Pintat de paraments exteriors 
- Senyalització horitzontal línies d’aparcament 
- Senyalització viària horitzontal afectada. 
- Pintat protector d’elements metàl·lics 
- Pintat de petits elements per adequació estètica del conjunt. 

 
El pintat de paraments verticals i horitzontals de guix i cartró-guix es realitzarà 
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
Caldrà previament un repàs de superfície de guix i enmassillat. Caldrà una gestió 
de residus i neteja d’estris de pintura especial, així com el transport de residus 
específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat. 
 
El pintat de paraments exterior, vertical i horitzontal, de formigó vist, serà a 
l'esmalt especial per exteriors, del tipus Revetón o similar a validar per la D.F. amb 
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Caldrà la utilització dels 
mitjans auxiliars necessaris. Caldrà una gestió de residus i neteja d’estris de 
pintura especial, així com el transport de residus específics a abocador controlat 
amb gestor de residus autoritzat. 
 
Es pintarà la senyalització horitzontal de les zones d’aparcament amb marques 
vials reflexives de 10 cm d’amplada, blanc/groc amb pintura acrílica en base 
acúosa amb una dotació de 720 gr/m2 i aplicació de microesferes de vidre amb 
una dotació de 480 gr/m2. 
 
Es pintaràn la senyalització viària horitzontal, genèrica, que, durant l’execució de 
l’obra quedi afectada, així com la necessària que se’n derivi de la remodelació de 
la plaça. 
 
Tots els elements metàl·lics de ferro negre exteriors es pintaran, prèvia 
col·locació, amb dues capes d’imprimació fosfatant, i un cop col·locat amb pintura 
antioxidant tipus Oxiron o Martelé. 
 
Caldrà pintar totes aquelles tapes de pericons, que, sota consideració dels STM, 
puguin afectar a l’estètica dels nous paviments. 
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12. SERRALLERIA 
 
Tot l’acer inoxidable a utilitzar serà del tipus austenínic de designació AISI 316. 
 
Tot l’acer galvanitzat a utilitzar serà galvanitzat en calent per inmersió de la classe 
B amb un espessor mínim de 70 micres. 
 
Tots els elements metàl·lics de ferro negre exteriors es pintaran, prèvia 
col·locació, amb dues capes d’imprimació fosfatant, i un cop col·locat amb pintura 
antioxidant tipus Oxiron o Martelé. 
 
Totes les reixes de recollida d’aigua, properes a zones amb sorra o saulò, 
dispossaràn d’una envolvent oculta de geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa 
o similar amb una permeabilitat aproximada de 150 l m2 / s. 
 
Les portes d’accés a la caseta d’instal·lacions seràn d’obertura cap a l’exterior, 
amb maneta rehundida i pany de cop amb clau. Les frontisses seràn de pala 
ampla i tots els elements d’obertura i retenció seràn d’acer inoxidable. 
 

 
Doble porta dels armaris d’instal·lacions integrada en la tanca. 
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Porta corredissa motoritzada, amb doble arc de suport. 

 
Es crearàn les trampilles necessàries per l’accés a la sala de maquinària, 
dissimulades d’acord a les indicacions que els STM realitzin durant l’execució de 
l’obra. 
 
Totes les juntes de ferro negre, les ubicades entre planxes, tubs, 
pasamans,…hauràn d’estar sellades amb massilla especial per evitar que surti 
rovell. 
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13. INSTAL·LACIONS 
 
Totes les instal·lacions, tant pel que fa als aparells com als conductes i altres 
materials, com al recorregut de la instal·lació i a tota la seva execució, s'atendrà a 
la Normativa vigent i a les especificacions de les Companyies subministradores. 
 
Els materials emprats estaran autoritzats i homologats. 
 
S’haurà de considerar l’existència de serveis en l’àmbit de l’obra. El contractista 
haurà de sol·licitar a les companyies de serveis els plànols de traçat de les 
instal·lacions existents, localitzant-se “in situ” per tal d’evitar qualsevol desperfecte 
en els mateixos. Cal considerar que els preus unitaris engloben  la realització de 
cates pel descobriment de serveis, recollint la dificultat inherent de treballar en 
zona urbana. Serà per tant responsabilitat del contractista principal de l’obra 
qualsevol desperfecte causat en els serveis existents. 
 
S’iclouen com a parts proporcionals en el preus, l’adaptació de totes les 
instal·lacions a la previsió d’ampliació d’aules assenyalada als plànols. 
 
En la present instal·lació s’han previst dos tipus de canalitzacions: 
 
- Quan la canalització discorri vista en muntatge superficial o per dins el cel ras, 

es realitzarà amb safata de PVC amb tapa de la marca UNEX sèrie 71. 
 
- Quan la canalització discorri superficialment pel conducte d’instal·lacions de 

planta coberta, es realitzarà amb safata metàl·lica d’acer zincada de 100, 200, 
300 i 600mm. d’amplada de la marca REJIBAND. 

 
De la zona del C.G.D. sortirà una safata de REJIBAND de 600x100mm., la qual, 
discorrent per la planta coberta arribarà fins als muntants del diferents edificis o 
zones on es trobaran els corresponents quadres de distribució. 
 
Cada instal·lació, electricitat per una banda i veu i dades per l’altre disposaran de 
les seves pròpies canalitzacions. El recorregut serà el mateix i paral·lel. A mesura 
que arribin als muntants de cada edifici aniran disminuint la seva secció, fins 
arribar als quadres de distribució o Racks de connexió. 
 
Les zones on es canalitzi conjuntament la electricitat i la veu portaran una canal 
UNEX sèrie 71 amb un separador per portar a la vegada electricitat i veu-dades. 
Sobre aquestes safates s’inseriran els mecanismes adients per el servei elèctric i 
de telecomunicacions. 
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La unió entre les safates generals de PVC i els receptors es realitzaran amb tubs 
de PVC corrugat doble capa Fd-32, separant sempre les línies de potència i les 
línies de senyals dèbils. 
 
Queden inclosos tots els treballs de realització i tramitació dels projectes de 
legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de l’Administració. 
 
L’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del projecte de fi d’obra (as built), 
presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) còpia a la Direcció 
Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la 
Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra 
serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 
 
- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 
- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les 

instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 
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14. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE POSTA A TERRA 
 
Es realitzarà una xarxa general de connexió a terra de l’edifici que estarà formada 
per un anell perimetral realitzat a base de conductor de coure despullat de 50mm2 
de secció col·locat en contacte directe amb el terreny. En aquest anell, de forma 
lineal i cada 100 m de interdistància, s’hi col·locarà una pica d’acer recoberta de 
coure de 1,50m. de llargada. 
 
Tota unió de conductor de coure amb coure es realitzarà amb soldadures 
aluminotèrmiques i les unions del conductor de coure amb les piques també es 
realitzaran mitjançant soldadures aluminotèrmiques. 
 

A partir de la xarxa de conductor de coure de 50 mm2 es continuarà amb 
conductor de coure de 50 mm2 en muntatge protegit encastat fins arribar al 
quadre general de distribució C.G.D. de l’edifici, el qual quedarà situat dins la sala 
de consergeria. 
 

En arribar a la zona del quadre general de distribució (C.G.D.), el conductor de 
coure de 50mm2. es connectarà a una caixa de seccionament i comprovació de la 
xarxa de connexió a terra, sortint de la mateixa amb conductor de coure de 
50mm2, el qual es connectarà a l’embarrat de terra. 
 

De l’embarrat de terra sortiran 2 línies de conductor de coure: una de 35mm2 per 
a connectar als quadres elèctrics; i una altra de 50mm2 per a connectar els 
elements metàl·lics de les instal·lacions de lampisteria, ventilació, etc., fins arribar 
a la planta baixa. 
 
Anirà enterrat com a mínim a 80 cm de la solera de la planta baixa; es 
connectaran a  la xarxa de terra les conduccions d’aigua, els endolls elèctrics, les 
masses metàl·liques dels serveis sanitaris i les armadures de l’estructura de 
l’edifici 
 
La realització de la connexió general de les instal·lacions de posta a terra serà 
mitjançant una arqueta de tipus IPE-6. 
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15. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 
Les instal·lacions de sanejament consistiran en la realització dels següents treballs 
i tasques auxiliars relacionades:  

- Traçat i connexions dels desguassos de tots els punts de 
subministrament d’aigua.  

- Dispossició dels corresponents sifons, d’aparells i d’instal·lació. 
- Ventil·lació de la xarxa de sanejament. 

 

En totes les partides on la instal·lació hagi d’anar soterrada, és comptarà en part 
proporcional l’excavació, reblert, piconat i retirada de terres sobrants. 
 

El traçat general de la instal·lació tindrà les següents característiques: 
- Serà una xarxa estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a 

obstruccions. 
- La xarxa vertical serà mitjançant canonada de PVC estructurat marca ASADUR 

de diàmetre mínim 110 mm amb una índex PN-10 UNE 53-112. 
- La xarxa horitzontal es farà amb pericons d’obra, arrebossats amb morter de 

ciment portlant interiorment, lliscat i amb arrodoniment interior. 
- Les canonades que hagin d’anar penjades se subjectaran a intervals regulars i 

iguals, de manera que no siguin  sotmetin a flexions, trobant-se els ganxos 
metàl·lics que s’utilitzen protegits contra la corrosió.  A les canonades de PVC 
els ganxos no es distanciaran més d’un metre i mig 0,75 m. 

- Les canonades que estiguin soterrades seràn del tipus ASADUR de diferents 
diàmetres, amb una índex PN-10 UNE 53-112 model ASACOR-TEJA, amb un 
coeficient de rigidesa circumferencial específica de 8kN/m2. Aquesta rasa es 
reblira amb sorra i posterior solera de formigó HM-15. Les pendents seran 
principalment de l’1 % en els nuclis humits i del 1 % en el recorregut per 
l’interior de la llosa de fonamentació i així poder arribar a la cota de desguàs 
de la xarxa de sanejament de la urbanització. Com a mesura de prevenció es 
començarà pel punt més baix, per on passa el col·lector general, decidint-se la 
cota de connexió. Es recobrirà el traçat per l’interior de la llosa, revestit de 
planxes de poliestiré expandit per evitar la incidència de les dilatacions de la 
llosa. 

- El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d’aconseguir una 
circulació normal per l’efecte de la gravetat. La xarxa restarà fermament 
subjecta als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions 
normals del material. 

- Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes 
indicades al Projecte o el que indiqui el Director Facultatiu de les Obres.  

- Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s’instal·larà sobre 
una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó H-15, amb el pendent 
adequat, a fi de construir un llit rígid.  

- Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament s’efectuarà amb peces 
especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti. 
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Els pericons a peu de baixant, de connexió i el sifònic, així com el de recollida 
d’aigües seràn de totxo calat, de mides interiors mínimes de 60x60 cm i el sifònic 
de 110x110 cm, damunt de solera de formigó H-20 de 10 cm. Interiorment aniràn 
arrebossats i lliscats amb morter de ciment portland M-40/a. La tapa serà estanca. 
La sortida del pericò sifònic estarà 5 cm per sota de l’entrada. Els pericons 
sifonics, a més, tindran interioment el sifó de PVC tipus “Teja” amb un registre de 
tap roscat. 
 
El Sifó general serà d’una única peça, de PVC i amb canonada classe C IPN-6, 
model JIMTEN de 315 mm amb tap registrable que es col·locarà en la part 

prèvia al sifò en el sentit de les aigües. 
 

 
Sifó JIMTEN 315 mm 

 
 
Els Desguassos d’aparells es realitzaràn amb tubs de P.V.C. que poden suportar 
una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 ats.) 
Els desguassos des dels aparells sanitaris fins els baixants, seràn de PVC sèrie C i 
aniràn encastats. Els diàmetres mínims han de ser els següents: 
 
   Aigüera:  40 mm 
   Pica:   40 mm 
   Dutxa:     50 mm 
   WC:      110 mm 
De cada inodor es sortirà amb tub de PVC de ø110mm en vertical i, amb tub de 
PVC de ø125mm en horitzontal. 
 
De cada lavabo es sortirà amb tub de PVC de ø32mm., connectant els 3 lavabos a 
un tub de PVC de ø90mm. 
 
Dels urinari es sortirà amb tub de PVC de ø40mm en vertical, connectant amb tub 
de PVC de ø50mm horitzontal. 
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De cada dutxa sortirà amb un tub de PVC flexible de ø50mm, connectctant-se a la 
xarxa horitzontal de sanejament. 
 
La Ventilació de la xarxa de sanejament es realitzarà per a evitar el sifonat i amb 
això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
 
La ventilació no serà primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; sinò 
secundària, amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 
desguassos dels aparells. 
 
En els punts més alts de la instal·lació de sanejament es connectarà un tub de 
PVC de 40 mm per ventil·lació d’aquesta a les xemeneies. 

 

 
16. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 
 
Totes les canonades soterrades estaràn preparades per suportar els esforços que 
puguin provocar la seva instal·lació amb canonada de PVC estructurat marca 
ASADUR de diferents diàmetres, amb una índex PN-10 UNE 53-112. 
 
Durant el recorregut de les canalitzacions, en els canvis de direcció es col·locaran 
pericons de registre de 100 cm de diàmetre i 1,20 metres de profunditat per 
registre. 
 
La canonada tindrà principalment un pendent del 1%, excepte en els trams 
soterrats sota els edificis que seran del 0,5 % per poder arribar a la cota inferior 
del pous de urbanització. 
 
No hi hauran baixants pluvials que siguin vistos. 
 
Tot el tub es col·locarà en el fons d’una rasa refinada i compactada del 95% del 
próctor modificat, damunt una base de formigó H-150, quedant tot ell envoltat per 
formigó H-175 amb un gruix de 10cm per damunt la generatriu superior del tub. 
La resta de la rasa es reblirà amb terres procedents de la mateixa excavació, 
sense pedres de tamany superior als 8cm., compactades al 95% del próctor 
modificat i col·locades en tongades de 30cm. de gruix com a màxim, restant 
preparada superficialment per a la posterior col·locació de la sub-base. 
 
Sempre es procurarà que la part superior del tub quedi com a mínim a 1,00m. del 
paviment acabat. 
 
Totes les reixes de recollida d’aigua, properes a zones amb sorra o saulò, 
dispossaràn d’una envolvent oculta de geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa 
o similar amb una permeabilitat aproximada de 150 l m2 / s. 
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17. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
En tots els elements de la instal·lació elèctrica es compliran totes les indicacions 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i la corresponent Normativa Tècnica 
d’Edificació. 
 
La relació de potències, a través de subministrament normal de companyia, de 
l’edifici és la següent: 
 
- Potència a subministrar: 100 Kw 
 
Caldrà realitzar les escomesses provisionals per l’obra i definitives  per l’edifici, la 
instal·lació del quadre general de protecció i maniobres, els armaris de 
comptadors i la connexió a cada subcuadre general de maniobres. 
 
La instal·lació començarà en el quadre elèctric general de distribució C.G.D., el 
qual serà format per un armari modular metàl·lic de la marca ABB-METRÓN model 
Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb borns a l’entrada 
i a la sortida de línies, amb sòcol.  
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Dins d’aquest armari s’hi allotjarà en capçalera 1 interruptor manual en càrrega de 
In 1.000A. IV. pols, de la marca ABB-METRÓN tipus OETL-1000-KV-22, el qual 
connectarà amb l’embarrat de platines de coure del C.G.D. La sortida d’aquest 
interruptor connectarà amb l’embarrat de platines de coure del subministrament 
normal de companyia. El quadre general de distribució disposarà de doble 
embarrat. 
 
Caldrà realitzar el projecte d’instal·lacions, a VISAR, on hi figurarà un esquema 
elèctric que especifiqui, entre altres coses, les potències de les línies, PIA’s, secció 
i tipus de cable, així com el recorregut en metres de totes les línies repartidores 
del traçat de la instal·lació. 
 
Els subquadres de les distintes zones disposaran en capçalera d’un interruptor 
manual seccionador en càrrega entre 32 i 400ª IV pols de la marca ABB-METRÓN. 
Aquests interruptor connectarà amb un embarrat de platines de coure, a partir del 
qual sortiran les següents les diferents línies d’alimentació d’enllumenat i força, 
segons queda reflectit en els esquemes unifilars. 
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Els subquadres seran  metàl·lics del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN 
model Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb sòcol a la 
part inferior, amb borns de connexió per a les línies d’entrada i per a les línies de 
sortida, allotjant en el seu interior els interruptors i aparellatge indicats en 
l’esquema unifilar corresponent; i els seus elements aniran degudament retolats 
per a tal d’identificar fàcilment les línies i els seu elements de protecció. 
 
Caldrà respectar la normativa municipal, no sobrepassant d’1,30 m d’alçada cap 
armari d’instal·lacions. 
 

 
Model de distribució interior de l’armari per alçada < 1.30 m 

 
El conjunt de la instal·lació anirà protegit pels corresponents mecanismes relè 
diferencial, convenientment calculats, així com pels interruptors magnetotèrmics 
generals, limitadors de potència contractada. Cada un dels circuits independents 
anirà protegit per un interruptor automàtic magnetotèrmic, PIA, adequat a la 
potència a instal·lar a l’habitatge i al circuit corresponent. 
 
La instal·lació elèctrica permetrà la sectorització de l’edifici, especialment de les 
diferents estàncies, permetent diferenciar-les per zones i per encesses de 
lluminàries, havent-hi a totes un mínim de dues encesses possibles, que permetin 
regular la quantitat de llum dessitjable. 
 
En tots els casos es complirà la normativa NTE – IEP i l’actual REBT. Es tindrà en 
consideració el que s’especifica  a la legislació vigent respecte els volums de 
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protecció, de prohibició i de connexió equipotencial entre canalitzacions 
metàl·liques. 
 
En la present instal·lació s’han previst dos tipus de canalitzacions: 
 
- Quan la canalització discorri vista en muntatge superficial o per dins el cel ras, 

es realitzarà amb safata de PVC amb tapa de la marca UNEX sèrie 71. 
 
- Quan la canalització discorri superficialment per la coberta es realitzarà amb 

safata metàl·lica d’acer zincada de 100, 200, 300 i 600mm. d’amplada de la 
marca REJIBAND. 

 
S’assenyalaràn amb etiquetes identificatives totes i cadascuna de les línies 
elèctriques. 
 
La unió entre les safates generals de PVC i els receptors es realitzaran amb tubs 
de PVC corrugat doble capa Fd-32, tipus “Refoplast”, separant sempre les línies de 
potència i les línies de senyals dèbils. 
 
Els mecanismes seràn BTICINO Light Techh. 
 
Els preus del capítol inclouen: 
- El projecte elèctric a realitzar per tècnic dessignat pels Serveis Tècnics 

Municipals. 
- Tramits necessaris per legalització ECA o ICICT, butlletins. 
- Proves i certificats de qualitat. 
- Posta en marxa i contracte de manteniment durant el primer any.  
- Projecte as built amb fotografies del procés d'execució. 
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18. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
S’inclourà la instal·lació completa de la fontaneria, complint la Normativa Bàsica 
d’edificació, així com la Normativa Tecnològica d’Edificació. S’executarà amb tub 
de coure soldat per capil·laritat. 
 
Caldrà realitzar l’escomesa d’edifici i la centralització de comptadors per cada àrea 
de serveis. 
- Caldrà realitzar l’escomessa a la red general municipal d’aigüa potable d’obres, 

haurà d’estar dimensionada per la posterior escomessa d’edifici i comptarà 
amb el corresponent collarín, arqueta, rotura i reposició de paviment existent 
així com la resta de peces especials. 

- La instal·lació del comptador comportarà la instal·lació de les corresponents 
claus de pas, manómetre, vàlvula antirretorn, així com tots els accessoris i 
mitjans auxiliars necessaris. 

 
Cada una de les estances que continguin aparells sanitaris, com ara la cuina, 
lavabos i banys, així com totes i cada una de les zones de diferents usos entre sí, 
disposaran d’una clau de pas per l’aigua freda i per l’aigua calenta (on 
correspongui), per tal de poder independitzar per sectors la instal·lació. 
 
Les dimensions, de forma genèrica, de les conduccions seran les següents, no 
obstant caldrà comprovar-ho mitjançant càlcul, per tal que es garanteixi un 
subministre suficient i constant. 
 

Rentamans  ½” 
Dutxes  ¾” 
WC  ½” 
Ramal Lavabo complert    1” 
Altre tipus d’aixeta     ¾” 

 
La instal·lació anirà encastada en els lavabos i prèvi enrajolat dels paraments, es 
realitzara la prova a pressió de la instal·lació. 
 
A partir de la vàlvula de sortida del comptador, la instal·lació continuarà amb 
canonada de polietilè de ø63mm. discorrent soterrada pel espais exteriors fins 
arribar a l’interior de l’edifici 
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A partir d’aquest punt d’entrada a l’edifici, la canonada es bifurcarà en els 
següents circuits: 
 
- Punts de consum no continus: 

Un tub de polipropilé de 50x8,4mm. per a alimentar els punts de consum que 
no son continus, com ara són: les emplenades dels circuits d’aigua freda i 
d’aigua calenta de la instal·lació de climatització, la instal·lació de reg, etc. 

 
- Punts de consum continus: 

Un tub de polipropilé de 63x10,5mm. per a alimentar els punts de consum 
continus, com ara són: les dutxes, els vestidors, la cuina, els serveis de totes 
les zones,  àrees de neteja, e.t.c. 

 
La producció de l’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un termo-
acumuladors elèctrics independents de les capacitats següents: 
 

- 3 unitats de 75 litres, un per cada aula, allotjats en cel-ras de forma 
registrable. 

- 1 unitat de 100 litres per cuina 
- 1 unitat de 100 litres pel módul d'administració. 

 
Es disposaran tots els accessòris de seguretat per sobrepressions, purgues, 
buidades totals i possibilitats de neteja per tal de complir la normativa vigent i les 
seves recomanacions sobre condicions higienico-sanitàries per la prevenció de la 
legionelosi. 
 
El traçat de la instal·lació tindrà les següents característiques: 

- Sense circuït de recirculació d'ACS 
- Protecció amb tub coarrugat en els traçats empotrats 
- Traçats exteriors de muntatge superficial: canonades aïllades amb 

ARMAFLEX tipus AF de 9 mm de gruix en el cas de canonades d’aigua 
freda. 

- Traçats interiors: Aïllament amb tub de protecció tipus ARMANFLEX de 12 
mm de gruix per aigua calenta en canonades interiors 

- Traçats encastats: Canonades embeinades dins de tub de PVC corrugat 
flexibles doble capa, de color blau en el cas de canonades d’aigua freda i 
de color vermell en el cas de canonades d’aigua calenta. 

- Claus d'abonat, d'edifici interior, d'edifici exterior, de ramal, de cambres 
humides i d'aparell sanitari. 
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Griferies de qualitat Roca o similar on no s'hagui especificat griferia.  
   -  Derivacions a Fan-coils. 
   -  Inclou registres de clau de pas en cel-rasos. 
 
Les vàlvules d’esfera en muntatge superficial seran de la marca TAJO-2000 i quan 
vagin en muntatge encastat seran de la marca ARCO. 
 
Les canonades seran de coure dels diàmetres resultants del projecte de fontaneria 
a realitzar, complint la norma UNE 37.741.76, la qual haurà de ser gravada 
damunt el tub junt amb el diàmetre nominal exterior i el gruix de paret. 
 
 
Les soldadures de les canonades de coure amb els diferents accessoris es 
realitzaran mitjançant soldadura d’estany-plata, amb un mínim del 4% de plata. 
 
Els desguassos de tots els aparells sanitaris seran de PVC sèrie C, proveïts amb 
sifó del tipus de botella de PVC en els lavabos, urinaris i aigüeres. 
 
La velocitat màxima de circulació de l’aigua per les canonades serà de 1,50m/s. 
 
El factor de simultaneïtat emprat a emprar pel càlcul de les canonades serà: 
 
        2 x n 

 = ------------ 

           n 
 
Essent: 
 
- n = Nombre de consums. 
 
Tota la canonada es sotmetrà a una prova hidràulica de 20kg/cm2 durant 24 hores 
abans d’encastar-la i abans de col·locar les aixetes. La suportació es realitzarà 
amb perfil omega i abraçadores i junta de goma butílica en el contacte de les 
abraçadores amb la canonada. 
 
Tota la instal·lació complirà l’Ordre del 9 de desembre del 1.975 per la qual es van 
aprovar les Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament 
d’aigua. 
 
Tot grup d’aparells sanitaris disposarà dels accessoris adients per als aparells 
sanitaris, en especial les zones per a persones amb mobilitat reduïda. 
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Tot el disseny de la instal·lació haurà de complir el DECRET 352/2004 pel qual 
s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció de la 
legionel·losi, per tal de ser una instal·lació de baix risc.  
 
Els preus del capítol inclouen: 
- El projecte técnic de fontaneria a realitzar. 
- Tramits necessaris per les legalitzacions, butlletins d’instal·lacions. 
- Proves i certificats de qualitat. 
- Posta en marxa i contracte de manteniment durant el primer any. 
- Projecte as built amb fotografies del procés d'execució. 

 
 
19. INSTAL·LACIONS D’APARELLS SANITARIS I AIXETES 
 
Tots els aparells sanitaris seran de primera qualitat, de porcellana vitrificada, tipus 
Roca o similar, color blanc, de marca i model a definir a l’estat d’amidaments. 
Dispossaran de pulsador antivandàl·lic de mitja i complerta descàrrega. 
Les aixetes seran de primera qualitat, cromades  monobloc; els models, i marca 
s’especificaran als amidaments. 
 
Tots els aparells sanitaris quedaran col·locats, segellats els junts amb el paviment 
i amb els corresponents accessoris de sifó, tapa, aixetes, maneguets, fixacions, 
florons, envellidors cromats, i tots els elements i accessoris necessaris per la seva 
connexió a la xarxa d’aigua i a la xarxa de sanejament. Posta en funcionament. 
 
Els inodors infantils seràn de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i 
tapa, de color blanc, infantil, proveït amb descàrrega i dipòsit per a anar encastat 
a la paret de la marca GEBERIT model KNOW-HOW, connectat a la xarxa 
d'alimentació, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d´evacuació. 
 
Es col·locaràn tots els accessoris necessaris per l’adaptació de les instal·lacions 
higièniques a persones de movilitat reduïda, incloses les dutxes. 
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20. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 
El sistema de climatització previst s’encarregarà de vèncer les càrregues tèrmiques 
que es produeixin en l’edifici. 
 
Les unitats exteriors s’ubicaràn a la segona planta del mòdul d’administració. 
 
La producció d’energia frigorífica i calorìfica es realitzarà mitjançant 2 equips de 
producció d’aigua freda/calenta del tipus aire/aigua de la marca CIATESA model 
IWB-155 ZZ  compost per bomba de calor per a la producció d'aigua amb 
condensació per aire i ventiladors centrífugs, de 60 kW de potència tèrmica 
aproximada tant en fred com en calor, de 23 kW de potència elèctrica total 
absorvida i un COP=2,5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors 
hermètics rotatius i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i 
aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al 
costat de l'aigua, proveïdes amb ventiladors heilicoidals i grups hidràulics, en 
versió insonoritzada. 
 
Cada màquina estarà formada amb estructura d’alumini i pannells de sandwich de 
50 mm amb tractament per a la instal·lació a la intempèrie a base de xapa d’acer 
prepintada, equipat amb 4 compressors del tipus scroll, funcionant amb 
refrigerant ecològic R-407-C, preparada per a free-cooling i conté dues bateries 
per a instal·lació de 4 tubs. Dispossarà de ventiladors axials i armari elèctric de 
potència i maniobra. 
 
 
Totes les canonades aniran degudament aïllades tèrmicament, d’acord amb les 
prescripcions establertes en el RITE, concretament en l’Apèndix 03.1 de la 
Instrucció Tècnica Complementària ITE-03. Aquest aïllament tèrmic es realitzarà 
amb coquilla d’aïllament d’escuma elastomèrica flexible, la qual, en les canonades 
de la sala de màquines i en les canonades que discorren vistes, anirà folrada amb 
xapa metàl·lica d’alumini de 0,6mm de gruix per a la seva protecció. 
 
L’aïllament dels circuits d’aigua incorporarà barrera de vapor. 
 
Per a tal d’absorbir les dilatacions volumètriques de tots els circuits, s’ha previst la 
instal·lació de dipòsits d’expansió tancats. 
 
Les unitats interiors de tractament de l’aire ambients seran climatitzadors, fan-
coils i radiadors, tots ells funcionant a dos tubs. Les unitats terminals de radiació i 
tractament d’aire realitzaran la funció de filtrar, refredar, escalfar i renovar l’aire 
de les dependències a climatitzar, per a tal d’aconseguir les òptimes condicions de 
confort interior. 
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Caldrà connectar tots els climatitzadors a la xarxa de pluvials, amb l’addient sifò i 
la corresponent bomba d’impulsió si fos necessària. 
 
La distribució d’aquestes unitats de interiors de tractament d’aire i radiació és la 
que queda indicada en plànols. S’ubicaràn en cels-rasos registrables. 
 
Les qualitats mínimes dels fan-coils a instal·lar seran: 
 
Marca AIRLAN model FP20-80Pa. Es tracta de fan-coils de sostre amb carcassa i 
pressa d’aire frontal. La renovació d’aire que indica la norma UNE-100.011, 
d’acord amb el que indica el RITE, es realitzarà mitjançant obertures de 100 m 

protegides amb reixes que connecten directament la part del darrere de les unitats 
amb l’exterior.Es tracta de fan-coils de conducte per a instal·lació en fals sostre 
del tipus potenciat. 
 
Marca AIRLAN model CWC6002 pels vestidors del módul d’administració. Es tracta 
de fan-coils del tipus cassette per a instal·lació en fals sostre. 
 
Totes les renovacions d’aire de cada recinte compliran la norma UNE-100.011, 
d’acord amb el que indica el RITE. 
 
La distribució de l’aire de climatització serà per mitjà de  conductes construïts amb 
plafó de fibra de vidre de la marca CLIMAVER PLUS, els quals discorreran per dins 
el cels rasos. Seran de construcció rectangular de les mides resultants segons 
projecte a realitzar. 
 
A partir de cada unitat climatitzadora, la impulsió d’aire es realitzarà a baixa 
velocitat, mitjançant els circuits indicats en els plànols i descarregant-lo en 
l’ambient a climatitzar a través de les reixes d’impulsió orientables d’alumini. El 
retorn es realitzarà a través de reixes lineals d’alumini i conductes de les mateixes 
característiques. 
 
El sistemes de supervisió i control  és realitzarà de forma independent, de tal 
forma que sigui gestionable i comandat de forma independent des de cada 
dependència. 
 
S’ha previst de controlar els següents paràmetres: 
 
- Que a cada dependència la temperatura es pugui variar en funció de les 

condicions tèrmiques interiors de la mateixa. 
- Cada dependència estarà dimensionada com a part d’un sistema conjunt però 

per uns requeriments independents de gestió i comandament.  
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Es dispossaràn els accessoris necessaris per l'acompliment de la normativa vigent 
de legionelosi. 
 
Els preus del capítol inclouen: 
- El projecte técnic de climatització a realitzar per técnic designat per 

l’Ajuntament. 
- Tramits necessaris per les legalitzacions, butlletins d’instal·lacions. 
- Proves i certificats de qualitat. 
- Posta en marxa i contracte de manteniment durant el primer any. 
- Projecte as built amb fotografies del procés d'execució. 
 
 

21. INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 
 
La il·luminació exterior serà el següent: 
 

- Conjunt d’il·luminació PRIM de la casa SOMETAL  
- Aplics exteriors. 

 
L’enllumenat exterior serà a base de projectors que compleixin les directrius del 
Decret 82/2005 pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei 
6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn.  
 
Conjunt d’il·luminació model PRIM de la marca Sometal o similar, de 12,00 m 
d'alçada amb 6 projectors model Tango (Carandini) de 400 w. HPI. 
Columna d'acer galvanitzat de 219 mm de diàmetre amb portes de registre, placa 
base, anella fixació luminàries, e.t.c…  Es col·locarà sobre dau de formigó de 
mesures 1,20 x 1,20 x 1,20 m. 
Es col·locarà caixa de connexió per dos circuits, mitja nit i tota nit, temporitzadors, 
treballs d'enfocament, proves i posta a terra a la porta de la columnna. 
 
A l'interior un conjunt bastidor s’allotjaràn 3 làmpades de vapor de sodi de 70 W 
de potència i es dispossarà en el seu interior el mateix reflector de disseny 
exclussiu, propi d’aquest model, que redueix la contaminació lumínica cap 
l'hemisferi superior d’il·luminació. Aquest circuit d’il·luminació haurà de ser capaç 
de oferir, de forma automatitzada, una reducció de fluxe d’un 40 % durant la nit. 
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22. INSTAL·LACIONS DE VENTIL·LACIÓ 
 
Es realitzarà una instal·lació de ventilació forçada en les següents dependències: 

- Lavabos i zones de neteja de les aules i dormitori 
- Lavabos vestidors zona administració 
- Cuina 

 
La ventilació dels lavabos i zones de neteja interiors  estarà formada per: 
 
- Ventil·lador centrífug, per cabal de 380 m3/h, per a conductes circulars amb 

motor de rotor extern protegit per termocontacte, velocitat regulable 0-100%, 
baix nivell sonor, turbines a reacció equilibrades segons VDI 2060, classe Q 
2,5, carcassa de plàstic no inflamable. 

- Un conducte de xapa d’acer galvanitzada helicoidal de ø125 mm, amb sortida 
per la planta coberta. 

 
La ventil·lació a la zona de la cuina es preveu la instal·lació de dos conductes de 
xapa d’acer galvanitzada de ø400 mm (categoria M0) que comunicaran amb 
l’exterior per la planta coberta de l’edifici. Un conducte serà per a la sortida de 
fums de la campana extractora i l’altre serà per a entrada d’aire exterior de 
compensació de la campana extractora. 
 
Totes les caixes de ventilació seran de la marca AIRTÈCNICS model ZEROBOX Z, 
les quals quedaran penjades del sostre amb varetes d’acer galvanitzat roscades de 
M8 ancorades mitjançant tacs metàl·lics d’expansió mecànica de la marca HILTI. 
En el punt d’unió de les varetes amb la caixa de ventilació s’hi col·locaran silent-
blocks aptes per al pes suportar, per a tal d’evitar la transmissió de vibracions a 
l’estructura de l’edifici. 
 
La unió dels conductes amb les caixes de ventilació es realitzarà mitjançant 
maniguets flexibles de lona, per a tal d’evitar la transmissió de sorolls a través dels 
conductes. 
 
Els conductes a instal·lar seran del tipus circular helicoidal de xapa d’acer 
galvanitzada de 0,5 mm de gruix, els quals quedaran fixats a l’estructura de 
l’edifici mitjançant abraçaderes circulars galvanitzades unides amb varetes d’acer 
galvanitzat roscades de M8 ancorades mitjançant tacs metàl·lics d’expansió 
mecànica de la marca HILTI. En el contacte amb el conducte, les abraçadores 
disposaran d’un anell de material elastomèric, per a tal d’evitar la transmissió de 
vibracions a l’estructura de l’edifici. 
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23. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 
Caldrà demanar els corresponents permissos a l’empresa subministradora del 
servei de telefonia, així com la validació en el tipus de materials i dispossició dels 
mateixos per a la realització del trasllat de cabines telefòniques. 
 
El cablejat haurà de ser totalment independent, per tal que cada zona de serveis 
pugui tenir un consum i manteniment de la linia independent de la resta. 
Caldrà dotar cada oficina i despatx de dues preses de teléfon cablejades i una de 
previsió sense cablejar. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions aniran soterrades, canalitzades en tub de 
PVC, encolat a les juntes i formigonat, amb un recobriment mínim dels tubs de 
PVC de 15 cm. Es realitzarà amb tub de 75 mm de diàmetre, formigonats, des del 
pericó de la vorera més propera fins la nova ubicació de les cabines telefòniques. 
El cablejat haurà de ser totalment independent. 
 
El cable de parell trenat acabarà en el lloc de treball en una roseta doble 2xRJ-45 
de la marca AT&T, amb 2 mòduls RJ-45 de la marca AT&T Categoria 6, proveïts 
amb tapa guardapols, utilitzant una presa per a veu. 
 
El sistema de distribució integral té per objectius generals el subministrament dels 
serveis de telefonia analògica i telefonia digital (RDSI o IBERCOM). 
 
La xarxa estarà prevista per a suportar comunicacions vocals, ja siguin 
analògiques o digitals; i comunicació de dades amb la possibilitat de migrar cap a 
transmissions Classe E de fins a 250MHz. 
 
Tenint en compte aquestes premisses s’ha considerat la instal·lació d’un cable de 
Categoria 6, amb distàncies màximes de 90m. entre repartidor i roseta per a 
dades i telefonia. Els cables seran sense apantallar. 
 
Els preus del capítol inclouen: 
- El projecte técnic de telecomunicacions. 
- Tramits necessaris per les legalitzacions, butlletins d’instal·lacions. 
- Proves i certificats de qualitat. 
- Posta en marxa i manteniment durant el primer any. 
- Projecte as built amb fotografies del procés d'execució. 
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24. INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 
 
Es realitzaràn totes les operacions necessàries i auxiliars per realitzar: 

- Interfonia exterior 
- Interfonia interior 
 

Tot el material d’aquesta instal·lació serà de la marca AUTA o similar a decidir per 
la Direcció Facultativa. 
 
Es realitzarà una instal·lació de interfonia exterior basada en la col·locació de 2 
plaques exteriors de interfonia de la marca AUTA, FERMAX o similar, cadascuna 
d’elles proveïda amb polsador de trucada i interfonia, donant accés mitjançant un 
pany elèctric amb obertura des de la recepció de planta baixa. 
 
La situació d’aquestes plaques serà la següent: 
 
- 1 ut. en la porta d’accés de mercaderies per la cuina, situada al costat de la 

porta de carrer per la part exterior. 
 
- 1 ut. A la entrada que constarà de video porter electrònic tipus Fermax format 

per kit video digital 1L 6030,  cable coaxial RG-59, manguera 3x1, secció 5 mm 
i 1 KV i cable paral·lel bicolor 2x2,5 mm. 

 
Cadascuna de les plaques d’interfon s’enllaçarà amb un selector digital de línia 
model SDL, mitjançant conductor de cable multiparell. 
 
Aquest selector digital de línia es connectarà a un telèfon model DECOR DIGITAL, 
mitjançant conductor de cable multiparell. Aquest telèfon quedarà situat a la zona 
de Administració de planta baixa. 
 
El sistema digital de la marca AUTA es basa en la identificació de cada element 
que composa la instal·lació a través d’un codi binari, la comunicació entre aquests 
elements mitjançant bus i la programació del conjunt a través d’un terminal PC. 
 
El sistema d’instal·lació és el següent: 
 
Placa de polsadors. La placa exterior cal situar-la encastada, junt a la porta 
d’accés, a una alçada de 162 cm. mesurats des de la part superior de la caixa 
d'encastar al terra. 
 
Terminal interior. El terminal interior, de muntatge en superfície, es fixarà a 1.5m 
del terra, mesurats des de la part superior de l’aparell. 
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Alimentador. L’alimentador es fixarà en carril DIN de 10 elements, de 170 mm o 
cargolat a la paret, en espai comunitari, preferentment a la cambra de comptadors 
elèctrics. El consum del alimentador a 220/240V. és de 18VA. i permet alimentar 
un màxim de 20 telèfons digitals. 
 

La intercomunicació interior, es realitzarà mitjançant 8 terminals de interfonia 
tipus Aiphon TD12HB, 8 Caixes de terminals TDW-12A, 1 font d'alimentació I 912 
UP, tubs i caixes de connexions i cable manguera de 16 fils. Els terminals 
d’interfonia dispossaran de selecció de potència, que permet escollir el nivell de so 
idoni depenent de les necessitats i de cada zona. 
 
La distribució de caixes serà la següent: 

- 4 aules 
- Administració 
- Cuina 
- Menjador 
- Sala polivalent 
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25. JARDINERIA I INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMATITZAT 
 
Caldrà sanejar totes les superficies que es destinin a zones de plantació, buidant 
20 cm les terres existents i estenent una capa de 20 cm de saulò. 
 

 
Dues muntanyetes de entre 15-18 m3 formant en planta elipse d'eix 
11 m i semieix 6 m per una alçada de 1.5 metres. 

 
 
Caldrà protegir i trasplantar l’arbrat existent d’acord als plànols, així com realitzar 
totes les operacions necessàries per la plantació del nou arbrat i per garantir el 
seu adequat creixement. El nou arbrat a plantar haurà de complir les dimensions 
regulades a la normativa urbanística.  
 
Es dispossarà d’instal·lació del reg automatitzat a totes les zones ajardinades, 
dispossant-se la seva automatització a l’interior de l’equipament. Es col·locaràn les 
de caixes estanques amb tapa abatible transparent, on s’ubicarà el programador 
elèctric de reg amb autonomía de 72 hores. Les electrovàlvules s’ubicaràn en 
arqueta exterior. S’instal·larà el conjunt de vàlvules de bola necèssaries per 
permetre el reg per aspersió i per goteig de forma manual. Es dispossarà 
d’aspersors, difusors i boques de reg soterrades. El tub serà de polietilè de baixa 
densitat per aigua potable especial per goteig, tipus “Techline”. Caldrà calcular i 
justificar el seu dimensionament. El reg haurà de garantitzar el creixement 
constant i continu de la plantació sense necessitat de cap reg manual. 
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26. PROTECCIONS ANTIBANDAL·LIQUES 
 
Tots els elements perifèrics exteriors necessaris pel correcte funcionament, 
especialment els elements necessaris pel telecontrol, programadors fotosensibles, 
aniràn convenientment protegits davant la diferent casuística d’actes bandàl·lics 
als que puguin ser sotmesos. 

 
 
27. PROTECCIONS CONTRA INCENDIS 

 
Caldrà complir la normativa corresponent Document Bàsic de SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS, del CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ. Tots els materials a emprar 
tindran els certificats de garantia i d’assaig corresponents essent necessària la 
presentació per part del Contractista principal de l’obra a la Direcció Facultativa, 
prèvia instal·lació. 
 
Els preus de totes les partides corresponents a la protecció contra incendis 
inclouràn tots els accessoris, mitjans auxiliars, material i mà d’obra necessaris per 
la correcta i complerta realització de les partides d’acord als paràmetres exigits 
pels Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme. 
 
El grau d’eficàcia mínim dels extintors serà 113B 
La situació dels extintors serà de forma que la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt interior fins arribar a un extintor sigui de 15m com a màxim i de 
manera que sempre quedi un extintor situat a menys de 5,00m. de distància de 
cadascuna de les portes d’entrada a l’establiment. La seva instal·lació es realitzarà 
penjant-los en suports fixats a les parets de manera que el seu punt més alt una 
vegada col·locats quedi a una alçada màxima del paviment de 1,70 m. 
 
Tota instal·lació d’hidrants a realitzar serà mitjançant hidrans soterrats, 
convenientment senyalitzats. 
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28. SEGURETAT I SALUT 
 

 
L’elaboració del Pla de seguretat i salut caldrà realitzar-se a partir del 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut, optimitzant-se els mitjans de seguretat 
respecte a les partides d’obra a executar i, especialment, respecte a la seva 
successió i solapament. Es contemplaran els mitjans de seguretat necessaris per 
facilitzar el posterior manteniment de l’equipament (ancoratges a coberta, etc…). 

 
El pla de seguretat i salut haurà de comptar, entre d’altres, amb les dades 

següents: 
 
- Dades de l’empresa; CIF i Raó Social, així com les dades i signatura d’un 
representant legal de l’empressa constructora. 

- Dades de la persona redactora del plà de seguretat i salut, la seva formació 
en materia de prevenció de riscos laborals, signatura i segell de l’empresa 
redactora del plà, tot especificant si el servei de prevenció és alié o propi.  

- Nomenament de la persona delegada per l’empresa com a encarragat de 
seguretat, responsable de l’aplicació del PSS per part del contractista, i 
acreditar la seva formació en seguretat per garantitzar la implantació i 
organització de la seguretat en l’obra segons la Llei 54/03. 

- Plànols següents:  
- Plànols d’implantació d’obra, amb la organització d’obra; zones de treball 

i acopi de material, així com previsió de implantacions per fases. 
- Plantes i seccions amb mitjans de protecció col·lectives. 
- Plànol de prevenció de caigudes a diferent nivell 
- Plànol d’evacuació accidentats a CAP més pròxim. 
- Detalls gràfics sobre les mesures de protecció col·lectives i individuals 

- Módel de cartell d’emergència a instal·lar a l’obra amb les dades del CAP, 
ambulàncies, bombers, policia,… 

- Pressupost, amb desglossament de les partides que componen el pressupost, 
tot definint les mesures d’emergència tals com farmaciola i extintors, així 
com la seva ubicació prevista durant el transcurs de l’obra. 

 
 

Caldrà complir la normativa vigent, LPRL 31/1995 i especialment el R.D. 
1627/1996, la Llei 54/2003 i el recent R.D. 171/2004. 
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NOTES FINALS: 
 
La execució de l’obra suposa implicitament totes les operacions 
necessàries per una construcció de bona qualitat. 
 
Es consideraràn incloses en la contractació totes les partides necessàries 
per al correcte funcionament i/o acabat del projecte de l’obra no 
descrites expressament en la present memòria constructiva. 
 
Caldrà que es preveeixin tots els ajuts de ram de paleta necessaris per 
les instal·lacions. 
 
Tots els materials utilitzats a l’obra hauràn de tenir el corresponent 
certificat de qualitat otorgat per un laboratori d’assaigs homol·logat. Es 
podrà exigir  la realització dels assajos que es considerin necessaris per 
tal de comprovar la qualitat de l’execució de les obres.  
 
No s’utilitzarà cap material, ni s’iniciarà cap partida sense el previ vist i 
plau dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Les toleràncies admesses per l’execució de l’obra seràn les descrites a 
les NTE- Normatives Tecnològiques de l’Edificació. 
 

 

 

 

Josep Ma. Ferran Mercadé,     

Arquitecte Municipal     
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1. INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació elèctrica de baixa 
tensió de l’ampliació de la llar d’infants El Cavallet de Mar, de Salou, corresponents als nous 
mòduls dels edificis 7, 8 i 9.  
 
Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i econòmiques d’execució de la 
instal·lació elèctrica, de característiques normalitzades amb la finalitat de subministrar energia 
elèctrica en baixa tensió a totes les instal·lacions. 
  
 

1.2. NORMATIVA 
 
La instal·lació elèctrica de Baixa Tensió es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que 
s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Inclou Reglament e Instruccions 
Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. (B.O.E. núm. 224, 18 de setembre del 
2002). 

 
La realització d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, 
el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en 
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin aplicables i citats anteriorment. 
 
La instal.lació s’entregarà legalitzada davant el Deparatment de la Generalitat de Catalunya, 
éssent el instal.lador el responsable de tramitar els corresponents expedients de registre de les 
instal.lacions davant l’Entitat d’Inspecció i Control i RITSIC. S’inclou la confecció de 
documentació final d’obra (plànols de planta i esquemes unifilars as build), projecte de 
legalització, visats i taxes de EIC. 
  
 

1.3. POSTA DE TERRA 
 
La posada a terra s'estableix amb la finalitat de limitar la tensió que pel que fa a terra puguin 
presentar en un moment donat les massa metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i 
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat , segons la instrucció 
ICT-BT-18 del Reglament de Baixa Tensió. 
 
La denominació posada a terra compren l’anella metal.lica amb connexió directa sense fusibles 
de protecció ,de secció suficient, entre determinats elements o parts d'una instal·lació i un 
elèctrode, o grup d'elèctrodes, enterrats en el sòl a fi d'aconseguir que en el conjunt 
d'instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny, no existeixin diferències de potencial 
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de falta o la descàrrega 
d'origen atmosfèric. 
 
Es prohibeix intercalar seccionadors, fusibles o interruptors als circuits de terra. Només es 
permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra, de manera que permeti 
mesurar la resistència a terra. 
 
La resistència de la posada a terra a la xarxa corresponent a la instal·lació elèctrica no serà 
superior a 37 ohms. 
 
El sistema de posada a terra constarà de preses de terra, línies principals de terra, derivacions 
de les línies de terres principals i conductors de protecció 
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Es realitzarà una xarxa equipotencial en banys i vestuaris segons la ITC-BT-27, que es 
connectarà a la xarxa de terra. 
 
La nova xarxa a terra es connectarà  ala xarxa existent de l’escola. 
 
 

1.3.1. PRESES DE TERRA 
 
Les preses de terra estaran constituïdes pels següents elements: 
 
Elèctrode 
 
Serà una massa metàl·lica, permanent de bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a 
aquests els corrents de defecte que puguin presentar-se a a el càrrega elèctrica que tingui o 
pugui tenir. 
 
Els elèctrodes podran estar constituïts per: 
Elèctrodes simples constituïts per barres, tubs, plaques, cables, platines i altres perfils. 
Anells o malles metàl·liques constituïts per elements indicatius anteriorment o per combinacions 
d'ells. 
 
Els elèctrodes seran de metalls inalterables a la humitat i a l'acció química del terreny, tal com 
el coure, el ferro galvanitzat, ferro sense galvanitzar amb protecció catòdica o fosa de ferro. Per 
a aquest últim tipus d'elèctrodes, les seccions mínimes seran el doble de les seccions mínimes 
que s'indiquen per als elèctrodes de ferro de galvanitzacions. 
 
La secció d'un elèctrode no ha de ser inferior a ¼ de la secció del conductor que constitueix la 
línia principal de terra. 
 
Piques verticals 
 
Les piques verticals podran estar constituïdes per: 
 

- Tubs d'acer galvanitzat de 25 mm. De diàmetre exterior, com a mínim. 
- Perfils d'acer dolç galvanització de 60 mm de costat, com a mínim. 
- Barres de coure o d'acer de 14 mm. De diàmetre com a mínim; les barres d'acer han 

d'estar recobertes d'una capa protectora exterior de coure d'espessor apropiat. 
 
Les longituds mínimes d'aquests elèctrodes no seran inferior a 2 m. Si són necessàries dos 
sins connectades en paral·lel a fi d'aconseguir una resistència de terra admissible, la separació 
entre elles és recomanable que sigui igual, almenys, a la longitud enterrada d'aquestes; si són 
necessàries vàries piques connectades en paral·lel, la separació entre elles haurà de ser major 
que del anterior. 
 
Conductors enterrats horitzontals 
 
Aquests conductors seran: 
 

- Conductors o cables de coure nu de 35 mm2 de secció, com a mínim. 
 
Els elèctrodes hauran d'estar enterrats a una profunditat que impedeixi que siguin afectats pels 
treballs del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si la capa 
superficial del terreny té una resistivitat petita i les capes més profundes són d'elevada 
resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm. 
 
S'intentarà que la presa es realitzi en un terreny que sigui tan humit com sigui possiblement i 
preferentment terra vegetal, prohibint-se constituir els elèctrodes per peces metàl·liques 
simplement submergides en aigua. S'estendran a suficient distància de dipòsits o infiltracions 
que puguin atacar-los, i si és possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
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1.3.1.1. LÍNIA D'ENLLAÇ AMB TERRA 

 
Està formada pels conductors que UNE l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de 
posada a terra. 
 

1.3.1.2. PUNT DE POSADA A TERRA 
 
És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia de posada a terra i la línia principal 
de terra. 
 
Les instal·lacions que ho precisin, disposaran d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estaran connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
 
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (linia, placa, born, etc.) 
que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra de formes que 
pugui mitjançant útils apropiats, separar-se d'aquestes, a fi de poder realitzar la mesura de la 
resistència de terra. 
 

1.3.1.3. LÍNIES PRINCIPALS DE TERRA 
 
Les línies principals de terra estaran formades per conductors que partiran del punt de posada 
a terra ja les que estaran connectades les derivacions necessàries per a la posada a terra de 
les massa generalment a través dels conductes de protecció. 
 

1.3.1.4. DERIVACIONS DE LES LÍNIES PRINCIPALS DE TERRA 
 
Les derivacions principals de terra estaran constituïdes per conductors que uniran la línia 
principal de terra amb els conductors de protecció o directament de la massa. 
 

1.3.1.5. CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
 
Els conductors de protecció serviran per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a certs 
elements a fi d'assegurar la protecció contra els contactes indirectes. 
 
En el circuit de posada a terra, els conductors de protecció uniran les masses a la línia principal 
de terra. 
 

1.3.1.6. CÀLCUL DE LES XARXES DE TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La xarxa de terres de la Planta ha projectat basant-se en els següents elements:  
 

- La resistivitat del terreny és 300 ohmsxm. 
- L'elèctrode en la posada a terra de l'edifici, es constitueix amb els elements següents: 

 
M. conductor de Cu nu 35 mm²    185 m. 
Piques verticals d'acer recobert Cu 14 mm  9 piques de 2m. 

 
Amb la qual cosa s'obtindrà una Resistència de terra de 4,5 ohms. 
 
Els conductors de protecció es van calcular adequadament i segons la ITC-BT-18 a l'apartat del 
càlcul de circuits. 
 
Així mateix, cal assenyalar que la línia principal de terra no serà inferior a 16 mm² a Cu, i la línia 
d'enllaç amb terra no serà inferior a 25 mm² a Cu. 
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1.4. ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 
 
 

1.4.1. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
L’edifici que és objecte del present projecte es connectarà a la instal.lació elèctrica existent de 
l’escola. Per tant es considera la present instal.lació com l’ampliació de la instal.lació ja projectada 
del centre docent. 
 
La tensió de servei actual és 3x(400/230)V a una freqüència de 50 Hz. 
 
 

1.4.2. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ  
 
No es preveu modificar la instal.lació d’enllaç ja prevista per l’escola. 

 
  

1.4.3. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
 
En la planta baixa del nou mòdul de l’edifici 7, en la sala polivalent, es disposarà del nou 
quadre general de distribució. 
 
S’ha detallat en els esquemes unifilars adjunts les característiques del quadre general i de les 
proteccions. 
 
El quadre general disposarà d’un únic embarrat. 
 
 

1.4.4. SUBQUADRES DE PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ 
 

Desl del quadre general de la sala polivalent es distribucirà els circuits cap els següents 
subquadres: 
 

• Subquadre Aula 1 

• Subquadre Aula 2 

• Subquadre Aula 3 

• Subquadre Aula 4 
 
 
 

1.5. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Per a la la escomesa des del subministrament actual s’instal·larà una safata de xapa 
galvanitzada perforada amb tapa, col.locada sobre la coberta per enllaçar amb el quadre 
general existent situat en la zona de recepció. 
 
La distribució general contempla des de la sortida dels quadres fins als receptors (en el cas 
d’equips de climatització i receptors de potencia elevada) o fins a les caixes de derivacions 
encastades en parets o superficialment sobre fals sostre. 
 
La distribució general fins a receptors principals i subquadres es realitzarà amb cable amb 
conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS). 
 
Des de les caixes de derivació fins a receptors d’enllumenat i endolls s’utilitzarà cable amb 
conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K. 
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Els tubs encastats o sobre fals sostre seran de PVC sense halògens, aïllants i no propagadors 
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència 
a l’impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V. 
 
El tubs en instal·lació superficial vista seran rígids de PVC. 
  
Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el nombre de conductors que es vagin a allotjar 
en ells i de les seccions dels mateixos, basant la seva elecció en la ITC 21 del REBT. 
  
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 
 
Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà 
d’efectuar de manera que no es disminueixi la resistència al foc de l’element travessat. 
   
 

1.5.1. CABLEJAT 
 
S’utilitzarà: 
 

• Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, amb coberta del cable de poliolefines, 
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa 
emissió fums. 

 

• Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de 
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, amb 
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-
EN 50575, amb baixa emissió fums. 

 
S’utilitzaran els colors propis per cada funció, sent: 
  

- Negre, Marró, Gris per a les fases 

- Blau per al neutre 

- Bicolor Groc / Verd per a la posada a terra 
  
No es permeten la composició d’altres colors. 
  
El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 
  
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
  
En el cas de instal·lar safates metàl·liques, s’instal·larà per tot el seu traçat un conductor nu de 
Cu i secció de 16 mm2. Els tubs metàl.lics també es connectaran a terra. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 
  
 

1.6. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 
  

- Complir amb les determinacions arquitectòniques fixades per l’equip redactor del 
projecte arquitectònic de l’edifici. 

- Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible. 

- Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 
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1.6.1. IL·LUMINACIÓ ZONES GENERALS 
 
S’ha previst els equips de il.luminació detallats en plànols i pressupost apostant per la 
tecnologia LED en tots aquells espais en que les carcaterístiques dels nivells d’il.luminació i 
efecte arquitectònic ho faci possible. 
 
Durant l’execució de l’obra i abans de la instal.lació de les lluminàries projectades caldrà que 
l’instal.lador subministri les mostres que siguin requerides per la direcció facultativa per tal de 
poder realitzar les proves de llum que siguin necessàries. 
 
 

1.6.2. SISTEMA DE CONTROL 
 
Es disposaran de interruptors pel control manual de les enceses. 
 
En les zones dels servis higiènics, vestidors i magatzems es disposaran de detectors de 
presència. 
 
Per la zona de les aules i espais comuns es disposarà de control del nivell d’il.luminació en 
funció de l’aprotació de llum natural, mitjançant regulació dels projectors amb protocol 0-10v, 
DALI o equivalent. 
 
 

1.6.3. IL · LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
L’enllumenat d’emergència es realitza mitjançant blocs autònoms d’emergència. 
 
Les lluminàries a instal·lar disposaran de la potencia lúminca necessària per assegura els 
nivells d’il.luminació establert en el REBT i CTE. 
 
Aquesta il·luminació d’emergència proporcionarà com a mínim 1 lux al nivell del sòl en els 
recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en què estan situats equips de protecció contra 
incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests 
nivells de il·luminació com a mínim durant 1 hora. 
 
 

1.7. MECANISMES 
 
Els interruptors i commutadors seran de 10A unipolars (1P). 
 
Les presses de corren seran tipus schuko F+N+T de 16A (2P+T). 
 
El model de mecanismes serà de la mateixa sèrie que els de la resta de l’escola. 
 
 

1.8. GRUP ELECTROGEN 
 
No es disposa de subministrament complementari (grup elèctrògen), atès que l’aforament del 
centre docent és inferior a 300 persones. 
  
 

1.9. PARALLAMPS – CTE DB.SUA 8 

 
No es obligatori la instal.lació de parallamps atès que el nivell de protecció requerit és de 4 
d’acord amb la taula 2.1 del DB.SUA.8. 
 
El valor de l’eficiència requerida de càlcul és: 
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Ng 4 

Ae 6606 

C1 0,5 

C2 1 

C3 1 

C4 1 

C5 1 

Ne 0,01321 

Na 0,00550 

E 0,58 

Nivell de protecció 4 

Parallamps No obligatori 

. 
  
 

1.10. CONTIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÉCTRICA – CTE DB.HE5 

 
D’acord amb el document bàsic HE.5 del Codi Tècnic de l’Edificació, el present edifici no està 
sotmés a l’exigència bàsica d’haver de disposar de instal.lació solar fotovoltaica, atés que es 
tracta d’una ampliació de menys de 1.000 m2. 
 
 

1.11.  POTENCIA INSTAL·LADA 
 
La potencia prevista instal.la a efectes de càlcul, per la present ampliació de la instal·lació, 
d’acord amb l’estat de càrregues que s’adjunta en els càlculs elèctrics és de: 
 

Potencia total instal·lada = 63,24 kW 
 
 

1.12. POTENCIA PREVISTA CONTRACTAR 
 
La potencia prevista contractar vindrà definida, en funció del coeficient de simultaneïtat previst 
pel titular de la instal.lació, a efectes de definir la tipologia de contractació a la companyia 
subministradora o comercialitzadora. 
 
En qualsevol cas la potencia contractar dependrà de la simultaneïtat dels receptors instal·lats. 
 
No es preveu modificar la potencia prevista contractar pel conjunt de l’escola. 
 
 

1.13. POTENCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 
 
La potencia màxima admissible del conjunt del subministrament de l’escola no es modifica. 
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2. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
  
La instal·lació de climatització de l’edifici es subdivideix en sistemes independents per a cada 
mòdul de l’ampliació. 
 
Els sistemes es plantegen amb unitats d’expansió directa bomba de calor split 1x1 amb unitats 
interiors de conductes. 
 
El conjunt de la instal.lació disposarà d’equips de ventilació per tal de garantir les condicions 
adequades de qualitat de l’aire, formats per recuperadors de calor. 
 
 

2.2. LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
La normativa considerada en disseny d’aquesta instal·lació ha estat: 
  

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol de 2.007, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. Inclou Reglament i Instruccions Tècniques Complementàries d’ITC-BT-
 01 a ITC-BT-51. 

- Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat 
per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis. 

  
  

2.3. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 
  
 

2.3.1. EXIGÈNCIA DE QUALITAT TÈRMICA DE L’AMBIENT 
  
Les condicions exteriors de càlcul es determinen d’acord amb el que disposa la Norma UNE 
100014 IN.  
 
S’ha considera les següents condicions exteriors: 
 

* 
 
Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa de 
l’establiment que es pretén climatitzar, fixades segons les recomanacions de les normes UNE i 
la ASRHAE (Associació d’Instal·ladors d’Aire Condicionat) i el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en l’edificació (RITE ), es mostren a continuació: 
  

CONDICIONS INTERIORS 

  

ESTIU 

Temperatura seca 25ºC   

Humitat relativa 50% 

  

HIVERN 

Temperatura seca 21ºC   

Humitat relativa 50% 
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2.3.2. EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR. CTE HS.3 
  
D’acord amb l’establert amb el CTE HS-3, al no tractar-se d’un edifici d’habitatges i al no 
disposar d’aparcament, es justifica la exigència de qualitat d’aire interior d’acord amb els 
requeriments establerts pel Reglament de les Instal.lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
 
D’acord amb el RITE, per al manteniment d’una qualitat acceptable de l’aire en els locals 
ocupats, es consideraran els criteris de ventilació indicats a la norma UNE-EN 13779, en funció 
del tipus de local i del nivell de contaminació dels ambients, en particular la presència o 
absència de fumadors. 
  
D’acord amb la IT 1.1.4.2.2. la categoria de qualitat de l’aire interior serà IDA1 i el cabal mínim 
d’aire exterior en funció de la seva ocupació, serà: 
 

Ús Cabal extracció 

Llar d’infants 72 m3/h x persona 

  
Els cabals de ventilació adoptats per a cada zona s’indica en el fulls de càlcul de càrregues 
tèrmiques. 
 
Per les zones de serveis higiènics s’han adoptats els següents cabals d’extracció: 
 

Subsistema Cabal per inodor 

Serveis higiènics  54 m3/h 

 
La qualitat d’aire exterior (ODA) considerada atenent a l’emplaçament de la instal·lació és: 
  

Qualitat d’aire exterior 

ODA 2 Aire amb altes concentracions de partícules 

  
Les classes de filtració mínimes a emprar, en funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i de la 
qualitat de l’aire interior requerida (IDA), seran les que s’indiquen a continuació: 
  

Categoria de qualitat 
d’aire interior 

Filtres 
previs 

Filtres finals 

IDA 3 F6 F9 

  
L’aire d’extracció es classifica en funció de l’ús del local: 
  

Ús Classificació 
aire d’extracció 

Espais generals AE1 

Serveis higiènics AE3 

  
  

2.3.3. EXIGÈNCIA D’HIGIENE 
  
En la preparació d’aigua calenta per a usos sanitaris es complirà amb la legislació vigent 
higienicosanitària per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
 
Les xarxes de distribució de l’aire d’impulsió i de retorn dels equips climatitzadors estaran 
constituïdes per canalitzacions realitzades amb panells de fibra de vidre amb recobriment d’una 
làmina d’alumini exterior i de vidre negre per l’interior o per canonada helicoïdal de xapa d’acer 
galvanitzada, instal·lades per sobre del fals sostre o vistes. 
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Les xarxes de conductes han d’estar equipades d’obertures de servei d’acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
  
Els elements instal·lats en les xarxes de conductes seran desmuntables i tindran una obertura 
d’accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
  
Els cels rasos tindrà registres d’inspecció en correspondència amb els registres en conductes i 
els aparells situats en els mateixos. 
 
El instal.lador replantejarà el registres necessaris per facilitar el manteniments dels equips 
ubicats sobre falsos sostres i serà la direcció facultativa qui aprovarà la ubicació definitiva 
d’aquests registres. 
  
 

2.3.4. EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AMBIENT ACÚSTIC 
  
D’acord amb el Document Bàsic HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació, el 
nivell de potència acústica, L w, màxim dels equips que emetin soroll, situat en un recinte 
protegit, serà menor que el nivell sonor continu equivalent estandarditzat, ponderat A, L eqAt en 
funció de l’ús del local. 
  

Tipus de recinte Valor L eqAt 

Zones comuns 50 dBA 

Aules 40 dBA 

  
  

2.4. EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
  
 

2.4.1. GENERACIÓ DE CALOR I FRED 
  
El coeficient d’eficiència energètica (EER) i el coeficient de rendiment (COP) dels generadors 
d’aquesta instal·lació són: 
  

Equips climatització SEER / SCOP 

Daikin ADEAS125A 4,73 / 3,50 

  
La potencia instal·lada en generació és de: 
 

Subsistema Num. Unitats Potencia fred 
(kw) 

Potencia calor 
(kw) 

Total fred 
(kw) 

Total calor 
(kw) 

Daikin ADEAS125A 7 ut. 12,1 13,5 84,7 94.5 

TOTAL 84,7 94.5 

 
 

2.4.2. XARXES DE CANONADES I CONDUCTES 
  
Les canonades de coure frigorífic estaran aïllades amb coquilla aïllant electromèrica del tipus 
NBR AF / Armaflex, conductivitat tèrmica lambda a 10 º C <= 0,036 W / (mK), resistencia a la 
difusión del vapor d’aigua (µ) >= 7000, classificació al foc M1 (UNE 23727) 
  
Els gruixos dels aïllaments seran: 
  

Diàmetre coure frigorífic Gruix aïllament 
Interior edifici 

Gruix aïllament 
Exterior edifici 

D ≤ 13  10mm 15mm 

13 < D ≤ 26  15mm 20mm 

26 < D ≤ 35  20mm 25mm 
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Les canondades d’aigua disposaran dels següents aïllaments: 
 

Diàmetre canonada aigua Gruix aïllament 
Interior edifici 

Gruix aïllament 
Exterior edifici 

D ≤ 35 25mm 45mm 

35 < D ≤ 60  30mm 50mm 

60 < D ≤ 90  30mm 50mm 

90 < D ≤ 140  40mm 60mm 

 
Els trams de canonades instal·lades a l’exterior de disposar de protecció contra els efectes 
atmosfèrics. 
  
Per a tal fi es disposarà de protecció exterior de alumini. 
 
Respecte als conductes de ventilació no hauran de ser aïllats per motius deficiència energètica.  
 
No obstant això, en el cas d'aire fred, caldrà fer un aïllament mínim per evitar condensacions a 
la paret exterior del tub.  
 
A tals efectes s’ha previst que els conductes d’aprotació d’aire de renovació disposin d’un 
aïllament per evitar les condensacions de 10 mm d’escuma elastomèrica col.locada adherida 
per l’interior dels conductes de xapa. 
 
La reacció al foc serà B-s1, d0. 
  
Els gruixos seran: 
  

Conductibilitat 
0,032 W / (mk) 

Gruix 
aíllament 

Conductes aportació  
aire de ventilació 

10mm 

 
Els conductes de climatització es realitzaran amb panells rígid d'alta densitat de llana de vidre 
Climaver Neto "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm de gruix, revestit per un complex 
triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l´exterior i un teixit de vidre acústic d´alta 
resistència mecànica (teixit NET) per l´interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK) . 
 

2.4.3. CONTROL 
  
El sistema de control, en funció dels paràmetres termo-higrométricos, serà del tipus: 
  

Categoria Ventilació Escalfament Refrigeració Humidificació Deshumidificació 

THMC-3 X X X - - 

  
El sistema controlarà la temperatura de l’aire fred i calent d’aportació en funció de la 
temperatura del local. 
  
La qualitat d’aire interior es controlarà mitjançant un sistema de categoria: 
  

Categoria Tipus Descripció 

IDA-C6 - El sistema funciona en funció de 
programació regulació segons les 

sondes de qualitat d’aire 
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Els recuperadors de calor disposaran de posada en marxa i parada segons programació 
horaria. Es regularà el cabal d’aire de ventilació de cadascun dels sistemes en funció del valor 
de qualitat d’aire registrat per les sondes a instal.lar. 
 
Es disposarà de control individual per cadascuna dels sistemes. 
 
 

2.4.4. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 
  
Es disposa de sistema de comptabilització de consum energètic de la instal.lació tèrmica 
mitjançant comptador elèctric integrat en el quadre. 
  
 

2.4.5. RECUPERACIÓ D’ENERGIA 
  
Refredament gratuit per aire exterior 
 
No correspon a tès que no es disposen de sistemes tipus tot aire. 
 
Recuperació de calor del aire d’extracció 
 
Es preveu la instal·lació de sistemes de recuperació de calor mitjançant la instal.lació de 
intercambiadors de calor estàtics en els sistemes de ventilació de de l’edifici. Aquests 
intercambiadors estaran integrats en recuperadors de calor a contraflux. 
 
S’estima un funcionament aproximat dels sistemes de ventilació de 5 dies per setmana, durant 
8 hores, amb el que determinem poc més de 2.000 hores a l’any de funcionament. 
  
D’acord amb les hores de funcionament anual estimades i el cabal de renovació, l’eficiència 
mínima en calor sensible sobre l’aire exterior i les pèrdues de pressió màximes de l’equip, 
compliran: 
  

Hores funcionament 0,5 m3 / s> Cabal d’aire exterior> 1,5 m3 / s 

  Eficiència Pèrdua de pressió 

>2.000 hores / any 44% 140 Pa 

  
Els recuperadors seleccionats disposen d’eficiencies superiors al 50 %. 
 
 
Zonificació 
 
La instal.lació es divideix en tres sistemes:  
 

• Aules 1-2 

• Aules 2- 

• Slaa polivalent-Menjador 
  
 

2.4.6. APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES 
  
Es disposarà d’un sistema de producció d’ACS mitjançant energia aerotèrmica. 
 
El rendiment de la bomba de calor aerotèrmica ha de ser superior a un SCOPdhw > 2,5. 
 
Es preveu instal.lar d’un total de 3 equips aerotèrmics, amb acumuladors de 80 litres, del tipus 
Ariston Nuos Split 80 WH o equivalent. 
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2.4.7. LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA CONVENCIONAL 
  
No es preveu la utilització d’energia elèctrica directa per efecte Joule. 
  
Els espais no habitables no es climatitzen. 
  
No es preveu el manteniment de les condicions termohigromètriques dels locals mitjançant 
processos successius de refredament i escalfament o mitjançant l’acció simultània de dos fluids 
amb temperatura d’efectes oposats. 
  
No procedeix la justificació del compliment de la IT 1.2.4.7.4 "Limitació del consum de 
combustibles sòlids d’origen fòssil". 
  
 

2.5. EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 
  
  

2.5.1. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
  
Cap superfície amb la qual hi hagi possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies 
dels emissors de calor, tindrà una temperatura superior a 60ºC. 
  
Les superfícies calentes de les unitats terminals que siguin accessibles a l’usuari tenir una 
temperatura menor que 80ºC o estaran adequadament protegits contra contactes accidentals. 
  
El material aïllant en canonades, conductes o equips mai interferirà amb parts mòbils dels seus 
components. 
  
Els equips i aparells estaran situats de manera que es faciliti la neteja, manteniment i reparació. 
  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i fàcilment 
accessibles. 
  
Per a aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil. 
  
En els falsos sostres es preveuran accessos adequats a prop de cada aparell que puguin ser 
oberts sense necessitat de recórrer a eines. 
  
La situació exacta d’aquests elements d’accés i dels mateixos aparells quedarà reflectida en els 
plànols finals de la instal·lació. 
  
Les canonades s’instal·laran en llocs que permetin l’accessibilitat de les mateixes i dels seus 
accessoris, a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic, en el seu recorregut, excepte 
quan vagin encastades. 
  
Totes les instruccions de seguretat, de maneig i maniobra i de funcionament, segons el que 
figuri en el "Manual d’Ús i Manteniment", estaran situades en lloc visible, en sala de màquines i 
locals tècnics. 
  
Les conduccions de les instal·lacions estaran senyalitzades d’acord amb la norma UNE 
100100. 
  
Totes les instal·lacions tèrmiques disposaran de la instrumentació de mesura suficient per a la 
supervisió de totes les magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma fonamental 
en el funcionament dels mateixos. 
  
Els aparells de mesura se situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva lectura 
i manteniment. La mida de les escales serà suficient perquè la lectura us s’efectués sense 
esforç. 
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Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d’una magnitud física es podrà 
efectuar el mesurament, situant instruments permanents, de lectura contínua, o mitjançant 
instruments portàtils. La lectura es pot efectuar aprofitant els senyals dels instruments de 
control. 
   
 

2.6. PROVES 
  
Els circuits frigorífics de les instal·lacions realitzades en obra seran sotmesos a les proves 
especificades a la normativa vigent. 
  
No cal sotmetre a una prova d’estanquitat la instal·lació d’unitats per elements, quan es realitzi 
amb línies precarregades subministrades pel fabricant de l’equip, que lliurarà el corresponent 
certificat de proves 
  
Es realitzarà la neteja interior de les xarxes de conductes d’aire un cop s’hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats 
terminals i de muntar els elements d’acabat i els mobles. 
  
A les xarxes de conductes s’han de complir les condicions que prescriu la norma UNE 100012. 
  
Abans que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 
tancament d’obres de paleta i de falsos sostres, es realitzaran proves de resistència mecànica i 
d’estanqueïtat per establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el establert en el projecte 
o memòria tècnica. 
  
Per a la realització de les proves les obertures dels conductes, on aniran connectats els 
elements de difusió d’aire o les unitats terminals, han de tancar rígidament i quedar 
perfectament segellades. 
  
Les xarxes de conductes s’han de sotmetre a proves de resistència estructural i estanquitat. 
  
El cabal de fuga admès s’ajustarà al que indica el projecte o memòria tècnica, d’acord amb la 
classe d’estanquitat triada. 
  
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzin seguint les instruccions indicades a la 
norma UNE-EN 12599 pel que fa als controls i mesuraments funcionals, indicats als capítols 5 i 
6. 
  
 

2.7. AJUST I EQUILIBRAT 
  
L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajust i equilibrat dels 
sistemes de distribució i difusió d’aire, d’acord amb el següent: 
  

- De cada circuit s’han de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals 
nominals en ramals i unitats terminals. 

 

- El punt de treball de cada ventilador, del qual s’ha de conèixer la corba característica, 
ha de ser ajustat al cabal i la pressió corresponent de disseny. 

 

- Les unitats terminals d’impulsió i retorn seran ajustades al cabal de disseny mitjançant 
els seus dispositius de regulació. 

 

- Per a cada local s’ha de conèixer el cabal nominal de l’aire impulsat i extret previst en 
el projecte o memòria tècnica, així com el nombre, tipus i ubicació de les unitats 
terminals d’impulsió i retorn. 
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- El cabal de les unitats terminals ha de quedar ajustat al valor especificat en el projecte 
o memòria tècnica. 

 

- En unitats terminals amb flux direccional, s’han d’ajustar les lames per minimitzar els 
corrents d’aire i establir una distribució adequada del mateix. 

 

- En locals on la pressió diferencial de l’aire respecte als locals del seu entorn o l’exterior 
sigui un condicionant del projecte o memòria tècnica, s’haurà d’ajustar la pressió 
diferencial de disseny mitjançant actuacions sobre els elements de regulació dels 
cabals d’impulsió i extracció de aire, en funció de la diferència de pressió a mantenir en 
el local, mantenint alhora constant la pressió en el conducte. El ventilador adaptarà, en 
cada cas, el seu punt de treball a les variacions de la pressió diferencial mitjançant un 
dispositiu adequat. 

  
A l’efecte del control automàtic: 
  

- S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny 
especificats en el projecte o memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels 
components que configuren el sistema de control. 

 

- Per a això, s’han d’establir els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del 
sistema, en base als nivells del procés següents: nivell d’unitats de camp, nivell de 
procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i telegestió. 

  
Els nivells de procés seran verificats per constatar la seva adaptació a l’aplicació, d’acord amb 
la base de dades especificades en el projecte o memòria tècnica. Són vàlids a aquests efectes 
els protocols establerts a la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
  
  

2.8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
  
L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’eficiència energètica de 
la instal·lació: 
  

- Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 
 

- Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més 
de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada en l’etiquetatge 
energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent. 

 

- Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en què 
s’efectuï una transferència d’energia tèrmica; 

 

- Comprovació de l’eficiència i l’aportació energètica de la producció dels sistemes de 
generació d’energia d’origen renovable; 

 

- Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control; 
 

- Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, 
distribució i les unitats terminals en les condicions de règim; 

 

- Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el 
projecte o memòria tècnica; 

 

- Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics en les 
condicions reals de treball; 
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- Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 
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2.9. MANTENIMENT I ÚS 
  
Les instal·lacions tèrmiques s’han de mantenir d’acord amb les operacions i periodicitats 
contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el «Manual d’ús i 
manteniment» que seran, almenys les següents: 
  

 
Operació 

 

Periodicitat 
 

1. Neteja dels evaporadors t 

2. Neteja dels condensadors t 

3. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració 2t 

4. Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics m 

5. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes 2t 

6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia 2t 

7. Neteja del cremador de la caldera m 

8. Revisió del vas d’expansió m 

9. Revisió dels sistemes de tractament d’aigua m 

10. Comprovació de material refractari 2t 

11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera m 

12. Revisió general de calderes de gas t 

13. Revisió general de calderes de gasoil t 

14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits m 

15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades t 

16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’intercepció 2t 

17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat m 

18. Revisió i neteja de filtres d’aigua 2t 

19. Revisió i neteja de filtres d’aire m 

20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic t 

21. Revisió d’aparells d’humectació i refredament evaporatiu m 

22. Revisió i neteja d’aparells de recuperació de calor 2t 

23. Revisió d’unitats terminals aigua-aire 2t 

24. Revisió d’unitats terminals de distribució d’aire 2t 

25. Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire t 

26. Revisió d’equips autònoms 2t 

27. Revisió de bombes i ventiladors m 

28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària m 

29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic t 

30. Revisió del sistema de control automàtic 2t 

31. Revisió d’aparells exclusius per a la producció d’aigua calenta sanitària de 
potència tèrmica nominal 24,4 £ kW. 

--- 

32. Instal·lació d’energia solar tèrmica  

33. Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid s 

34. Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de 
biocombustible sòlid 

2t 

35. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid m 

36. Control visual de la caldera de biomassa. s 

37. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de 
fums i xemeneies en calderes de biomassa. 

m 

38. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa m 

  
s:               una vegada cada setmana 
m:               un cop al mes, la primera a l’inici de la temporada. 
t:               un cop per temporada (any). 
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2 t:               dues vegades per temporada (any), una a l’inici de la mateixa i una 
altra a període d’ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos 
mesos entre ambdues. 

4a:               cada quatre anys. 
  
L’empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 
registrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la següent taula: 
  

Mesures de generadors de fred 
70kW<P≤1.000kW 

1. Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de 
l’evaporador 

3m 

2. Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del 
condensador 

3m 

3. Pèrdua de pressió en l’evaporador en plantes 
refredades per aigua 

3m 

4. Pèrdua de pressió en el condensador en plantes 
refredades per aigua 

3m 

5. Temperatura i pressió d’evaporació 3m 

6. Temperatura i pressió de condensació 3m 

7. Potència elèctrica absorbida 3m 

8. Potència tèrmica instantània del generador, com a 
percentatge de la càrrega màxima 

3m 

9. CEE o COP instantani 3m 

10. Cabal d’aigua en l’evaporador 3m 

11. Cabal d’aigua al condensador 3m 

  
m:               un cop al mes; 
3m:               cada tres mesos, la primera al’inici de la temporada; 
2a:               cada dos anys. 

  



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 19 

 

3. INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS 
 
 

3.1. DESCRICPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
En el disseny de les instal.lacions contra incendi de l’edifici s’ha tingut en compta les 
prestacions definides en el Codi Tècnic de l’Edificiació i més conretament en el docuemt bàsic 
DB.SI. 
 
Les instal·lacions contra incendis projectades són: 
 

- Extintors 

- Detecció  

- Sistema d’ alarma 

- Senyalització 
 
 

3.2. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa considerada en disseny d’aquesta instal·lació ha estat: 
 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis. 

 
L’ús carcaterístic de l’edifici és hospitalari, per allotjar ocupant que necessiten d’ajudar per 
poder evacuar l’edifici, d’acord amb l’apartat III del DB.SI i amb les puatilitzacion indicades en la 
Instrucció SP110:2012. 
 
 

3.3. EXTINTORS 
 
L’establiment disposarà d’extintors distribuïts per totes les plantes a menys de 15 metres de 
qualsevol origen d’evacuació. 
 
El tipus d’extintor serà de pols ABC de 6kg d’eficàcia mínima 21A-113B. 
 
En les zones on existeixin quadres elèctrics generals de planta es disposarà d’un extintor de 
CO2 de 5kg d’eficàcia mínima 89B. 
 
Els extintors aniran penjats amb el corresponent suport, a una alçada màxima compresa entre 
0,80 i 1,20 metres respecte el paviment. 
 
 

3.4. INSTAL·LACIÓ DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 
 
No són preceptives per disposar d’una superfciie inferior a 2.000m2. 
 
 

3.5. SISTEMA de DETECCIÓ D’INCENIDS I ALARMA 
 
Es preceptiu disposar de sistema de detcció automàtica d’incendis, així com sistema d’alarma. 
 
Es diposaran de polsadors manuals situata s auna alçada de 1,20m. 
 
Les sirenes seran del tipus optico-acústiques. 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 20 

 

El detectors seran del fums optics, excepte n la zona de cuina on es disposaran del tipus 
velocitèrmics. 
 
La tecnologia serà del tipus analógica. 
 
En la zona on no es disposi de fals sostre es preveu disposar de detectors inalàmbrics. 
 
Es detalla en plànols equips de camps previstos. 
 
La instal.lació complirà la Norma UNE 23007:2014. 
 
 

3.6. SENYALITZACIÓ 
 
Es disposaran de senyalització en tots els mitjans de protecció contra incendis d’acord amb el 
que disposa el Reial decret 513/2017, de 22 de maig. 
 
Els senyals dels recorreguts d’evacuació han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el 
subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que 
estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
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4. INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 
 
 
4.1. INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 

 
 

4.1.1. OBJECTIU 

 
L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de cablejat 
estructurat necessària per permetre la comunicació i distribució de senyal per l’edifici.  
 
Així mateix s’exposen les tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les 
solucions adoptades. 

 
 

4.1.2. NORMATIVA 

 
La instal·lació i característiques del material hauran de respectar les següents especificacions: 

 
 A 50.173 - Cablejat Genèric per a Tecnologia Informàtica. 
 A 50.174 - Instal·lacions de Cablejat. 
 Part 1: Especificacions i assegurament de la qualitat. 
 Part 2: Planificació de la instal·lació i pràctiques dins de l’edifici. 
 Part 3: Planificació de la instal·lació i pràctiques a l’exterior de l’edifici. 
 ISO / IEC 11.801 - Cablejat Genèric d’Edificis d’Usuaris. 
 EIA / TIA 568 - Norma de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials. 

 
 

4.1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
Es preveu disposa de punts de xarxa com a ampliació de la instal.lació de comunicació ja 
prevista per la resta del centre docent. 
 
Els nous punts es connectaran al rack ja existent en l’edifici. 
 
La xarxa es realitzarà mitjançant cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 
de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb 
una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575. 
 
Els connector per a transmissió de veu i dades, seran del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP. 
 

 
4.1.4. REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió de 
punts únics categoria 6 ( 4 parells per punt RJ 645) capaç de donar servei tan a terminals 
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 
100Mb/sg. 

 
Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica. 

 
Cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) amb connectors RJ-45 per cada punt previst en 
plànols. 
 
El present projecte no inclou la electrònica de xarxa. 
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El cablejat i connectors seran categoria 6 U/UTP. 

 
Totes les preses estaran previstes amb connectors RJ-45 per encastar en caixes o 
mecanismes. 

 
Les derivacions de les preses seran efectuades tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, 
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i 
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.  
 
La canalitzacinos principals discorrean sota safata metàl.lica llisa o tipus rejiband, per a ús 
exclusiu de la xarxa de senyals dèbils. 
 
Es disposaran de registre per posibilitar la modificació i ampliació de la xarxa. El replanteig dels 
registres es realitzarà en obra per part de la D.F. 

 
Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador homologat. 
 
Els punts de xarxa es rotularan segons criteri establert pel departament d’informàtica de del 
centre. 

 
 

4.2.  INSTAL·LACIONS SEGURETAT INTERIOR ANTI INTRUSÏSME 

 
Es preveu ampliar la instal.lació de seguretat contra intrusisme ja prevista per a la resta del 
centre docent, mitjançant la instal.lació de nous punts de camp. 
 
Aquests correspondran a detector volumètrics de doble tecnologia i contactes magnètics en 
portes. 
 
S’adjunta en plànols la ubicació dels elements preojectats. 
 
La instal.lació es connectarà a la centraleta ja prevista per a la resta del centre. 
 
Els nous equips de camp seran completament compatibles amb la instal.lació existent. 

 
 

4.3. INTERFONIA 

 
Es preveu la instal.lació de sistema de intercomunicació mitjançant interfonos interns, situats en 
cada aula, amb un punt de recepció central situat en la zona de recepció/oficina del centre 
docent. 
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5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA. CTE HS.4 
 
 

5.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
El present projecte contempla lampliació d ela instal.lació ja prevista del centre docent, per a 
donar servei als nous serveis higiènics dels mòduls ampliats. 
 
La nova instal.lació objecte de projecte es connectarà a la xarxa ja projectada, en el punt 
indicat en els pl`naols dle projecte 
 
El present projecte contempla: 
 

- Instal.lació interior de lampisteria 

- Instal.lació de producció d’ACS. 
 
En els següents capítols es descriu i justifica el disseny i dimensionat de la instal·lació. 
 
 

5.2. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
DB. HS 4 Suministro de agua. 

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

- Norma UNE 149201:2017 
 
 

5.3. CABALS UNITARIS 
 
En el present apartat indiquem la determinació dels cabals de càlcul, d’acord amb el Codi 
Tècnic de la Edificació. 
 
Així tenim els cabals presentats a la taula següent: 
 

Equip Cabal aigua freda Cabal aigua calenta 
Lavabo 0,10 l/s 0,065 l/s 

Inodor 0,10 l/s -- 

Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 

Banyera 0,20 l/s 0,10 l/s 

Bidé 0,10 l/s 0,065 l/s 

Aigüera 0,30 l/s 0,10 l/s 

Rentaplats 0,15 l/s 0,10 l/s 

Rentadora 0,20 l/s 0,15 l/s 

Aixeta de servei 0,20 l/s -- 

 
  
5.4. DETERMINACIÓ DE CABALS DE CÀLCUL 

 
Per a determinar els cabals simultanis de càlcul per a cadascun dels trams de la xarxa de 
distribució d’aigua s’ha utilitzat la següent metodologia de càlcul definida en la norma UNE 
149201:2008. 
 
El cabal simultani de cada tram de canalització s’ha calculat d’acord amb la següent formula: 
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On: 
 
Qt, és el cabal total instal·lat en el tram. 
Qc, és el cabal simultani del tram. 
 
 

5.5. CABALS TOTALS INSTAL.LATS I SIMULTANIS 
 
El cabals de càlcul totals instal·lat són de: 
 
 

Cabal instal·lat 
total 

3,50 l/s 

 
Els cabals simultanis totals són: 
 

Cabal simultani 
Total 

AFS 1,75 l/s 
ACS 0,58 l/s 

 
5.6. ESCOMESA D’AIGUA 
 

El subministrament a la zona de l’ampliació es realitzarà des de la xarxa ja prevista per a la 
resta del centre docent. 
 
El tram fins a connectara amb la xarxa existent es realitzarà en instal.lació amb tub monocapa 
de polipropilè copolímer random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 sèrie 4, segons norma 
UNEIX EN 15874-2, de diàmetres indicats en plànols. 
 
Per la xarxa d’ACS s’utilitzarà tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP "Raised 
Pressure" amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 
sèrie 3,2, segons norma UNE EN 15874-3. 
 
 

5.7. CARACTERÍSTIQUES DE LES CANONADES D’AIGUA FREDA I ACS 
 
Els materials utilitzats per a les conduccions d’aigua en la present instal·lació es projecten 
sobre la base dels següents criteris: 
 

- Qualitat de la instal·lació 
- Compatibilitat d’usos 
- Facilitat d’instal·lació 
- Cost 

 
Les canalitzacions generals de distribució des l’escomesa fins a l’entrada de les zones humides 
(serveis higiènics, cuina,...) es realitzaran amb les següents tipologies de material: 
 

Xarxa principal distribució 

Aigua freda Niron PP-R RP, SDR9, sèrie 4 
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Aigua calenta Niron PP-R RP FV SDR7,4, sèrie 3,2 

 
Es disposarà de claus de pas en cada zona humida. 
 
Així mateix es disposaran de claus de pas en cada acumulador d’ACS. 
 
Les xarxes principals aniran instal·lades a una distancia mínima de 3 cm d’altres serveis. 
 
 

5.8. AÏLLAMENT DE LES CANONADES 
 
D’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis RITE, les canonades d’aigua 
calenta sanitària, hauran d’anar aïllades convenientment per a impedir la pèrdua de calor del 
fluid. 
 
La xarxa d’aigua freda també disposarà d’aïllament per evitar condensacions. 
 
Els materias previstos i gruixos en funció del diàmetre de les canonades serà: 
 

Aigua freda 

Diàmetre mm Tipus aïllament Gruixos aïllament 

25x3,5 mm Armaflex XG 9 mm 

32x4,4 mm Armaflex XG 9 mm 

40x5,5 mm Armaflex XG 9 mm 

50x6,9 mm Armaflex XG 9 mm 

63x8,7 mm Armaflex XG 9 mm 

75x10,4 mm Armaflex XG 9 mm 

 

Aigua calenta 

Diàmetre mm Tipus aïllament Gruixos aïllament 

25x3,5 mm Armaflex SH 30 mm 

32x4,4 mm Armaflex SH 30 mm 

40x5,5 mm Armaflex SH 35 mm 

50x6,9 mm Armaflex SH 35 mm 

63x8,7 mm Armaflex SH 35 mm 

75x10,4 mm Armaflex SH 35 mm 

 
Els aïllaments seran amb cogui-les d’escuma electromèrica amb factor de resistencia a la 
difusió del vapor de agua (µ)>= 5000 i conductivitat tèrmica 0,039 W/(m.K). 
 
 

5.9. GRUP DE PRESSIÓ 
 
No se’n preveu. 
 
 

5.10. DIPÒSIT DE RESERVA 
 
No se’n preveu. 
 
 

5.11. CLAUS DE PAS, GRIFERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Totes les zones humides disposaran de claus de pas per a poder sectoritzar-es. La ubicació de 
les claus de pas en aquestes zones serà la indicada en obra per part de la DF. En cas de 
disposar-se sobre fals sostre serà necessari realitzar registre. 
 
Tots els rentamans i inodors disposaran de clau d’esquadra per la seva connexió. 
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Els inodors disposaran de cisterna. 
 
 

5.12. PRODUCCIÓ D’ACS 
 
Es preveu una instal.lació de producció d’ACS per donar servei a cada conjunt de dos blocs 
higiènics. 
 
La instal.lació estarà formada per tres bombes de calor aerotèrmiques per a ACS, amb 
acumuladors situats sobre el fals sostre dels serveis higiènics, de 80 litres de capacitat. 
 
No es disposarà de circuit de recirculació d’ACS. 
 
La ubicació del acumulador garatitzarà una distància de la canoanada d’ACS fins al punt de 
consum de com a màxim 5m. 
 
Les unitats compressores de les bombes de calor erotèrmiques aniran situades sobre la 
coberta de l’edifici. 
 
 

5.13. PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Durant l’execució de les instal·lacions s’hauran d’haver realitzat proves parcials i controls de 
recepció de tots aquells elements que indiqui la Direcció de l’obra. 
 
Previ a la realització de les proves finals serà necessari haver esterilitzat les conduccions amb 
una solució de clor. La solució restarà en l’interior de la xarxa un mínim de 8 hores. 
 
La prova de pressió serà total, realitzant-se sobre el 100 % de las parts de la instal·lació. 
 
La prova es realitzarà a 10 kg/cm2. 
 
Una cop aconseguida aquesta pressió es procedirà al reconeixement de tota la xarxa fins poder 
certificar la no existència de fugues. 
 
A continuació es disminuirà la pressió fins 6 kg/cm2, mantenint-se aquesta pressió durant un 
mínim d’1 hora. 
 
Si durant aquest període el manòmetre de la bomba no registra cap disminució es donarà per 
bona la instal·lació. 
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6. INSTAL·LACIÓ D’APROFITAMENT D’AIGUA DE PLUJA 
 
Es projecta dotar a l’ampliació de l’edifici d’un sistema d’aprofitament de l’aigua de pluja per a 
reaprofitar-la per al reg de les zones enjardinades del centre. 
 
Es preveu un dipósit tipus horitzontal de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 30.000 litres de 
capacitat per a acumulació de les aigües de pluja recollides a la zona de la coberta dels nous 
mòduls. 
 
El dipòsit anirà soterrat en la zona enjardinada exterior. 
 
El dipòsit disposarà de boca d'accés de 500 mm de diàmetre com a mínim, airejador i sobreeixidor, 
vàlvula de tall i vàlvula de flotador amb interruptor per a control de nivell. 
 
A l'interior del dipòsit s'ubicarà una bomba per a reg, del tipus submergible. 
 
El bombament es connectarà a la instal·lació de reg de la zona exterior de l'edifici. 
 
El dipòsit disposarà d'escomesa des de la xarxa de proveïment per poder garantir el volum mínim 
diari d'aigua de reg durant els períodes de sequera. 
 
 

6.1. CALCUL DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT 
  
Es determina la capacitat mínima recomanada del dipòsit d’emmagatzematge de les aigües 
pluvials, d’acord amb les recomanacions de l’Associació Espanyola d'Empreses del Sector de 
l'Aigua - AQUA ESPAÑA. 
 
El càlcul relaciona la oferta disponible i demanada d’aigua, en funció del règim pluviomètric, 
superfície de captació i superrficie de zona enjardinada. 
 

DEMANDA 

Superficie enjardinada 1650 

Reg l/m2.dia 1 

Dies de sequia 30 

Periodes sequia any 3 

Demanda anual (litres) 148500 

  

OFERTA 

Pluviometria anual (mm) 600 

Coeficient aprofitament 0,9 

Superficie coberta 570 

Oferta(litres) 307800 

  

VOLUM DIPOSIT 

Factor dimensionament 1,15 

Periode entre pluges 30 

Volum diposit (m3) 14 

 
El volum mínim recomant és de 14 m3. 
 
S’escull un dipòsit de 30 m3, per millorar l’aprofitament del recurs hídric. 
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CÀLCULS ELÈCTRICS 
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Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos(j)·r)        dV = I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos(j)·r)        dV = 2·I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cosj = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 
R = Resistencia eléctrica conductor (W) 
X = Reactancia eléctrica conductor (W) 
 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
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 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / Ö3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
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Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = r L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
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Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos 
de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ Ö3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 
neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT 
neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
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Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 34 

 

 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ SALA POLIVALENTE      63240 W 
 TOTAL....     63240 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5760  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 57480  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 23450  
- Potencia Fase S (W): 19990  
- Potencia Fase T (W): 19800  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ SALA POLIVALENTE 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 90 m; Cos j_R : 0.89; Cos j_S : 0.96; Cos j_T : 0.86; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.8; S = 0.8; T = 0.8;   
- Potencias: P(w): 56072.5   Q(var): 26604.41   
- Intensidades fasores: IR = 90.42-45.74i;  IS = -56.52-53.02i;  IT = 1.63+91.24i;  IN = 35.53-7.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 101.33;  IS = 77.5;  IT = 91.26;  IN = 36.32   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 101.33 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  143 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 65.11;  S = 54.68;  T = 60.36;  N = 43.23   
e(parcial):  
 Simple: RN = 6.42 V, 2.78%; SN = 3.19 V, 1.38%; TN = 2.81 V, 1.22%; 
 Compuesta:  RS = 6.68 V, 1.67%; ST = 7.35 V, 1.84%; TR = 7.53 V, 1.88%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.42 V, 2.78%; SN = 3.19 V, 1.38%; TN = 2.81 V, 1.22%; 
 Compuesta:  RS = 6.68 V, 1.67%; ST = 7.35 V, 1.84%; TR = 7.53 V, 1.88%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 125 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 500 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SQ SALA POLIVALENTE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO S1,S2            360 W 
EMERGENCIAS S9              90 W 
ALUMBR. S3,S4,S5,S6        360 W 
EMERGENCIAS S10             90 W 
ALUMBRADO S7,S8            360 W 
EMERGENCIAS S10             90 W 
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ALUMBRADO S11              360 W 
EMERGENCIAS S12             90 W 
ALUMBRADO S-EXT            360 W 
COLUMNA EXT 2              720 W 
COLUMNA EXT 1              720 W 
MANIOBRA ALDO EXT           50 W 
ENCHUFES S.13             1000 W 
ENCHUFES S.15             1000 W 
ENCHUFES S.14             1000 W 
TERMO ACS S.16            2000 W 
VIDEOPORTER                300 W 
CLIMA SALA POLIVAL        5260 W 
CLIMA MENJADOR            5260 W 
CLIMA PASSADIS            5260 W 
RECUPERA E/F              1270 W 
EXTRACTOR WC               300 W 
BOMBA REG                 1200 W 
SUCUADRO AULA 1           9570 W 
SUCUADRO AULA 2           8300 W 
SUCUADRO AULA 3           9570 W 
SUCUADRO AULA 4           8300 W 
 TOTAL....     63240 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5760  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 57480  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 23450  
- Potencia Fase S (W): 19990  
- Potencia Fase T (W): 19800  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 1.95;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.95   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.95;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.07;  S = 40;  T = 40;  N = 40.07   
e(parcial):  RN = 0 V, 0%; 
e(total):  RN = 6.42 V, 2.78%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO S1,S2 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.56 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.35;  S = 40;  T = 40;  N = 40.35   
e(parcial):  RN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  RN = 7.39 V, 3.2% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS S9 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.02;  S = 40;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  RN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  RN = 6.67 V, 2.89% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.97-1.69i;  IT = 0;  IN = -0.97-1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.95;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.07;  T = 40;  N = 40.07   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 3.2 V, 1.38%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBR. S3,S4,S5,S6 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.78-1.35i;  IT = 0;  IN = -0.78-1.35i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.56;  IT = 0;  IN = 1.56   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.56 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.35;  T = 40;  N = 40.35   
e(parcial):  SN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 4.16 V, 1.8% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS S10 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  SN = 3.44 V, 1.49% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.97+1.69i;  IN = -0.97+1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.95;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.07;  N = 40.07   
e(parcial):  TN = 0 V, 0%; 
e(total):  TN = 2.82 V, 1.22%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO S7,S8 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.78+1.35i;  IN = -0.78+1.35i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.56;  IN = 1.56   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.56 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.35;  N = 40.35   
e(parcial):  TN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  TN = 3.78 V, 1.64% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS S10 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.19+0.34i;  IN = -0.19+0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.39;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.02;  N = 40.02   
e(parcial):  TN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  TN = 3.06 V, 1.32% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 1.95;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.95   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.95;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.07;  S = 40;  T = 40;  N = 40.07   
e(parcial):  RN = 0 V, 0%; 
e(total):  RN = 6.42 V, 2.78%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO S11 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.56 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.35;  S = 40;  T = 40;  N = 40.35   
e(parcial):  RN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  RN = 7.39 V, 3.2% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Elemento de Maniobra: 
Telerruptor In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS S12 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.02;  S = 40;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  RN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  RN = 6.67 V, 2.89% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1850   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.01-6.94i;  IT = 0;  IN = -4.01-6.94i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.01;  IT = 0;  IN = 8.01   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.01 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.2;  T = 40;  N = 41.2   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 3.21 V, 1.39%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO S-EXT 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.78-1.35i;  IT = 0;  IN = -0.78-1.35i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.56;  IT = 0;  IN = 1.56   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.56 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.35;  T = 40;  N = 40.35   
e(parcial):  SN = 0.97 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 4.17 V, 1.81% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: COLUMNA EXT 2 
 
- Potencia nominal: 400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 40 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 720   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.56-2.7i;  IT = 0;  IN = -1.56-2.7i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.12;  IT = 0;  IN = 3.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25.22;  T = 25;  N = 25.22   
e(parcial):  SN = 0.73 V, 0.32%; 
e(total):  SN = 3.94 V, 1.71% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: COLUMNA EXT 1 
 
- Potencia nominal: 400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 120 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 720   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.56-2.7i;  IT = 0;  IN = -1.56-2.7i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.12;  IT = 0;  IN = 3.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 25°C (Fc=1)  53 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25.22;  T = 25;  N = 25.22   
e(parcial):  SN = 2.19 V, 0.95%; 
e(total):  SN = 5.4 V, 2.34% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA ALDO EXT 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 50   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.11-0.19i;  IT = 0;  IN = -0.11-0.19i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.22;  IT = 0;  IN = 0.22   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.22 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.01;  T = 40;  N = 40.01   
e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 3.23 V, 1.4% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -4.33+7.5i;  IN = -4.33+7.5i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.66;  IN = 8.66   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 8.66 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   
e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 2.83 V, 1.22%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: ENCHUFES S.13 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   
e(parcial):  TN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  TN = 4.45 V, 1.93% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES S.15 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   
e(parcial):  TN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  TN = 4.45 V, 1.93% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 12.99;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 12.99   
- Intensidades valor eficaz: IR = 12.99;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 12.99   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.99 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.16;  S = 40;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 6.45 V, 2.79%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES S.14 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   
e(parcial):  RN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  RN = 8.06 V, 3.49% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ACS S.16 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 8.66;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.66   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.66;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.66   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.66 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 45.62;  S = 40;  T = 40;  N = 45.62   
e(parcial):  RN = 3.29 V, 1.42%; 
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e(total):  RN = 9.73 V, 4.21% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.65-1.12i;  IT = 0;  IN = -0.65-1.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.3;  IT = 0;  IN = 1.3   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.3 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.03;  T = 40;  N = 40.03   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 3.19 V, 1.38%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VIDEOPORTER 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.65-1.12i;  IT = 0;  IN = -0.65-1.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.3;  IT = 0;  IN = 1.3   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.3 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.24;  T = 40;  N = 40.24   
e(parcial):  SN = 0.32 V, 0.14%; 
e(total):  SN = 3.52 V, 1.52% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
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- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 58.35;  N = 58.35   
e(parcial):  TN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 2.86 V, 1.24%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA SALA POLIVAL 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 69.11;  N = 69.11   
e(parcial):  TN = 2.65 V, 1.15%; 
e(total):  TN = 5.51 V, 2.39% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -27.96-14.02i;  IT = 0;  IN = -27.96-14.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 31.28;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 58.35;  T = 40;  N = 58.35   
e(parcial):  SN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  SN = 3.24 V, 1.4%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA MENJADOR 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -27.96-14.02i;  IT = 0;  IN = -27.96-14.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 31.28;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 69.11;  T = 40;  N = 69.11   
e(parcial):  SN = 2.68 V, 1.16%; 
e(total):  SN = 5.93 V, 2.57% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 58.35;  S = 40;  T = 40;  N = 58.35   
e(parcial):  RN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 6.47 V, 2.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA PASSADIS 
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- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 69.11;  S = 40;  T = 40;  N = 69.11   
e(parcial):  RN = 2.66 V, 1.15%; 
e(total):  RN = 9.13 V, 3.95% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.77; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2024.23   Q(var): 1657.75   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.83+11.18i;  IN = 1.83+11.18i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 11.33;  IN = 11.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 13.55 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.41;  N = 42.41   
e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 2.83 V, 1.22%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUPERA E/F 
 
- Potencia nominal: 1270 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0; r: 0.79 
 
- Potencias: P(w): 1600.5   Q(var): 1284.05   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.35+8.78i;  IN = 1.35+8.78i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.89;  IN = 8.89   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 11.11 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 46.85;  N = 46.85   
e(parcial):  TN = 1.56 V, 0.68%; 
e(total):  TN = 4.39 V, 1.9% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRACTOR WC 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.75; Xu(mW/m): 0; r: 0.71 
 
- Potencias: P(w): 423.73   Q(var): 373.69   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.48+2.4i;  IN = 0.48+2.4i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.45;  IN = 2.45   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.06 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.52;  N = 40.52   
e(parcial):  TN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 3.23 V, 1.4% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1518.99   Q(var): 1218.66   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.86-3.06i;  IT = 0;  IN = -7.86-3.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.43;  IT = 0;  IN = 8.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.54 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.33;  T = 40;  N = 41.33   
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e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 3.2 V, 1.39%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: BOMBA REG 
 
- Potencia nominal: 1200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0; r: 0.79 
 
- Potencias: P(w): 1518.99   Q(var): 1218.66   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.86-3.06i;  IT = 0;  IN = -7.86-3.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.43;  IT = 0;  IN = 8.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.54 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.12;  T = 40;  N = 42.12   
e(parcial):  SN = 1.85 V, 0.8%; 
e(total):  SN = 5.05 V, 2.19% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SUCUADRO AULA 1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j_R : 1; Cos j_S : 0.86; Cos j_T : 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 10674.27   Q(var): 5257.06   
- Intensidades fasores: IR = 10.83;  IS = -9.45-5.25i;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 3.21+25.98i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83;  IS = 10.81;  IT = 31.28;  IN = 26.18   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.13;  S = 41.13;  T = 49.44;  N = 46.61   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.59 V, 0.25%; SN = -0.63 V, -0.27%; TN = 1.94 V, 0.84%; 
 Compuesta:  RS = 0.82 V, 0.21%; ST = 1.52 V, 0.38%; TR = 0.96 V, 0.24%; 
e(total):  
 Simple: RN = 7.01 V, 3.03%; SN = 2.57 V, 1.11%; TN = 4.75 V, 2.06%; 
 Compuesta:  RS = 7.5 V, 1.88%; ST = 8.87 V, 2.22%; TR = 8.5 V, 2.12%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 40 A.  
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Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SUCUADRO AULA 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO 1,2,3            450 W 
EMERGENCIAS 4               90 W 
ENCHUFES 6                1000 W 
TERMO ACS 5               1500 W 
CLIMA AULA 1              5260 W 
RECUPERADOR A/B           1270 W 
 TOTAL....      9570 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 540  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9030  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2500  
- Potencia Fase S (W): 1810  
- Potencia Fase T (W): 5260  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 540   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.17-2.02i;  IT = 0;  IN = -1.17-2.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.34;  IT = 0;  IN = 2.34   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.34 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.1;  T = 40;  N = 40.1   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 2.57 V, 1.11%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1,2,3 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.97-1.69i;  IT = 0;  IN = -0.97-1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.95;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_S: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.54;  T = 40;  N = 40.54   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 3.78 V, 1.64% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 4 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  SN = 2.81 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 10.83;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 10.83 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.2;  S = 40;  T = 40;  N = 42.2   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 7.03 V, 3.04%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES 6 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   
e(parcial):  RN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  RN = 8.65 V, 3.74% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ACS 5 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   
- Intensidades valor eficaz: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.5 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.16;  S = 40;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  RN = 2.44 V, 1.06%; 
e(total):  RN = 9.47 V, 4.1% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
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- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 58.35;  N = 58.35   
e(parcial):  TN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 4.81 V, 2.08%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA AULA 1 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 69.11;  N = 69.11   
e(parcial):  TN = 2.64 V, 1.14%; 
e(total):  TN = 7.44 V, 3.22% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1600.5   Q(var): 1284.05   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -8.28-3.22i;  IT = 0;  IN = -8.28-3.22i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.89;  IT = 0;  IN = 8.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 11.11 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.48;  T = 40;  N = 41.48   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 2.58 V, 1.12%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUPERADOR A/B 
 
- Potencia nominal: 1270 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0; r: 0.79 
 
- Potencias: P(w): 1600.5   Q(var): 1284.05   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -8.28-3.22i;  IT = 0;  IN = -8.28-3.22i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.89;  IT = 0;  IN = 8.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 11.11 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 46.85;  T = 40;  N = 46.85   
e(parcial):  SN = 1.58 V, 0.68%; 
e(total):  SN = 4.16 V, 1.8% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SUCUADRO AULA 1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =2.72² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 160.058 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 39.1 A  
 Iadm = 110 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.72 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SUCUADRO AULA 2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos j_R : 0.84; Cos j_S : 1; Cos j_T : 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 9073.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = -6.58-11.4i;  IT = 0;  IN = 19.55-28.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 13.16;  IT = 0;  IN = 34.64   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 49.44;  S = 41.67;  T = 40;  N = 51.58   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.16 V, 0.94%; SN = 1.33 V, 0.58%; TN = -1.68 V, -0.73%; 
 Compuesta:  RS = 1.2 V, 0.3%; ST = 0.53 V, 0.13%; TR = 1.5 V, 0.38%; 
e(total):  
 Simple: RN = 8.59 V, 3.72%; SN = 4.53 V, 1.96%; TN = 1.14 V, 0.49%; 
 Compuesta:  RS = 7.88 V, 1.97%; ST = 7.88 V, 1.97%; TR = 9.03 V, 2.26%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SUCUADRO AULA 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO 1,2,3            450 W 
EMERGENCIAS 4               90 W 
ENCHUFES 6                1000 W 
TERMO ACS 5               1500 W 
CLIMA AULA 2              5260 W 
 TOTAL....      8300 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 540  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 7760  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5260  
- Potencia Fase S (W): 3040  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 540   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.17-2.02i;  IT = 0;  IN = -1.17-2.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.34;  IT = 0;  IN = 2.34   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.34 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.1;  T = 40;  N = 40.1   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 4.53 V, 1.96%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1,2,3 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.97-1.69i;  IT = 0;  IN = -0.97-1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.95;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.54;  T = 40;  N = 40.54   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 5.74 V, 2.49% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 4 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.39 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  SN = 4.77 V, 2.07% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -5.41-9.38i;  IT = 0;  IN = -5.41-9.38i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.2;  T = 40;  N = 42.2   
e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 4.55 V, 1.97%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES 6 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.17-3.75i;  IT = 0;  IN = -2.17-3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.33;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.41;  T = 40;  N = 41.41   
e(parcial):  SN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  SN = 6.16 V, 2.67% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ACS 5 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.25-5.62i;  IT = 0;  IN = -3.25-5.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.5;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 6.5 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.16;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  SN = 2.44 V, 1.06%; 
e(total):  SN = 6.99 V, 3.03% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 58.35;  S = 40;  T = 40;  N = 58.35   
e(parcial):  RN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 8.64 V, 3.74%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA AULA 2 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 69.11;  S = 40;  T = 40;  N = 69.11   
e(parcial):  RN = 2.64 V, 1.14%; 
e(total):  RN = 11.28 V, 4.88% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SUCUADRO AULA 2 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =2.57² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 142.871 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 39.1 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.57 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SUCUADRO AULA 3 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos j_R : 0.78; Cos j_S : 1; Cos j_T : 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 10674.27   Q(var): 5257.06   
- Intensidades fasores: IR = 6.93-5.56i;  IS = -6.58-11.4i;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 2.18+14.27i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.89;  IS = 13.16;  IT = 31.28;  IN = 14.43   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.76;  S = 41.67;  T = 49.44;  N = 42.01   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.48 V, 0.21%; SN = -0.02 V, -0.01%; TN = 1.98 V, 0.86%; 
 Compuesta:  RS = 0.77 V, 0.19%; ST = 2.29 V, 0.57%; TR = 1.2 V, 0.3%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.9 V, 2.99%; SN = 3.18 V, 1.38%; TN = 4.79 V, 2.07%; 
 Compuesta:  RS = 7.45 V, 1.86%; ST = 9.63 V, 2.41%; TR = 8.73 V, 2.18%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SUCUADRO AULA 3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO 1,2,3            450 W 
EMERGENCIAS 4               90 W 
ENCHUFES 6                1000 W 
TERMO ACS 5               1500 W 
CLIMA AULA 3              5260 W 
RECUPERADOR               1270 W 
 TOTAL....      9570 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 540  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9030  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 1270  
- Potencia Fase S (W): 3040  
- Potencia Fase T (W): 5260  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 540   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.17-2.02i;  IT = 0;  IN = -1.17-2.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.34;  IT = 0;  IN = 2.34   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.34 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.1;  T = 40;  N = 40.1   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 3.18 V, 1.38%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1,2,3 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.97-1.69i;  IT = 0;  IN = -0.97-1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.95;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.54;  T = 40;  N = 40.54   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 4.39 V, 1.9% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 4 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  SN = 3.42 V, 1.48% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -5.41-9.38i;  IT = 0;  IN = -5.41-9.38i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.2;  T = 40;  N = 42.2   
e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 3.2 V, 1.38%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES 6 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.17-3.75i;  IT = 0;  IN = -2.17-3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.33;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.41;  T = 40;  N = 41.41   
e(parcial):  SN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  SN = 4.82 V, 2.09% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ACS 5 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.25-5.62i;  IT = 0;  IN = -3.25-5.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.5;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 6.5 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 64 

 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.16;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  SN = 2.44 V, 1.06%; 
e(total):  SN = 5.64 V, 2.44% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 58.35;  N = 58.35   
e(parcial):  TN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 4.84 V, 2.1%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA AULA 3 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.84+31.23i;  IN = 1.84+31.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 31.28;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 69.11;  N = 69.11   
e(parcial):  TN = 2.64 V, 1.14%; 
e(total):  TN = 7.48 V, 3.24% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 65 

 

I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1600.5   Q(var): 1284.05   
- Intensidades fasores: IR = 6.93-5.56i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.93-5.56i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.89;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 11.11 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.48;  S = 40;  T = 40;  N = 41.48   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 6.92 V, 3%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUPERADOR 
 
- Potencia nominal: 1270 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.78; Xu(mW/m): 0; r: 0.79 
 
- Potencias: P(w): 1600.5   Q(var): 1284.05   
- Intensidades fasores: IR = 6.93-5.56i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.93-5.56i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.89;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 11.11 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 46.85;  S = 40;  T = 40;  N = 46.85   
e(parcial):  RN = 1.57 V, 0.68%; 
e(total):  RN = 8.49 V, 3.67% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SUCUADRO AULA 3 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
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- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =2.43² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 128.26 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 39.1 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.43 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SUCUADRO AULA 4 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 55 m; Cos j_R : 0.84; Cos j_S : 1; Cos j_T : 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 9073.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = -6.58-11.4i;  IT = 0;  IN = 19.55-28.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 13.16;  IT = 0;  IN = 34.64   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 49.44;  S = 41.67;  T = 40;  N = 51.58   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.97 V, 1.29%; SN = 1.83 V, 0.79%; TN = -2.3 V, -1%; 
 Compuesta:  RS = 1.64 V, 0.41%; ST = 0.73 V, 0.18%; TR = 2.06 V, 0.52%; 
e(total):  
 Simple: RN = 9.39 V, 4.07%; SN = 5.02 V, 2.17%; TN = 0.51 V, 0.22%; 
 Compuesta:  RS = 8.32 V, 2.08%; ST = 8.08 V, 2.02%; TR = 9.6 V, 2.4%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. de Corte en Carga Int. 40 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
SUCUADRO AULA 4  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO 1,2,3            450 W 
EMERGENCIAS 4               90 W 
ENCHUFES 6                1000 W 
TERMO ACS 5               1500 W 
CLIMA AULA 4              5260 W 
 TOTAL....      8300 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 540  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 7760  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5260  
- Potencia Fase S (W): 3040  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 540   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.17-2.02i;  IT = 0;  IN = -1.17-2.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.34;  IT = 0;  IN = 2.34   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.34 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.1;  T = 40;  N = 40.1   
e(parcial):  SN = 0 V, 0%; 
e(total):  SN = 5.03 V, 2.18%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1,2,3 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 450   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.97-1.69i;  IT = 0;  IN = -0.97-1.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.95;  IT = 0;  IN = 1.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.54;  T = 40;  N = 40.54   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 6.24 V, 2.7% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 4 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.39 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 
e(total):  SN = 5.27 V, 2.28% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -5.41-9.38i;  IT = 0;  IN = -5.41-9.38i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.2;  T = 40;  N = 42.2   
e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 5.04 V, 2.18%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENCHUFES 6 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.17-3.75i;  IT = 0;  IN = -2.17-3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.33;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.33 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.41;  T = 40;  N = 41.41   
e(parcial):  SN = 1.62 V, 0.7%; 
e(total):  SN = 6.66 V, 2.88% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ACS 5 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.25-5.62i;  IT = 0;  IN = -3.25-5.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.5;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 6.5 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.16;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  SN = 2.44 V, 1.06%; 
e(total):  SN = 7.49 V, 3.24% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 58.35;  S = 40;  T = 40;  N = 58.35   
e(parcial):  RN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 9.44 V, 4.09%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CLIMA AULA 4 
 
- Potencia nominal: 5260 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.84; Xu(mW/m): 0; r: 0.87 
 
- Potencias: P(w): 6033.77   Q(var): 3973   
- Intensidades fasores: IR = 26.13-17.2i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 26.13-17.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 31.28;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 31.28   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.1 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 69.11;  S = 40;  T = 40;  N = 69.11   
e(parcial):  RN = 2.63 V, 1.14%; 
e(total):  RN = 12.07 V, 5.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contador  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SUCUADRO AULA 4 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =2.2² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 104.947 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
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 Ical = 39.1 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.2 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA  
 
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ SALA POLIVALENTE 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =4.51² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 441.01 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 101.33 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.51 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 5.57 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SQ SALA POLIVALENTE 56072.5 90 4x35+TTx16Cu 101.33 143 2.78 2.78 75x60 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

SQ SALA POLIVALENTE 90 4x35+TTx16Cu 12 15| 4.508 1255.3 
125;10 
In|125 

  

 
Subcuadro SQ SALA POLIVALENTE  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 450 0.3 2x6Cu 1.95 40 0 2.78  
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ALUMBRADO S1,S2 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 3.2 16 

EMERGENCIAS S9 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 2.89 16 

 450 0.3 2x6Cu 1.95 40 0 1.38  

ALUMBR. S3,S4,S5,S6 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 1.8 16 

EMERGENCIAS S10 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 1.49 16 

 450 0.3 2x6Cu 1.95 40 0 1.22  

ALUMBRADO S7,S8 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 1.64 16 

EMERGENCIAS S10 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 1.32 16 

 450 0.3 2x6Cu 1.95 40 0 2.78  

ALUMBRADO S11 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 3.2 16 

EMERGENCIAS S12 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 2.89 16 

 1850 0.3 2x6Cu 8.01 40 0.01 1.39  

ALUMBRADO S-EXT 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 1.81 16 

COLUMNA EXT 2 720 40 2x6+TTx6Cu 3.12 53 0.32 1.71 50 

COLUMNA EXT 1 720 120 2x6+TTx6Cu 3.12 53 0.95 2.34 50 

MANIOBRA ALDO EXT 50 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 14.5 0.01 1.4 16 

 2000 0.3 2x6Cu 8.66 40 0.01 1.22  

ENCHUFES S.13 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 1.93 20 

ENCHUFES S.15 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 1.93 20 

 3000 0.3 2x6Cu 12.99 40 0.01 2.79  

ENCHUFES S.14 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 3.49 20 

TERMO ACS S.16 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.66 20 1.42 4.21 20 

 300 0.3 2x6Cu 1.3 40 0 1.38  

VIDEOPORTER 300 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 14.5 0.14 1.52 16 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 1.24  

CLIMA SALA POLIVAL 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.15 2.39 25 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 1.4  

CLIMA MENJADOR 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.16 2.57 25 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 2.8  

CLIMA PASSADIS 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.15 3.95 25 

 2024.23 0.3 2x6Cu 11.33 40 0.01 1.22  

RECUPERA E/F 1600.5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.89 24 0.68 1.9 20 

EXTRACTOR WC 423.73 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.45 24 0.17 1.4 20 

 1518.99 0.3 2x6Cu 8.43 40 0.01 1.39  

BOMBA REG 1518.99 45 2x6+TTx6Cu 8.43 41 0.8 2.19 25 

SUCUADRO AULA 1 10674.27 35 4x16+TTx16Cu 31.28 72 0.25 3.03 40 

SUCUADRO AULA 2 9073.77 40 4x16+TTx16Cu 31.28 72 0.94 3.72 40 

SUCUADRO AULA 3 10674.27 45 4x16+TTx16Cu 31.28 72 0.21 2.99 40 

SUCUADRO AULA 4 9073.77 55 4x16+TTx16Cu 31.28 72 1.29 4.07 40 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   R 

ALUMBRADO S1,S2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  R 

EMERGENCIAS S9 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  R 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   S 

ALUMBR. S3,S4,S5,S6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  S 

EMERGENCIAS S10 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   T 

ALUMBRADO S7,S8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  T 

EMERGENCIAS S10 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  T 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   R 

ALUMBRADO S11 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  R 

EMERGENCIAS S12 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  R 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   S 

ALUMBRADO S-EXT 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.363 205.96 10;C  S 

COLUMNA EXT 2 40 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 0.746 358.04 10;C  S 

COLUMNA EXT 1 120 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 0.309 147.49 10;C  S 

MANIOBRA ALDO EXT 5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 1.153 620.17 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   T 

ENCHUFES S.13 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.552 309.32 16;C  T 
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ENCHUFES S.15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.552 309.32 16;C  T 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   R 

ENCHUFES S.14 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.552 309.32 16;C  R 

TERMO ACS S.16 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.552 309.32 16;C  R 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   S 

VIDEOPORTER 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.458 4.5 0.748 412.91 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   T 

CLIMA SALA POLIVAL 15 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 1.329 645.34 32;D  T 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   S 

CLIMA MENJADOR 15 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 1.329 645.34 32;D  S 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   R 

CLIMA PASSADIS 15 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 1.329 645.34 32;D  R 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   T 

RECUPERA E/F 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.804 385.7 16;C  T 

EXTRACTOR WC 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.458 4.5 0.804 385.7 16;C  T 

 0.3 2x6Cu 2.499  2.458 1236.72   S 

BOMBA REG 45 2x6+TTx6Cu 2.458 4.5 0.686 328.74 16;C  S 

SUCUADRO AULA 1 35 4x16+TTx16Cu 4.508 6| 2.716 691.35 40;C|40   

SUCUADRO AULA 2 40 4x16+TTx16Cu 4.508 6| 2.566 649.51 40;C|40   

SUCUADRO AULA 3 45 4x16+TTx16Cu 4.508 6| 2.431 612.42 40;C|40   

SUCUADRO AULA 4 55 4x16+TTx16Cu 4.508 6| 2.199 549.62 40;C|40   

 
Subcuadro SUCUADRO AULA 1  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 540 0.3 2x6Cu 2.34 40 0 1.11  

ALUMBRADO 1,2,3 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.95 14.5 0.52 1.64 16 

EMERGENCIAS 4 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 1.22 16 

 2500 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 3.04  

ENCHUFES 6 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 3.74 20 

TERMO ACS 5 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 4.1 20 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 2.08  

CLIMA AULA 1 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.14 3.22 25 

 1600.5 0.3 2x6Cu 8.89 40 0.01 1.12  

RECUPERADOR A/B 1600.5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.89 24 0.68 1.8 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 1.419  1.405 685.61   S 

ALUMBRADO 1,2,3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.405 4.5 0.326 181.48 10;C  S 

EMERGENCIAS 4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.405 4.5 0.326 181.48 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.419  1.405 685.61   R 

ENCHUFES 6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.405 4.5 0.471 257.21 16;C  R 

TERMO ACS 5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.405 4.5 0.471 257.21 16;C  R 

 0.3 2x6Cu 1.419  1.405 685.61   T 

CLIMA AULA 1 15 2x6+TTx6Cu 1.405 4.5 0.941 453.87 32;D  T 

 0.3 2x6Cu 1.419  1.405 685.61   S 

RECUPERADOR A/B 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.405 4.5 0.643 307.93 16;C  S 

 
Subcuadro SUCUADRO AULA 2  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 540 0.3 2x6Cu 2.34 40 0 1.96  

ALUMBRADO 1,2,3 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.95 14.5 0.52 2.49 16 

EMERGENCIAS 4 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 2.07 16 

 2500 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 1.97  

ENCHUFES 6 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 2.67 20 

TERMO ACS 5 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 3.03 20 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 3.74  

CLIMA AULA 2 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.14 4.88 25 
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 1.336  1.323 644.44   S 

ALUMBRADO 1,2,3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.323 4.5 0.321 178.45 10;C  S 

EMERGENCIAS 4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.323 4.5 0.321 178.45 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.336  1.323 644.44   S 

ENCHUFES 6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.323 4.5 0.462 251.17 16;C  S 

TERMO ACS 5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.323 4.5 0.462 251.17 16;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.336  1.323 644.44   R 

CLIMA AULA 2 15 2x6+TTx6Cu 1.323 4.5 0.904 435.41 32;D  R 

 
Subcuadro SUCUADRO AULA 3  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 540 0.3 2x6Cu 2.34 40 0 1.38  

ALUMBRADO 1,2,3 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.95 14.5 0.52 1.9 16 

EMERGENCIAS 4 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 1.48 16 

 2500 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 1.38  

ENCHUFES 6 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 2.09 20 

TERMO ACS 5 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 2.44 20 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 2.1  

CLIMA AULA 3 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.14 3.24 25 

 1600.5 0.3 2x6Cu 8.89 40 0.01 3  

RECUPERADOR 1600.5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.89 24 0.68 3.67 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 1.261  1.25 607.91   S 

ALUMBRADO 1,2,3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.25 4.5 0.317 175.52 10;C  S 

EMERGENCIAS 4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.25 4.5 0.317 175.52 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.261  1.25 607.91   S 

ENCHUFES 6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.25 4.5 0.452 245.4 16;C  S 

TERMO ACS 5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.25 4.5 0.452 245.4 16;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.261  1.25 607.91   T 

CLIMA AULA 3 15 2x6+TTx6Cu 1.25 4.5 0.869 418.38 32;D  T 

 0.3 2x6Cu 1.261  1.25 607.91   R 

RECUPERADOR 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.25 4.5 0.608 291.16 16;C  R 

 
Subcuadro SUCUADRO AULA 4  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tota
l (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 540 0.3 2x6Cu 2.34 40 0 2.18  

ALUMBRADO 1,2,3 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.95 14.5 0.52 2.7 16 

EMERGENCIAS 4 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 2.28 16 

 2500 0.3 2x6Cu 10.83 40 0.01 2.18  

ENCHUFES 6 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 2.88 20 

TERMO ACS 5 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 3.24 20 

 6033.77 0.3 2x6Cu 31.28 40 0.02 4.09  

CLIMA AULA 4 6033.77 15 2x6+TTx6Cu 31.28 41 1.14 5.23 25 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

 0.3 2x6Cu 1.135  1.126 545.98   S 

ALUMBRADO 1,2,3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.126 4.5 0.308 169.93 10;C  S 

EMERGENCIAS 4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.126 4.5 0.308 169.93 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.135  1.126 545.98   S 

ENCHUFES 6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.126 4.5 0.435 234.63 16;C  S 
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TERMO ACS 5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.126 4.5 0.435 234.63 16;C  S 

 0.3 2x6Cu 1.135  1.126 545.98   R 

CLIMA AULA 4 15 2x6+TTx6Cu 1.126 4.5 0.807 388.03 32;D  R 

 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA- INSTAL·LACIONS 
 

Memòria constructiva Instal·lacions Pàgina 76 

 

 
 
CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 500 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  185 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 9 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 4.52  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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CÀLCULS CARREGUES TERMIQUES 
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1. PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: Salou 

Latitud (grados): 41.08 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 2 m 

Percentil para verano: 1.0 % 

Temperatura seca verano: 27.62 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 

Oscilación media diaria: 8.4 °C 

Oscilación media anual: 27.5 °C 

Percentil para invierno: 99.0 % 

Temperatura seca en invierno: 2.20 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 3.6 m/s 

Temperatura del terreno: 6.73 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 10 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 5 % 

  
 
2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS  
2.1. Refrigeración 
Planta baja 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 1 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 1 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 23.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SO   28.9   3.45   750   Claro   22.2   

Fachada   NO   8.3   3.45   750   Claro   21.7   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   22.9   
 

  
-274.27 

-95.44 

-53.10 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   SE   13.5   1.78   0.38   144.6   
 

  
1945.61 

 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   44.5   0.27   913   Intermedio   28.6   
 

  
43.11 

 

Cerramientos interiores     
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Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   27.3   2.63   780   25.2   
 

  
12.29 

 

Total estructural 1578.21 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   44.54 
 

396.87 623.52 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   755.67   1.08 
 

  
816.12 

Instalaciones y otras cargas   488.96 

Cargas interiores 396.87 1928.60 

Cargas interiores totales 2325.48 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  105.20 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

175.34 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 3787.36 

Potencia térmica interna total 4204.08 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4566.65 -420.89 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2283.32 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

114.17 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 2397.49 -420.89 

Potencia térmica de ventilación total 1976.60 

Potencia térmica 2814.21 3366.47 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.5 m² 139.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6180.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 2 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 2 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 23.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   22.9   

Fachada   NO   5.1   3.45   750   Claro   21.7   
 

  -53.21 

-58.00 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   SE   13.4   1.78   0.38   144.6   
 

  
1937.68 

 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   44.4   0.27   913   Intermedio   28.6   
 

  
43.03 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   59.3   2.63   780   25.2   
 

  
26.71 

 

Total estructural 1896.21 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   44.54 
 

396.87 623.52 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   754.26   1.08 
 

  
814.60 

Instalaciones y otras cargas   488.05 

Cargas interiores 396.87 1926.17 

Cargas interiores totales 2323.05 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  114.67 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

191.12 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 4128.17 

Potencia térmica interna total 4544.89 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4566.65 -420.89 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2283.32 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

114.17 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 2397.49 -420.89 

Potencia térmica de ventilación total 1976.60 

Potencia térmica 2814.21 3707.28 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.4 m² 147.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6521.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 3 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 3 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 23.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   22.9   

Fachada   NO   5.0   3.45   750   Claro   21.7   
 

  -54.58 

-57.83 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   SE   13.3   1.78   0.38   144.6   
 

  
1929.74 

 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   44.3   0.27   913   Intermedio   28.6   
 

  
42.92 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   58.9   2.63   780   25.2   
 

  
26.50 

 

Total estructural 1886.76 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   44.54 
 

396.87 623.52 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   752.31   1.08 
 

  
812.49 

Instalaciones y otras cargas   486.79 

Cargas interiores 396.87 1922.80 

Cargas interiores totales 2319.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  114.29 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

190.48 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 4114.32 

Potencia térmica interna total 4531.04 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4566.65 -420.89 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2283.32 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

114.17 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 2397.49 -420.89 

Potencia térmica de ventilación total 1976.60 

Potencia térmica 2814.21 3693.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.3 m² 147.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6507.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 4 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 4 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 23.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SE   8.7   3.45   750   Claro   22.7   

Fachada   NE   28.9   3.45   750   Claro   22.8   

Fachada   NO   5.3   3.45   750   Claro   21.7   
 

  
-70.03 

-213.98 

-60.45 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   SE   13.1   1.78   0.38   144.6   
 

  
1894.03 

 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   46.3   0.27   913   Intermedio   28.6   
 

  
44.87 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   30.6   2.63   780   25.2   
 

  
13.80 

 

Total estructural 1608.23 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   44.54 
 

396.87 623.52 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   786.42   1.08 
 

  
849.34 

Instalaciones y otras cargas   508.86 

Cargas interiores 396.87 1981.72 

Cargas interiores totales 2378.60 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  107.70 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

179.50 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 3877.15 

Potencia térmica interna total 4293.86 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4566.65 -420.89 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2283.32 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

114.17 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 2397.49 -420.89 

Potencia térmica de ventilación total 1976.60 

Potencia térmica 2814.21 3456.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.3 m² 135.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6270.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 1 (Pasillo)   Planta baja - PASILLO 1 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 26.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SO   1.5   3.45   750   Claro   23.0   

Fachada   NO   5.3   3.45   750   Claro   22.9   

Fachada   NE   0.6   3.45   750   Claro   23.0   

Fachada   SE   2.4   3.45   750   Claro   24.5   
 

  

-10.27 

-38.20 

-4.07 

-4.40 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   SO   3.9   1.78   0.38   68.8   

1   NO   71.3   1.78   0.38   107.1   

1   SE   18.7   1.78   0.38   25.8   
 

  
267.73 

7633.11 

483.24 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   63.8   0.27   913   Intermedio   29.2   
 

  
71.67 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   55.5   2.63   780   25.2   
 

  
26.48 

 

Total estructural 8425.29 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   1531.51   1.10 
 

  
1684.66 

Instalaciones y otras cargas   319.06 

Cargas interiores   2003.73 

Cargas interiores totales 2003.73 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  312.87 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

0.00 
 

521.45 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00  
 

Cargas internas totales 
 

0.00 11263.34 

Potencia térmica interna total 11263.34 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

159.5   
 

667.98 91.26 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-333.99 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  -45.63 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

16.70 
 

2.28 
 

Cargas de ventilación 350.69 47.91 

Potencia térmica de ventilación total 398.60 

Potencia térmica 350.69 11311.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 63.8 m² 182.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11661.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 2 (Pasillo)   Planta baja - PASILLO 2 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 21.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.6 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Octubre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SO   5.4   3.45   750   Claro   19.8   

Fachada   NO   32.6   3.45   750   Claro   19.6   

Fachada   SE   11.5   3.45   750   Claro   20.2   

Fachada   NE   6.5   3.45   750   Claro   19.6   
 

  

-96.99 

-608.32 

-189.39 

-120.69 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

2   SE   57.3   1.78   0.38   183.2   

1   SO   3.8   1.78   0.38   17.3   

1   SE   12.0   1.78   0.38   -1.2   

1   NO   3.0   5.09   0.75   -7.6   
 

  

10497.77 

65.83 

-14.93 

-22.95 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   93.6   0.27   913   Intermedio   23.7   
 

  
-31.98 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   14.4   2.63   780   22.6   

Pared interior   7.6   0.60   22   22.9   
 

  -92.21 

-9.50 
 

Total estructural 9376.65 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   2274.99   1.08 
 

  
2456.99 

Instalaciones y otras cargas   473.96 

Cargas interiores   2930.95 

Cargas interiores totales 2930.95 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  369.23 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

0.00 
 

615.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00  
 

Cargas internas totales 
 

0.00 13292.20 

Potencia térmica interna total 13292.20 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

237.0   
 

958.13 -250.88 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-479.06 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

23.95 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 503.02 -250.88 

Potencia térmica de ventilación total 252.13 

Potencia térmica 503.02 13041.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 94.8 m² 142.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 13544.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

COMEDOR (Aulas infantil)   Planta baja - COMEDOR 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 27.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   SO   18.3   3.45   750   Claro   22.7   

Fachada   NO   21.1   3.45   750   Claro   22.2   

Fachada   NE   8.3   3.45   750   Claro   22.2   

Fachada   SE   5.2   3.45   750   Claro   24.0   
 

  

-148.20 

-206.42 

-79.46 

-18.02 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

2   SO   16.9   1.78   0.38   193.6   

2   SO   6.5   1.78   0.38   191.5   
 

  3264.87 

1236.84 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   66.2   0.27   913   Intermedio   28.4   
 

  
60.96 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   22.5   2.63   780   25.1   

Pared interior   24.9   0.60   22   26.0   
 

  8.36 

14.78 
 

Total estructural 4133.71 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   44.05 
 

396.87 616.74 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   1126.20   1.09 
 

  
1227.56 

Instalaciones y otras cargas   728.72 

Cargas interiores 396.87 2573.02 

Cargas interiores totales 2969.89 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  201.20 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

335.34 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 7243.27 

Potencia térmica interna total 7659.99 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4282.65 868.29 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2141.32 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  -434.15 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

107.07 
 

21.71 
 

Cargas de ventilación 2248.39 455.85 

Potencia térmica de ventilación total 2704.24 

Potencia térmica 2665.11 7699.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 66.2 m² 156.4 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10364.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

SALA POLIVALENTE (Aulas infantil)   Planta baja - SALA POLIVALENTE 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 21.0 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.8 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   NO   21.1   3.45   750   Claro   22.6   

Fachada   NE   17.0   3.45   750   Claro   22.5   

Fachada   SO   8.3   3.45   750   Claro   22.5   

Fachada   SE   5.4   3.45   750   Claro   22.4   
 

  

-172.31 

-144.51 

-70.97 

-48.32 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m²)   

1   NE   3.2   1.78   0.38   138.4   

1   NE   4.2   1.78   0.38   141.9   

1   NE   7.3   1.78   0.38   146.9   

1   NE   10.0   1.78   0.38   121.1   
 

  

443.59 

593.40 

1071.38 

1209.56 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   67.5   0.27   913   Intermedio   29.9   
 

  
88.85 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   22.9   2.63   780   25.2   

Pared interior   25.0   0.60   22   22.6   
 

  12.38 

-36.57 
 

Total estructural 2946.48 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   14   28.35   43.08 
 

396.87 603.19 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   1147.60   1.06 
 

  
1216.45 

Instalaciones y otras cargas   742.56 

Cargas interiores 396.87 2562.20 

Cargas interiores totales 2959.08 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  165.26 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

19.84 
 

275.43 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 

Cargas internas totales 
 

416.72 5949.38 

Potencia térmica interna total 6366.09 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

4590.16 -1338.89 

Recuperación de calor   

Eficiencia higrométrica = 50.0 %   
 

-2295.08 
  

Eficiencia térmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

114.75 
 

0.00 
 

Cargas de ventilación 2409.83 -1338.89 

Potencia térmica de ventilación total 1070.94 

Potencia térmica 2826.55 4610.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 67.5 m² 110.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7437.0 W 
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2.2. Calefacción 
Planta baja 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 1 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SO   28.9   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   8.3   3.45   750   Claro   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   
 

1964.58 

616.86 

508.95 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SE   13.5   1.78   
 

472.86 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   44.5   0.27   913   Intermedio   
 

228.66 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   44.5   0.30   333   
 

189.85 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   27.3   2.63   780   
 

674.98 
 

Total estructural 4656.75 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

465.67 
 

Cargas internas totales 
 

5122.42 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.5 m² 185.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8237.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 2 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   5.1   3.45   750   Claro   
 

510.07 

377.49 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SE   13.4   1.78   
 

470.93 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   44.4   0.27   913   Intermedio   
 

228.23 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   44.4   0.30   333   
 

189.50 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   59.3   2.63   780   
 

1467.46 
 

Total estructural 3243.68 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

324.37 
 

Cargas internas totales 
 

3568.05 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.4 m² 150.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6683.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 3 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 3 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SE   7.5   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   5.0   3.45   750   Claro   
 

509.64 

376.36 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SE   13.3   1.78   
 

469.00 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   44.3   0.27   913   Intermedio   
 

227.63 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   44.3   0.30   333   
 

189.00 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   58.9   2.63   780   
 

1455.98 
 

Total estructural 3227.61 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

322.76 
 

Cargas internas totales 
 

3550.37 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.3 m² 150.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6665.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 4 (Aulas infantil)   Planta baja - AULA 4 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SE   8.7   3.45   750   Claro   

Fachada   NE   28.9   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   5.3   3.45   750   Claro   
 

589.83 

2151.69 

393.63 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SE   13.1   1.78   
 

460.34 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   46.3   0.27   913   Intermedio   
 

237.95 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   46.3   0.30   333   
 

197.57 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   30.6   2.63   780   
 

757.83 
 

Total estructural 4788.84 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

478.88 
 

Cargas internas totales 
 

5267.72 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.3 m² 181.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8383.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 1 (Pasillo)   Planta baja - PASILLO 1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SO   1.5   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   5.3   3.45   750   Claro   

Fachada   NE   0.6   3.45   750   Claro   

Fachada   SE   2.4   3.45   750   Claro   
 

103.56 

394.83 

43.56 

161.00 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SO   3.9   1.78   

1   NO   71.3   1.78   

1   SE   18.7   1.78   
 

136.66 

2743.13 

657.30 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   63.8   0.27   913   Intermedio   
 

328.21 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   63.8   0.30   333   
 

272.51 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   55.5   2.63   780   
 

1373.01 
 

Total estructural 6213.78 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

621.38 
 

Cargas internas totales 
 

6835.16 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

159.5   
 

986.08 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-493.04 

Potencia térmica de ventilación total 493.04 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 63.8 m² 114.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7328.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

PASILLO 2 (Pasillo)   Planta baja - PASILLO 2 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SO   5.4   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   32.6   3.45   750   Claro   

Fachada   SE   11.5   3.45   750   Claro   

Fachada   NE   6.5   3.45   750   Claro   
 

368.48 

2427.92 

785.98 

486.69 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

3   SE   69.4   1.78   

1   SO   3.8   1.78   

1   NO   3.0   5.09   
 

2436.95 

133.80 

331.62 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   93.6   0.27   913   Intermedio   
 

481.49 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   94.8   0.30   333   
 

404.81 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   61.0   2.63   780   

Pared interior   7.6   0.60   22   
 

1509.21 

42.78 
 

Total estructural 9409.73 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

940.97 
 

Cargas internas totales 
 

10350.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

237.0   
 

1464.77 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-732.39 

Potencia térmica de ventilación total 732.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 94.8 m² 116.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11083.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

COMEDOR (Aulas infantil)   Planta baja - COMEDOR 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   SO   18.3   3.45   750   Claro   

Fachada   NO   21.1   3.45   750   Claro   

Fachada   NE   8.3   3.45   750   Claro   

Fachada   SE   5.2   3.45   750   Claro   
 

1245.83 

1574.37 

619.01 

356.27 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   SO   23.3   1.78   
 

819.44 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   66.2   0.27   913   Intermedio   
 

340.75 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   66.2   0.30   333   
 

282.92 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.5   2.63   780   

Pared interior   25.2   0.60   22   
 

557.38 

142.35 
 

Total estructural 5938.32 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

593.83 
 

Cargas internas totales 
 

6532.15 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 66.2 m² 145.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9647.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

SALA POLIVALENTE (Aulas infantil)   Planta baja - SALA POLIVALENTE 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   NO   21.1   3.45   750   Claro   

Fachada   NE   17.0   3.45   750   Claro   

Fachada   SO   8.3   3.45   750   Claro   

Fachada   SE   5.4   3.45   750   Claro   
 

1569.35 

1264.04 

565.18 

365.26 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   NE   24.7   1.78   
 

949.33 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea   67.5   0.27   913   Intermedio   
 

347.24 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera   67.5   0.30   333   
 

288.30 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.9   2.63   780   

Pared interior   25.0   0.60   22   
 

566.39 

140.80 
 

Total estructural 6055.90 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 10.0 % 
 

605.59 
 

Cargas internas totales 
 

6661.49 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

1008.0   
 

6230.49 

Recuperación de calor   

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-3115.24 

Potencia térmica de ventilación total 3115.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 67.5 m² 144.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9776.7 W 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto: Planta baja - AULA 1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

AULA 1 Planta baja 1578.21 1928.60 2325.48 3787.36 4204.08 1008.00 -420.89 1976.60 139.04 3366.47 6180.68 6180.68 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6180.7    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 2 Planta baja 1896.21 1926.17 2323.05 4128.17 4544.89 1008.00 -420.89 1976.60 146.99 3707.28 6521.49 6521.49 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6521.5    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

AULA 3 Planta baja 1886.76 1922.80 2319.67 4114.32 4531.04 1008.00 -420.89 1976.60 147.05 3693.43 6507.64 6507.64 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6507.6    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 4 Planta baja 1608.23 1981.72 2378.60 3877.15 4293.86 1008.00 -420.89 1976.60 135.55 3456.26 6270.46 6270.46 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6270.5    
  

Conjunto: Planta baja - COMEDOR 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

COMEDOR Planta baja 4133.71 2573.02 2969.89 7243.27 7659.99 1008.00 455.85 2704.24 156.45 7699.12 10364.23 10364.23 

Total   1008.0 Carga total simultánea   10364.2    
  

Conjunto: Planta baja - PASILLO 1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

PASILLO 1 Planta baja 8425.29 2003.73 2003.73 11263.34 11263.34 159.53 47.91 398.60 182.75 11311.26 11661.95 11661.95 

Total   159.5 Carga total simultánea   11661.9    
  

Conjunto: Planta baja - PASILLO 2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

PASILLO 2 Planta baja 9376.65 2930.95 2930.95 13292.20 13292.20 236.98 -250.88 252.13 142.89 13041.32 13544.34 13544.34 

Total   237.0 Carga total simultánea   13544.3    
  

Conjunto: Planta baja - SALA POLIVALENTE 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

SALA POLIVALENTE Planta baja 2946.48 2562.20 2959.08 5949.38 6366.09 1008.00 -1338.89 1070.94 110.17 4610.48 7437.03 7437.03 

Total   1008.0 Carga total simultánea   7437.0    
  

Calefacción 

Conjunto: Planta baja - AULA 1 

Recinto Planta Carga interna sensible Ventilación Potencia 
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(W) Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 1 Planta baja 5122.42 1008.00 3115.24 185.32 8237.66 8237.66 

Total   1008.0 Carga total simultánea   8237.7    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 2 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 2 Planta baja 3568.05 1008.00 3115.24 150.63 6683.30 6683.30 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6683.3    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 3 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 3 Planta baja 3550.37 1008.00 3115.24 150.62 6665.61 6665.61 

Total   1008.0 Carga total simultánea   6665.6    
  

Conjunto: Planta baja - AULA 4 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

AULA 4 Planta baja 5267.72 1008.00 3115.24 181.21 8382.96 8382.96 

Total   1008.0 Carga total simultánea   8383.0    
  

Conjunto: Planta baja - COMEDOR 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

COMEDOR Planta baja 6532.15 1008.00 3115.24 145.63 9647.40 9647.40 

Total   1008.0 Carga total simultánea   9647.4    
  

Conjunto: Planta baja - PASILLO 1 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

PASILLO 1 Planta baja 6835.16 159.53 493.04 114.84 7328.20 7328.20 

Total   159.5 Carga total simultánea   7328.2    
  

Conjunto: Planta baja - PASILLO 2 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

PASILLO 2 Planta baja 10350.71 236.98 732.39 116.92 11083.09 11083.09 

Total   237.0 Carga total simultánea   11083.1    
  

Conjunto: Planta baja - SALA POLIVALENTE 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 
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Conjunto: Planta baja - SALA POLIVALENTE 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

SALA POLIVALENTE Planta baja 6661.49 1008.00 3115.24 144.83 9776.73 9776.73 

Total   1008.0 Carga total simultánea   9776.7    
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

Planta baja - AULA 1 138.9 6180.7 

Planta baja - AULA 2 146.9 6521.5 

Planta baja - AULA 3 146.9 6507.6 

Planta baja - AULA 4 135.4 6270.5 

Planta baja - COMEDOR 156.6 10364.2 

Planta baja - PASILLO 1 182.8 11661.9 

Planta baja - PASILLO 2 142.9 13544.3 

Planta baja - SALA POLIVALENTE 110.2 7437.0  
  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 
Potencia total 

(W) 

Planta baja - AULA 1 185.1 8237.7 

Planta baja - AULA 2 150.5 6683.3 

Planta baja - AULA 3 150.5 6665.6 

Planta baja - AULA 4 181.1 8383.0 

Planta baja - COMEDOR 145.7 9647.4 

Planta baja - PASILLO 1 114.9 7328.2 

Planta baja - PASILLO 2 116.9 11083.1 

Planta baja - SALA POLIVALENTE 144.8 9776.7  
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CÀLCULS CONDUCTES AIRE 
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CALCUL CONDUCTES DISTRIBUCIÓ D'AIRE 
 
1.- MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
1.1.-DADES DE L'EDIFICI 
 
 Ús de l'edifici: Administrativo y de oficinas 
 Altitud geogràfica: 0,00 m m. 
 
1.2.- SUBSISTEMA “AULA” 
 
1.2.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR 
 
 Cabal d'aspiració i descàrrega: 2.036,0 m³/h. 
 Pressió estàtica necessària:  50,61 Pa. 
 Pressió total necessària:  60,43 Pa. 
 Temperatura de l'aire en els conductes: 20,0 °C °C. 
 Velocitat de descàrrega: 4,0 m/s m/s. 
 
  
 
1.2.2.- MÈTODE DE CÀLCUL 
 
Les fórmules de càlcul que s’han utilitzat son les exposades al manual ASHRAE HANDBOOK . 
FUNDAMENTALS 1997 editat per l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. y en el Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación DTIE 
5.01 editat per ATECYR, d’on reproduïm les més importants: 
 
1- Pèrdues de pressió per fricció: 
 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf


=  i fent servir l’equació de Blasius 04.018.0 ··Re·173,0 −−= Dhf    

s’obté l’equació per l’aire humit: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

−=   

Aquesta equació es vàlida per a  temperatures compreses entre 15° y 40°, pressions inferiors a la 
corresponent a una altitud de 1000 m. i humitats relatives compreses entre 0% y 90%. 
 
Sent: 
Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 
f: Factor de fricció (adimensional). 

:: Rugositat absoluta del material en mm. 
Dh: Diàmetre hidràulic en m. 
v: Velocitat en m/s. 
Re: Numero de Reynolds (adimensional). 
L: Longitud total en m. 

: Factor que depèn del material utilitzat (adimensional). 

  
2- Pèrdues de pressió per singularitats: 
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2

·
·

2v
CoPs


=  

Sent: 
Ps: Pèrdues de pressió per singularitats en Pa. 
Co: coeficient de pèrdua dinàmica (adimensional). 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l’aire humit kg/m³. 
 

Els coeficients Co de pèrdua de càrrega dinàmica estan tabulats pels diferents tipus d’accessoris  
utilitzats habitualment a les xarxes de conductes. 
 
3- Pèrdues de pressió total, estàtica i dinàmica: 
 
La pèrdua de pressió total en un sistema s'obté com la suma de les pèrdues per fricció al llarg 
dels conductes, més les pèrdues en les singularitats situades en el camí més desfavorable, 
incloent en aquest grup totes les transformacions, els filtres, comportes , plenum, etc. i la boca 
final. 
 

 += sft PPP  

Sent: 
Pt: Pèrdues de pressió total en Pa. 

Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 

Ps: Pèrdues de pressió por singularitats en Pa. 
 

En qualsevol punt de la instal·lació és possible obtenir la pressió estàtica com a diferència entre la 
pressió total i la pressió dinàmica: 

2
·

2v
PP tst −=  

Sent: 
Pst: Pressió estàtica. 
Pt: Pressió total. 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l´aire humit kg/m³. 

 
4- Mètodes de dimensionament: 
 
El circuit d'impulsió s'ha calculat usant el mètode de Fregament constantRozamiento constante. 
Per al dimensionat del circuit de retorn s'ha utilitzat el mètode de velocitat constant Rozamiento 
constante. 
 

Mètode de Fricció Constant 

 
Consisteix a calcular els conductes de forma que la pèrdua de càrrega per unitat de longitud en 
tots els trams del sistema sigui idèntica. L'àrea de la secció de cada conducte està relacionada 
únicament amb el cabal d'aire que  transporta, per tant, a igual percentatge de cabal sobre el total, 
igual àrea de conductes. 
 
La pressió estàtica necessària en el ventilador es calcula tenint en compte la pèrdua de càrrega 
en el tram de resistència més gran i el guany de pressió degut a la reducció de la velocitat des del 
ventilador fins al final d'aquest tram. 
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1.2.3.- DIMENSIONS SELECCIONADES 
 

Conductes d'impulsió 

 

La xarxa de conductes d'impulsió consta de 10 conductes i 6 boques de distribució. Els resultats 
detallats tram a tram s'exposen en els annexes de càlcul inclosos en aquesta memòria. A 
continuació es detallen els resultats més importants: 
 
 Cabal d'impulsió 2.036,0 m³/h m³/h. 
 Pèrdua de càrrega en el conducte principal 0,669 Pa/m mm.c.a. 
 La pèrdua més gran de càrrega es produeix a la boca Boca impulsion [6] i arriba al valor 
34,20 Pa mm.c.a. 
 La menor pèrdua de càrrega es produeix a la boca Boca impulsion [11] i arriba al valor 
20,01 Pa mm.c.a. 
 A la màxima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [1-2] i té el valor 4,0 m/s m/s. 
 A la mínima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [2-11] i té el valor 2,8 m/s m/s. 
  

Conductes de retorn 

 

La xarxa de conductes de retorn consta de 3 conductes i 1 boques de distribució. Els resultats 
detallats tram a tram s'exposen en els annexes de càlcul inclosos en aquesta memòria. A 
continuació es detallen els resultats més importants: 
 
 Cabal de retorn 2.036,0 m³/h m³/h. 
 Pèrdua de càrrega en el conducte principal 0,599 Pa/m mm.c.a. 
 La pèrdua més gran de càrrega es produeix a la boca Boca retorno [14] i arriba al valor 
26,23 Pa mm.c.a. 
 La menor pèrdua de càrrega es produeix a la boca Boca retorno [14] i arriba al valor 26,23 
Pa mm.c.a. 
 A la màxima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [1-12] i té el valor 4,2 m/s m/s. 
 A la mínima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [1-12] i té el valor 4,2 m/s m/s. 
 
1.3.- SUBSISTEMA “SALA POLIVALENT - MENJADOR” 
 
1.3.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR 
 
 Cabal d'aspiració i descàrrega: 2.040,0 m³/h. 
 Pressió estàtica necessària:  27,06 Pa. 
 Pressió total necessària:  36,92 Pa. 
 Temperatura de l'aire en els conductes: 20,0 °C °C. 
 Velocitat de descàrrega: 4,0 m/s m/s. 
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1.3.2.- MÈTODE DE CÀLCUL 
 
Les fórmules de càlcul que s’han utilitzat son les exposades al manual ASHRAE HANDBOOK . 
FUNDAMENTALS 1997 editat per l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. y en el Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación DTIE 
5.01 editat per ATECYR, d’on reproduïm les més importants: 
 
1- Pèrdues de pressió per fricció: 
 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf


=  i fent servir l’equació de Blasius 04.018.0 ··Re·173,0 −−= Dhf    

s’obté l’equació per l’aire humit: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

−=   

Aquesta equació es vàlida per a  temperatures compreses entre 15° y 40°, pressions inferiors a la 
corresponent a una altitud de 1000 m. i humitats relatives compreses entre 0% y 90%. 
 
Sent: 
Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 
f: Factor de fricció (adimensional). 

:: Rugositat absoluta del material en mm. 
Dh: Diàmetre hidràulic en m. 
v: Velocitat en m/s. 
Re: Numero de Reynolds (adimensional). 
L: Longitud total en m. 

: Factor que depèn del material utilitzat (adimensional). 

  
2- Pèrdues de pressió per singularitats: 
 

2

·
·

2v
CoPs


=  

Sent: 
Ps: Pèrdues de pressió per singularitats en Pa. 
Co: coeficient de pèrdua dinàmica (adimensional). 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l’aire humit kg/m³. 
 

Els coeficients Co de pèrdua de càrrega dinàmica estan tabulats pels diferents tipus d’accessoris  
utilitzats habitualment a les xarxes de conductes. 
 
3- Pèrdues de pressió total, estàtica i dinàmica: 
 
La pèrdua de pressió total en un sistema s'obté com la suma de les pèrdues per fricció al llarg 
dels conductes, més les pèrdues en les singularitats situades en el camí més desfavorable, 
incloent en aquest grup totes les transformacions, els filtres, comportes , plenum, etc. i la boca 
final. 
 

 += sft PPP  

Sent: 
Pt: Pèrdues de pressió total en Pa. 

Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 

Ps: Pèrdues de pressió por singularitats en Pa. 
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En qualsevol punt de la instal·lació és possible obtenir la pressió estàtica com a diferència entre la 
pressió total i la pressió dinàmica: 

2
·

2v
PP tst −=  

Sent: 
Pst: Pressió estàtica. 
Pt: Pressió total. 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l´aire humit kg/m³. 

 
4- Mètodes de dimensionament: 
 
El circuit d'impulsió s'ha calculat usant el mètode de Fregament constantRozamiento constante.  
 

Mètode de Fricció Constant 

 
Consisteix a calcular els conductes de forma que la pèrdua de càrrega per unitat de longitud en 
tots els trams del sistema sigui idèntica. L'àrea de la secció de cada conducte està relacionada 
únicament amb el cabal d'aire que  transporta, per tant, a igual percentatge de cabal sobre el total, 
igual àrea de conductes. 
 
La pressió estàtica necessària en el ventilador es calcula tenint en compte la pèrdua de càrrega 
en el tram de resistència més gran i el guany de pressió degut a la reducció de la velocitat des del 
ventilador fins al final d'aquest tram. 
 
1.3.3.- DIMENSIONS SELECCIONADES 
 

Conductes d'impulsió 

 

La xarxa de conductes d'impulsió consta de 14 conductes i 8 boques de distribució. Els resultats 
detallats tram a tram s'exposen en els annexes de càlcul inclosos en aquesta memòria. A 
continuació es detallen els resultats més importants: 
 
 Cabal d'impulsió 2.040,0 m³/h m³/h. 
 Pèrdua de càrrega en el conducte principal 0,672 Pa/m mm.c.a. 
 La pèrdua més gran de càrrega es produeix a la boca Boca impulsion [6] i arriba al valor 
36,92 Pa mm.c.a. 
 La menor pèrdua de càrrega es produeix a la boca Boca impulsion [14] i arriba al valor 
36,02 Pa mm.c.a. 
 A la màxima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [1-2] i té el valor 4,0 m/s m/s. 
 A la mínima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [4-6] i té el valor 2,4 m/s m/s. 
 
1.4.- SUBSISTEMA “EXTRACCIO WC” 
 
1.4.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR 
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 Cabal d'aspiració i descàrrega: 378,0 m³/h. 
 Pressió estàtica necessària:  16,52 Pa. 
 Pressió total necessària:  23,24 Pa. 
 Temperatura de l'aire en els conductes: 20,0 °C °C. 
 Velocitat de descàrrega: 3,3 m/s m/s. 
 
  
 
1.4.2.- MÈTODE DE CÀLCUL 
 
Les fórmules de càlcul que s’han utilitzat son les exposades al manual ASHRAE HANDBOOK . 
FUNDAMENTALS 1997 editat per l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. y en el Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación DTIE 
5.01 editat per ATECYR, d’on reproduïm les més importants: 
 
1- Pèrdues de pressió per fricció: 
 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf


=  i fent servir l’equació de Blasius 04.018.0 ··Re·173,0 −−= Dhf    

s’obté l’equació per l’aire humit: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

−=   

Aquesta equació es vàlida per a  temperatures compreses entre 15° y 40°, pressions inferiors a la 
corresponent a una altitud de 1000 m. i humitats relatives compreses entre 0% y 90%. 
 
Sent: 
Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 
f: Factor de fricció (adimensional). 

:: Rugositat absoluta del material en mm. 
Dh: Diàmetre hidràulic en m. 
v: Velocitat en m/s. 
Re: Numero de Reynolds (adimensional). 
L: Longitud total en m. 

: Factor que depèn del material utilitzat (adimensional). 

  
2- Pèrdues de pressió per singularitats: 
 

2

·
·

2v
CoPs


=  

Sent: 
Ps: Pèrdues de pressió per singularitats en Pa. 
Co: coeficient de pèrdua dinàmica (adimensional). 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l’aire humit kg/m³. 
 

Els coeficients Co de pèrdua de càrrega dinàmica estan tabulats pels diferents tipus d’accessoris  
utilitzats habitualment a les xarxes de conductes. 
 
3- Pèrdues de pressió total, estàtica i dinàmica: 
 
La pèrdua de pressió total en un sistema s'obté com la suma de les pèrdues per fricció al llarg 
dels conductes, més les pèrdues en les singularitats situades en el camí més desfavorable, 
incloent en aquest grup totes les transformacions, els filtres, comportes , plenum, etc. i la boca 
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final. 
 

 += sft PPP  

Sent: 
Pt: Pèrdues de pressió total en Pa. 

Pf: Pèrdues de pressió per fricció en Pa. 

Ps: Pèrdues de pressió por singularitats en Pa. 
 

En qualsevol punt de la instal·lació és possible obtenir la pressió estàtica com a diferència entre la 
pressió total i la pressió dinàmica: 

2
·

2v
PP tst −=  

Sent: 
Pst: Pressió estàtica. 
Pt: Pressió total. 
v: Velocitat en m/s. 

: Densitat de l´aire humit kg/m³. 

 
4- Mètodes de dimensionament: 
 
Per al dimensionat del circuit de retorn s'ha utilitzat el mètode de velocitat constant Rozamiento 
constante. 
 

Mètode de Fricció Constant 

 
Consisteix a calcular els conductes de forma que la pèrdua de càrrega per unitat de longitud en 
tots els trams del sistema sigui idèntica. L'àrea de la secció de cada conducte està relacionada 
únicament amb el cabal d'aire que  transporta, per tant, a igual percentatge de cabal sobre el total, 
igual àrea de conductes. 
 
La pressió estàtica necessària en el ventilador es calcula tenint en compte la pèrdua de càrrega 
en el tram de resistència més gran i el guany de pressió degut a la reducció de la velocitat des del 
ventilador fins al final d'aquest tram. 
 
1.4.3.- DIMENSIONS SELECCIONADES 
  

Conductes de retorn 

 

La xarxa de conductes de retorn consta de 8 conductes i 7 boques de distribució. Els resultats 
detallats tram a tram s'exposen en els annexes de càlcul inclosos en aquesta memòria. A 
continuació es detallen els resultats més importants: 
 
 Cabal de retorn 378,0 m³/h m³/h. 
 Pèrdua de càrrega en el conducte principal 0,813 Pa/m mm.c.a. 
 La pèrdua més gran de càrrega es produeix a la boca Boca retorno [9] i arriba al valor 
23,23 Pa mm.c.a. 
 La menor pèrdua de càrrega es produeix a la boca Boca retorno [3] i arriba al valor 2,34 Pa 
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mm.c.a. 
 A la màxima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [5-6] i té el valor 3,4 m/s m/s. 
 A la mínima velocitat s’arriba en el conducte Conducto [8-9] i té el valor 1,9 m/s m/s. 
 
2.- ANNEX CÀLCUL DE XARXAS DE CONDUCTES 
 

2.1.- SUBSISTEMA “AULA” 
 
2.1.1.- DETALL DE CÁLCUL DE LES UNITATS TERMINALS 
  

IMPULSIÓ 
Ref. 

Dimensió 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q Nom. 
m³/h 

Q real 
m³/h 

Nivell s. 
(dBA) 

S Ent. 
(m²) 

V Sal. 
(m/s) 

Ps 
Pa 

Pb 
Pa 

Pe 
Pa 

Pc 
Pa 

Pv 
Pa 

Boca 
impulsion [5] 

10" 306,0 306,0 19,6 0,0506
7 

1,7 6,76 10,36 0,29 0,02 34,20 

Boca 
impulsion [6] 

10" 306,0 306,0 19,6 0,0506
7 

1,7 6,76 10,36 0,00 0,02 34,20 

Boca 
impulsion [8] 

10" 306,0 306,0 19,6 0,0506
7 

1,7 6,76 10,36 2,79 0,02 34,20 

Boca 
impulsion [9] 

10" 306,0 306,0 19,6 0,0506
7 

1,7 6,76 10,36 2,64 0,02 34,20 

Boca 
impulsion 
[10] 

10" 306,0 306,0 19,6 0,0506
7 

1,7 6,76 10,36 11,36 0,02 34,20 

Boca 
impulsion 
[11] 

300x200 506,0 506,0 25,5 0,0600
0 

3,0 1,30 8,62 14,19 0,05 34,20 

 

  
RETORN 

Ref. 
Dimensió 

(Horz.xVert.) 
ó Ø (mm) 

Q Nom. 
m³/h 

Q real 
m³/h 

Nivell s. 
(dBA) 

S Ent. 
(m²) 

V Sal. 
(m/s) 

Ps 
Pa 

Pb 
Pa 

Pe 
Pa 

Pc Pa Pv 
Pa 

Boca retorno 
[14] 

450x300 2.036,0 2.036,0 28,4 0,1350
0 

4,5 2,09 11,86 0,00 0,06 26,23 

 

 
Q Nom.: Cabal nominal; 
Q real: Cabal real; 
Nivell s.: Nivell sonor; 
S Ent.: Secció a l’entrada; 
V Sal.: Velocitat a la sortida; 

 Ps: Pèrdua de pressió en transformacions de connexió; 

 Pb: Pèrdua de pressió a la boca; 

 Pc: Pèrdua de pressió al conducte de connexió; 

 Pe.: Pèrdua de pressió necessària per a l’equilibrat del sistema; 

 Pv: Pressió total necessària des del ventilador. 

 
2.2.- SUBSISTEMA “SALA POLIVALENT - MENJADOR” 
 
2.2.1.- DETALL DE CÁLCUL DE LES UNITATS TERMINALS 
  

IMPULSIÓ 
Ref. 

Dimensió 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q Nom. 
m³/h 

Q real 
m³/h 

Nivell s. 
(dBA) 

S Ent. 
(m²) 

V Sal. 
(m/s) 

Ps 
Pa 

Pb 
Pa 

Pe 
Pa 

Pc 
Pa 

Pv 
Pa 

Boca 
impulsion [5] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,2 4,70 18,37 0,10 0,04 36,92 

Boca 
impulsion [6] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,2 4,70 18,37 0,00 0,04 36,92 

Boca 
impulsion [8] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,3 4,70 18,37 0,87 0,04 36,92 

Boca 
impulsion [9] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,3 4,70 18,37 0,77 0,04 36,92 

Boca 
impulsion 
[11] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,2 4,70 18,37 0,23 0,04 36,92 
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Boca 
impulsion 
[12] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,2 4,70 18,37 0,13 0,04 36,92 

Boca 
impulsion 
[14] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,3 4,70 18,37 0,89 0,04 36,92 

Boca 
impulsion 
[15] 

8" 255,0 255,0 25,5 0,0339
8 

2,3 4,70 18,37 0,79 0,04 36,92 

 

 
Q Nom.: Cabal nominal; 
Q real: Cabal real; 
Nivell s.: Nivell sonor; 
S Ent.: Secció a l’entrada; 
V Sal.: Velocitat a la sortida; 

 Ps: Pèrdua de pressió en transformacions de connexió; 

 Pb: Pèrdua de pressió a la boca; 

 Pc: Pèrdua de pressió al conducte de connexió; 

 Pe.: Pèrdua de pressió necessària per a l’equilibrat del sistema; 

 Pv: Pressió total necessària des del ventilador. 

 
2.3.- SUBSISTEMA “EXTRACCIO WC” 
 
2.3.1.- DETALL DE CÁLCUL DE LES UNITATS TERMINALS 
  

RETORN 
Ref. 

Dimensió 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q Nom. 
m³/h 

Q real 
m³/h 

Nivell s. 
(dBA) 

S Ent. 
(m²) 

V Sal. 
(m/s) 

Ps 
Pa 

Pb 
Pa 

Pe 
Pa 

Pc Pa Pv 
Pa 

Boca retorno 
[3] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 0,83 0,35 20,90 0,00 23,24 

Boca retorno 
[4] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 1,19 0,35 18,85 0,07 23,23 

Boca retorno 
[5] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 -1,10 0,35 13,02 0,00 23,24 

Boca retorno 
[6] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 -1,71 0,35 9,22 0,00 23,24 

Boca retorno 
[8] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 0,83 0,35 2,04 0,00 23,24 

Boca retorno 
[9] 

200x100 54,0 53,9 5,0 0,0200
0 

0,6 1,18 0,35 0,00 0,07 23,23 

Boca retorno 
[7] 

200x100 54,0 54,0 5,0 0,0200
0 

0,6 -0,17 0,35 6,07 0,00 23,24 

 

 
Q Nom.: Cabal nominal; 
Q real: Cabal real; 
Nivell s.: Nivell sonor; 
S Ent.: Secció a l’entrada; 
V Sal.: Velocitat a la sortida; 

 Ps: Pèrdua de pressió en transformacions de connexió; 

 Pb: Pèrdua de pressió a la boca; 

 Pc: Pèrdua de pressió al conducte de connexió; 

 Pe.: Pèrdua de pressió necessària per a l’equilibrat del sistema; 

 Pv: Pressió total necessària des del ventilador. 
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JUSTIFICACIÓ  DE PREUS 
 

 

 

 

 

 



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-3ZOQ h Ajudant muntador 22,35000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 21,95000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,95000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,95000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,95000 €

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 84,41000 €

A010T000 h Tècnic mig o superior 36,59000 €

A0121000 h Oficial 1a 14,93000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 12,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 12,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 12,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,38000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 12,02000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 18,08000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 15,21000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,08000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 14,96000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 15,19000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,70000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 11,68000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 15,90000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 14,93000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 10,45000 €

A0133000 h Ajudant d'encofrador 10,67000 €

A0134000 h Ajudant de ferrallista 10,67000 €

A0135000 h Ajudant soldador 16,09000 €

A0137000 h Ajudant de col.locador 10,67000 €

A013A000 h Ajudant fuster 14,09000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,03000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,99000 €

A013H000 h Ajudant electricista 16,90000 €

A013J000 h Ajudant de lampista 10,02000 €

A013M000 h Ajudant de muntador 13,66000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 13,33000 €

A0140000 h Manobre 7,63000 €

A0149000 h Manobre guixaire 14,98000 €

A0150000 h Manobre especialista 15,59000 €

A016P000 h Peó jardiner 8,97000 €

A0D-0007 h Manobre 20,64000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,10000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 24,42000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,72000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,42000 €
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A0F-000N h Oficial 1a lampista 24,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,42000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,43000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 23,43000 €

AUGMPRE ud Augment de preu 1,00000 €

MO003 h Oficial 1ª electricista. 24,42000 €

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 20,32000 €

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,32000 €

MO006 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 24,42000 €

MO012 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 20,32000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 27,50000 €

MO032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 27,50000 €

MO083 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 17,58000 €

MO104 h Ayudante instalador de climatización. 17,56000 €

MO105 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 21,95000 €

MO107 h Ayudante fontanero. 17,56000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 23,79000 €

OGEN003 h Oficial 1ª 16,75000 €

OGEN029 h Ayudante electricista 15,59000 €

OGEN003_ h Oficial 1ª 24,42000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 46,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 90,97000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 43,32000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 26,15000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 30,87000 €

C1503000 h Camió grua 38,85000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 53,51000 €

C152-003B h Camió grua 47,57000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 130,41000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 51,66000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,16000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,17000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 3,96000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,66000 €

C2007000 h Polidora 1,95000 €

C200B000 h Cortadora con disco de carborundo 3,70000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,69000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €

CQ01 u Redacció de programa del control de qualitat i registre del mateix 0,01000 €

CRE23000 h Motoserra 2,50000 €



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 4

MATERIALS

AB115022AZ u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,06000 €

AB115028AZ u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,17000 €

AB115035AZ u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,27000 €

AB115040AZ u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,52000 €

AB115048AZ u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 2,33000 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,68000 €

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,01000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B0331Q10 kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 0,01000 €

B0351000 kg Palet de riera de d 16 a 32 mm 0,01000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 3,62000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 23,67000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 18,68000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,52000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,06000 €

B0521100 kg Guix YG 0,09000 €

B0521200 kg Guix YF 0,11000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,47000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,31000 €

B0554801 kg Emulsió bituminosa  tipus ED, de color negre 0,46000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 150,56000 €

B0651040 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,99000 €

B0651670 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

56,87000 €

B0652020 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,66000 €

B0654050 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

60,52000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

83,80000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

86,43000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,21000 €

B0712000 kg Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats de gres 1,13000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,49000 €

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,08000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució 3,68000 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,71000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,43000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,60000 €
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B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm 2,04000 €

B0A31000 kg Clau d'acer 0,73000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,41000 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 1,72000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,06000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,47000 €

B0B34021 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2.2 m
UNE 36 092:1996

0,88000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,22000 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:12-12 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

7,41000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,03000 €

B0CAU001 m2 Placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb tractament per a absorcio de la radiacio
ultraviolada

22,63000 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix 6,38000 €

B0CUU330 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, de 19 mm de gruix

12,04000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,70000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 202,51000 €

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,05000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 6,50000 €

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 8,47000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,83000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usos 0,97000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 0,00000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,17000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x200 cm 0,34000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,23000 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 29x14x7,5 cm, per a revestir 0,17000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,27000 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 0,17000 €

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà 7,95000 €

B0FHU200 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 13,65000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

28,00000 €
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

96,81000 €

B44Z5011 kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

0,87000 €

B44Z502J kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

1,29000 €

B4LD0504 m Semibigueta de formigó armat de 19 a 20 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 12 i 16 t

5,54000 €

B4LZ570L m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 4,70000 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

2,48000 €

B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

2,61000 €

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

3,41000 €

B4Z3-34VX m Encofrado perdido para junta de construcción en solera o losa de hormigón armado, a base de
rejilla de acero expandida de 500 mm de altura con barrera impermeable de chapa integrada

23,85000 €

B56EU001 m Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques de policarbonat 6,54000 €

B56ZU001 u Part proporcional d'elements auxiliars per a fixacio de plaques de policarbonat cel.lular 2,97000 €

B56ZU002 m Perfils de policarbonat per a tancament de alveols de plaques, de 8 a 10 mmm de gruix 1,73000 €

B5ZH4EN0 u Bunera de goma termoplàstica, de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava 17,16000 €

B5ZH78Y0 m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de
20x20 mm

37,75000 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,05000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,18000 €

B635U010 m2 Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix
amb junta tancada per tapeta encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix
a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a
l'interior, acabat amb termolacat de polièster de silicona de 25 micres de color blau ral 5013, amb
perfils en omega de 40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i perfils en 'U' de
juntes verticals i tapetes

48,72000 €

B6A134PB u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

318,01000 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col.locats cada 2,8 m

41,16000 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de D 48 mm i d'alçària 2.4 m 14,28000 €

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,10000 €

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,28000 €

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,01000 €

B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,21000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

5,40000 €

B711Y080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM(APP) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2

3,93000 €

B7521000 kg Cautxú líquid per a impermeabilitzacions 3,56000 €
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B75Z1100 kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid 2,62000 €

B7B11E00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,98000 €

B7C100N0 m3 Escumant per a formigó cel.lular 10,27000 €

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa

8,68000 €

B7C29330 m2 geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa de desnitat 65 g/m2. 1,10000 €

B7C2P100 m2 Placa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,79000 €

B7C72-1KOV m2 Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de
reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic

6,66000 €

B7J50010 cm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,01000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,20000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

13,89000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,99000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 24,31000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,63000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,07000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,09000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 8,92000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 5,47000 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 7,16000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,19000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,05000 €

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

8,96000 €

B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

21,30000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 5,49000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 4,30000 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 8,06000 €

B8ZAZ000 kg Imprimació ignífuga 3,76000 €

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 2,08000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,68000 €

B9GZ1210 kg Pols de quars de color gris 0,40000 €

B9P45230 m2 Lloseta de goma de 50x50 cm, tipus 2 de color negre, de 3 mm de gruix 16,53000 €

BAATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de
perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau

140,00000 €

BANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

31,57000 €

BAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

41,49000 €

BAQQ2251 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

21,59000 €

BAQQ2254 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

47,06000 €
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BAWB-1GJA u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

39,55000 €

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

1,57000 €

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

2,21000 €

BAZ2U020 m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb
melamina

3,28000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 12,05000 €

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre fulles batents 31,42000 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer A/37-B amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 34,71000 €

BC121A00 m2 Vidre de seguretat tipus Vidur de lluna incolora de gruix 10 mm 135,07000 €

BC151B00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

54,00000 €

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent

50,25000 €

BC15U010 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 8+8 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell B, amb làmina de butiral transparent

41,22000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,18000 €

BCR12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

3,56000 €

BD131770 m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària  3 m, com a màxim 2,37000 €

BD132290 m Tub de PVC sèrie C, de D 40 mm i de llargària  5 m, com a màxim 1,05000 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,44000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 1,40000 €

BD757000 m Tub de formigó de D 30 cm 4,29000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

52,17000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 14,97000 €

BDK5-41XQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

118,51000 €

BDW31D00 u Accessori genèric per a desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm 0,59000 €

BDW32C00 u Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm 3,23000 €

BDY31D00 u Element de muntatge per a desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm 0,19000 €

BDY32C00 u Element de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm 0,43000 €

BE41-0O0V m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits

2,90000 €

BE42-0O4E m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

3,27000 €

BE42-0O4H m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

3,63000 €

BE52-0OKB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió
baioneta

12,13000 €

BE55-2OCI u Reixa antiocells per a conducte rectangular de 450x250 18,37000 €

BEU6-1CIX u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

38,87000 €

BEW1-0OX0 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 6,04000 €

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 5,85000 €
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BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,51000 €

BFA19240 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, per a encolar 1,40000 €

BFB6-09B5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,03000 €

BFR0-0D80 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

8,90000 €

BFW1-0CVV u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,38000 €

BFWA1940 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,99000 €

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,83000 €

BFY7-0DWE u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,80000 €

BFYA1940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,13000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,08000 €

BG12-0G8L u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

6,98000 €

BG13-0G0N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

11,87000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,45000 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,41000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,56000 €

BG29-1ZSJ m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 5,24000 €

BG29-1ZSL m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària 12,02000 €

BG2G-1OJW m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària 4,46000 €

BG2J-0BA4 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 5,67000 €

BG2J-0BAE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300
mm

34,17000 €

BG2J-0BB1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm 14,15000 €

BG2J-0BBK m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 30,91000 €

BG2J-0BBY m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 9,44000 €

BG2J-0BC4 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 9,04000 €

BG2O-1KWA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,72000 €

BG2O-1KWB m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

3,73000 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,57000 €
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BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,13000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,99000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,74000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,55000 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,07000 €

BG33-G2WR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

22,49000 €

BG33-G2WV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,69000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

11,01000 €

BG35-06F2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

0,55000 €

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

0,35000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,66000 €

BG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

21,29000 €

BG415A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

21,70000 €

BG44-2R7V u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

31,71000 €

BG48-195Y u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

476,99000 €

BG49-18JP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

64,25000 €

BG49-18JZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,12000 €
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BG49-18KH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

40,92000 €

BG49-18L3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

130,83000 €

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

57,02000 €

BG49-18RB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

69,40000 €

BG49-18RE u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

41,95000 €

BG49-18VM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

75,21000 €

BG49-18Z4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

151,35000 €

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

160,54000 €

BG4A-2R4C u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

94,93000 €

BG4A-2R4D u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

66,85000 €

BG4C-H5UY u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

76,83000 €

BG4C-H5UZ u Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals de 15 minuts i
commutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de
2 mòduls de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,28000 €

BG4C-H5V1 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de
16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

142,52000 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

171,51000 €

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica
de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril
DIN normalitzat

200,07000 €

BG4K-0AQY u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,5 A i de 35 mm de diàmetre
interior, fins a 150 A d'intensitat nominal

74,21000 €

BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

170,96000 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2

80,87000 €
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mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09XU u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

390,94000 €

BG4L-09XV u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

216,74000 €

BG4L-09XX u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

246,85000 €

BG51-34F3 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril
DIN

102,78000 €

BG61-1OGJ u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar

15,24000 €

BG64-07EK u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 0,94000 €

BG69-1NFK u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció
IP-44, preu alt, per a encastar

10,25000 €

BG69-1NFN u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de
protecció IP-44, preu alt, per a encastar

19,84000 €

BG69-1NPZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 8,24000 €

BG6E-1NTM u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,78000 €

BG6G-1NWZ u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

3,65000 €

BG6G-1NX8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

3,43000 €

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

8,53000 €

BG6G-1NYB u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu alt, per a encastar

5,15000 €

BG731183 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

35,07000 €

BG731AVI u Sistema d'avis d'emergencia per a cambra higiènica accessible, segons CTE-SUA, format per kit
amb tirador d'emergència, sirena optico-acústica

163,63000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

26,88000 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

18,85000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,29000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,33000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,39000 €

BGWA-0AIY u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

9,67000 €

BGWA-0ALP u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

5,10000 €

BGWA-0ALV u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

2,73000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,22000 €
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BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,41000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,37000 €

BGWD-0AS7 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,45000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,41000 €

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,30000 €

BGY1-1OYC u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,64000 €

BGY1-1OYD u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

8,84000 €

BGY1-1OYI u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

12,43000 €

BGY1-1OZ1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,52000 €

BGY1-1P1H u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

5,45000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,05000 €

BH20-2LUM u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP44

59,09000 €

BH20-2LV5 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP44

40,91000 €

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,01000 €

BH65-2IIR u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

88,48000 €

BH65-2IIY u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

89,40000 €

BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

319,25000 €

BHNF-2NZ4 u Llum model Simon Lore amb Led de 49w, òptica E1, regulació programada tipus 2N, temperatura
de color 2200K, flux lluminos FSH<1%, protecció sobretencions 10kA

490,88000 €

BHV1-H6DA u Sensor-actuador per regulació de nivell d'il.luminació interior en funció d'aprotació natural de llum,
0-10V, amb accessoris de muntatge

66,27000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,53000 €

BJ210-0SFZ u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

89,30000 €

BJ212-VFGX u Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa per a muntar superficialment sobre
aparell sanitari amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon

80,29000 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

92,29000 €

BJ2Z2-0RHC u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''

5,26000 €

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

2,99000 €

BJ4Z-H68F u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

63,09000 €
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BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

27,38000 €

BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

78,66000 €

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

18,79000 €

BJ4Z-H68Z u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

222,29000 €

BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 5,93000 €

BJS7-422G u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 4,85000 €

BJSA1-26JL u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions

181,99000 €

BJSF-28KH u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

100,72000 €

BJSS-28MQ m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,20000 €

BM12-0SXL u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau

1.127,20000 €

BM16-0SRF u Sensor dual òptic/tèrmic inalàmbric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

154,54000 €

BM16-0SWT u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície

50,28000 €

BM16-0SX3 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

47,18000 €

BM18-0SYU u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

41,08000 €

BM19-0SYE u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació exterior

42,09000 €

BM19-0SYJ u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

66,26000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,29000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 115,72000 €

BMD2-0TBG m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,65000 €

BMD3-0TB5 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

23,75000 €

BMD5-0TAO u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb
sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-4

116,36000 €

BMS0-1K1S u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

8,99000 €

BMS0-1K1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,80000 €

BMS0-1K25 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,80000 €

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,24000 €
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BMSB54P0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,24000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,62000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,56000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BN38-0XCH u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 64 bar de PN

10,60000 €

BN38-0XCK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 64 bar de PN

16,46000 €

BN38-0XCP u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1''1/2 '',i preu alt de 64 bar de PN

33,66000 €

BNF2-214C u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de 1/2´´, tarada a 7
bar, 120°C de temperatura màxima

4,37000 €

BNU80WH u Unitat aerotèrmica per a producció d'ACS, tipus split, model Ariston Nuos Split 80 WH, inclòs unitat
compressora exterior i unitat d'acumulació d'ACS interior de 80 litres de capacitat

1.345,37000 €

BP21-2VAM u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada
electrònica, amb secret de conversació i pulsador per a obertura

26,97000 €

BP23-0RS7 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes, amb secret de conversació, per a muntar a
la paret

413,28000 €

BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2
segons norma UNE-EN 50575

0,49000 €

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària 5,33000 €

BP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar

9,75000 €

BP73J170 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

4,85000 €

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets

2,01000 €

M01 u Dipòsit per a aprofitament d'aigües pluvials 30m3 6.969,56000 €

M02 u Filtre d'aigua pluvial 890,85000 €

M03 u Unitat antitubulències 125,45000 €

M04 u Sifó de desbordament per a dipòsit soterrat 118,17000 €

M05 u Unitat per alçar la boca d'home 125,45000 €

M06 u Tractament d'aigües pluvials mitjançant hipoclorit sòdic TAPCL2 1000L 2.451,66000 €

M07 u Bomba sumergible, referencia BADS de Remosa. 0,85 kW 927,21000 €

M08 u Sistema indicador de nivell d'omplert de dipòsit d'aprofitament d'aigues pluvials, 381,79000 €

MS01 u Lavabo rectangular col.lectiu inoxidable 0,80x0,40 359,98000 €

MS02 u Lavabo rectangular col.lectiu inoxidable 1,60x0,40 587,24000 €

MS03 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar 86,36000 €

MS04 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable 340,89000 €

MS05 u Inodor infantil recolzat de porcellana vitrificada 331,80000 €

MS06 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor 177,26000 €

MS07 U Bañera infantil d'acer inoxidable 484,51000 €

MT15SJA165 l Emprimació adhesiva per a perfils hidroexpansius de bentonita. 7,30000 €
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MT15SJA160A m Perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm. 3,35000 €

MT17COE110 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 11,04000 €

MT17COE070A m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

7,53000 €

MT17COE070B m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

8,69000 €

MT17COE070D m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

10,14000 €

MT17COE070F m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

12,15000 €

MT26REH100K U Cartutx de 400 ml de resina epoxi, lliure d'estirè, de dos components, amb dosificador i filtre de
mescla automàtica, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

22,67000 €

MT26REH305A U Ancoratge compost per vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1
de 8 mm de diàmetre, i 110 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures
de formigó.

0,96000 €

MT31ABP170O U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI
304, de 500x700 mm.

218,70000 €

MT35AIA090AA m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2
joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

0,82000 €

MT35AMC940 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb
clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables, inclús accessoris de muntatge, segons
UNE-EN 60670-1.

279,79000 €

MT35AMC951D U Placa de muntatge interior per a armari de distribució metàl·lic de superfície, de 650x300 mm. 37,53000 €

MT35AMC952C U Placa frontal encunyada per a elements modulars en carril DIN, per a armari de distribució, de
650x150 mm.

16,88000 €

MT35AMC953B U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en quadre elèctric, de 650 mm de longitud. 15,74000 €

MT35AMC150F U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 1 i 1,6 A, poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60947-2.

68,10000 €

MT35AMC950A U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau,
acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat, segons UNE-EN 60670-1.

418,98000 €

MT35CCG030A m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 300/500 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcanizado libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

3,63000 €

MT35CGM032A U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A, inclús accessoris de muntatge, segons UNE-EN
60669-1 i UNE-EN 60669-2-2.

41,58000 €

MT41PIG200B Ud Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 5 A, compuesta por caja metálica y
módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, con grado de protección
IP30, según UNE 23007-4.

174,76000 €

MT41RTE030C Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 18,96000 €

MT42COI030 kg Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver ´´ISOVER´´, para unión de conductos de
lana de vidrio.

10,30000 €

MT42CON025 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de lana
mineral para la distribución de aire en climatización.

3,87000 €
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MT42COI020B m Cinta ´´Climaver Neto´´ de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con revestimiento
exterior acabado en color negro, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de
uniones de conductos de lana de vidrio ´´Climaver Neto´´.

0,35000 €

MT42COI010BA m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto ´´ISOVER´´, según UNE-EN 14303,
de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio +
kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el
interior, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización,
resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

14,04000 €

MT42DAI900 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 0,76000 €

MT42LIN030A m Tub de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 2,88000 €

MT42LIN030B m Tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 3,30000 €

MT42LIN030D m Tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 6,78000 €

MT42LIN030F m Tub de coure sense soldadura, de 7/8´´ de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 9,33000 €

MT42WWW011 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatización.

12,09000 €

MT42WWW085 U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb
els seus tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

18,14000 €

MT42WWW090 U Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat,
amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.

21,12000 €

MT4BB3I9 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Active,
model ADEAS125A ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C temperatura
de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de
la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´, monofàsica
(230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1497 kWh,
consum d'energia anual estacional en calefacció 2366 kWh, format per una unitat interior de sostre
amb distribució per conducte rectangular ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat
alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, pressió
disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió
sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA, control remot BRC1E53A, amb programació
setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor,
reinicialització de filtre brut en el comandament i sonda de temperatura ambient, i una unitat
exterior AZAS125MV1, cabal d'aire en refrigeració 71 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min,
gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressió sonora
en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 71 dBA, longitud
màxima de canonada 30 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30
m. (mt42dai019fOf)

2.513,48000 €

MT50SPA100A U Punta d'acer de 14x40 mm (diàmetre 2,3 mm). 0,02000 €

NG20 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,52000 €

NG25 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,65000 €

NG32 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

1,03000 €

NG40 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

1,96000 €
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NG50 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

4,05000 €

NMAN20 u Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,44000 €

NMAN25 u Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,53000 €

NMAN32 u Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,81000 €

NMAN40 u Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

1,45000 €

NMAN50 u Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

2,48000 €

NT20 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,65000 €

NT25 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,86000 €

NT32 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

1,36000 €

NT40 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

2,54000 €

NT50 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

5,56000 €

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l. (PARMADH52010E) 18,17000 €

PARKXAX1 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 32 mm, espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente
contra pedido. (PARMXG-09X032)

1,95000 €

PARKXAX4 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 20 mm, espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente
contra pedido. (PARMXG-09X020)

1,24000 €

PARKXAX5 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 25 mm, espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente
contra pedido. (PARMXG-09X025)

1,45000 €
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PARKXAX6 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 40 mm, espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente
contra pedido. (PARMXG-09X040)

2,31000 €

PARKXAX51 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 50 mm, espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente
contra pedido. (PARMXG-09X050)

2,86000 €

PARPU8X5 m Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 25 mm. Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible
para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia
de espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2
m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido. Aplicaciones en interior de edificios.
Agua caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30 mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C)
equivalente a 25 mm. De acuerdo al Reglamento RITE. (PARMSH-24X025)

7,16000 €

PGEN046 u Pequeño material 1,29000 €

PLAP-K11RD u Tira LED amb perfil d'alumini i difusor, marca Lledó model FLAT 25, de 4000mm de longitud 92,72000 €

PLAP-K21RDA u Tira LED amb perfil d'alumini i difusor, marca Lledó model FLAT 25, de 2000mm de longitud 70,90000 €

PLAP-K21RDB u Downlight encastable rodó Philips Coraline DN140B LED10S, potencia 11,5W, diàmetre 216cm,
IP54, temperatura color 4000K

61,81000 €

PLEG661620 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 70 lúmenes 45,31000 €

PLEG661633 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 200 lúmenes 74,23000 €

PLEG661650 u URA ONE accesorio universal 11,48000 €

PMADC23BWC u Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.100 MADEL 13,64000 €

PMADC21LMTA u Reixeta lineal regul. LMT+SP+CM (S) AA 800x150 MADEL 56,81000 €

PMADC21LMTB u Reixeta lineal regul. LMT+SP+CM (S) AA 1000x200 MADEL 81,81000 €

PMADC22DMT u Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 500x200 MADEL 21,88000 €

PMADC22DMT u Reixeta ret. filtre DMT-AR+PFT AA 800x350 MADEL 60,65000 €

PMADC31DCN u Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R/AIS/ AA dim.250 MADEL 87,80000 €

PMADC4SQR1 u Comp. regul. SQR-EH/MA/ 200x200 MADEL 40,66000 €

PTEA73EV00 u CADB-HE-D 21 RH BASIC N8 4.763,34000 €

PTHRCEL18W u Projector Philips model  BVP130 1 xLED172-4S/830 OFA52, regulable 0-10V 259,07000 €

PTHRPLED12 u Pantalla estanca LED Philips WT120C G2 L1200 1 xLED27S/840 de 20,5W 61,47000 €

UTNIRRRP329 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4,
de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma
UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m,
color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de la serie Niron de ITALSAN.

3,54000 €

UTNIRRRP409 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4,
de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma
UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m,
color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de la serie Niron de ITALSAN.

5,64000 €

UTNIRRRP509 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4,
de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma
UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m,
color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de la serie Niron de ITALSAN.

8,46000 €
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UTNIRRRP2074 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 serie
3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado
según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso
en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m,
color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.

1,59000 €

UTNIRRRP2574 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 serie
3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado
según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso
en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m,
color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.

2,21000 €

UTNQ6453 m Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de
vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm
y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref.
TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2574)

2,95000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 52,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,59000 = 17,14900

Subtotal: 17,14900 17,14900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

Materials

B0111000 l Aigua 180,000      x 0,00000 = 0,00000

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 650,000      x 0,01000 = 6,50000

B0331Q10 kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550,000      x 0,01000 = 15,50000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000      x 0,06000 = 12,00000

Subtotal: 34,00000 34,00000

COST DIRECTE 52,04900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,04900

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 18,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,59000 = 17,14900

Subtotal: 17,14900 17,14900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,50000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,225      x 0,06000 = 0,01350

B0331Q10 kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 0,01000 = 0,01550

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 0,01000 = 0,00650

B0111000 l Aigua 0,180      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,03550 0,03550
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COST DIRECTE 18,08450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08450

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 60,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,59000 = 15,59000

Subtotal: 15,59000 15,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0111000 l Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 15,36000 = 26,72640

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,80000 = 16,76000

Subtotal: 43,48640 43,48640

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,59000 = 0,15590

Subtotal: 0,15590 0,15590

COST DIRECTE 60,28230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,28230

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 62,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,59000 = 15,59000

Subtotal: 15,59000 15,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 83,80000 = 20,95000
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 15,36000 = 25,03680

B0111000 l Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 45,98680 45,98680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,59000 = 0,15590

Subtotal: 0,15590 0,15590

COST DIRECTE 62,78270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,78270

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 71,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,59000 = 15,59000

Subtotal: 15,59000 15,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0111000 l Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

Subtotal: 55,19120 55,19120

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,59000 = 0,15590

Subtotal: 0,15590 0,15590

COST DIRECTE 71,98710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,98710

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 88,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,59000 = 16,36950

Subtotal: 16,36950 16,36950
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Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000      x 0,06000 = 12,00000

B0111000 l Aigua 200,000      x 0,00000 = 0,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,36000 = 23,50080

Subtotal: 71,50080 71,50080

COST DIRECTE 88,95780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,95780

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 87,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,59000 = 16,36950

Subtotal: 16,36950 16,36950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 15,36000 = 21,19680

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

B0111000 l Aigua 0,200      x 0,00000 = 0,00000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 70,14080 70,14080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,37000 = 0,16370

Subtotal: 0,16370 0,16370

COST DIRECTE 87,76150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,76150
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D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 33,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 7,63000 = 3,81500

Subtotal: 3,81500 3,81500

Materials

B7C100N0 m3 Escumant per a formigó cel.lular 1,000      x 10,27000 = 10,27000

B0111000 l Aigua 330,000      x 0,00000 = 0,00000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

330,000      x 0,06000 = 19,80000

Subtotal: 30,07000 30,07000

COST DIRECTE 33,88500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,88500

D07J1100 m3 Pasta de guix YG Rend.: 1,000 87,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

Materials

B0111000 l Aigua 0,600      x 0,00000 = 0,00000

B0521100 kg Guix YG 800,000      x 0,09000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,98000 = 0,14980

Subtotal: 0,14980 0,14980

COST DIRECTE 87,12980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,12980

D0A1501C kg Acer A/42-B (S 275 JR) en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, muntat a l'obra i amb
una capa d'imprimació antioxidant

Rend.: 1,000 1,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,007 /R x 16,09000 = 0,11263

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,007 /R x 18,38000 = 0,12866

Subtotal: 0,24129 0,24129
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Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,007 /R x 2,69000 = 0,01883

Subtotal: 0,01883 0,01883

Materials

B44Z5011 kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,050      x 0,87000 = 0,91350

Subtotal: 0,91350 0,91350

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,24100 = 0,00241

Subtotal: 0,00241 0,00241

COST DIRECTE 1,17603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17603

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,330 0,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,005 /R x 10,67000 = 0,04011

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 12,02000 = 0,04519

Subtotal: 0,08530 0,08530

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,47000 = 0,49350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 0,60000 = 0,00600

Subtotal: 0,49950 0,49950

COST DIRECTE 0,58480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58480

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2.2 m UNE 36 092:1996

Rend.: 1,000 1,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,002 /R x 10,67000 = 0,02134

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 12,02000 = 0,02404

Subtotal: 0,04538 0,04538

Materials

B0B34021 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2.2 m UNE 36

1,100      x 0,88000 = 0,96800



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 27

ELEMENTS COMPOSTOS

092:1996

Subtotal: 0,96800 0,96800

COST DIRECTE 1,01338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01338

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 12,02000 = 0,04808

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,004 /R x 10,67000 = 0,04268

Subtotal: 0,09076 0,09076

Materials

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 1,22000 = 1,34200

Subtotal: 1,34200 1,34200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,09100 = 0,00091

Subtotal: 0,00091 0,00091

COST DIRECTE 1,43367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43367

D0B3423C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 12 - 12 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 9,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 12,02000 = 0,12020

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,070 /R x 10,67000 = 0,74690

Subtotal: 0,86710 0,86710

Materials

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:12-12 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 7,41000 = 8,15100

Subtotal: 8,15100 8,15100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,86700 = 0,00867
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Subtotal: 0,00867 0,00867

COST DIRECTE 9,02677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02677

DESPAUX u Despeses auxiliars tècniques puntuals Rend.: 1,000 128,00000 €

COST DIRECTE 116,36364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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1452BX12P-1 m2 Mur de formigó armat, d'ambdues superficies vistes,
amb les següents quanties:
- 2,30 m2/m2 d'encofrat. Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb taulers fenòlics, per a deixar el
formigó vist a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, situant l'encofrat entre 0 i 4 m d'alçària del
terra, com a màxim, sobre bastida metàl·lica
d'estructura autoportant i superfície horitzontal de
treball formada per taulers de fusta de pi encadellats
sobre entramat metàl·lic.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge de
bastida i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares
del mur.
- 0,33 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/IIIa abocat amb
bomba de formigonament.
- Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la
marcada als plànols en barres corrugades per armat.
Subministrament de material amb segell de qualitat
AENOR i muntatge d'acord a plànols i instrucció de
formigó estructural EHE.
Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells,
així com formació de passos d'instal.lacions i segellat
de junts. Inclou passos d'instal·lacions, especialment
el bridat de l'entubat de les linies d'il·luminació. Inclou
les operacions necessàries per garantitzar
l'estanqueitat del dividals així com p/p d'accessoris,
mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessària per
a realitzar correctament la partida d'acord als criteris
de la Direcció de l'obra.

Rend.: 1,000 104,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4D2U11X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària,
com a màxim. Inclou formació de passos
d'instal.lacions i segellat de junts.

1,800      x 26,93636 = 48,48545

E45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,300      x 84,70363 = 25,41109

E4D2UH3X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 5 m d'alçària,
com a màxim; situant l'encofrat a 3 m d'alçària del
terre, com a màxim, sobre cindri d'estructura
autoportant i superfície horitzontal de treball formada
per taulers de fusta de pi encadellats.
Inclou l'encofratde la zona inferior del mur amb
taulers fenòlics.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge del
cindri i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares
del mur. Inclou formació de passos d'instal.lacions i
segellat de junts.

0,000      x 45,24545 = 0,00000

E4D2UH7X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 5 m d'alçària,
com a màxim; situant l'encofrat a 7 m d'alçària del
terre, com a màxim, sobre cindri d'estructura
autoportant i superfície horitzontal de treball formada
per taulers de fusta de pi encadellats.

0,000      x 53,13636 = 0,00000
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Inclou l'encofratde la zona inferior del mur amb
taulers fenòlics.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge del
cindri i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares
del mur. Inclou formació de passos d'instal.lacions i
segellat de junts.

E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs

25,000      x 0,84396 = 21,09900

E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl.lics per a pilars de secció rectangular, d'alçària
<=3 m

0,000      x 10,01735 = 0,00000

Subtotal: 94,99554 94,99554

COST DIRECTE 94,99554
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,49955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,49509

145BU1B1P-2 m2 Llosa de formigó armat de 30 cm d'espessor per
alçada màxima d'encofrat de 3.5 m, amb les quanties,
per m2 de llosa, següents:
· 0,32 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb
bomba.
· Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la
marcada als plànols en barres coarrugades per l'armat
· 1,40 m2/m2 d'encofrat amb tauler fenólic per a
quedar vista la superficie inferior i el cantell incloent-hi
l'encintat entre taulers, inclou part proporcional de
berenjenos per fer roms els cantells superior i inferior
de la llosa. Sota la llosa, perimetralment es situarà un
goteró de forma trapezoidal.
La cara superior de les superfícies volades tindràn
una pendent aigues fora, segons plànols, que
quedarà totalment llisa i evitarà que les aigües
esquitxin els paraments verticals. S'inclou
regularització superior i lliscat de la cara superior dels
voladius.
Inclou proporcionalment en el preu cèrcol vist per
coronament de coberta de 40x40 cm
aproximadament, de formigó HA-25/P/20/IIIa armat
amb 4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i
reforçat en obertures, abocat amb bomba. Encofrat
amb tauler fenólic per a quedar vista les superficies
laterals i lliscat a la superficie superior. Inclou
l'encintat entre taulers i p/p de berenjenos per fer
roms els cantells superiors. Inclou proporcionalment
en el preu les parts proporcionals de pilars de formigó
armat per alçades < 4 m i amplades variables
0,30x0,30 m i 0,40x0,40 m, amb quantia de 2 m2/ml
d'encofrat amb taulell fenòlic per a quedar vist, amb
una quantia de 0,2 m3/ml de formigó HA-25/B/10/IIa
abocat amb bomba de formigonament i acer en
barres corrugades B 500 S amb una quantia de 12
kg/m. Inclou p/p de berengenos per fer roms els
cantells.
Inclou passos d'instal·lacions, folrat amb fibra de
vidre tubs de pluvials, així com especialment el bridat
de l'entubat de les linies d'il·luminació del passadís.
Inclou p/p d'armat per neixement de cèrcol de
coberta i per cèrcol de calaix d'instal·lacions superior
a la llosa, així com passatubs i forats corresponents i

Rend.: 3,224 108,75 €
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p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i
materials per la completa fixació d'elements
d'evacuació en la llosa. Inclou p/p d'accessoris,
mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa i correcta realització de partides sota els
paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de
l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de sostres nervats
reticulars

25,000      x 0,81650 = 20,41250

E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

0,547      x 18,24476 = 9,97988

E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,300      x 75,82189 = 22,74657

E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
reticular vist, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta
fenòlic sobre entramat desmuntable

0,900      x 50,80825 = 45,72743

Subtotal: 98,86638 98,86638

COST DIRECTE 98,86638
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,88664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,75302

14LDU0B4P-3 m2 Sostres de 25+5 cm, per a una càrrega
(concàrregues i sobrecàrregues) de 825 kp/m2, amb
revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó
armat, intereixos 0,70 m, llum <6 m, amb la quantia,
superior en un 10 % a la definida als plànols, d'acer B
500 S en barres corrugades per a armadures de
cèrcols perimetrals, negatius, sopandes i reforços, i
quantia d'1 m2/m2 d'acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una
quantia de 0,15 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/IIa,
abocat amb bomba de formigonament. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat total per a sostre
unidireccional, a una alçària d'encofrat <=5 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable.
Inclou formació de sopandes per a llums > 5,5 m i
massissat amb formigó dels caps de les biguetes amb
un mínim de 15 cm sense contar-se el recolçament
directe. Inclou proporcionalment en el preu el cèrcol
vist per coronament de coberta de 40x40 cm
aproximadament, de formigó HA-25/P/20/IIIa armat
amb 4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i
reforçat en obertures, abocat amb bomba. Encofrat
amb tauler fenólic per a quedar vista les superficies
laterals i lliscat a la superficie superior. Inclou
l'encintat entre taulers i p/p de berenjenos per fer
roms els cantells superiors. Inclou proporcinalment en

Rend.: 1,000 76,28 €
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el preu la part proporcional de pilars de formigó armat
per alçada < 4 m i amplades variables 0,30x0,30 m i
0,40x0,40 m, amb quantia de 2m2/ml d'encofrat amb
taulell fenòlic per a quedar vist, amb una quantia de
0,2 m3/ml de formigó HA-30/B/10/IIIa abocat amb
bomba de formigonament i acer en barres corrugades
B 500 S amb una quantia de 12 kg/m. Inclou p/p de
berengenos per fer roms els cantells. Inclou p/p de
formació de passos d'instal·lacions.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,150      x 75,82189 = 11,37328

E4LDVEWV m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, a 3 m
d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó armat de 19 a 20
cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum >5 m,
de moment flector últim 68,4 a 99,8 mkN per m
d'amplària de sostre

1,000      x 30,24766 = 30,24766

E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,100      x 18,24476 = 20,06924

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

1,000      x 1,90508 = 1,90508

E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

7,000      x 0,82110 = 5,74770

Subtotal: 69,34296 69,34296

COST DIRECTE 69,34296
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,93430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,27726

1512U00BP-4 m2 Coberta plana invertida a base de col·locar sobre el
forjat els seguents components:
- Barrera de vapor amb película d'emulsió
bituminosa amb un pes <= 2 Kg/m2 aplicada en dues
capes.(1,63 €/m2)
- Formació de pendents al 2-3 % amb formigó
cel·lular sense granulat, de densitat 300 Kg/m3 amb 4
cm de gruix mínim i 12 cm de gruix mitjà. (5,33 €/m2)
- Capa de protecció de morter de ciment 1:6 (5,32
€/m2)
- Impermeabilització amb membrana polimèrica
PA-6 (UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una llàmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2
adherida en calent prèvia imprimació. Membrana del
tipus Hipermorterplas o similar. (8,49 €/m2)

Rend.: 1,000 54,40 €
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- Un altre membrana de les mateixes
característiques. (8,49 €/m2)
- Membrana perimetral amb pissarrita de 5 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat tipus morter
plas pissarrita, col.locada adheria amb prejunter HD-1
sobre paraments verticals per entrega de tel.les,
previ tall amb radial i segellat, adherida en calent,
prèvia imprimació. Retalls de 0,50 m. de
desenvolupament. (8,45 €/m2 per una repercussió de
0,40 m2/m2 de  coberta )
- Llàmina separadora de feltre de polipropilé amb un
pes de 200 a 250 gr/m2.(1,82 €/m2)
- Aïllament amb plaques de poliestiré extruit, tipus
IV segons UNE 92-115 i classe 0.028, de 60 mm de
gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa col·locades
sense adherir.(10,77 €/m2)
- Geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa o
similar de desnitat 65 g/m2.(1,85 €/m2)
- Acabat amb capa de protecció de palet de riera de
16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix,
rentades  i esteses uniformement. (5,02 €/m2)
- S'inclouran mitjes canyes, retorns de teles, soldat
de teles amb tubs i sortints de coberta o segellats
sustitutoris, encavalcaments, minvell i complements.
Caldrà certificat de qualitat dels materials i de
l'aplicació amb garantia de 10 anys. S'inundarà la
coberta amb un mínim de 5 cm d'aigua durant 48
hores posteriorment a la col·locació de la tel·la
asfàltica.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula
d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2
kg/m2, aplicada en dues capes

1,100      x 1,33011 = 1,46312

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat

1,000      x 5,54287 = 5,54287

E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3 de ciment portland,de
12.5 cm de gruix mitjà

1,100      x 4,41018 = 4,85120

E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix,
col.locat sense adherir

4,000      x 1,14135 = 4,56540

E7119D85 m2 Membrana de 5 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat tipus morter plas pizarrita, col.locada
adheria amb prejunter HD-1 sobre paraments
verticals per entrega de tel.les, previ tall amb radial i
segellat, adherida en calent, prèvia imprimació.
Retalls de 0,50 m. de desenvolupament

0,500      x 8,45372 = 4,22686

E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida

1,000      x 1,17200 = 1,17200

E7119785 m2 Impermeabilització de parament amb membrana
polimèrica PA-6 (UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una
llàmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV
amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2

2,100      x 7,49038 = 15,72980
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adherida en calent amb imprimació inclosa.
Membrana del tipus Hipermorterplas o similar. (11,41
€/m2)

E7C29332 m2 Suministre i col·locació de geotextil tipus Terram 500
de la casa Texsa de densitat 65 g/m2.

1,450      x 1,25001 = 1,81251

E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 55
mm amb la superfície ranurada i cantell mitjamossa,
col.locades sense adherir

1,150      x 8,77644 = 10,09291

Subtotal: 49,45667 49,45667

COST DIRECTE 49,45667
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,94567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,40234

1A21FI04P-5 m2 Porta batent de 0,75x1.75 de fulla de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de 8 mm de gruix,
massissada interiorment i xapades amb fusta d'auró
envernissada amb cantells ocults, per a divisió interior
de 40 mm de gruix. Frontisses, topalls, pany, i pestell
d'acer inoxidable. Acabat pulit i brillant. Inclou p/p
d'accessoris i mitjans auxiliars necessaris per la
correcta i completa realització de la partida d'acord
als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa. m2
de fulla batent.

Rend.: 1,000 425,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 26,15000 = 2,61500

Subtotal: 2,61500 2,61500

Materials

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre
fulles batents

2,000      x 31,42000 = 62,84000

Subtotal: 62,84000 62,84000

Partides d'obra

EAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

4,000      x 67,07997 = 268,31988

EAPGU130 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

2,000      x 26,44200 = 52,88400

Subtotal: 321,20388 321,20388

COST DIRECTE 386,65888
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,66589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,32477
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1A221001P-6 u P-1. Porta batent doble fulla de 45 mm de gruix i de
1.70x2,50 m, per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb
espiera rectangular de vidre templat 4+4 amb butiral
transparent, interior massis de DM i cantejada amb
fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses pivotants antipinçaments de dit, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses
pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus
A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala
ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla,
amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes,
pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de
fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb
esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior
de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona
especial transparent la junta entre bastiment i
paviment.

Rend.: 1,000 611,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

4,000      x 2,32504 = 9,30016

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

4,000      x 7,88090 = 31,52360

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

4,000      x 31,57000 = 126,28000

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

3,700      x 44,11100 = 163,21070

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

1,000      x 226,02051 = 226,02051

Subtotal: 556,33497 556,33497

COST DIRECTE 556,33497
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,63350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,96847

1A221003P-7 u P-8. Porta batent fulla única de 1.30x2.50 m, de 45
mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30
cm interior massis de DM i cantejada amb fusta
massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements
de protecció antipinçament de mans integrats en
frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona
doblegada cap a la fulla. La col·locació de les
manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou
bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i
bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo,

Rend.: 1,000 430,63 €
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previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells
superior i inferior de la fulla de la porta, així com
segellat amb silicona especial transparent la junta
entre bastiment i paviment.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

1,500      x 44,11100 = 66,16650

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,700      x 226,02051 = 158,21436

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

4,000      x 31,57000 = 126,28000

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

4,000      x 7,88090 = 31,52360

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

4,000      x 2,32504 = 9,30016

Subtotal: 391,48462 391,48462

COST DIRECTE 391,48462
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,14846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,63308

1A221010P-8 u P-1. Porta batent doble fulla de 2.00x2,50 m, de 45
mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30
cm, amb espiera rectangular de vidre templat 4+4
amb butiral transparent, interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns
inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox.
Herrarki, elements de protecció antipinçament de dits
integrats com a frontisses pivotants d'alumini
anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El
sistema de obertura serà de pala ample amb maneta
rodona doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat.
La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada
de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es
pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat,
aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou
pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 706,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

6,000      x 7,88090 = 47,28540

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

1,100      x 226,02051 = 248,62256

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

4,000      x 44,11100 = 176,44400

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

5,000      x 31,57000 = 157,85000

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

5,000      x 2,32504 = 11,62520

Subtotal: 641,82716 641,82716

COST DIRECTE 641,82716
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 64,18272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,00988

1A221011P-9 u P-10d. Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45
mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30
cm interior massis de DM i cantejada amb fusta
massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements
de protecció antipinçament de dits integrats com a
frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota
l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona
doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat. La
col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de
1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es
pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat,
aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou
pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 312,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

0,500      x 44,11100 = 22,05550

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

2,000      x 31,57000 = 63,14000

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

4,000      x 7,88090 = 31,52360

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

4,000      x 2,32504 = 9,30016

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de

0,700      x 226,02051 = 158,21436
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50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Subtotal: 284,23362 284,23362

COST DIRECTE 284,23362
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,42336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,65698

1A221013P-10 u P-14d. Porta batent fulla única de 0.90x2.10, per
gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns
inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox.
Herrarki, elements de protecció antipinçament de
mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El
sistema de obertura serà de pala ample amb maneta
rodona doblegada cap a la fulla. La col·locació de les
manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou
bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i
bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo,
previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells
superior i inferior de la fulla de la porta, així com
segellat amb silicona especial transparent la junta
entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 312,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

4,000      x 2,32504 = 9,30016

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

4,000      x 7,88090 = 31,52360

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

2,000      x 31,57000 = 63,14000

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

0,500      x 44,11100 = 22,05550

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,700      x 226,02051 = 158,21436

Subtotal: 284,23362 284,23362

COST DIRECTE 284,23362
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,42336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,65698
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1A221Y10P-11 u P-9e. Porta batent de fulla de 0.90x2,50 m, de 45 mm
de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm,
amb espiera rectangular de vidre templat 4+4 amb
butiral transparent, interior massis de DM i cantejada
amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox.
ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki,
elements de protecció antipinçament de dits integrats
com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota
l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona
doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat. La
col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de
1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es
pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat,
aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou
pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 656,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

5,000      x 31,57000 = 157,85000

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

4,000      x 44,11100 = 176,44400

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,900      x 226,02051 = 203,41846

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

5,000      x 2,32504 = 11,62520

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

6,000      x 7,88090 = 47,28540

Subtotal: 596,62306 596,62306

COST DIRECTE 596,62306
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 59,66231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 656,28537

1COREDIS04P-12 u P5. Porta corredissa d'una fulla de 3.50x3.65 m, de
45 mm de gruix de fulla, per a gruixos de 15-30 cm
amb sistema antipinçament de dits i guia superior
tipus Klein, inclosos els reforços superiors necessaris
per tal de deixar lliure el terra de guies. Amb fulla de
55 mm de DM massís cantejada amb fusta massissa
de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de mans integrats en frontisses, amb
pany mestrejat. El sistema de obertura serà amb
tirador embutit. La col·locació de les manetes, pany,...
serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial
amb guia tipus Klein, així com els reforços superiors i
verticals necessaris. Es pintarà fulla i bastiment amb

Rend.: 1,000 2.625,29 €
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esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior
de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona
especial transparent la junta entre bastiment i
paviment.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

8,000      x 31,57000 = 252,56000

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

6,000      x 7,88090 = 47,28540

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

6,000      x 44,11100 = 264,66600

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

6,000      x 2,32504 = 13,95024

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

8,000      x 226,02051 = 1.808,16408

Subtotal: 2.386,62572 2.386,62572

COST DIRECTE 2.386,62572
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 238,66257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.625,28829

1COREDIS88P-13 u P6d. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m
per a gruixos de 15-30 cm amb sistema antipinçament
de dits i guia superior tipus Klein. Amb fulla de 45 mm
de DM massís cantejada amb fusta massissa de faig.
Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta
d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament
de mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat.
El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La
col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de
1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus
Klein. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla
de la porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 569,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm

3,000      x 2,32504 = 6,97512
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d'amplària

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

1,800      x 226,02051 = 406,83692

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

2,000      x 44,11100 = 88,22200

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

0,000      x 31,57000 = 0,00000

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

2,000      x 7,88090 = 15,76180

Subtotal: 517,79584 517,79584

COST DIRECTE 517,79584
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 51,77958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,57542

1COREDIS89P-14 u P6e. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m
per a gruixos de 15-30 cm amb sistema antipinçament
de dits i guia superior tipus Klein. Amb fulla de 45 mm
de DM massís cantejada amb fusta massissa de faig.
Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta
d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament
de mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat.
El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La
col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de
1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus
Klein. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla
de la porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

Rend.: 1,000 569,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

0,000      x 31,57000 = 0,00000

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

3,000      x 2,32504 = 6,97512

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

2,000      x 44,11100 = 88,22200

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

2,000      x 7,88090 = 15,76180

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

1,800      x 226,02051 = 406,83692
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Subtotal: 517,79584 517,79584

COST DIRECTE 517,79584
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 51,77958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,57542

ARRENARB2P-15 u Tala d'arbre i retirada de soca. Arbre de dimensions
mitges. Inclou acopi de restes, càrrega sobre camió,
transport i gestió de residus.

Rend.: 1,284 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 13,33000 = 10,38162

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 10,45000 = 16,27726

Subtotal: 26,65888 26,65888

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 3,000 /R x 2,50000 = 5,84112

Subtotal: 5,84112 5,84112

Materials

B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos vegetales limpios no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,5 t/m3, procedentes
de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 28,00000 = 2,80000

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,032      x 96,81000 = 3,09792

Subtotal: 5,89792 5,89792

COST DIRECTE 38,39792
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,83979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23771

ASBUILTP-16 u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de
topogràfic resultant, superfícies d'actuació i
d'instal·lacions preexistents i finals, acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris
concrets i específics de l'Ajuntament de salou, en
quant a criteris de dibuix en format espai-paper i
capes de dibuix).

Rend.: 1,000 724,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 18,000 /R x 36,59000 = 658,62000

Subtotal: 658,62000 658,62000
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COST DIRECTE 658,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 65,86200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 724,48200

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 233,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,10000 = 23,20500

Subtotal: 23,20500 23,20500

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,17000 = 1,57325

Subtotal: 1,57325 1,57325

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 150,56000 = 30,11200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,68000 = 0,33600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,52000 = 32,92560

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,31000 = 124,00000

Subtotal: 187,37360 187,37360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23205

COST DIRECTE 212,38390
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,23839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,62229

BCATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau, col.locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 172,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 7,63000 = 5,34100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 12,02000 = 8,41400

Subtotal: 13,75500 13,75500

Materials

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

12,000      x 0,18000 = 2,16000

BAATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau

1,000      x 140,00000 = 140,00000
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,003      x 71,98710 = 0,21596

Subtotal: 142,37596 142,37596

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 13,75520 = 0,34388

Subtotal: 0,34388 0,34388

COST DIRECTE 156,47484
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,64748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,12232

BCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació
prèvia específica

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,230 /R x 14,96000 = 3,44080

Subtotal: 3,44080 3,44080

Materials

B7J50010 cm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,011      x 0,01000 = 0,00011

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,007      x 24,31000 = 0,17017

Subtotal: 0,17028 0,17028

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,44067 = 0,05161

Subtotal: 0,05161 0,05161

COST DIRECTE 3,66269
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02896

BCZ3U003 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de
dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,460 /R x 14,96000 = 6,88160

Subtotal: 6,88160 6,88160

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,460 /R x 1,95000 = 0,89700

Subtotal: 0,89700 0,89700

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,88133 = 0,10322

Subtotal: 0,10322 0,10322

COST DIRECTE 7,88182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67000

CENER02P-17 u Certificat energètic de la totalitat de l'edifici, que
inclou:
- Totalitat de l'edifici existent, ampliació i construcció
prèvia a l'ampliació.
- Realització amb el programa CYPETHERM HE
PLUS
- Lliurament de la documentació en suport PDF, i
arxiu en suport modificable.
- Tramitació i pagament de taxes davant l'ICAEN.
- Impresió de l'etiqueta energètica, emmarcat amb
marc a decidir per la DF i col·locació en accés interior
de l'edifici.

Rend.: 1,000 543,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 10,000 /R x 36,59000 = 365,90000

Subtotal: 365,90000 365,90000

Materials

DESPAUX u Despeses auxiliars tècniques puntuals 1,000      x 128,00000 = 128,00000

Subtotal: 128,00000 128,00000

COST DIRECTE 493,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,29000

CV00892P-18 u Filtre d'aigua pluvial procedent de l'escorriment de
teulades, referència FEGC de Remosa o equivalent,
instal·lador soterrat i connectat

Rend.: 6,602 995,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,42000 = 7,39776

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 21,95000 = 6,64950

Subtotal: 14,04726 14,04726

Materials

M02 u Filtre d'aigua pluvial 1,000      x 890,85000 = 890,85000

Subtotal: 890,85000 890,85000
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COST DIRECTE 904,89726
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 90,48973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,38699

E213134EP-19 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus i gestió de residus.
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Amidament d'element en
volum d'orígen (abans d'enderrocar), sense
esponjament.

Rend.: 1,000 94,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,700 /R x 7,63000 = 12,97100

A0150000 h Manobre especialista 1,700 /R x 15,59000 = 26,50300

Subtotal: 39,47400 39,47400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,700 /R x 15,60000 = 26,52000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 6,99000 = 3,49500

Subtotal: 30,01500 30,01500

Partides d'obra

E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

1,000      x 5,28230 = 5,28230

E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 10,87500 = 10,87500

Subtotal: 16,15730 16,15730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59211

COST DIRECTE 86,23841
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,62384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,86225

E21RU010 u Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels
materials sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 92,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 7,63000 = 7,63000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,93000 = 14,93000
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Subtotal: 22,56000 22,56000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,400 /R x 50,26000 = 20,10400

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 38,85000 = 38,85000

CRE23000 h Motoserra 1,000 /R x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 61,45400 61,45400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,56000 = 0,33840

Subtotal: 0,33840 0,33840

COST DIRECTE 84,35240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,43524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,78764

E2211003P-20 m2 Neteja, esbrossada del terreny, excavació i retirada
de l'estrat vegetal segons estudi geotèctic fins una
fondària de 90-120 cm i l'arrencada d'arbres i arrels
que afectin a edificació o pugui considerar la Direcció
Facultativa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. Inclou transport i gestor de residus
autoritzat.

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,010 /R x 46,58000 = 0,46580

Subtotal: 0,46580 0,46580

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,300      x 4,78760 = 1,43628

E21RU010 u Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels
materials sobre camió o contenidor

0,030      x 84,35240 = 2,53057

Subtotal: 3,96685 3,96685

COST DIRECTE 4,43265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87592

E2223222P-21 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària
i/o per rebaix de terreny, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni
esponjaments.

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,132 /R x 7,63000 = 1,00716
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Subtotal: 1,00716 1,00716

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,070 /R x 50,26000 = 3,51820

Subtotal: 3,51820 3,51820

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00733 = 0,01511

Subtotal: 0,01511 0,01511

COST DIRECTE 4,54047
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,45405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99452

E225177BP-22 m3 Aporatació i compactat de terres adecuades.
Formació d'aportació compactada de terres
adequades a executar després de l'esbroçada general
i de l'eliminació de replens per a la consecució de la
cota de projecte.
Les terres a aportar seran del tipus 'adequades'
segons PG-03, amb un T.M. inferior o igual a 10cm;
L.L.<35; densitat P.N.>1,75t/m3; CBR>5; inflament
<2%; matèria orgànica inferior o igual al 1%; i
contingut de fins <20%.
El compactat es realitzarà en capes de 25cm amb
una densitat P.M. superior o igual al 98% i
EV2>450kg/cm2.
El gruix total del compactat previst és de 25 a 150cm
segons les zones. Certificació sobre volum teòric,
sense mermes ni esponjaments.
Inclou assajos de control de qualitat i informe-estudi
geotècnic realitzats per laboratori d'assajos
homol·logat a dessignar per l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 7,63000 = 0,07630

Subtotal: 0,07630 0,07630

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,020 /R x 46,58000 = 0,93160

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 43,32000 = 1,29960

Subtotal: 2,23120 2,23120

Partides d'obra

E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 1,000      x 3,62000 = 3,62000

Subtotal: 3,62000 3,62000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07600 = 0,00114

Subtotal: 0,00114 0,00114
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COST DIRECTE 5,92864
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,59286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52150

E22517B2P-23 m3 Estesa i compactat de terres seleccionades a partir
de les terres extretes per rebaix de la capa vegetal.
Inclou aportació de terres seleccionades en un 20 %
de quantía.
Formació compactada de terres seleccionades a
executar després de l'esbroçada general i de
l'eliminació de replens per a la consecució de la cota
de projecte en zones a zones on no és base
d'edificació.
Les terres a seleccionar seran del tipus 'adequades'
segons PG-03, amb un T.M. inferior o igual a 10cm.
El compactat es realitzarà en capes de 30 cm amb
una densitat P.M. superior o igual al 95%, essent el
gruix total del compactat previst és de 25 a 150 cm
segons les zones. Certificació sobre volum teòric,
sense mermes ni esponjaments. Inclou assajos de
control de qualitat en laboratori homol·logat.

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 7,63000 = 0,07630

Subtotal: 0,07630 0,07630

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 43,32000 = 1,94940

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,045 /R x 46,58000 = 2,09610

Subtotal: 4,04550 4,04550

Partides d'obra

E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,000      x 3,62000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07600 = 0,00114

Subtotal: 0,00114 0,00114

COST DIRECTE 4,12294
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53523

E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 3,62000 = 3,62000

Subtotal: 3,62000 3,62000
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COST DIRECTE 3,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98200

E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 26,15000 = 5,28230

Subtotal: 5,28230 5,28230

COST DIRECTE 5,28230
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81053

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,010 /R x 46,58000 = 0,46580

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 30,87000 = 4,32180

Subtotal: 4,78760 4,78760

COST DIRECTE 4,78760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26636

E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 7,50000 = 10,87500

Subtotal: 10,87500 10,87500
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COST DIRECTE 10,87500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96250

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 92,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 7,63000 = 2,28900

Subtotal: 2,28900 2,28900

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 130,41000 = 13,04100

Subtotal: 13,04100 13,04100

Materials

B0652020 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 62,66000 = 68,92600

Subtotal: 68,92600 68,92600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,28933 = 0,03434

Subtotal: 0,03434 0,03434

COST DIRECTE 84,29034
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,42903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,71937

E3C5ES009P-24 m2 LLosa de fonamentació de 50 cm de gruix de formigó
amb les quantíes màximes segons plànols i les
quantíes mínimes per m2 de llosa següents:
· 0.50 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B
500 S dispossat segons plànols, normativa EHE i
NTE-CSL i directrius de la DF en el transcurs de
l'obra.
· 0,4 ml/m2 de muntatge i desmuntatge perimetral
d'encofrat amb plafó metàl.lic de 200x50-90 cm per a
murs de contencio de base rectilínia.
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15
mm d'espesor i 8.2 Kg de pes net a dispossar entre el
terreny i el formigó.
Inclou armat per neixement de pilars i murs de
formigó, riostra tipus R1, passatubs i forats
corresponents, així com p/p d'accessoris, mitjans
auxiliars, mà d'obra i materials per la completa fixació
d'elements de fixació i dil·latació pel sanejament en la
llosa. Inclou la formació de pendents al 2% amb
formigó en les zones porxades. Inclou p/p de
berenjenos per fer roms els cantells superiors de la
llosa. Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà
d'obra i materials per la completa i correcta realització

Rend.: 1,000 115,22 €
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de partides sota els paràmetres exigits per la Direcció
Facultativa de l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,550      x 84,29034 = 46,35969

E3CBMAJJ m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a
l'armadura de lloses

2,200      x 9,72968 = 21,40530

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m

2,750      x 13,44828 = 36,98277

Subtotal: 104,74776 104,74776

COST DIRECTE 104,74776
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,47478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,22254

E3CBMAJJ m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a
l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,030 /R x 10,67000 = 0,32010

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 12,02000 = 0,36060

Subtotal: 0,68070 0,68070

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 0,60000 = 0,01200

D0B3423C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 12 - 12 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 9,02677 = 9,02677

Subtotal: 9,03877 9,03877

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,68067 = 0,01021

Subtotal: 0,01021 0,01021
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COST DIRECTE 9,72968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70265

E4425125 kg Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, galvanitzat,
en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 16,09000 = 0,24135

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 18,38000 = 0,27570

Subtotal: 0,51705 0,51705

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,69000 = 0,04035

Subtotal: 0,04035 0,04035

Materials

B44Z502J kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 1,29000 1,29000

COST DIRECTE 1,84740
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03214

E443531JP-25 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per
peça composta, amb dues capes d'imprimació
antioxidant tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres
compatible amb el tractament ignífug, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb
soldadura. Inclou pintat d´estructura d´acer a l´esmalt
sintètic, amb dues capes d´acabat.

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 16,09000 = 0,16090

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 18,38000 = 0,33084

Subtotal: 0,49174 0,49174

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 2,69000 = 0,04842

Subtotal: 0,04842 0,04842

Materials

D0A1501C kg Acer A/42-B (S 275 JR) en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, muntat a l'obra i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,17603 = 1,17603
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Subtotal: 1,17603 1,17603

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,49160 = 0,01229

Subtotal: 0,01229 0,01229

COST DIRECTE 1,72848
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90133

E45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 93,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,209 /R x 7,63000 = 1,59467

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 12,02000 = 0,61302

Subtotal: 2,20769 2,20769

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 130,41000 = 16,30125

Subtotal: 16,30125 16,30125

Materials

B0651040 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 62,99000 = 66,13950

Subtotal: 66,13950 66,13950

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 2,20760 = 0,05519

Subtotal: 0,05519 0,05519

COST DIRECTE 84,70363
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,47036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,17399

E45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 83,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 7,63000 = 1,64808

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 12,02000 = 0,64908

Subtotal: 2,29716 2,29716

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 130,41000 = 11,73690
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Subtotal: 11,73690 11,73690

Materials

B0654050 m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 60,52000 = 61,73040

Subtotal: 61,73040 61,73040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 2,29720 = 0,05743

Subtotal: 0,05743 0,05743

COST DIRECTE 75,82189
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,58219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,40408

E4B23000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,012 /R x 10,67000 = 0,12804

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 12,02000 = 0,12020

Subtotal: 0,24824 0,24824

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 0,60000 = 0,00720

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,58480 = 0,58480

Subtotal: 0,59200 0,59200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,24800 = 0,00372

Subtotal: 0,00372 0,00372

COST DIRECTE 0,84396
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92836

E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 12,02000 = 0,12020

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,010 /R x 10,67000 = 0,10670

Subtotal: 0,22690 0,22690

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 0,60000 = 0,00600

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,58480 = 0,58480

Subtotal: 0,59080 0,59080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,22667 = 0,00340

Subtotal: 0,00340 0,00340

COST DIRECTE 0,82110
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90321

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 12,02000 = 0,24040

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,020 /R x 10,67000 = 0,21340

Subtotal: 0,45380 0,45380

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,018      x 0,60000 = 0,01080

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 1,43367 = 1,43367

Subtotal: 1,44447 1,44447

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,45400 = 0,00681

Subtotal: 0,00681 0,00681

COST DIRECTE 1,90508
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09559

E4BB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de sostres nervats
reticulars

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,010 /R x 10,67000 = 0,10670

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 12,02000 = 0,12020

Subtotal: 0,22690 0,22690

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,008      x 0,60000 = 0,00480

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,58480 = 0,58480

Subtotal: 0,58960 0,58960

COST DIRECTE 0,81650
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89815

E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl.lics per a pilars de secció rectangular, d'alçària
<=3 m

Rend.: 1,000 11,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 12,02000 = 4,20700

A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,400 /R x 10,67000 = 4,26800

Subtotal: 8,47500 8,47500

Materials

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,17000 = 0,17000

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 0,05000 = 0,00055

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,224      x 0,83000 = 1,01592

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400

Subtotal: 1,33047 1,33047

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,47520 = 0,21188

Subtotal: 0,21188 0,21188

COST DIRECTE 10,01735
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,00174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01909

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m

Rend.: 1,000 14,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,356 /R x 10,67000 = 3,79852

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,316 /R x 12,02000 = 3,79832

Subtotal: 7,59684 7,59684

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,101      x 0,73000 = 0,07373

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 2,70000 = 4,03920
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B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 0,05000 = 0,00050

B0D81580 m2 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,097      x 0,97000 = 1,06409

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 5,66152 5,66152

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,59680 = 0,18992

Subtotal: 0,18992 0,18992

COST DIRECTE 13,44828
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,34483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,79311

E4D2U11X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària,
com a màxim. Inclou formació de passos
d'instal.lacions i segellat de junts.

Rend.: 1,000 29,63 €

COST DIRECTE 26,93636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,69364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,6300

________________________________________________________________________________________________________________

E4D2UH3X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 5 m d'alçària,
com a màxim; situant l'encofrat a 3 m d'alçària del
terre, com a màxim, sobre cindri d'estructura
autoportant i superfície horitzontal de treball formada
per taulers de fusta de pi encadellats.
Inclou l'encofratde la zona inferior del mur amb
taulers fenòlics.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge del
cindri i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares
del mur. Inclou formació de passos d'instal.lacions i
segellat de junts.

Rend.: 1,000 49,77 €

COST DIRECTE 45,24545
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,52455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,7700

________________________________________________________________________________________________________________

E4D2UH7X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 5 m d'alçària,
com a màxim; situant l'encofrat a 7 m d'alçària del
terre, com a màxim, sobre cindri d'estructura
autoportant i superfície horitzontal de treball formada
per taulers de fusta de pi encadellats.
Inclou l'encofratde la zona inferior del mur amb
taulers fenòlics.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge del
cindri i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares

Rend.: 1,000 58,45 €
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del mur. Inclou formació de passos d'instal.lacions i
segellat de junts.

COST DIRECTE 53,13636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,31364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,4500

________________________________________________________________________________________________________________

E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 20,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 12,02000 = 5,40900

A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,350 /R x 10,67000 = 3,73450

Subtotal: 9,14350 9,14350

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,100      x 0,73000 = 0,07300

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 2,70000 = 1,35000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 202,51000 = 0,20251

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 0,05000 = 0,00075

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,100      x 0,00000 = 0,00000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 6,50000 = 7,47500

Subtotal: 9,10126 9,10126

COST DIRECTE 18,24476
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,82448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06924

E4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
reticular vist, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta
fenòlic sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 55,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 12,02000 = 5,40900

A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,350 /R x 10,67000 = 3,73450

Subtotal: 9,14350 9,14350

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,100      x 0,73000 = 0,07300

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,550      x 2,70000 = 1,48500

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,100      x 202,51000 = 20,25100

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 0,05000 = 0,00075
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 6,50000 = 7,15000

B0D7U100 m2 Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us 1,500      x 8,47000 = 12,70500

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,144      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 41,66475 41,66475

COST DIRECTE 50,80825
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,08083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,88908

E4LDVEWV m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, a 3 m
d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó armat de 19 a 20
cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum >5 m,
de moment flector últim 68,4 a 99,8 mkN per m
d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,204 /R x 14,93000 = 3,04572

A0140000 h Manobre 0,354 /R x 7,63000 = 2,70102

Subtotal: 5,74674 5,74674

Materials

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,007      x 0,05000 = 0,00035

B4LD0504 m Semibigueta de formigó armat de 19 a 20 cm
d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 12 i 16 t

2,500      x 5,54000 = 13,85000

B4LZ570L m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 20 cm

1,275      x 4,70000 = 5,99250

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,672      x 2,70000 = 4,51440

Subtotal: 24,35725 24,35725

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,74680 = 0,14367

Subtotal: 0,14367 0,14367

COST DIRECTE 30,24766
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,02477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,27243

E4R12025 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,09000 = 0,32180
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A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 18,38000 = 0,36760

Subtotal: 0,68940 0,68940

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,69000 = 0,05380

Subtotal: 0,05380 0,05380

Materials

B4R12021 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 2,61000 = 2,61000

Subtotal: 2,61000 2,61000

COST DIRECTE 3,35320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68852

E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, per a estructures, en perfils conformats
tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i
col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 18,38000 = 0,36760

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,09000 = 0,32180

Subtotal: 0,68940 0,68940

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,69000 = 0,05380

Subtotal: 0,05380 0,05380

Materials

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 4,15320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56852

E4Z1ST23P-26 m Subministrament i col·locació d'accessoris metàl·lics
tipus STABOX 230-D de Plakabeton per a cantells de
24 a 30cm. Inclou subministrament i col·locació
d'esperes de diàmetre segons detalls o en el seu
defecte d'igual diàmetre, quantía i disposició que
l'armadura de llosa a encastar. Inclou tot tipus de
treballs i materials auxiliars per deixar la partida
enllestida abans i després del formigonat. S'inclou p/p
de substitució per models per cantells de fins a 16 cm
de gruix, per disposar-se en parts superiors de
jàsseres de cantell.

Rend.: 1,000 35,60 €

COST DIRECTE 32,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,23636



COST EXECUCIÓ MATERIAL



35,6000



________________________________________________________________________________________________________________
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E4Z5G25OP-27 u Subministrament i col.locació de passadors d'acer
galvanitzat tipus TITAN G-25-O de PLAKABETON,
amb beina i cèrcol. Inclou formació de la perforació
amb barrina de 32mm, fixació de la beina a l'encofrat i
treballs de neteja amb compressor.

Rend.: 1,000 49,48 €

COST DIRECTE 44,98182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,49818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,4800

________________________________________________________________________________________________________________

E5000416P-28 u Sobreixidor a cobertes planes amb tub de pressió
d'acer galvanitzat CLASSE B, de 50 mm de diàmetre,
5 cm de vol i extrem exterior tallat en forma de bec.
Inclús rejuntat i impermeabilització perimetral del mur.

Rend.: 1,000 37,93 €

COST DIRECTE 34,48182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,44818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,9300

________________________________________________________________________________________________________________

E5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix,
col.locat sense adherir

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,030 /R x 12,02000 = 0,36060

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 7,63000 = 0,76300

Subtotal: 1,12360 1,12360

Materials

B0351000 kg Palet de riera de d 16 a 32 mm 0,090      x 0,01000 = 0,00090

Subtotal: 0,00090 0,00090

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,12333 = 0,01685

Subtotal: 0,01685 0,01685

COST DIRECTE 1,14135
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25549

E561U001 m2 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm
de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanquitat, col.locat

Rend.: 1,000 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,700 /R x 12,02000 = 8,41400

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 7,63000 = 5,34100

Subtotal: 13,75500 13,75500
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Materials

B56EU001 m Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a
suport de plaques de policarbonat

1,000      x 6,54000 = 6,54000

B56ZU001 u Part proporcional d'elements auxiliars per a fixacio de
plaques de policarbonat cel.lular

1,000      x 2,97000 = 2,97000

B56ZU002 m Perfils de policarbonat per a tancament de alveols de
plaques, de 8 a 10 mmm de gruix

1,000      x 1,73000 = 1,73000

B0CAU001 m2 Placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix,
amb tractament per a absorcio de la radiacio
ultraviolada

1,000      x 22,63000 = 22,63000

Subtotal: 33,87000 33,87000

COST DIRECTE 47,62500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,38750

E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3 de ciment portland,de
12.5 cm de gruix mitjà

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,005 /R x 12,02000 = 0,06010

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 7,63000 = 0,11445

Subtotal: 0,17455 0,17455

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,125      x 33,88500 = 4,23563

Subtotal: 4,23563 4,23563

COST DIRECTE 4,41018
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85120

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 12,02000 = 1,80300

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 7,63000 = 1,67860

Subtotal: 3,48160 3,48160

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,032      x 62,78270 = 2,00905
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Subtotal: 2,00905 2,00905

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,48133 = 0,05222

Subtotal: 0,05222 0,05222

COST DIRECTE 5,54287
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09716

E5ZH4EN7P-29 u Bunera d'alumini del tipus Fundición Ductil Benito o
similar, de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava,
adherida sobre làmina bituminosa en calent. ref.
SA-10 25x25, recolçada sobre làmina separadora i
recoberta perimetralment amb geotextil.

Rend.: 1,000 49,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 12,02000 = 7,21200

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,300 /R x 10,67000 = 3,20100

Subtotal: 10,41300 10,41300

Materials

B5ZH4EN0 u Bunera de goma termoplàstica, de diàmetre 100 mm
amb tapa antigrava

2,000      x 17,16000 = 34,32000

Subtotal: 34,32000 34,32000

COST DIRECTE 44,73300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,47330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,20630

E5ZH78YDP-30 m Reixa de desguàs d'acer inox. tipus Aco Drain H.
K100 de resina, col.locada sobre base de formigó
HA-20 i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de tub
de DN 110 mm per connexions directes amb
pericons, rases i rebliment de les mateixes.

Rend.: 0,312 87,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 12,02000 = 30,82051

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 7,63000 = 9,78205

Subtotal: 40,60256 40,60256

Materials

B5ZH78Y0 m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de
200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20
mm

1,000      x 37,75000 = 37,75000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,015      x 62,78270 = 0,94174
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Subtotal: 38,69174 38,69174

COST DIRECTE 79,29430
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,92943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,22373

E612AR1BP-31 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb
morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de
travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat
perforat de 40 mm d'amplada, amb la dispossició i
solapament que indiqui la Direcció Facultativa de
l'obra. Amidament doble per gruixos de 30 cm. m2
realment executat.

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 7,63000 = 6,10400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,770 /R x 12,02000 = 9,25540

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,800 /R x 12,02000 = 9,61600

Subtotal: 24,97540 24,97540

Materials

B0F1D2N1 u Maó calat, de 29x14x7,5 cm, per a revestir 39,200      x 0,17000 = 6,66400

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,027      x 60,28230 = 1,62762

Subtotal: 8,29162 8,29162

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,350 %  s 24,97429 = 0,08741

Subtotal: 0,08741 0,08741

COST DIRECTE 33,35443
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,33544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68987

E614HSANP-32 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Inclou p/p de retorns en obertures i de travades a
pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40
mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que
indiqui la Direcció Facultativa de l'obra. Amidament
doble per gruixos de 20 cm. m2 realment executat.

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 7,63000 = 6,10400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 12,02000 = 10,81800
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Subtotal: 16,92200 16,92200

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 22,501      x 0,17000 = 3,82517

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,013      x 60,28230 = 0,78367

Subtotal: 4,60884 4,60884

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,92200 = 0,42305

Subtotal: 0,42305 0,42305

COST DIRECTE 21,95389
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,19539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14928

E635U010 m2 Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb
junta tancada per tapeta encadellada, format per xapa
llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l'exterior,
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb
termolacat de polièster de silicona de 25 micres de
color blau ral 5013, fixat sobre perfils en omega de
40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons
vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes,
muntat

Rend.: 1,000 69,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 15,90000 = 9,54000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 7,63000 = 1,14450

Subtotal: 10,68450 10,68450

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

1,000      x 1,07000 = 1,07000

B635U010 m2 Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb
junta tancada per tapeta encadellada, format per xapa
llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l'exterior,
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb
termolacat de polièster de silicona de 25 micres de
color blau ral 5013, amb perfils en omega de 40x40x2
cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i
perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes

1,050      x 48,72000 = 51,15600

Subtotal: 52,22600 52,22600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,68467 = 0,16027

Subtotal: 0,16027 0,16027
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COST DIRECTE 63,07077
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,30708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,37785

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 15,90000 = 2,22600

A013M000 h Ajudant de muntador 0,050 /R x 13,66000 = 0,68300

Subtotal: 2,90900 2,90900

Materials

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

0,949      x 1,01000 = 0,95849

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

6,222      x 1,10000 = 6,84420

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,995      x 0,14000 = 0,83930

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,150      x 1,72000 = 0,25800

Subtotal: 8,89999 8,89999

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,90933 = 0,04364

Subtotal: 0,04364 0,04364

COST DIRECTE 11,85263
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,18526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03789

E65AU020 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntants d´amplària entre 66 i 75 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 66 i 75 mm,
fixats mecànicament

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,050 /R x 13,66000 = 0,68300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 15,90000 = 2,22600

Subtotal: 2,90900 2,90900

Materials

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

6,222      x 1,28000 = 7,96416

B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

0,949      x 1,21000 = 1,14829

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,150      x 1,72000 = 0,25800

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,995      x 0,14000 = 0,83930
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Subtotal: 10,20975 10,20975

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,90933 = 0,04364

Subtotal: 0,04364 0,04364

COST DIRECTE 13,16239
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,31624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47863

E7119785P-33 m2 Impermeabilització de parament amb membrana
polimèrica PA-6 (UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una
llàmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV
amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2
adherida en calent amb imprimació inclosa.
Membrana del tipus Hipermorterplas o similar. (11,41
€/m2)

Rend.: 1,000 8,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,070 /R x 10,67000 = 0,74690

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,050 /R x 12,02000 = 0,60100

Subtotal: 1,34790 1,34790

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,63000 = 0,18900

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100      x 5,40000 = 5,94000

Subtotal: 6,12900 6,12900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,34800 = 0,01348

Subtotal: 0,01348 0,01348

COST DIRECTE 7,49038
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,74904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23942

E7119D85 m2 Membrana de 5 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat tipus morter plas pizarrita, col.locada
adheria amb prejunter HD-1 sobre paraments
verticals per entrega de tel.les, previ tall amb radial i
segellat, adherida en calent, prèvia imprimació.
Retalls de 0,50 m. de desenvolupament

Rend.: 1,304 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 12,02000 = 2,76534

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,150 /R x 10,67000 = 1,22738

Subtotal: 3,99272 3,99272
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Materials

B711Y080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM(APP)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100      x 3,93000 = 4,32300

B0554801 kg Emulsió bituminosa  tipus ED, de color negre 0,300      x 0,46000 = 0,13800

Subtotal: 4,46100 4,46100

COST DIRECTE 8,45372
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29909

E785151QP-34 m2 Regularització i lliscat de superfície superior de llosa
en voladiu, amb producte maquillador del formigó del
tipus Polycret 5 de la casa DEGUSSA i
impermeabilització de paraments horitzontals, amb
cautxú líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2.

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 16,03000 = 0,32060

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 18,08000 = 3,61600

Subtotal: 3,93660 3,93660

Materials

B75Z1100 kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de
cautxú líquid

0,050      x 2,62000 = 0,13100

B7521000 kg Cautxú líquid per a impermeabilitzacions 2,500      x 3,56000 = 8,90000

Subtotal: 9,03100 9,03100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 3,93680 = 0,09842

Subtotal: 0,09842 0,09842

COST DIRECTE 13,06602
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,30660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,37262

E7B11E0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,015 /R x 10,67000 = 0,16005

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,0025 /R x 12,02000 = 0,03005

Subtotal: 0,19010 0,19010

Materials

B7B11E00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,19000 = 0,00190

Subtotal: 0,00190 0,00190

COST DIRECTE 1,17200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28920

E7C20506P-35 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït tipus IV
segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 60 mm de
gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa, ,
col.locades amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 12,07 €

COST DIRECTE 10,97273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,0700

________________________________________________________________________________________________________________

E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 55
mm amb la superfície ranurada i cantell mitjamossa,
col.locades sense adherir

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 7,63000 = 0,02289

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,006 /R x 12,02000 = 0,07212

Subtotal: 0,09501 0,09501

Materials

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
55 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, amb la
superfície ranurada i amb cantell mitjamossa

1,000      x 8,68000 = 8,68000

Subtotal: 8,68000 8,68000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,09533 = 0,00143

Subtotal: 0,00143 0,00143

COST DIRECTE 8,77644
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65408

E7C29332P-36 m2 Suministre i col·locació de geotextil tipus Terram 500
de la casa Texsa de densitat 65 g/m2.

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,006 /R x 12,02000 = 0,07212

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 7,63000 = 0,02289
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Subtotal: 0,09501 0,09501

Materials

B7C29330 m2 geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa de
desnitat 65 g/m2.

1,050      x 1,10000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

COST DIRECTE 1,25001
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37501

E81126L9P-37 m2 Revestiment monocapa arrebossat i mestrejat mínim
1cm i màxim 2 cm. de gruix acabat a Cal Estuco de 4
colors mínim 3 mm de gruix, acabat final Cal Fino
decorativo amb tractament hidrofugant. Inclou
subministre i col·locació de mallatex en juntes entre
diferents materials, així com en els punts crítics que
pugui determinar la Direcció Facultativa durant el
transcurs de l'obra. Inclou muntatge i desmuntatge de
bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols de 15
cm d'alçària i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 30 km. m2 realment
executat, incloses p/p de formació d'arestes, juntes,
cantells inferiors a 30 cm, perímetres d'obertures i
goterons, així com descompte de forats.

Rend.: 0,397 46,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 12,02000 = 24,22166

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 7,63000 = 9,60957

Subtotal: 33,83123 33,83123

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 87,76150 = 1,75523

Subtotal: 1,75523 1,75523

Partides d'obra

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col.locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,08000 = 0,08000

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a

1,030      x 6,31020 = 6,49951
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màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

Subtotal: 6,57951 6,57951

COST DIRECTE 42,16597
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,21660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,38257

E81131DBP-38 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 4,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de
regle. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus
mallatex, en juntes entre diversos materials, així com
als punts crítics que determini la Direcció Facultativa
en el transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes,
juntes, e.t.c... M2 realment executat.

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 7,63000 = 1,75490

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 12,02000 = 5,52920

Subtotal: 7,28410 7,28410

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,018      x 62,78270 = 1,13009

Subtotal: 1,13009 1,13009

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,28400 = 0,18210

Subtotal: 0,18210 0,18210

COST DIRECTE 8,59629
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,85963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45592

E81221B2P-39 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i
horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclou p/p
de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes
entre diversos materials, així com als punts crítics que
determini la Direcció Facultativa en el transcurs de
l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2
realment executat.

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,115 /R x 14,98000 = 1,72270

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,230 /R x 18,08000 = 4,15840

Subtotal: 5,88110 5,88110

Materials

B0521200 kg Guix YF 0,798      x 0,11000 = 0,08778

D07J1100 m3 Pasta de guix YG 0,014      x 87,12980 = 1,21982

Subtotal: 1,30760 1,30760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,88120 = 0,14703

Subtotal: 0,14703 0,14703

COST DIRECTE 7,33573
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06930

E82523B1P-40 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
preu mitjà, de 25 a 45 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu especial omplint la totalitat de les
juntes. Preu de compra 15 €. Acabat amb beurada
especial antihumitat del mateix color

Rend.: 1,000 24,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 12,02000 = 4,20700

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 7,63000 = 1,75490

Subtotal: 5,96190 5,96190

Materials

B0711000 kg Morter adhesiu 4,998      x 0,21000 = 1,04958

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma
rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà

1,890      x 7,95000 = 15,02550

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,510      x 0,68000 = 0,34680

Subtotal: 16,42188 16,42188

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,96200 = 0,14905

Subtotal: 0,14905 0,14905

COST DIRECTE 22,53283
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,25328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,78611
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E8441001P-41 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR
GR de dueresa reforzada 15 mm de gruix, a dues
cares, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p
d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes
amb masilla especial i encintat, muntatge i
desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

Rend.: 1,000 36,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,103 /R x 10,67000 = 1,09901

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 12,02000 = 6,01000

Subtotal: 7,10901 7,10901

Materials

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

0,000      x 6,38000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675

Subtotal: 0,84732 0,84732

Partides d'obra

E65AU020 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntants d´amplària entre 66 i 75 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 66 i 75 mm,
fixats mecànicament

0,700      x 13,16239 = 9,21367

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 2,100      x 7,55000 = 15,85500

Subtotal: 15,85500 15,85500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,10933 = 0,10664

Subtotal: 15,96164 15,96164

COST DIRECTE 33,13164
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,31316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44480

E8441002P-42 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR
GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix, a una
cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p
d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes
amb masilla especial i encintat, muntatge i
desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

Rend.: 1,000 26,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 12,02000 = 6,01000

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,103 /R x 10,67000 = 1,09901

Subtotal: 7,10901 7,10901

Materials

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

0,000      x 6,38000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,400      x 0,07000 = 0,09800

Subtotal: 0,81302 0,81302

Partides d'obra

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

0,700      x 11,85263 = 8,29684

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 1,050      x 7,55000 = 7,92750

Subtotal: 7,92750 7,92750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,10933 = 0,10664

Subtotal: 8,03414 8,03414

COST DIRECTE 24,25301
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,42530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,67831

E84410GAP-43 m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de
gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de
tapes de PVC i plaques de cartró-guix especials per
registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament,
repàs de juntes amb masilla especial i encintat,
muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord
a NTE-RTC.

Rend.: 1,000 19,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 12,02000 = 6,01000

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,103 /R x 10,67000 = 1,09901

Subtotal: 7,10901 7,10901

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 7,41000 = 1,33380

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 2,09000 = 2,09000
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B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

1,000      x 6,38000 = 6,38000

Subtotal: 10,65112 10,65112

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,10933 = 0,10664

Subtotal: 0,10664 0,10664

COST DIRECTE 17,86677
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,78668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,65345

E844K002P-44 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR
WA, resistent a l'aigua, de 15 mm de gruix, a una
cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p
d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes
amb masilla especial i encintat, muntatge i
desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

Rend.: 1,000 28,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,103 /R x 10,67000 = 1,09901

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 12,02000 = 6,01000

Subtotal: 7,10901 7,10901

Materials

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

0,000      x 6,38000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,400      x 0,07000 = 0,09800

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675

Subtotal: 0,81302 0,81302

Partides d'obra

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

0,700      x 11,85263 = 8,29684

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 0,000      x 7,55000 = 0,00000

PLADURWA m2 PLADUR WA (Resistent a l'aigua) 1,050      x 8,75000 = 9,18750

Subtotal: 9,18750 9,18750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,10933 = 0,10664

Subtotal: 9,29414 9,29414
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COST DIRECTE 25,51301
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,55130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06431

E865U001P-45 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fusta
massissa de DM, de densitat alta, per a pintar, de 16
mm de gruix, col.locat sobre suport de rastrells de
fusta de pí massissa de 20x20 mm. Inclou p/p de
sòcols, i terminacions perimetrals. Inclou pintat de
parament vertical interior de amb esmalt especial amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

Rend.: 1,000 109,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,300 /R x 10,67000 = 3,20100

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 12,02000 = 3,60600

Subtotal: 6,80700 6,80700

Materials

B0CUU330 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, de 19 mm de gruix

1,350      x 12,04000 = 16,25400

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució

0,100      x 3,68000 = 0,36800

Subtotal: 16,62200 16,62200

Partides d'obra

E865U330 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler
aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares,
per a envernissar, de 19 mm de gruix, col.locat adherit

2,950      x 23,53111 = 69,41677

E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a
l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

1,000      x 6,73065 = 6,73065

Subtotal: 76,14742 76,14742

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,80733 = 0,10211

Subtotal: 0,10211 0,10211

COST DIRECTE 99,67853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,96785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,64638

E865U330 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler
aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat alta, acabat xapat amb fusta a les 2 cares,
per a envernissar, de 19 mm de gruix, col.locat adherit

Rend.: 1,000 25,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,300 /R x 10,67000 = 3,20100
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A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 12,02000 = 3,60600

Subtotal: 6,80700 6,80700

Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució

0,100      x 3,68000 = 0,36800

B0CUU330 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat alta, acabat xapat amb fusta a
les 2 cares, de 19 mm de gruix

1,350      x 12,04000 = 16,25400

Subtotal: 16,62200 16,62200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,80733 = 0,10211

Subtotal: 0,10211 0,10211

COST DIRECTE 23,53111
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,35311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88422

E894ABS0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 17,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 16,03000 = 0,96180

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 18,08000 = 11,02880

Subtotal: 11,99060 11,99060

Materials

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 8,06000 = 1,64424

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 8,92000 = 2,27460

Subtotal: 3,91884 3,91884

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,99067 = 0,17986

Subtotal: 0,17986 0,17986

COST DIRECTE 16,08930
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,60893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69823

E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Rend.: 1,000 16,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 18,08000 = 11,02880

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 16,03000 = 0,96180
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Subtotal: 11,99060 11,99060

Materials

B8ZAZ000 kg Imprimació ignífuga 0,204      x 3,76000 = 0,76704

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 0,255      x 7,16000 = 1,82580

Subtotal: 2,59284 2,59284

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,99067 = 0,17986

Subtotal: 0,17986 0,17986

COST DIRECTE 14,76330
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,47633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23963

E8989C01P-46 m2 Pintat de parament exterior, vertical i horitzontal, de
formigó vist, a l'esmalt especial per exteriors, del tipus
Revetón o similar a validar per la D.F. amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou
tots els mitjans necessaris per la realització de la
partida, així com p/p d'accessoris. Inclou posterior
neteja de la zona de treball i transport de residus
específics a abocador controlat amb gestor de residus
autoritzat.

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 16,03000 = 0,32060

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 18,08000 = 3,61600

Subtotal: 3,93660 3,93660

Materials

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,500      x 5,47000 = 2,73500

Subtotal: 2,73500 2,73500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,93667 = 0,05905

Subtotal: 0,05905 0,05905

COST DIRECTE 6,73065
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40372

E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a
l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 18,08000 = 3,61600

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 16,03000 = 0,32060
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Subtotal: 3,93660 3,93660

Materials

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,500      x 5,47000 = 2,73500

Subtotal: 2,73500 2,73500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,93667 = 0,05905

Subtotal: 0,05905 0,05905

COST DIRECTE 6,73065
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40372

E898J201P-47 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Inclou repàs de
superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans
necessaris per la realització de la partida, així com
p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la zona de
treball i transport de residus específics a abocador
controlat amb gestor de residus autoritzat.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 16,03000 = 0,16030

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 18,08000 = 1,80800

Subtotal: 1,96830 1,96830

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 5,49000 = 0,83997

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,19000 = 1,26962

Subtotal: 2,10959 2,10959

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,96800 = 0,02952

Subtotal: 0,02952 0,02952

COST DIRECTE 4,10741
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51815

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 16,03000 = 0,48090

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 18,08000 = 5,42400

Subtotal: 5,90490 5,90490
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Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,220      x 6,05000 = 1,33100

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 4,30000 = 0,64500

Subtotal: 1,97600 1,97600

COST DIRECTE 7,88090
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66899

E8JAU010P-48 m Coronament interior de paret de 28 a 32 cm de gruix,
amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,0 mm
de gruix, color a definir, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
col.locada amb masilla de poliuretà així com el
segellat perimetral amb sikaflex o texaflex.

Rend.: 1,000 36,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 15,90000 = 3,97500

A013M000 h Ajudant de muntador 0,125 /R x 13,66000 = 1,70750

Subtotal: 5,68250 5,68250

Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 5,000      x 0,05000 = 0,25000

B8JAU010 m Peça per a coronament de paret, de planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8
plecs

3,000      x 8,96000 = 26,88000

Subtotal: 27,13000 27,13000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,68267 = 0,08524

Subtotal: 0,08524 0,08524

COST DIRECTE 32,89774
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,28977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,18751

E8KAU010P-49 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat,
de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per
evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter
hidròfug per rebre l'escopidor, així com el segellat
perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o
texsaflex.

Rend.: 1,000 52,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,075 /R x 13,66000 = 1,02450

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 15,90000 = 2,38500
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Subtotal: 3,40950 3,40950

Materials

B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

2,000      x 21,30000 = 42,60000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 13,20000 = 1,80840

Subtotal: 44,40840 44,40840

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,40933 = 0,05114

Subtotal: 0,05114 0,05114

COST DIRECTE 47,86904
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,78690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65594

E8KAU0G0P-50 m Folrat de pilar amb planxa preformada d'alumini
anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de fins
a 60 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, dos d'ells
arrodonits per evitar cantos vius, col.locat enrassat
amb masilla de poliuretà i fixacions mecàninques,
verticalment, sense juntes, amb formació d'estructura
auxiliar de reforç. Inclou segellat perimetral amb
masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

Rend.: 1,000 60,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 15,90000 = 2,38500

A013M000 h Ajudant de muntador 0,150 /R x 13,66000 = 2,04900

Subtotal: 4,43400 4,43400

Materials

B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

2,200      x 21,30000 = 46,86000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 13,20000 = 3,96000

Subtotal: 50,82000 50,82000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,43400 = 0,06651

Subtotal: 0,06651 0,06651

COST DIRECTE 55,32051
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,53205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,85256
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E8NEV005P-51 m2 Suministre i col·locació de cel ras de plaques de
policarbonat translúcid de cara vista, amb cel·les i
gruix de 32 mm, fonoabsorbents, de llargada i
dispossició de juntes d'acord a les directrius de la
Direcció Facultativa, sistema desmuntable amb
entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra
roscada. Suministre i col·locació de perfil d'alumini
anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques
de policarbonat. Inclou p/p de retalls en plaques per
encast de les instal·lacions, p/p d'accessoris, mitjans
auxiliars, materials i mà d'obra necessaris per la
completa realització de la partida, així com la neteja
posterior del lloc de treball i transport de residus
específics a abocador controlat amb gestor de residus
autoritzat.

Rend.: 1,000 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E561U001 m2 Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm
de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanquitat, col.locat

1,000      x 47,62500 = 47,62500

Subtotal: 47,62500 47,62500

COST DIRECTE 47,62500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,38750

E93A13D0P-52 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 3-4
cm de gruix, amb morter especial autonivellant
reglejat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Preparat per rebre paviment. Inclou p/p de formació
de pendents en dutxes, cuina, lavabos, patis coberts i
porxos.

Rend.: 0,388 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 12,02000 = 2,47835

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 7,63000 = 3,53969

Subtotal: 6,01804 6,01804

Materials

B7C2P100 m2 Placa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,010      x 0,79000 = 0,00790

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 62,78270 = 1,88348

Subtotal: 1,89138 1,89138

COST DIRECTE 7,90942
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70036
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E9DBU200P-53 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat
de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu
omplint la totalitat de les juntes. Acabat amb beurada
especial antihumitat del mateix color. Inclou p/p de
remats laterals.

Rend.: 1,000 27,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 7,63000 = 0,22890

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,200 /R x 10,67000 = 2,13400

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 12,02000 = 6,01000

Subtotal: 8,37290 8,37290

Materials

B0712000 kg Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats
de gres

1,000      x 1,13000 = 1,13000

B0FHU200 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,020      x 13,65000 = 13,92300

B0711000 kg Morter adhesiu 7,000      x 0,21000 = 1,47000

Subtotal: 16,52300 16,52300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,37267 = 0,12559

Subtotal: 0,12559 0,12559

COST DIRECTE 25,02149
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,50215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,52364

E9G11CN0P-54 m2 Paviment exterior tipus Sikaflool per a interior amb
acabat rexpo de la casa Ricasol Dielco, col.locat
sobre solera de formigó prèviament executada. Inclòs
anivellat previ i p/p de remats laterals.

Rend.: 0,227 29,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 7,63000 = 6,72247

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 12,02000 = 13,23789

Subtotal: 19,96036 19,96036

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 3,66000 = 1,61233

Subtotal: 1,61233 1,61233

Materials

B0651670 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,050      x 56,87000 = 2,84350

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10
cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2.2 m UNE 36 092:1996

2,000      x 1,01338 = 2,02676
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Subtotal: 4,87026 4,87026

COST DIRECTE 26,44295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,64430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,08725

E9G2468KP-55 m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència
plàstica, de 12 cm de gruix, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, armat
amb malla electrosoldada de 30x20x5 mm. i amb
làmina inferior de polipropilè de 100 grs/m2. Inclou
passos d'instal·lacions amb 2 tubs corrugats interiors,
talls de dilatació a raò de ´´pastilles´´ no superiors a
3m x 4 m i encofrat de tabiques per perfilat de
paviment i junquillos per fer roms els cantells. Inclou
excavació per caixa de paviment, refinat de superfície
i compactació.

Rend.: 2,068 30,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 7,63000 = 1,84478

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 14,93000 = 2,88781

Subtotal: 4,73259 4,73259

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 51,66000 = 0,99923

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 130,41000 = 9,45914

C2003000 h Remolinador mecànic 0,095 /R x 3,96000 = 0,18191

Subtotal: 10,64028 10,64028

Materials

B0651670 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,200      x 56,87000 = 11,37400

B9GZ1210 kg Pols de quars de color gris 3,000      x 0,40000 = 1,20000

Subtotal: 12,57400 12,57400

COST DIRECTE 27,94687
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,79469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74156

E9P45234P-56 m2 Revestiment vertical de pvc flexible continu, tipus
Tapiflex TX154 UNI, classe 34, nomes EN685 color a
escollir, de 4 mm de gruix, col·locat a 4 m d'alçària
com a màxim, amb adhesiu de resines epoxi prèvia
anivellació. El seu comportament al foc serà del tipus
M2 com a més desfavorable. Inclou segellat de junts i
mermes per dispossició de junts segons indicacions
de la Direcció Facultativa durant el transcurs de
l'obra. M2 realment executat.

Rend.: 0,326 47,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,130 /R x 10,67000 = 4,25491

AUGMPRE ud Augment de preu 1,698 /R x 1,00000 = 5,20859

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 12,02000 = 11,06135

Subtotal: 20,52485 20,52485

Materials

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,300      x 3,08000 = 0,92400

B9P45230 m2 Lloseta de goma de 50x50 cm, tipus 2 de color negre,
de 3 mm de gruix

1,315      x 16,53000 = 21,73695

Subtotal: 22,66095 22,66095

COST DIRECTE 43,18580
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,31858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,50438

E9P452B2P-57 m2 Paviment de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154
UNI, classe 34, nomes EN685 color a escollir, de 4
mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi
prèvia anivellació i pressionat amb rodillo de 35 Kg. El
seu comportament al foc serà del tipus M3 com a més
desfavorable. Inclou segellat de junts i mermes per
dispossició de junts segons indicacions de la Direcció
Facultativa durant el transcurs de l'obra. Es
dispossarà sòcols perimetrals de fusta massisa
natural (no compactats) pintats amb esmalt del mateix
color que el revestiment tipus Tapiflex. M2 realment
executat.

Rend.: 0,326 34,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,065 /R x 10,67000 = 2,12745

AUGMPRE ud Augment de preu 1,698 /R x 1,00000 = 5,20859

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,130 /R x 12,02000 = 4,79325

Subtotal: 12,12929 12,12929

Materials

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,300      x 3,08000 = 0,92400

B9P45230 m2 Lloseta de goma de 50x50 cm, tipus 2 de color negre,
de 3 mm de gruix

1,130      x 16,53000 = 18,67890

Subtotal: 19,60290 19,60290

COST DIRECTE 31,73219
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,17322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,90541
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EAEJ6007P-58 u V6-d. Conjunt fixe i porta practicable amb
antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals
4.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments
de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda de la
frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir
per la D.F per la banda de la maneta Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 3.488,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

15,360      x 126,55000 = 1.943,80800

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 20 m2 aprox 15,360      x 79,90000 = 1.227,26400

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 10 m2 aprox 0,000      x 177,05000 = 0,00000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 0,000      x 281,00000 = 0,00000

Subtotal: 3.171,07200 3.171,07200

COST DIRECTE 3.171,07200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 317,10720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.488,17920

EAEJ6009P-59 u V12. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
2.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 1.626,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 6 m2 aprox 7,960      x 59,16000 = 470,91360

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

7,960      x 126,55000 = 1.007,33800

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 12 m2 aprox 0,000      x 39,72000 = 0,00000

Subtotal: 1.478,25160 1.478,25160

COST DIRECTE 1.478,25160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 147,82516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.626,07676

EAEJ6010P-60 u V14-d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
1.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 996,54 €

Unitats Preu Parcial Import
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Altres

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 12 m2 aprox 0,000      x 39,72000 = 0,00000

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,410      x 126,55000 = 558,08550

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 4,410      x 78,88000 = 347,86080

Subtotal: 905,94630 905,94630

COST DIRECTE 905,94630
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 90,59463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 996,54093

EAEJ6013P-61 u V11d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
3.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 2.010,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

11,610      x 126,55000 = 1.469,24550

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 16 m2 aprox 11,610      x 30,91000 = 358,86510

Subtotal: 1.828,11060 1.828,11060

COST DIRECTE 1.828,11060
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 182,81106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.010,92166

EAEJ6025P-62 u V9e. Conjunt fixe i porta practicable amb
antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals
4.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments
de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda de la
frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir
per la D.F per la banda de la maneta. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 3.529,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 10 m2 aprox 0,000      x 177,05000 = 0,00000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 0,000      x 281,00000 = 0,00000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 20 m2 aprox 15,540      x 79,90000 = 1.241,64600

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

15,540      x 126,55000 = 1.966,58700

Subtotal: 3.208,23300 3.208,23300
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COST DIRECTE 3.208,23300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 320,82330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.529,05630

EAEJ6026P-63 u V9d. Conjunt fixe i porta practicable amb
antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals
4.19x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments
de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda de la
frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir
per la D.F per la banda de la maneta. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 3.472,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 0,000      x 281,00000 = 0,00000

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

15,290      x 126,55000 = 1.934,94950

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 10 m2 aprox 0,000      x 177,05000 = 0,00000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 20 m2 aprox 15,290      x 79,90000 = 1.221,67100

Subtotal: 3.156,62050 3.156,62050

COST DIRECTE 3.156,62050
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 315,66205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.472,28255

EAEJ6C05P-64 u V10. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
1.20x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 989,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 4,380      x 78,88000 = 345,49440

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,380      x 126,55000 = 554,28900

Subtotal: 899,78340 899,78340

COST DIRECTE 899,78340
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 89,97834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,76174
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EAEJ6F05P-65 u F5. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
1.00x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini

Rend.: 1,000 434,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,770 /R x 13,66000 = 10,51820

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,770 /R x 15,90000 = 12,24300

Subtotal: 22,76120 22,76120

Partides d'obra

EC151B03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,800      x 61,59220 = 110,86596

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 1,3 m2 aprox 1,800      x 145,00000 = 261,00000

Subtotal: 261,00000 261,00000

COST DIRECTE 394,62716
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,46272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,08988

EAEJ6F06P-66 u F6. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
0.68x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini

Rend.: 1,000 368,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,516 /R x 15,90000 = 40,00440

A013M000 h Ajudant de muntador 2,516 /R x 13,66000 = 34,36856

Subtotal: 74,37296 74,37296

Partides d'obra

EC151B03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,260      x 61,59220 = 77,60617

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 1,3 m2 aprox 1,260      x 145,00000 = 182,70000

Subtotal: 182,70000 182,70000
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COST DIRECTE 334,67913
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,46791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,14704

EAEJ6F07P-67 u F7. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
2.19x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini

Rend.: 1,000 641,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 3,180 /R x 13,66000 = 43,43880

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,180 /R x 15,90000 = 50,56200

Subtotal: 94,00080 94,00080

Partides d'obra

EC151B03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,050      x 61,59220 = 249,44841

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 6 m2 aprox 4,050      x 59,16000 = 239,59800

Subtotal: 239,59800 239,59800

COST DIRECTE 583,04721
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 58,30472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 641,35193

EAEJB010P-68 u V14-e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
1.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 996,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 4,410      x 78,88000 = 347,86080

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,410      x 126,55000 = 558,08550

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 12 m2 aprox 0,000      x 39,72000 = 0,00000

Subtotal: 905,94630 905,94630
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COST DIRECTE 905,94630
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 90,59463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 996,54093

EAEJB013P-69 u V11e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
3.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 2.010,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

11,610      x 126,55000 = 1.469,24550

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 16 m2 aprox 11,610      x 30,91000 = 358,86510

Subtotal: 1.828,11060 1.828,11060

COST DIRECTE 1.828,11060
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 182,81106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.010,92166

EAEJC011P-70 u V13e Conjunt fixe i porta practicable amb
antipinçament de dits per a buit d'obra de mides
totals1.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció
del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments
de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda de la
frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir
per la D.F per la banda de la maneta. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 2.062,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,600      x 126,55000 = 582,13000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 4,600      x 281,00000 = 1.292,60000

Subtotal: 1.874,73000 1.874,73000

COST DIRECTE 1.874,73000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 187,47300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.062,20300
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EAEJC012P-71 u V13d. Conjunt fixe i porta practicable amb
antipinçament de dits per a buit d'obra de mides
totals1.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció
del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments
de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda de la
frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir
per la D.F per la banda de la maneta. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 2.062,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,600      x 126,55000 = 582,13000

TFIXPRACT m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 4,600      x 281,00000 = 1.292,60000

Subtotal: 1.874,73000 1.874,73000

COST DIRECTE 1.874,73000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 187,47300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.062,20300

EAEJJC05P-72 u VA8. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
1.12x2.00 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del
pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base
inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes
d'accionament per maneta, a raò de dos móduls
batents superiorment mecanitzats per obrir des d'una
alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens
model Justor o similar.

Rend.: 1,000 506,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 2,240      x 78,88000 = 176,69120

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2,240      x 126,55000 = 283,47200

Subtotal: 460,16320 460,16320

COST DIRECTE 460,16320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,01632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,17952

EAF21JAIRE01P-73 m Suministre i col·locació d'airejador lateral de rejilla
amb tancament lliscant, tipus A.S.K.System- Renson
437 THR-129 d'alçada 144 mm i amplada la de
l'obertura a airejar. Color a escollir per la D.F.. Inclou
incorporació en tancament fixe amb marc d'alumini.
Inclou mecanisme d'obertura-tancament amb barilla.
Inclou aïllament acústic en la tapa. Suposa una
reducció del vidre en alçada de 129 mm aproximats.
Inclou reixa interior de tancament lliscant. S'inclouen

Rend.: 1,216 86,47 €
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tots els accessoris, materials, medis auxiliars i mà
d'obra necessària per garantir el compliment de l'art.
3.1 del DB- HS 3 corresponent al Codi Tècnic
d'Edificació.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 2,000 /R x 14,96000 = 24,60526

BAIREASK0 u Suministre i col·locació d'airejador lateral de rejilla
amb tancament lliscant, tipus A.S.K.System- Renson
ref. 451102 d'alçada 375 cm i amplada 22 cm, amb
part troquelada de 330x16 cm i 2000 mm2 de
superficie lliure. Inclou incorporació en tancament fixe
amb marc d'alumini.

0,300      x 180,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 78,60526
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,86053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,46579

EAF21JCUBR0P-74 u VA4 i VA5. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents
per a buit d'obra de mides totals 0.68x3.19 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic,
col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer
galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per
maneta, a raò de dos móduls batents superiorment
mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau
mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 1.088,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TFINOB01 m2 TECNHAL Conjunt fixe amb finestres oscilobatents
per 2,91 m2

2,170      x 329,40000 = 714,79800

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2,170      x 126,55000 = 274,61350

Subtotal: 989,41150 989,41150

COST DIRECTE 989,41150
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 98,94115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.088,35265
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EAF21JCUBR0P-75 u VA6. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a
buit d'obra de mides totals 0.68x2.00 m d'alumini
anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada
sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos
móduls batents superiorment mecanitzats per obrir
des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada,
tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 682,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

TFINOB01 m2 TECNHAL Conjunt fixe amb finestres oscilobatents
per 2,91 m2

1,360      x 329,40000 = 447,98400

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,360      x 126,55000 = 172,10800

Subtotal: 620,09200 620,09200

COST DIRECTE 620,09200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 62,00920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,10120

EAF21JCUBR0P-76 u VA7. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a
buit d'obra de mides totals 0.68x4.00 m d'alumini
anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada
sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos
móduls batents superiorment mecanitzats per obrir
des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada,
tancaportas i frens model Justor o similar.

Rend.: 1,000 1.364,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2,720      x 126,55000 = 344,21600

TFINOB01 m2 TECNHAL Conjunt fixe amb finestres oscilobatents
per 2,91 m2

2,720      x 329,40000 = 895,96800

Subtotal: 1.240,18400 1.240,18400

COST DIRECTE 1.240,18400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 124,01840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.364,20240

EAFU0801P-77 u Alumini exterior
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma
mitja de la sèrie FX i Portes PH de TECHNAL
anoditzada en plata de 15 micres. Col·locada sobre
bastidor de baser tubular d'acer galvanitzat inclòs.
Completa de frontisses, tiradors i manetes de la
mateixa marca, les claus mestrejades.

Rend.: 1,000 0,00 €
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Subministrament i col·locació completa a obra
segons esquemes i plànols de detall, cumplimentant
les seguents característiques:
- Transmitància menor a 1.4 E/m2·K
- Permeabilitat a l'aire clase A4.
- Estanqueitat a l'aigua clase E750
- Resistència al vent clase C5
Amb aportació de documentació i certificats
acreditatius.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAFU0802P-78 u Alumini interior fixa
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma
mitja de la sèrie PH anoditzada en plata de 15 micres.
Col·locada sobre bastidor de baser tubular d'acer
galvanitzat inclòs.
Subministrament i col·locació completa a obra
segons esquemes i plànols de detall, cumplimentant
les seguents característiques:
- Classificació de resistència a l'impacte manual
nivell B
Amb aportació de documentació i certificats
acreditatius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAJPAV001P-79 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que
requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el grau
definit al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització.
CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les
partides i per la seva certificació la presentació dels
certificats sobre els materials per part de laboratori
d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la
recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de material de
cada tipus de revestiment utilitzat a l'obra, així com la
referència escrita del material, marca comercial, nº de
fabricació i codi de remesa dels materials que
correspongui, inclos en el corresponent Projecte as
built.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EAJUTS0P-80 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als
preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques
i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a
valorar-se la opció de major cost d'execució material.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAJUTS8P-81 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries,
així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 34,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

1,000      x 31,57000 = 31,57000

Subtotal: 31,57000 31,57000

COST DIRECTE 31,57000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,72700

EAPGU130 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 29,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 15,21000 = 8,36550

Subtotal: 8,36550 8,36550

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,050      x 0,73000 = 0,03650

BAZ2U020 m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó,
per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina

5,500      x 3,28000 = 18,04000

Subtotal: 18,07650 18,07650
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COST DIRECTE 26,44200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,64420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,08620

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 48,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,530 /R x 15,21000 = 23,27130

Subtotal: 23,27130 23,27130

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,090      x 0,73000 = 0,06570

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a
fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

9,400      x 2,21000 = 20,77400

Subtotal: 20,83970 20,83970

COST DIRECTE 44,11100
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,41110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,52210

EAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 73,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 14,09000 = 0,53542

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 15,21000 = 13,00455

Subtotal: 13,53997 13,53997

Materials

BAQDU135 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

1,000      x 41,49000 = 41,49000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 12,05000 = 12,05000

Subtotal: 53,54000 53,54000
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COST DIRECTE 67,07997
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,70800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,78797

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 248,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,620 /R x 15,21000 = 55,06020

A013A000 h Ajudant fuster 0,159 /R x 14,09000 = 2,24031

Subtotal: 57,30051 57,30051

Materials

BAQQ2254 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

2,000      x 47,06000 = 94,12000

BAQQ2251 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
40 cm d'alçària

2,000      x 21,59000 = 43,18000

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre
fulles batents

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 168,72000 168,72000

COST DIRECTE 226,02051
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,60205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,62256

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 15,21000 = 0,66924

Subtotal: 0,66924 0,66924

Materials

B0A31000 kg Clau d'acer 0,010      x 0,73000 = 0,00730

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 1,57000 = 1,64850

Subtotal: 1,65580 1,65580
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COST DIRECTE 2,32504
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55754

EB15NE02P-82 u Desmuntatge de tanca existent de fonament corregut i
perfils metàl·lics ´´L´´ de 2 m. d'alçada, i suministre i
col·locació de porta doble batent d'entrada de
vehicles rodats de 4,50x2,00 m de planxa d'acer
corten de 4 mm de gruix, formada amb estructura a
base de tub quadrat galvanitzat de 60x60 mm
dispossats en vertical i horitzontal, arriostrats entre sí.
Inclou pilars de tancament d'estructura formada a
base de tubs quadrats de 80x80 mm a tots dos
extrems de la obertura per tal de suportar les dues
fulles batents. Amb panys i clau mestrejada, tiradors,
frontisses, topalls, retenidors, mecanismes de fre,
sistema antipinçament i fixacions mecàniques, tot
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou automatització
d'obertura de porta mitjançant porter automàtic. Inclou
tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per la completa i correcta
realització de la partida d'acord als paràmetres exigits
per la Direcció Facultativa de la obra. Inclou gestió de
residus corresponent; càrrega i transport intern
d'obra, càrrega i transport extern a gestor de runes,
disposició controlada i pagament de taxes d'abocador
en nom de l'Ajuntament, presentacó certificats de
gestor de runes corresponents.

Rend.: 1,000 4.120,18 €

COST DIRECTE 3.745,61818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 374,56182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.120,1800

________________________________________________________________________________________________________________

EB15NEV3P-83 u Suministre i col·locació de porta doble batent
d'entrada principal de 3,00x2,00 m de planxa d'acer
corten de 3 mm de gruix, formada amb estructura a
base de tub quadrat galvanitzat de 60x60 mm
dispossats en vertical i horitzontal, arriostrats entre sí.
Inclou pilars de tancament d'estructura formada a
base de tubs quadrats de 80x80 mm a tots dos
extrems de la obertura per tal de suportar les dues
fulles batents. Amb panys i clau mestrejada, tiradors,
frontisses, topalls, retenidors, mecanismes de fre,
sistema antipinçament i fixacions mecàniques, tot
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou automatització
d'obertura de porta mitjançant porter automàtic. Inclou
tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per la completa i correcta
realització de la partida d'acord als paràmetres exigits
per la Direcció Facultativa de la obra.

Rend.: 1,000 1.654,00 €

COST DIRECTE 1.503,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 150,36364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.654,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer A/37-B amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 7,63000 = 1,52600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 12,02000 = 1,80300

Subtotal: 3,32900 3,32900

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer A/37-B amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 34,71000 = 34,71000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,005      x 71,98710 = 0,35994

Subtotal: 35,06994 35,06994

COST DIRECTE 38,39894
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,83989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23883

EBXAP001P-84 m2 Tancament Panell sandwich de facana de xapa
metàl.lica llisa en mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm
de gruix amb junta tancada per tapeta encadellada,
format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de
gruix a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de
poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,70 mm a
l'interior, acabat amb termolacat de polièster de
silicona de 25 micres de diferents colors ral a escollir,
fixat sobre perfils en omega de 40x40x2 cada 2-2,5
m, amb fixacions sense reblons vistos i perfils en 'U'
de juntes verticals i tapetes. Revestiment interior amb
plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix, col·locat
sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada
per perfils galvanitzats rectangulars, de 40x60 mm,
amb topes per fixacions mecàniques, superior i
inferior. Inclou p/p de tapes de PVC i plaques de
cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris
de fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla
especial i encintat, muntatge i desmuntatge de
bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

Rend.: 1,000 109,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E8441002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR
GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix, a una
cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p
d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes
amb masilla especial i encintat, muntatge i
desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

1,000      x 24,25301 = 24,25301

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats

1,000      x 11,85263 = 11,85263
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cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

E635U010 m2 Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb
junta tancada per tapeta encadellada, format per xapa
llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l'exterior,
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb
termolacat de polièster de silicona de 25 micres de
color blau ral 5013, fixat sobre perfils en omega de
40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons
vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes,
muntat

1,000      x 63,07077 = 63,07077

Subtotal: 99,17641 99,17641

COST DIRECTE 99,17641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,91764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,09405

EC151B03 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 67,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 14,96000 = 7,48000

Subtotal: 7,48000 7,48000

Materials

BC151B00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,48000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 61,59220
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,15922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,75142

EC15U010P-85 m2 Suministre i col·locació de tancament de vidre laminar
de seguretat de dues llunes incolores de 8+8 mm de
gruix i cantells pulits a tot el seu perímetre per totes
dues cares, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, amb làmina de butiral de
polivinil translúcid, col.locat sobre remats perímetrals
en forma d'U d'acer inoxidable. Segons plànols.
Inclou p/p d'accessoris, material i mà d'obra per
garantir la seva estanquïtat. Inclou p/p d'accessoris i
mitjans auxiliars necessaris per la completa

Rend.: 1,000 175,40 €
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realització de la partida, així com la neteja posterior
del lloc de treball i transport de residus específics a
abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,700 /R x 12,02000 = 8,41400

A0137000 h Ajudant de col.locador 1,200 /R x 10,67000 = 12,80400

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,700 /R x 14,96000 = 10,47200

Subtotal: 31,69000 31,69000

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,010      x 5,49000 = 0,05490

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,06000 = 0,96000

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

8,000      x 0,23000 = 1,84000

BC15U010 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores
de 8+8 mm de gruix, amb classificació de resistència
a l'impacte manual nivell B, amb làmina de butiral
transparent

1,000      x 41,22000 = 41,22000

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

2,000      x 0,11000 = 0,22000

Subtotal: 44,29490 44,29490

Partides d'obra

E4425125 kg Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, galvanitzat,
en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra amb soldadura

20,000      x 1,84740 = 36,94800

EQ5BU018 m Suministre i col·locació de taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, per cantell pérgola, amb sócol frontal de
17 cm d'alçària mínima i faldó amb pendent 1 % de
24-32 cm de recorregut d'aigua, amb un
desenvolupament total de 130 cm i amb 7 plecs
(segons plànols), i acabat a inglete per rematar els
laterals de les pèrgoles de final de tram. Inclou p/p de
mà d'obra i materials necessaris per assegurar la
seva estanqueïtat a l'aigua. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris pel suministre i per la col·locació,
així com les parts proporcionals d'accessoris. Inclou
la neteja posterior del lloc de treball i el transport de
residus específics a abocador controlat amb gestor de
residus autoritzat.

0,625      x 31,34600 = 19,59125

EQ5BU830 m Suministre i col·locació de taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, per cantell pérgola, amb sócol frontal de
17 cm d'alçària mínima i faldó amb pendent 1 % de
24-32 cm de recorregut d'aigua, amb un
desenvolupament total de 130 cm i amb 7 plecs
(segons plànols), i acabat a inglete per rematar els
laterals de les pèrgoles de final de tram. Inclou p/p de
mà d'obra i materials necessaris per assegurar la

0,700      x 38,46708 = 26,92696
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seva estanqueïtat a l'aigua. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris pel suministre i per la col·locació,
així com les parts proporcionals d'accessoris. Inclou
la neteja posterior del lloc de treball i el transport de
residus específics a abocador controlat amb gestor de
residus autoritzat.

Subtotal: 83,46621 83,46621

COST DIRECTE 159,45111
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,94511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,39622

EC1F1002P-86 m2 Vidre aïllant amb dues llunes STADIP una de 3+3
mm, cambra d'aire de 16 mm i l'altre de 4+4 mm de
gruix col·locat amb llistó de vidre sobre acer i alumini.
Amb segellat del junt amb masilla de silicona neutre
aplicada amb pistola manual. Els vidres col·locats a
topall es realitzarà el segellat estructrual negre.
Col·locació amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en
forma de U en la base inferior i a la part superior,
fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat.
Segellat del junts vidre-vidre amb segellat estructural
negre i vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual. Segons
especejament indicat per la DF. Es deixarà una
separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus
Vidur com sistema antipinçament de dits, en les
obertures que indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou
tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà
d'obra necessaria per la completa i correcta
realització de la partida sota els criteris de la Direcció
Facultativa de l'obra.

Rend.: 1,480 160,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 2,000 /R x 14,96000 = 20,21622

Subtotal: 20,21622 20,21622

Materials

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
B, unides amb butiral transparent

2,000      x 50,25000 = 100,50000

BCR12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller

3,630      x 3,56000 = 12,92280

Subtotal: 113,42280 113,42280

Partides d'obra

BCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació
prèvia específica

1,100      x 3,66269 = 4,02896

BCZ3U003 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de
dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna

1,000      x 7,88182 = 7,88182

Subtotal: 11,91078 11,91078
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,21600 = 0,30324

Subtotal: 0,30324 0,30324

COST DIRECTE 145,85304
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,58530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,43834

EC1K1501P-87 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,392 54,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 14,96000 = 10,74713

Subtotal: 10,74713 10,74713

Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,89000 = 1,45845

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 37,18000 = 37,18000

Subtotal: 38,63845 38,63845

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,74720 = 0,26868

Subtotal: 0,26868 0,26868

COST DIRECTE 49,65426
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,96543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,61969

ED1112D1P-88 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de
D 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 0,845 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,180 /R x 10,02000 = 2,13444

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 11,68000 = 4,97609

Subtotal: 7,11053 7,11053

Materials

BDY31D00 u Element de muntatge per a desguàs d'aparell sanitari
de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BDW31D00 u Accessori genèric per a desguàs d'aparell sanitari de
tub de PVC, sèrie C de D 40 mm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BD132290 m Tub de PVC sèrie C, de D 40 mm i de llargària  5 m,
com a màxim

1,300      x 1,05000 = 1,36500

Subtotal: 2,14500 2,14500
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COST DIRECTE 9,25553
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18108

ED1112D2P-89 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de
D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 10,79 €

COST DIRECTE 9,80909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,98091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,7900

________________________________________________________________________________________________________________

ED152C01P-90 m Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides.

Rend.: 0,796 14,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,180 /R x 10,67000 = 2,41281

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,360 /R x 12,02000 = 5,43618

Subtotal: 7,84899 7,84899

Materials

BDY32C00 u Element de muntatge per a baixant de tub de PVC,
sèrie F de D 110 mm

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BDW32C00 u Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie
F de D 110 mm

0,330      x 3,23000 = 1,06590

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,500      x 0,44000 = 0,22000

BD131770 m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària  3 m,
com a màxim

1,400      x 2,37000 = 3,31800

Subtotal: 5,03390 5,03390

COST DIRECTE 12,88289
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,28829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17118

ED3112B4P-91 u Caixa sifònica amb col.locació encastada,amb reixeta
d'acer inoxidable, de D 110 mm, casa cainox ref. 140
de 15x15

Rend.: 1,000 22,54 €

COST DIRECTE 20,49091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,5400

________________________________________________________________________________________________________________

ED354961P-92 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 130x90 cm i
1,20 m de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada interiorment i exteriorment
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Amb dues
tapes de fossa de 90x90 cm. Inclou sifò en linia
JIMTEN 315 mm de diàmetre. Inclou rasa, de
profunditat 1,70m i superfície 6 m2, per realització de
pericó i transport de terres.

Rend.: 1,000 212,31 €

COST DIRECTE 193,00909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,30091



COST EXECUCIÓ MATERIAL



212,3100



________________________________________________________________________________________________________________
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ED354962P-93 u Pericó sifònic per decantació de greixos, per a tapa
registrable, de 90x90 cm i 0,60 m de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, i paret intermitga
de decantació. Arrebossat interiorment i exteriorment
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscat interiorment. Amb
conexió superior amb tub de diàmetre 250 mm a
arqueta de pas. Inclou tapa de fossa de 90x90 cm.
Inclou rasa, de profunditat 1,10 m i superfície 4-5 m2,
per realització de pericó i transport de terres.

Rend.: 1,000 128,00 €

COST DIRECTE 116,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,63636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED354963P-94 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i
90 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de
connexions amb desguassos

Rend.: 1,000 106,00 €

COST DIRECTE 96,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,63636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED354964P-95 u Escomessa de connexió de la xarxa general de
l'edifici 250-315 amb la xarxa municipal de
clavegueram. Inclou accessoris especials de PVC.
Inclou treballs necessaris de connexió, conducció,
obertura/tapat de rases, drets d'accés, sol·licituts i
gestió de permisos oficials i particulars que siguin
necessàris. Inclou reposició de paviments alterats.

Rend.: 1,000 420,19 €

COST DIRECTE 381,99091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,19909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,1900

________________________________________________________________________________________________________________

ED354J64P-96 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i
60 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de
connexions amb desguassos

Rend.: 1,000 94,00 €

COST DIRECTE 85,45455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED514110P-97 U Bunera sifònica amb cos d'ABS i roseta perforada
d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de
descàrrega vertical de 50 mm de diàmetre, col.locada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i connectada al ramal

Rend.: 1,000 22,13 €

COST DIRECTE 20,11818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,01182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,1300

________________________________________________________________________________________________________________
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ED757514P-98 m Clavegueró amb tub de pvc de D 315, color teula,
solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3. Inclou excavació, càrrega
i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de
rasa. Inclou p/p de connexió a xarxa pública, rases,
talls en paviments, excavació i repicat de paviment i
formigó amb mitjans manuals, així com reposició dels
mateixos.

Rend.: 0,345 41,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 7,63000 = 12,38493

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 12,02000 = 13,93623

Subtotal: 26,32116 26,32116

Materials

BD757000 m Tub de formigó de D 30 cm 1,050      x 4,29000 = 4,50450

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,135      x 52,04900 = 7,02662

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,002      x 71,98710 = 0,14397

Subtotal: 11,67509 11,67509

COST DIRECTE 37,99625
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,79963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,79588

ED7FG00JP-99 m Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, tipus
TEJA. Inclou excavació, càrrega i transport de terres
a abocador controlat, subministrament de terres
adeqüades i rebliment de rasa. Inclou fixació i bridat a
armadura en trams formigonats. Inclou p/p de peces
especials i segellat de tubs.

Rend.: 1,000 17,20 €

COST DIRECTE 15,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,56364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,2000

________________________________________________________________________________________________________________

ED7FG00PP-100 m Clavegueró amb tub de PVC de D 250 mm, reblert de
formigó HM-20 per damunt de la generatriu superior
del tub. Inclou connexió amb altres tubs i arquetes,
colzes, derivacions i tota mena d'accessoris. Inclou
excavació, càrrega i transport de terres a abocador
controlat, subministrament de terres adeqüades i
rebliment de rasa.

Rend.: 1,000 26,20 €

COST DIRECTE 23,81818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,2000

________________________________________________________________________________________________________________
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EFA19245P-101 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior
per desguàs de la font, encolat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou excavació,
càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de
rasa. Inclou p/p de peces especials i segellat de tubs.

Rend.: 1,124 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,220 /R x 13,66000 = 2,67367

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 15,90000 = 3,11210

Subtotal: 5,78577 5,78577

Materials

BFYA1940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFA19240 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 4 bar
de pressió nominal, per a encolar

1,020      x 1,40000 = 1,42800

BFWA1940 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,99000 = 0,89700

Subtotal: 2,45500 2,45500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,78600 = 0,08679

Subtotal: 0,08679 0,08679

COST DIRECTE 8,32756
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,83276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16032

EG161611P-102 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,106 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 16,90000 = 2,29204

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 8,90597

Subtotal: 11,19801 11,19801

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

COST DIRECTE 13,64801
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,36480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01281
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EG22H511P-103 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,141 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 16,90000 = 0,29623

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,70000 = 0,27625

Subtotal: 0,57248 0,57248

Materials

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,41000 = 0,41820

Subtotal: 0,41820 0,41820

COST DIRECTE 0,99068
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08975

EG22H711P-104 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,173 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 16,90000 = 0,28815

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 19,70000 = 0,26871

Subtotal: 0,55686 0,55686

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

COST DIRECTE 1,12806
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24087
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EG415A49P-105 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,464 29,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,90000 = 2,30874

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,70000 = 2,69126

Subtotal: 5,00000 5,00000

Materials

BG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 21,29000 = 21,29000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 21,62000 21,62000

COST DIRECTE 26,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,66200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,28200

EG415A4BP-106 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,469 29,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,90000 = 2,30088

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,70000 = 2,68210

Subtotal: 4,98298 4,98298

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG415A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 22,03000 22,03000
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COST DIRECTE 27,01298
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,70130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,71428

EG671AVISP-107 u Sistema d'avis d'emergencia per a cambra higiènica
accessible, segons CTE-SUA, format per kit amb
tirador d'emergència, sirena optico-acústica i modul
de control, totalment muntat, connectat i en
funcionament

Rend.: 1,468 221,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 19,70000 = 20,12943

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 16,90000 = 17,26839

Subtotal: 37,39782 37,39782

Materials

BG731AVI u Sistema d'avis d'emergencia per a cambra higiènica
accessible, segons CTE-SUA, format per kit amb
tirador d'emergència, sirena optico-acústica

1,000      x 163,63000 = 163,63000

Subtotal: 163,63000 163,63000

COST DIRECTE 201,02782
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,10278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,13060

EG731183P-108 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat

Rend.: 2,391 41,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 19,70000 = 1,40067

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 16,90000 = 0,94007

Subtotal: 2,34074 2,34074

Materials

BG731183 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 35,07000 = 35,07000

Subtotal: 35,07000 35,07000
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COST DIRECTE 37,41074
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,74107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,15181

EHW010P-109 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó
de 20 N/mm² de resistència característica mínima,
mitjançant perforació de 10 mm de diàmetre i 85 mm
de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de
resina epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de
vareta roscada amb femella i volandera d'acer
galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1,
de 8 mm de diàmetre i 110 mm de longitud.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge.
Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant.
Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció
de l'element de fixació. Aplicació del parell de
collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les
restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,102 /R x 27,50000 = 2,80500

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,102 /R x 23,79000 = 2,42658

Subtotal: 5,23158 5,23158

Materials

MT26REH30 U Ancoratge compost per vareta roscada d'acer
galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1
de 8 mm de diàmetre, i 110 mm de longitud, femella i
volandera, per a fixacions sobre estructures de
formigó.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

MT26REH10 U Cartutx de 400 ml de resina epoxi, lliure d'estirè, de
dos components, amb dosificador i filtre de mescla
automàtica, per a ancoratges estructurals verticals i
horitzontals.

0,013      x 22,67000 = 0,29471

Subtotal: 1,25471 1,25471

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 6,48650 = 0,12973

Subtotal: 0,12973 0,12973

COST DIRECTE 6,61602
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,66160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27762
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EINOXVID1P-110 m2 Porta batent amb marc d'inoxidable AISI-316 amb
vidre aïllant amb dues llunes STADIP una de 5+5
mm, cambra d'aire de 12 mm i l'altre de 4+4 mm de
gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu
perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns,
topalls, maneta i ferramenta d'acer inoxidable pulit
AISI-316 amb la tipologia a escollir per la D.F, amb
pany de clau a mestrejar. Les frontisses seràn
pivotants del tipus Vidur, ancorades a terra i sostres,
segellades amb masilla del tipus Sikaflex. Inclou p/p
d'elements d'ancoratge, segellat, retenidors i
tancaportes del tipus Justor. Inclou sistema
d'antipinçament de dits del tipus A.S.K. Systems o
similar en la banda de les frontisses i sistema
antipinçament de dits en la banda del pany a decidir
per la D.F.

Rend.: 1,222 377,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 4,000 /R x 13,66000 = 44,71358

A012E000 h Oficial 1a vidrier 4,000 /R x 14,96000 = 48,96890

Subtotal: 93,68248 93,68248

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 26,15000 = 10,69967

Subtotal: 10,69967 10,69967

Materials

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre
fulles batents

1,000      x 31,42000 = 31,42000

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a
fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

0,800      x 2,21000 = 1,76800

BC121A00 m2 Vidre de seguretat tipus Vidur de lluna incolora de
gruix 10 mm

1,000      x 135,07000 = 135,07000

Subtotal: 168,25800 168,25800

Partides d'obra

BCATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau, col.locada amb
fixacions mecàniques

0,450      x 156,47484 = 70,41368

Subtotal: 70,41368 70,41368

COST DIRECTE 343,05383
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,30538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,35921
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EM31261JP-111 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 2,508 44,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,200 /R x 13,66000 = 1,08931

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 15,90000 = 1,26794

Subtotal: 2,35725 2,35725

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,29000 = 38,29000

Subtotal: 38,54000 38,54000

COST DIRECTE 40,89725
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,08973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,98698

EM31351JP-112 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 134,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 15,90000 = 3,18000

A013M000 h Ajudant de muntador 0,200 /R x 13,66000 = 2,73200

Subtotal: 5,91200 5,91200

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 115,72000 = 115,72000

Subtotal: 115,97000 115,97000

COST DIRECTE 121,88200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,18820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,07020

EMSB31P1P-113 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,306 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 15,90000 = 1,82619

Subtotal: 1,82619 1,82619
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Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,43000 = 1,28700

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 3,24000 = 3,24000

Subtotal: 4,52700 4,52700

COST DIRECTE 6,35319
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98851

EMSB54P1P-114 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,306 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 15,90000 = 1,82619

Subtotal: 1,82619 1,82619

Materials

BMSB54P0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 3,24000 = 3,24000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,43000 = 1,28700

Subtotal: 4,52700 4,52700

COST DIRECTE 6,35319
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98851

EP434640P-115 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN
50575, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,219 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 15,90000 = 0,19565

A013M000 h Ajudant de muntador 0,015 /R x 13,66000 = 0,16809

Subtotal: 0,36374 0,36374

Materials
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BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN
50575

1,050      x 0,49000 = 0,51450

Subtotal: 0,51450 0,51450

COST DIRECTE 0,87824
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96606

EP43C431P-116 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat

Rend.: 2,282 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,030 /R x 13,66000 = 0,17958

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 15,90000 = 0,20903

Subtotal: 0,38861 0,38861

Materials

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 5,33000 = 5,33000

Subtotal: 5,33000 5,33000

COST DIRECTE 5,71861
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29047

EP700NUMP-117 u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack,
segons especificacions del departament d'informatica
municipal

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 45,45455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EP700CERTP-118 u Certificació de la xarxa estructurada de
comunicacions, per part d'empresa acreditada i
inscrita al registre oficial d'instal·ladors de
telecomunicacions, almenys tipus A, B, D i F com a
mínim.

Rend.: 1,000 227,26 €

COST DIRECTE 206,60000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,66000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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EP7311D3P-119 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu alt

Rend.: 1,548 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 15,90000 = 1,84884

Subtotal: 1,84884 1,84884

Materials

BP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, per a encastar

1,000      x 9,75000 = 9,75000

Subtotal: 9,75000 9,75000

COST DIRECTE 11,59884
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75872

EP731J72P-120 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul ample

Rend.: 1,379 9,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 15,90000 = 2,07542

Subtotal: 2,07542 2,07542

Materials

BP73J170 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 4,85000 = 4,85000

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de
2 mòduls estrets

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 6,86000 6,86000

COST DIRECTE 8,93542
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,89354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82896

EQ5BU018 m Suministre i col·locació de taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, per cantell pérgola, amb sócol frontal de
17 cm d'alçària mínima i faldó amb pendent 1 % de
24-32 cm de recorregut d'aigua, amb un
desenvolupament total de 130 cm i amb 7 plecs
(segons plànols), i acabat a inglete per rematar els
laterals de les pèrgoles de final de tram. Inclou p/p de

Rend.: 1,000 34,48 €
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mà d'obra i materials necessaris per assegurar la
seva estanqueïtat a l'aigua. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris pel suministre i per la col·locació,
així com les parts proporcionals d'accessoris. Inclou
la neteja posterior del lloc de treball i el transport de
residus específics a abocador controlat amb gestor de
residus autoritzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 15,19000 = 12,15200

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 12,02000 = 12,02000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 7,63000 = 3,81500

BQ5BNEW0 m2 Taulell Inox AISI 316 Gruix 2 mm 0,100      x 33,59000 = 3,35900

Subtotal: 3,35900 3,35900

COST DIRECTE 31,34600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,13460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,48060

EQ5BU830 m Suministre i col·locació de taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, per cantell pérgola, amb sócol frontal de
17 cm d'alçària mínima i faldó amb pendent 1 % de
24-32 cm de recorregut d'aigua, amb un
desenvolupament total de 130 cm i amb 7 plecs
(segons plànols), i acabat a inglete per rematar els
laterals de les pèrgoles de final de tram. Inclou p/p de
mà d'obra i materials necessaris per assegurar la
seva estanqueïtat a l'aigua. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris pel suministre i per la col·locació,
així com les parts proporcionals d'accessoris. Inclou
la neteja posterior del lloc de treball i el transport de
residus específics a abocador controlat amb gestor de
residus autoritzat.

Rend.: 1,000 42,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 7,63000 = 3,81500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 15,19000 = 12,15200

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 12,02000 = 12,02000

BQ5BNEW0 m2 Taulell Inox AISI 316 Gruix 2 mm 0,312      x 33,59000 = 10,48008

Subtotal: 10,48008 10,48008
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COST DIRECTE 38,46708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,84671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,31379

EQNEV002P-121 m Suministre i col·locació d'estructura de suport d'acer
inoxidable AISI-316 formada per remats perímetrals
en forma d'U d'acer inoxidable AISI-316 de 40x30x2
mm, pletines d'ancoratge superiors i inferiors d'acer
inoxidable AISI-316 de 110-90x90x 4 mm de gruix
amb tub d'inoxidable AISI-316 de 50x30x4 mm de
gruix, tubs d'acer inoxidable AISI-316 de 50x30x4
mm. de gruix paral·lel als remats superior i inferior
unides als remats inferior i superior mitjançant placa
d'inoxidable AISI-316 de 4 mm de gruix. Es
dispossarà de remat interior vertical convenientment
segellat per evitar la ventil·lació de la càmara
d'aquelles parts dels mòduls que es trobin a l'interior
del passadís. Segons plànols. Inclou tots els
accessoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars
necessaris per la completa realització de la partida
d'acord als paràmetres de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 73,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,06000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Partides d'obra

E4R12025 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col.locat a l'obra amb soldadura

16,955      x 3,35320 = 56,85351

E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, per a estructures, en perfils conformats
tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i
col.locat a l'obra amb soldadura

2,080      x 4,15320 = 8,63866

Subtotal: 65,49217 65,49217

COST DIRECTE 66,45217
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,64522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,09739

EREV0001P-122 u Els materials emprats per tots els revestiments
hauràn de tenir el comportament davant el foc
següent específicat pel Còdi Tècnic d'Edificació,
CTE-DB-SI, Document bàsic de Seguritat en cas
d'Incendi.
El comportament davant del foc caldrà certificar-se
per tots els materials, inclosos els materials amb
comportament al foc definit al RD 312/2005 de
classificació dels productes de construcció i
d'elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i resistència davant el foc, cas
en el que caldrà aportar el certificat per l'empresa
contractista principal.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



0,0000



________________________________________________________________________________________________________________
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F2194AL5P-123 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del
mateix (vorades, canals recollida aigua,...), de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. Inclou tall de radial en perímetres de
repicat i juntes repicat- paviment a conservar, per tal
quedi ben acabat, i deixant el cantell rom. Inclou
enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments
superficials, etc...Criteri d'amidament: Superficie del
paviment + superfície en planta dels elements
annexos (vorades, canals,...), incloent-hi la superfície
dels elements que integren pericons, peanes, ...

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 90,97000 = 0,70957

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,48000 = 3,93328

Subtotal: 4,64285 4,64285

COST DIRECTE 4,64285
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10714

F219FBC0P-124 m Tall en paviment de formigó i/o paviment de mescla
bituminosa, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 15,59000 = 2,65030

Subtotal: 2,65030 2,65030

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 10,16000 = 1,72720

Subtotal: 1,72720 1,72720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03975

COST DIRECTE 4,41725
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85898

F6A1L43VP-125 m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb acabat galvanitzat
amb verja flex (no malla enrotllable de simple torsió,
sinó panells) amb acabat galvanitzat, 40/16 mm de
pas de malla i pals de tub galvanitzat de d 48 mm,
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó, amb
quatre tensors, amb malla arriostrada al terra. Inclou
part proporcional de creació de 2 portes de pas per
cada 10 m.

Rend.: 0,182 35,33 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 14,93000 = 8,20330

A013M000 h Ajudant de muntador 0,100 /R x 13,66000 = 7,50549

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 15,90000 = 8,73626

Subtotal: 24,44505 24,44505

Materials

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de D 48 mm i d'alçària
2.4 m

0,340      x 14,28000 = 4,85520

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm

1,000      x 2,04000 = 2,04000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,015      x 52,04900 = 0,78074

Subtotal: 7,67594 7,67594

COST DIRECTE 32,12099
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,21210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33309

F6A1U040P-126 m Suministre i col·locació de reixat de corten de 2 m
d'alçària format amb perfils de L de 60x60 mm
dispossats en vertical. Inclou rasa de 30x30 cm,
moviment de terres, transport de terres a abocador
controlat amb gestor de runes autoritzat,
formigonament biga de fonamentació de formigó
HA-25/B/20/IIIa i cèrcol de 4 rodons de 12 mm i
estrebs del diàmetre 6 mm cada 25 mm. Inclou
pletina A-42 de 15 mm de gruix de coronació i biga de
fonamentació amb un 2% d'inclinaicó aigues cap a
l'exterior. Els perfils de forma L aniràn en vertical
soldats a la pletina i s'arriostraran entre sí amb una
barra d'acer A-42 llis de diàmetre 12 mm. Inclou
barnis especial protector per estabilitzar i fixar la
oxidació. Inclou trobada amb tres portes corredisses,
de les quals dos son motoritzades; la del parking i la
peatonal. Inclou p/p de rases, tub coarrugat i
formigonat per la dispossició de l'interfòn, així com els
treballs de serralleria necessàris per garantitzar la
estanqueïtat de l'interfòn. Inclou p/p de portes
batents, pany, frontisses,... en façana pels armaris
d'instal·lacions, a realitzar amb perfils de L de 60x60
mm dispossats en vertical amb les mateixes
característiques que la reixa. Inclou tots els
accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars
necessaris per la completa i correcta realització de la
partida d'acord als paràmetres exigits per la Direcció
Facultativa de la obra

Rend.: 2,387 125,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 14,93000 = 1,62623

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 15,90000 = 0,73272
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A013M000 h Ajudant de muntador 0,260 /R x 13,66000 = 1,48789

Subtotal: 3,84684 3,84684

Materials

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor
de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col.locats cada 2,8 m

1,000      x 41,16000 = 41,16000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,017      x 18,08450 = 0,30744

Subtotal: 41,46744 41,46744

Partides d'obra

EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer A/37-B amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

1,800      x 38,39894 = 69,11809

Subtotal: 69,11809 69,11809

COST DIRECTE 114,43237
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,44324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,87561

F9655351P-127 m Vorada recta de peces de 100x20x7 cm. de pedra
natural tipus Senia o basaltine acabat apomassat amb
un cantell superior rom, col·locada sobre esplanada
compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20,
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de
terres i residus així com la seva gestió.

Rend.: 1,000 22,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 7,63000 = 6,10400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 14,93000 = 5,97200

Subtotal: 12,07600 12,07600

Materials

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 4,000      x 2,08000 = 8,32000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 88,95780 = 0,08896

Subtotal: 8,40896 8,40896

COST DIRECTE 20,48496
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,53346
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FNEV00X1P-128 m Tala de seto cupressus sempervirens existent de
grans dimensions mitjançant els accessoris i mitjans
auxiliars necessaris, així com la posterior neteja del
lloc de treball. Inclou gestió de residus corresponent;
càrrega i transport intern d'obra, càrrega i transport
extern a gestor de runes, disposició controlada i
pagament de taxes d'abocador en nom de
l'Ajuntament, presentacó certificats de gestor de
runes corresponents.

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 13,33000 = 1,99950

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,080 /R x 10,45000 = 0,83600

BR4ADBBB u Cupressus sempervirens 3,100      x 0,60000 = 1,86000

Subtotal: 1,86000 1,86000

COST DIRECTE 4,69550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16505

FR632001P-129 u Transplantat d'arbre existent, de grans dimensions,
que compren:
- Poda prèvia
- Preparació per arrencada d'arbre amb pà d'arrels.
- Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels
materials sobre camió, transport interior d'obra.
- Nova plantació d'arbre amb pa de terra amb malla
metàl.lica.
Inclou treballs amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 %, realització de nou forat per plantació i
terraplenat i compactat del forat d'on s'extreu l'arbre.
Inclou regs durant el termini d'obra i garantia de
l'actuació especialitzada que garanteixi que l'arbre
suportarà el trasplantament.

Rend.: 1,000 389,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR632P31 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

1,000      x 16,23591 = 16,23591

E21RU010 u Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels
materials sobre camió o contenidor

4,000      x 84,35240 = 337,40960

Subtotal: 353,64551 353,64551

COST DIRECTE 353,64551
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,36455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,01006
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FR632P31 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 17,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,600 /R x 8,97000 = 5,38200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 10,45000 = 1,04500

Subtotal: 6,42700 6,42700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 38,85000 = 9,71250

Subtotal: 9,71250 9,71250

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,42733 = 0,09641

Subtotal: 0,09641 0,09641

COST DIRECTE 16,23591
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,62359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85950

G6A134PBP-130 u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 382,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,400 /R x 13,66000 = 5,46400

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,020 /R x 15,90000 = 16,21800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 14,93000 = 6,71850

Subtotal: 28,40050 28,40050

Materials

B6A134PB u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

1,000      x 318,01000 = 318,01000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0567      x 18,08450 = 1,02539

Subtotal: 319,03539 319,03539
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71001

COST DIRECTE 348,14590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,81459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,96049

GANXSEG01P-131 u Fabricació i col·locació de peces per subjecció
ganxos d’ancoratge per protecció mitjançant línies de
vida, per deixar-ho definitiu per les futures tasques de
manteniment. Realització mitjançant Llosa de formigó
de 80 cm x 40 cm x 40 cm de gruix (280-300 kg ud),
amb ganxo galvanitzat en el centre. Cantells
arrodonits, sense ´´rebabes´´, i reforç intern en
l'ancoratge del ganxo de seguretat.

Rend.: 1,000 207,90 €

COST DIRECTE 189,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,9000

________________________________________________________________________________________________________________

HCGESTRES2P-132 u Gestió de residus per obra, que comprèn:
PLANIFICACIÓ: Plan de residuos; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del plan
de residuos a pie de obra, con la formación en
materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos,
limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias
tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas,
residuos especiales, y banales...CERTIFICATS
JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de residuos a
centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero
específico o centro de recogida y transferencia, así
como disposición controlada a depósito autorizado,
segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF
previo envío a vertedero y posterior justificante del
gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista).

Rend.: 1,000 2.412,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

RESIDUS15 u Gestiò de residus 109.636,50      x 0,02000 = 2.192,73000

Subtotal: 2.192,73000 2.192,73000

COST DIRECTE 2.192,73000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 219,27300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.412,00300
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HCQ001P-133 u Realització de les proves, controls i assaigos
corresponents al programa de control de qualitat, o en
el seu defecte, a les normatives vigents de control de
qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A
realitzar-se per laboratoris acreditats de control de
qualitat designats per part de la Direcció facultativa de
les obres. Inclou la redacció del programa de control
de qualitat i registre del mateix, a realitzar per tècnic
competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre
d'altres, el següent:
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions
elèctriques encara que no fos obligatori i presentant
els certificats elèctrics.
- Il·luminació
Estudis lumínics i comprovació de lux ´´in situ´´ en
presència dels STM, amb informe corresponent.
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria,
reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS Secció 5

Rend.: 1,080 4.261,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CQ01 u Redacció de programa del control de qualitat i registre
del mateix

418.384,50 /R x 0,01000 = 3.873,93056

Subtotal: 3.873,93056 3.873,93056

COST DIRECTE 3.873,93056
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 387,39306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.261,32362

HQUSS001P-134 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn
PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de seguretat i salut a peu
d'obra amb formació de nivel mig en matèria de
seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat
d'obra segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS
D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS
DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos
galvanitzats encastats en coberta pel posterior
manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.

Rend.: 1,000 7.470,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Altres

SEGURETA 1% Seguretat i salut per a l'obra que comprèn
PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Coordinador extern de seguretat i salut
en fase d'execució amb visat i aprovació prèvia del
pla de seguretet i salut per l'acceptació/aprovació de
l'Ajuntament; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra
segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS
D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. Tot
d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial
Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la
construcció, Llei 4/2003  i Reial Decret 171/2004 que
reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.

339.547,00      x 0,02000 = 6.790,94000

Subtotal: 6.790,94000 6.790,94000

COST DIRECTE 6.790,94000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 679,09400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.470,03400

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a
màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 15,90000 = 1,90800

A013M000 h Ajudant de muntador 0,240 /R x 13,66000 = 3,27840

Subtotal: 5,18640 5,18640

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 26,15000 = 1,04600

Subtotal: 1,04600 1,04600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,18667 = 0,07780

Subtotal: 0,07780 0,07780
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COST DIRECTE 6,31020
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94122

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col.locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08800

ICN010P-135 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8´´
de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,735 44,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,215 /R x 20,32000 = 2,51804
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MO104 h Ayudante instalador de climatización. 0,215 /R x 17,56000 = 2,17602

Subtotal: 4,69406 4,69406

Materials

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 3,30000 = 3,30000

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 8,69000 = 9,12450

MT17COE11 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,038      x 11,04000 = 0,41952

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 7/8´´ de diàmetre i
1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 9,33000 = 9,33000

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 12,15000 = 12,75750

Subtotal: 34,93152 34,93152

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 39,62550 = 0,79251

Subtotal: 0,79251 0,79251

COST DIRECTE 40,41809
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,04181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,45990

ICN040P-136 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Active, model
ADEAS125A ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal
12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència
calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 20°C temperatura de bulb sec en l'exterior
7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´,
monofàsica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5,
consum d'energia anual estacional en refrigeració
1497 kWh, consum d'energia anual estacional en
calefacció 2366 kWh, format per una unitat interior de
sostre amb distribució per conducte rectangular
ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeració a
velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en
calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min,
pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa,
dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió
sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 37/32
dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
control remot BRC1E53A, amb programació
setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna,
selecció de la velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en
el comandament i sonda de temperatura ambient, i
una unitat exterior AZAS125MV1, cabal d'aire en
refrigeració 71 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82
m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing,
dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressió

Rend.: 1,000 2.894,31 €
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sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en
calefacció 57 dBA, potència sonora 71 dBA, longitud
màxima de canonada 30 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.
Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior i elements per a
suspensió del sostre per a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació
de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió
a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre
la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el control remot per
cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i
el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 1,300 /R x 20,32000 = 26,41600

MO104 h Ayudante instalador de climatización. 1,300 /R x 17,56000 = 22,82800

Subtotal: 49,24400 49,24400

Materials

MT42WWW U Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de
50x45 cm i quatre amortidors de cautxú, amb els seus
tacs, cargols, rosques i volanderes corresponents.

1,000      x 18,14000 = 18,14000

MT42WWW U Kit de suports per a suspensió del sostre, format per
quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els
seus tacs, rosques i volanderes corresponents.

1,000      x 21,12000 = 21,12000

MT35AIA090 m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

2,000      x 0,82000 = 1,64000

MT42DAI90 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 2,000      x 0,76000 = 1,52000

MT4BB3I9 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,
bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Active, model
ADEAS125A ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal
12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència
calorífica nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec

1,000      x 2.513,48000 = 2.513,48000
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en l'interior 20°C temperatura de bulb sec en l'exterior
7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´,
diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´,
monofàsica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5,
consum d'energia anual estacional en refrigeració
1497 kWh, consum d'energia anual estacional en
calefacció 2366 kWh, format per una unitat interior de
sostre amb distribució per conducte rectangular
ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeració a
velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en
calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min,
pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa,
dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió
sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 37/32
dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat
alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
control remot BRC1E53A, amb programació
setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna,
selecció de la velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en
el comandament i sonda de temperatura ambient, i
una unitat exterior AZAS125MV1, cabal d'aire en
refrigeració 71 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82
m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing,
dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressió
sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en
calefacció 57 dBA, potència sonora 71 dBA, longitud
màxima de canonada 30 m, diferència màxima
d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.
(mt42dai019fOf)

Subtotal: 2.555,90000 2.555,90000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 1,000 %  s 2.605,14400 = 26,05144

Subtotal: 26,05144 26,05144

COST DIRECTE 2.631,19544
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 263,11954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.894,31498

ICR021P-137 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire
climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre Climaver Neto ´´ISOVER´´, segons
UNE-EN 14303, de 25 mm de gruix, revestit per un
complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft per l´exterior i un teixit de vidre acústic d´alta
resistència mecànica (teixit NET) per l´interior,
resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK). Fins i tot colzes, derivacions, segellat
d'unions amb cinta Climaver, embocadures, suports
metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat
de trams amb cinta Climaver Net d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat
de les unions. Comprovació del funcionament
correcte. Neteja final.

Rend.: 1,239 26,49 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO083 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 0,180 /R x 17,58000 = 2,55400

MO012 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 0,180 /R x 20,32000 = 2,95206

Subtotal: 5,50606 5,50606

Materials

MT42COI03 kg Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver
´´ISOVER´´, para unión de conductos de lana de
vidrio.

0,010      x 10,30000 = 0,10300

MT42CON0 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción
al forjado de conducto rectangular de lana mineral
para la distribución de aire en climatización.

0,500      x 3,87000 = 1,93500

MT42COI02 m Cinta ´´Climaver Neto´´ de aluminio de 50 micras de
espesor y 63 mm de ancho, con revestimiento exterior
acabado en color negro, con adhesivo a base de
resinas acrílicas, para el sellado de uniones de
conductos de lana de vidrio ´´Climaver Neto´´.

1,000      x 0,35000 = 0,35000

MT42COI01 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
Climaver Neto ´´ISOVER´´, según UNE-EN 14303, de
25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el
exterior y un tejido de vidrio acústico de alta
resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior,
para la formación de conductos autoportantes para la
distribución de aire en climatización, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, con código de designación
MW-EN 14303-T5-MV1.

1,050      x 14,04000 = 14,74200

MT42WWW Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación
y confección de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatización.

0,100      x 12,09000 = 1,20900

Subtotal: 18,33900 18,33900

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 1,000 %  s 23,84500 = 0,23845

Subtotal: 0,23845 0,23845

COST DIRECTE 24,08351
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,40835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,49186

ICN010BP-138 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8´´
de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.

Rend.: 1,604 39,56 €
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Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,215 /R x 20,32000 = 2,72369

MO104 h Ayudante instalador de climatización. 0,215 /R x 17,56000 = 2,35374

Subtotal: 5,07743 5,07743

Materials

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 8,69000 = 9,12450

MT17COE11 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,030      x 11,04000 = 0,33120

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 10,14000 = 10,64700

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de diàmetre i
1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 6,78000 = 6,78000

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 3,30000 = 3,30000

Subtotal: 30,18270 30,18270

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 35,26000 = 0,70520

Subtotal: 0,70520 0,70520

COST DIRECTE 35,96533
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,59653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,56186

ICN010CP-139 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8´´
de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia.
Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament.
Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,448 32,59 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,215 /R x 20,32000 = 3,01713

MO104 h Ayudante instalador de climatización. 0,215 /R x 17,56000 = 2,60732

Subtotal: 5,62445 5,62445

Materials

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 7,53000 = 7,90650

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 3,30000 = 3,30000

MT17COE07 m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

1,050      x 8,69000 = 9,12450

MT17COE11 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,019      x 11,04000 = 0,20976

MT42LIN030 m Tub de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i
0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1,000      x 2,88000 = 2,88000

Subtotal: 23,42076 23,42076

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 29,04500 = 0,58090

Subtotal: 0,58090 0,58090

COST DIRECTE 29,62611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,96261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,58872

IEX080P-140 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 1 i 1,6 A, poder de tall 100
kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 3,212 79,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,367 /R x 24,42000 = 2,79021
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Subtotal: 2,79021 2,79021

Materials

MT35AMC1 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 1 i 1,6 A, poder de tall 100
kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60947-2.

1,000      x 68,10000 = 68,10000

Subtotal: 68,10000 68,10000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 70,89000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

COST DIRECTE 72,30801
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,23080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,53881

IEX100P-141 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 2,407 49,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,270 /R x 24,42000 = 2,73926

Subtotal: 2,73926 2,73926

Materials

MT35CGM0 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A, inclús
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 60669-1 i
UNE-EN 60669-2-2.

1,000      x 41,58000 = 41,58000

Subtotal: 41,58000 41,58000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 44,31950 = 0,88639

Subtotal: 0,88639 0,88639

COST DIRECTE 45,20565
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,52057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,72622
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IEX405P-142 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe
II, de 1050x650x250 mm, amb capacitat per a 144
moduls, apilable amb uns altres armaris, amb sostre,
terra i laterals desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat, escamotejable,
amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat.
Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 826,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,371 /R x 24,42000 = 9,05982

Subtotal: 9,05982 9,05982

Materials

MT35AMC9 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe
II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres
armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per
lliscament (sense cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb pintura epoxi,
microtexturitzat, segons UNE-EN 60670-1.

1,000      x 418,98000 = 418,98000

MT35AMC9 U Carril DIN per a fixació d'aparellatge modular en
quadre elèctric, de 650 mm de longitud.

6,000      x 15,74000 = 94,44000

MT35AMC9 U Placa frontal encunyada per a elements modulars en
carril DIN, per a armari de distribució, de 650x150
mm.

6,000      x 16,88000 = 101,28000

MT35AMC9 U Placa de muntatge interior per a armari de distribució
metàl·lic de superfície, de 650x300 mm.

3,000      x 37,53000 = 112,59000

Subtotal: 727,29000 727,29000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 736,35000 = 14,72700

Subtotal: 14,72700 14,72700

COST DIRECTE 751,07682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 75,10768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 826,18450

IEX405BP-143 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95
mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment
muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 321,27 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,268 /R x 24,42000 = 6,54456

Subtotal: 6,54456 6,54456

Materials

MT35AMC9 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95
mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables, inclús
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 60670-1.

1,000      x 279,79000 = 279,79000

Subtotal: 279,79000 279,79000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 286,33450 = 5,72669

Subtotal: 5,72669 5,72669

COST DIRECTE 292,06125
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,20613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,26738

IOD007P-144 Ud Font d´alimentació estabilitzada, amb sortida de 24
Vcc i 5 A, composta per caixa metàl·lica i mòdul
d´alimentació, rectificador de corrent i carregador de
bateria, amb grau de protecció IP30. Fins i tot
bateries.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació
de les bateries. Muntatge, connexió i comprovació del
seu funcionament correcte.

Rend.: 4,368 244,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO006 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y
seguridad.

0,531 /R x 24,42000 = 2,96864

MO105 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección
y seguridad.

0,531 /R x 21,95000 = 2,66837

Subtotal: 5,63701 5,63701

Materials

MT41PIG20 Ud Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24
Vcc y 5 A, compuesta por caja metálica y módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, con grado de protección IP30, según UNE
23007-4.

1,000      x 174,76000 = 174,76000

MT41RTE03 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 2,000      x 18,96000 = 37,92000

Subtotal: 212,68000 212,68000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 218,31700 = 4,36634

Subtotal: 4,36634 4,36634
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COST DIRECTE 222,68335
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,26834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,95169

IOD030P-145 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost polímer a base
d'elastòmer vulcanitzat lliure d'halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de
cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de
drenatge de coure estanyat i coberta externa de
compost termoplàstic a base de poliolefina lliure
d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
300/500 V. Fins i tot quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,594 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO006 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y
seguridad.

0,021 /R x 24,42000 = 0,32172

MO105 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección
y seguridad.

0,021 /R x 21,95000 = 0,28918

Subtotal: 0,61090 0,61090

Materials

MT35CCG0 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tensión
asignada de 300/500 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto polímero a
base de elastómero vulcanizado libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (S),
pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con
conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta
externa de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

1,000      x 3,63000 = 3,63000

Subtotal: 3,63000 3,63000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 4,24100 = 0,08482

Subtotal: 0,08482 0,08482

COST DIRECTE 4,32572
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75829
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JUNTEST01P-146 m Junta estanca per impermeabilització per subpressió
o sobrepressió, amb encofrat perdut per junta de
formigó armat, a base de reixa d0acer expandida de
500 mm d'alçada amb barrera impermeable i xapa
integrada

Rend.: 1,000 42,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,150 /R x 12,02000 = 1,80300

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 12,02000 = 1,20200

Subtotal: 3,00500 3,00500

Materials

B4Z3-34VX m Encofrado perdido para junta de construcción en
solera o losa de hormigón armado, a base de rejilla
de acero expandida de 500 mm de altura con barrera
impermeable de chapa integrada

1,500      x 23,85000 = 35,77500

Subtotal: 35,77500 35,77500

COST DIRECTE 38,78000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,65800

K21BU001 m2 Desmontaje de reja y anclajes, con medios manuales,
acopio de material para su reutilización y carga de
escombros sobre camión o contenedor

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 15,59000 = 0,77950

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 7,63000 = 1,90750

Subtotal: 2,68700 2,68700

Maquinària

C200B000 h Cortadora con disco de carborundo 0,050 /R x 3,70000 = 0,18500

Subtotal: 0,18500 0,18500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04031

COST DIRECTE 2,91231
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20354

K4415112P-147 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat a taller i col.locat a l'obra amb
soldadura. Inclou imprimació anticorrosiva tipus
M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb
el tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a
obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte.
Inclou pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic,
amb dues capes d´acabat. Inclou p/p de pletines
d'ancoratge i formació de perforacions, així com tot
tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols,

Rend.: 1,000 2,47 €
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femelles, arandelles, etc.). Inclou recobriment amb
pintura intumescent de 1200 micres d'espesor per
protecció RF-90 contra el foc d'estructures
metal·liques.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,09000 = 0,32180

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 18,38000 = 0,36760

Subtotal: 0,68940 0,68940

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,69000 = 0,05380

Subtotal: 0,05380 0,05380

Materials

B44Z5011 kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

Partides d'obra

E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

0,000      x 14,76330 = 0,00000

E894ABS0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat

0,038      x 16,08930 = 0,61139

Subtotal: 0,61139 0,61139

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,68960 = 0,01724

Subtotal: 0,01724 0,01724

COST DIRECTE 2,24183
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46601

K7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula
d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2
kg/m2, aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,002 /R x 10,67000 = 0,02134

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,004 /R x 12,02000 = 0,04808

Subtotal: 0,06942 0,06942
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Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,000      x 0,63000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,06900 = 0,00069

Subtotal: 0,00069 0,00069

COST DIRECTE 1,33011
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46312

KSOCIN01P-148 m Sòcol d'acer inoxidable austenític AISI-316 de 4 mm
de gruix i 40 mm d'alçada. Col·locat adherit en
parament amb p/p de fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 28,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 16,99000 = 1,69900

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 15,19000 = 1,51900

Subtotal: 3,21800 3,21800

Materials

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller

9,000      x 2,48000 = 22,32000

Subtotal: 22,32000 22,32000

COST DIRECTE 25,53800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,55380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09180

LEGRITEP-149 u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització i
ACS executada, que inclou:
- Projecte tècnic, signat per tècnic competent
(P>70kw)
- Certificat de fi d’obra i proves realitzades que
acrediti que la instal·lació reuneix les condicions
tècniques requerides pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis
- Certificat d’estanquitat de la instal·lació frigorífica
de la instal·lació d’aire condicionat.
- Tramitació al registre del Canal Empresa de la
Generalitat de Catalunya (RITSIC).
- Taxes organismes OCA i OGE.

Rend.: 1,000 894,26 €

COST DIRECTE 812,96364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 81,29636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 894,2600

________________________________________________________________________________________________________________



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

LEGALINST01P-150 u Legalització de les instal·lacions corresponent a:
- Electricitat i il·luminació
- Fontarneria i ACS
- Climatització
- Instal·lació contra incendis
- Ampliació alarma
Inclou la realització dels projectes necessaris per la
legalització d'aquestes instal·lacions, presentació i
tramitació davant ECA/ICICT per les revisions
exigibles, i justificació de no necessitat per les que no
siguin exigibles.

Rend.: 1,000 1.880,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 34,000 /R x 36,59000 = 1.244,06000

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 4,000 /R x 84,41000 = 337,64000

Subtotal: 1.581,70000 1.581,70000

Materials

DESPAUX u Despeses auxiliars tècniques puntuals 1,000      x 128,00000 = 128,00000

Subtotal: 128,00000 128,00000

COST DIRECTE 1.709,70000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 170,97000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.880,67000

MANTCOL3MP-151 ud El·laboració de programa de manteniment i
manteniment durant els 3 primers mesos. Definició de
les tasques i la periodicitat a realitzar, de forma
argumentada i de forma sintetitzada a través de
check-list temporitzat visual. Inclou realització durant
els 3 primers mesos, en presència del cap de
conserge del camp de futbol i el Departament
d'Esports, així com amb activitat formadora sobre els
mateixos, donat que seran qui realitzaran la
supervisió del manteniment.

Rend.: 1,000 585,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 36,59000 = 439,08000

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 15,59000 = 93,54000

Subtotal: 532,62000 532,62000

COST DIRECTE 532,62000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 53,26200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,88200
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MODRETST1P-152 m Retirada de tanca existent de simple torsió, consistent
en desmuntatge de reixa, pals, petit fonament de
cada poste, acopi, transport a centre de gestió de
residus, cànons d'abocatge i certificat de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K21BU001 m2 Desmontaje de reja y anclajes, con medios manuales,
acopio de material para su reutilización y carga de
escombros sobre camión o contenedor

1,000      x 2,91231 = 2,91231

Subtotal: 2,91231 2,91231

COST DIRECTE 2,91231
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20354

MP00637P-153 u Sifó de desbordament per a dipòsit soterrat, connectat Rend.: 1,952 143,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,95000 = 5,62244

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,42000 = 6,25512

Subtotal: 11,87756 11,87756

Materials

M04 u Sifó de desbordament per a dipòsit soterrat 1,000      x 118,17000 = 118,17000

Subtotal: 118,17000 118,17000

COST DIRECTE 130,04756
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,00476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,05232

NIJ111P-154 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o
horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, temporal
o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita,
d'expansió controlada en contacte amb aigua, de
20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb
adhesiu i claus cada 30 cm.
Inclou: Neteja del suport. Replanteig. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació del perfil. Fixació mecànica del
perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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MO032 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 0,144 /R x 27,50000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

Materials

MT50SPA10 U Punta d'acer de 14x40 mm (diàmetre 2,3 mm). 3,000      x 0,02000 = 0,06000

MT15SJA16 l Emprimació adhesiva per a perfils hidroexpansius de
bentonita.

0,015      x 7,30000 = 0,10950

MT15SJA16 m Perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió
controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm.

1,050      x 3,35000 = 3,51750

Subtotal: 3,68700 3,68700

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 7,64700 = 0,15294

Subtotal: 0,15294 0,15294

COST DIRECTE 7,79994
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,77999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57993

NUOSSPLAIT8P-155 u Unitat aerotèrmica per a producció d'ACS, tipus split,
model Ariston Nuos Split 80 WH, inclòs unitat
compressora exterior i unitat d'acumulació d'ACS
interior de 80 litres de capacitat, inclòs suports murals
per unitat interior, amortidors per unitat exterior i
accessoris de muntatge

Rend.: 1,000 1.479,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNU80WH u Unitat aerotèrmica per a producció d'ACS, tipus split,
model Ariston Nuos Split 80 WH, inclòs unitat
compressora exterior i unitat d'acumulació d'ACS
interior de 80 litres de capacitat

1,000      x 1.345,37000 = 1.345,37000

Subtotal: 1.345,37000 1.345,37000

COST DIRECTE 1.345,37000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 134,53700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.479,90700

PA00483P-156 u Dipòsit per a aprofitament d'aigües pluvials, construït
en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), de
30.000 litres de capacitat, fabricat seguint Norma
UNE 16941-1:2019, referència DRP 30.000 de
Remosa o equivalent, de longitud 6650mm , amb
dues boques d'accés de diàmetre 567mm, connexió
entrada/sortida de diàmetre 160mm, amb un
maniguet de llautó de 1'' ¼ per a la connexió d'una
bomba.
Instal·lat segons recomanacions de fabricant.

Rend.: 2,185 8.087,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 10,000 /R x 20,64000 = 94,46224
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A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /R x 21,95000 = 120,54920

A0F-000R h Oficial 1a muntador 15,000 /R x 24,42000 = 167,64302

Subtotal: 382,65446 382,65446

Materials

M01 u Dipòsit per a aprofitament d'aigües pluvials 30m3 1,000      x 6.969,56000 = 6.969,56000

Subtotal: 6.969,56000 6.969,56000

COST DIRECTE 7.352,21446
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 735,22145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.087,43591

PA03589P-157 u Unitat per alçar la boca d'home de dipòsit soterrat fins
al nivell del terra, adaptables a la base de les boques
d'home de diàmetre 410 i 567 mm. A la part superior
hi ha una tapa amb rosca en polipropilè. Alçada del
realç de 400 mm. Col·locat inclòs obra civil necessària

Rend.: 1,434 172,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,64000 = 14,39331

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,42000 = 17,02929

Subtotal: 31,42260 31,42260

Materials

M05 u Unitat per alçar la boca d'home 1,000      x 125,45000 = 125,45000

Subtotal: 125,45000 125,45000

COST DIRECTE 156,87260
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,68726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,55986

PAW8-78PLP-158 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

Rend.: 1,712 49,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,42000 = 2,85280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,95000 = 2,56425

Subtotal: 5,41705 5,41705

Materials

BAWB-1GJA u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

1,000      x 39,55000 = 39,55000
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Subtotal: 39,55000 39,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08126

COST DIRECTE 45,04831
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,50483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,55314

PDK1-DX9QP-159 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,532 68,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,43000 = 5,35281

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,64000 = 4,71540

Subtotal: 10,06821 10,06821

Materials

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 52,17000 = 52,17000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,003      x 39,49000 = 0,11847

Subtotal: 52,28847 52,28847

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15102

COST DIRECTE 62,50770
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,25077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,75847

PDK4-AJSHP-160 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,126 59,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,43000 = 10,40409

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,64000 = 18,33037

Subtotal: 28,73446 28,73446

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 47,57000 = 8,44938

Subtotal: 8,44938 8,44938

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,97000 = 14,97000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,097      x 18,68000 = 1,81196
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Subtotal: 16,78196 16,78196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43102

COST DIRECTE 54,39682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,43968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,83650

PE42-4P-161 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,146 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,42000 = 4,26178

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,200 /R x 21,95000 = 3,83072

Subtotal: 8,09250 8,09250

Materials

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 5,85000 = 1,93050

BE42-0O4H m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 3,63000 = 3,70260

Subtotal: 5,63310 5,63310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12139

COST DIRECTE 13,84699
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,38470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23169

PE41-38XWP-162 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Rend.: 1,149 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 21,95000 = 1,91036

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,42000 = 2,12533

Subtotal: 4,03569 4,03569

Materials

BE41-0O0V m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06054

COST DIRECTE 6,99623
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,69962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69585

PE42-48RFP-163 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,143 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,200 /R x 21,95000 = 3,84077

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,42000 = 4,27297

Subtotal: 8,11374 8,11374

Materials

BE42-0O4E m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 3,27000 = 3,33540

BEW1-0OX0 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm
de diàmetre

0,330      x 6,04000 = 1,99320

Subtotal: 5,32860 5,32860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12171

COST DIRECTE 13,56405
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,35640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92045

PE54-35E4P-164 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

Rend.: 1,160 32,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 21,95000 = 7,56897

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,42000 = 8,42069

Subtotal: 15,98966 15,98966

Materials

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 5,51000 = 1,37750

BE52-0OKB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 12,13000 = 12,13000

Subtotal: 13,50750 13,50750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23984

COST DIRECTE 29,73700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,97370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,71071

PE56-B2A0P-165 u Reixa antiocells per a conducte rectangular de
450x250, col.locada

Rend.: 1,226 32,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,42000 = 5,97553

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 21,95000 = 5,37113

Subtotal: 11,34666 11,34666

Materials

BE55-2OCI u Reixa antiocells per a conducte rectangular de
450x250

1,000      x 18,37000 = 18,37000

Subtotal: 18,37000 18,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17020

COST DIRECTE 29,88686
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,98869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,87555

PE62-88Z8P-166 m2 Aïllament tèrmic interior de conductes amb làmina
autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb
protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat

Rend.: 1,243 11,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,42000 = 1,96460

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 21,95000 = 1,76589

Subtotal: 3,73049 3,73049

Materials

B7C72-1KO m2 Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 10
mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc
B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
aïllament tèrmic

1,020      x 6,66000 = 6,79320

Subtotal: 6,79320 6,79320

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09326

COST DIRECTE 10,61695
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,06170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67865
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PEM5-9K1XP-167 u Recuperador de calor sensible, horitzontal,
Soler&Palau CADB-HE-D 21 RH BASIC N8,
dimensions (mm) 1600x2300x550,, boques (mm) 400,
doble filtració F6+F9 per a compliment RITE,
envoltants de panells sandvitx amb aïllament de 25
mm de PU o llana mineral, amb una teulada per la
pluja, intercanviador de plaques d'alumini, By-pass
motoritzat de sèrie, proteccion contra ocells en
admissió i expulsió amb bec d'ànec a 45º, amortidors
de suportació, desguàs, sondes de temperatura en
admissió i tornada, senyalització de filtres bruts
mitjançant pressòstat diferencial, inclou de sèrie un
control de paret amb pantalla LCD, des del qual
gestionar els modes manual/automàtic i controlar les
velocitats de gir de cada ventilador, la comporta de
bypass o una bateria d'aigua externa, disposa de
diverses connexions, tant analògiques com digitals,
inclòs Control Plug & Play BASIC, acoplaments
flexibles (ACOPEL F400), adaptadors de rectangular
a circular, viseres de protecció, teulada antipluja,
sensor per condcute SCO2-G 0/10V. Col.locat sobre
elements amortidors de vibracions, connectat
programat i en funcioinament

Rend.: 1,000 5.498,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 24,42000 = 122,10000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,000 /R x 21,95000 = 109,75000

Subtotal: 231,85000 231,85000

Materials

PTEA73EV0 u CADB-HE-D 21 RH BASIC N8 1,000      x 4.763,34000 = 4.763,34000

Subtotal: 4.763,34000 4.763,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,47775

COST DIRECTE 4.998,66775
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 499,86678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.498,53453

PEU6-6STWP-168 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Rend.: 1,526 51,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,42000 = 4,00066

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 21,95000 = 3,59600

Subtotal: 7,59666 7,59666

Materials

BEU6-1CIX u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´

1,000      x 38,87000 = 38,87000

Subtotal: 38,87000 38,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11395

COST DIRECTE 46,58061
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,65806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,23867

PFB4-428WP-169 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,157 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-3ZOQ h Ajudant muntador 0,070 /R x 22,35000 = 1,35220

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,42000 = 1,47744

Subtotal: 2,82964 2,82964

Materials

BFB6-09B5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,03000 = 1,05060

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,83000 = 1,14900

Subtotal: 2,27960 2,27960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04244

COST DIRECTE 5,15168
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,51517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66685

PFR0-3NECP-170 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de fins a 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,276 16,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,42000 = 2,48793

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,95000 = 2,23629

Subtotal: 4,72422 4,72422

Materials

BFW1-0CVV u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 6,38000 = 0,95700

BFR0-0D80 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 8,90000 = 9,07800
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BFY7-0DWE u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,80000 = 0,40000

Subtotal: 10,43500 10,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07086

COST DIRECTE 15,23008
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,52301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75309

PG12-DHB1P-171 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,194 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,95000 = 2,75754

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,06784

Subtotal: 5,82538 5,82538

Materials

BG12-0G8L u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,000      x 6,98000 = 6,98000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 7,27000 7,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08738

COST DIRECTE 13,18276
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,31828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50104

PG13-E31MP-172 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,159 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,42000 = 11,58844

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,95000 = 2,84081

Subtotal: 14,42925 14,42925

Materials

BG13-0G0N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 11,87000 = 11,87000

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 12,16000 12,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21644

COST DIRECTE 26,80569
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,68057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48626

PG2J-4BIXP-173 m Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,875 47,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,225 /R x 24,42000 = 2,93040

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,113 /R x 21,95000 = 1,32285

Subtotal: 4,25325 4,25325

Materials

BGY1-1P1H u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 5,45000 = 5,45000

BG2J-0BBK m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 30,91000 = 30,91000

BGWA-0ALV u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 39,09000 39,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06380

COST DIRECTE 43,40705
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,34070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,74775

PG2J-4BPQP-174 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,712 35,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 21,95000 = 1,12827

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 24,42000 = 2,71016

Subtotal: 3,83843 3,83843

Materials

BGY1-1OZ1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,52000 = 3,52000

BG2J-0BB1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm

1,000      x 14,15000 = 14,15000

BGWA-0ALP u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

1,000      x 5,10000 = 5,10000
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BG29-1ZSJ m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 5,24000 = 5,24000

Subtotal: 28,01000 28,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05758

COST DIRECTE 31,90601
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,19060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,09661

PG2J-4BTJP-175 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,403 25,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 24,42000 = 3,35927

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 21,95000 = 1,50192

Subtotal: 4,86119 4,86119

Materials

BGY1-1OYD u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 8,84000 = 8,84000

BG2J-0BC4 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 150 mm

1,000      x 9,04000 = 9,04000

Subtotal: 17,88000 17,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07292

COST DIRECTE 22,81411
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,28141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,09552

PG2J-4BV3P-176 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,346 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 24,42000 = 3,50153

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 21,95000 = 1,56553

Subtotal: 5,06706 5,06706

Materials

BGY1-1OYC u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,64000 = 9,64000

BG2J-0BA4 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm

1,000      x 5,67000 = 5,67000
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Subtotal: 15,31000 15,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07601

COST DIRECTE 20,45307
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,49837

PG2J-4C46P-177 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 2,883 78,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,273 /R x 24,42000 = 2,31240

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,124 /R x 21,95000 = 0,94409

Subtotal: 3,25649 3,25649

Materials

BGWA-0AIY u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 9,67000 = 9,67000

BG29-1ZSL m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària

1,000      x 12,02000 = 12,02000

BG2J-0BAE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 34,17000 = 34,17000

BGY1-1OYI u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 12,43000 = 12,43000

Subtotal: 68,29000 68,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04885

COST DIRECTE 71,59534
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,15953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,75487

PG2J-4C6KP-178 m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,444 31,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,243 /R x 24,42000 = 4,10946

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 21,95000 = 1,45928

Subtotal: 5,56874 5,56874

Materials

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,30000 = 9,30000
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BG2J-0BBY m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm

1,000      x 9,44000 = 9,44000

BG2G-1OJ m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

1,000      x 4,46000 = 4,46000

Subtotal: 23,20000 23,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08353

COST DIRECTE 28,85227
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,88523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,73750

PG2N-EUG9P-179 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,42000 = 0,80586

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,43900

Subtotal: 1,24486 1,24486

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,99000 = 2,02980

Subtotal: 2,02980 2,02980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01867

COST DIRECTE 3,29333
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,32933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62267

PG2N-EUGAP-180 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,282 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,42000 = 0,47621

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,34243

Subtotal: 0,81864 0,81864

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre

1,020      x 1,74000 = 1,77480
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nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01228

COST DIRECTE 2,60572
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,26057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86629

PG2N-EUHTP-181 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,250 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,42000 = 0,31258

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,35120

Subtotal: 0,66378 0,66378

Materials

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,15260 1,15260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00996

COST DIRECTE 1,82634
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00897

PG2N-EUI8P-182 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,469 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,29884

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,42000 = 0,26598

Subtotal: 0,56482 0,56482

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de

1,020      x 2,57000 = 2,62140
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gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

Subtotal: 2,62140 2,62140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00847

COST DIRECTE 3,19469
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51416

PG2O-6SXEP-183 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,313 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 24,42000 = 0,68815

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,95000 = 0,83587

Subtotal: 1,52402 1,52402

Materials

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 3,73000 = 3,80460

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 4,02460 4,02460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02286

COST DIRECTE 5,57148
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12863

PG2O-6SYJP-184 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,196 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,95000 = 0,91764

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 24,42000 = 0,65338

Subtotal: 1,57102 1,57102

Materials

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,72000 = 1,75440

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 1,97440 1,97440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02357

COST DIRECTE 3,56899
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92588

PG33-E6CTP-185 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,344 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,95000 = 0,24498

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,42000 = 0,27254

Subtotal: 0,51752 0,51752

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,55000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00776

COST DIRECTE 2,10628
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31691

PG33-E6CXP-186 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,266 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,95000 = 0,69352

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,42000 = 0,77156

Subtotal: 1,46508 1,46508

Materials

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 3,07000 = 3,13140
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 3,13140 3,13140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02198

COST DIRECTE 4,61846
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08030

PG33-E6E0P-187 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,375 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,95000 = 0,23945

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,42000 = 0,26640

Subtotal: 0,50585 0,50585

Materials

BG33-G2WV m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,69000 = 1,72380

Subtotal: 1,72380 1,72380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00759

COST DIRECTE 2,23724
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46096

PG33-E6E5P-188 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,860 13,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,95000 = 0,59005

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,42000 = 0,65645

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials
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BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 11,01000 = 11,23020

Subtotal: 11,23020 11,23020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01870

COST DIRECTE 12,49540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,24954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74494

PG33-E6E7P-189 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 9,500 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,04621

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 24,42000 = 0,05141

Subtotal: 0,09762 0,09762

Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 22,49000 = 22,93980

Subtotal: 22,93980 22,93980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00146

COST DIRECTE 23,03888
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34277

PG35-DY8MP-190 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,125 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,95000 = 0,29267

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,42000 = 0,32560

Subtotal: 0,61827 0,61827

Materials

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00927

COST DIRECTE 0,98454
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08300

PG35-DY8QP-191 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,173 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,42000 = 0,31228

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,95000 = 0,28069

Subtotal: 0,59297 0,59297

Materials

BG35-06F2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,55000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00889

COST DIRECTE 1,16286
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27915
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PG3B-E7CSP-192 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,106 11,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 3,96926

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 4,41591

Subtotal: 8,38517 8,38517

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,66000 = 1,69320

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 1,85320 1,85320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12578

COST DIRECTE 10,36415
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40056

PG44-BILKP-193 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul
DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència
de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 1,581 41,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,95000 = 0,69418

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 24,42000 = 4,78824

Subtotal: 5,48242 5,48242

Materials

BG44-2R7V u Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul
DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència
de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1

1,000      x 31,71000 = 31,71000

Subtotal: 31,71000 31,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08224

COST DIRECTE 37,27466
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,72747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,00212



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

PG47-EM0EP-194 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 2,704 74,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 1,80621

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,62352

Subtotal: 3,42973 3,42973

Materials

BG49-18JP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 64,25000 = 64,25000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 64,66000 64,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05145

COST DIRECTE 68,14118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,81412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,95529

PG47-EM0OP-195 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,456 37,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 3,35440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 3,01511

Subtotal: 6,36951 6,36951

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18JZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 27,12000 = 27,12000

Subtotal: 27,53000 27,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09554

COST DIRECTE 33,99505
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,39951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,39456

PG47-EM16P-196 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,731 51,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,210 /R x 24,42000 = 2,96256

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 2,53611

Subtotal: 5,49867 5,49867

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18KH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 40,92000 = 40,92000

Subtotal: 41,33000 41,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08248

COST DIRECTE 46,91115
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,69112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,60227

PG47-EM1SP-197 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 155,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,42000 = 5,61660

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 10,00660 10,00660

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18L3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN

1,000      x 130,83000 = 130,83000
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60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

Subtotal: 131,24000 131,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15010

COST DIRECTE 141,39670
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,13967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,53637

PG47-EM59P-198 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 2,137 68,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,42000 = 2,62826

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 2,05428

Subtotal: 4,68254 4,68254

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18OK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 57,02000 = 57,02000

Subtotal: 57,43000 57,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07024

COST DIRECTE 62,18278
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,21828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,40106

PG47-EM80P-199 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 3,056 80,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 1,59817

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,43652

Subtotal: 3,03469 3,03469
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Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18RB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 69,40000 = 69,40000

Subtotal: 69,81000 69,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04552

COST DIRECTE 72,89021
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,28902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,17923

PG47-EM83P-200 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,786 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 2,73460

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 2,45801

Subtotal: 5,19261 5,19261

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18RE u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 41,95000 = 41,95000

Subtotal: 42,36000 42,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07789

COST DIRECTE 47,63050
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,76305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,39355

PG47-EMCBP-201 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 3,087 86,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,42000 = 1,81944

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,42209

Subtotal: 3,24153 3,24153

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG49-18VM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 75,21000 = 75,21000

Subtotal: 75,62000 75,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04862

COST DIRECTE 78,91015
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,89102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,80117

PG47-EMFTP-202 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 180,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,42000 = 8,05860

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 12,44860 12,44860

Materials

BG49-18Z4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 151,35000 = 151,35000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 151,76000 151,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18673

COST DIRECTE 164,39533
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,43953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,83486
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PG47-EMJ7P-203 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 190,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,42000 = 8,05860

Subtotal: 12,44860 12,44860

Materials

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 160,54000 = 160,54000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 160,95000 160,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18673

COST DIRECTE 173,58533
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,35853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,94386

PG4A-EOKHP-204 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 539,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,42000 = 8,05860

Subtotal: 12,44860 12,44860

Materials

BG48-195Y u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 476,99000 = 476,99000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 477,40000 477,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18673

COST DIRECTE 490,03533
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,00353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 539,03886

PG4B-DWYFP-205 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 2,352 95,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,42000 = 3,63393

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,86650

Subtotal: 5,50043 5,50043

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 80,87000 = 80,87000

Subtotal: 81,24000 81,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08251

COST DIRECTE 86,82294
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,68229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,50523

PG4B-DWYIP-206 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 9,375 190,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,42000 = 1,30240

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 0,46827

Subtotal: 1,77067 1,77067

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,37000 = 0,37000
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BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 170,96000 = 170,96000

Subtotal: 171,33000 171,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02656

COST DIRECTE 173,12723
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,31272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,43995

PG4B-DWYQP-207 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 257,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,42000 = 12,21000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 16,60000 16,60000

Materials

BG4L-09XV u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 216,74000 = 216,74000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 217,11000 217,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24900

COST DIRECTE 233,95900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,39590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,35490

PG4B-DWZ5P-208 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,5 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 290,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,42000 = 12,21000

Subtotal: 16,60000 16,60000

Materials

BG4L-09XX u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 246,85000 = 246,85000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 247,22000 247,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24900

COST DIRECTE 264,06900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,40690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,47590

PG4B-DWZNP-209 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 451,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 24,42000 = 14,65200

Subtotal: 19,04200 19,04200

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG4L-09XU u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 390,94000 = 390,94000

Subtotal: 391,31000 391,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28563

COST DIRECTE 410,63763
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 41,06376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,70139

PG4C-BIC1P-210 u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 3,165 109,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,42000 = 2,54616

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,38705

Subtotal: 3,93321 3,93321

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG4A-2R4C u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 94,93000 = 94,93000

Subtotal: 95,38000 95,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05900

COST DIRECTE 99,37221
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,93722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,30943

PG4C-BIC2P-211 u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 2,571 78,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,42000 = 2,18460

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,70751

Subtotal: 3,89211 3,89211

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,45000 = 0,45000
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BG4A-2R4D u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 66,85000 = 66,85000

Subtotal: 67,30000 67,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05838

COST DIRECTE 71,25049
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,12505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,37554

PG4D-H9XSP-212 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

Rend.: 3,743 87,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,17286

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 1,30484

Subtotal: 2,47770 2,47770

Materials

BG4C-H5UY u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000      x 76,83000 = 76,83000

Subtotal: 76,83000 76,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03717

COST DIRECTE 79,34487
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,93449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,27935

PG4D-H9XVP-213 u Interruptor horari analògic, amb programa diari,
programable en intervals de 15 minuts de durada i
commutació mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230
V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2
mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 45,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,42000 = 4,88400

Subtotal: 9,27400 9,27400

Materials

BG4C-H5UZ u Interruptor horari analògic, amb programa diari,
programable en intervals de 15 minuts i commutació
mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i amb 1
sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18

1,000      x 32,28000 = 32,28000
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mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 32,28000 32,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13911

COST DIRECTE 41,69311
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,16931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,86242

PG4D-H9Y2P-214 u Interruptor horari digital, amb programa anual
astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de
sensors en funció exclusivament de les coordenades
geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de
decalatge de fins a 1 hora respecte al temps
programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte
inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 8,875 158,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 0,74197

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 0,82546

Subtotal: 1,56743 1,56743

Materials

BG4C-H5V1 u Interruptor horari digital, amb programa anual
astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de
sensors en funció exclusivament de les coordenades
geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de
decalatge de fins a 1 hora respecte al temps
programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte
inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 142,52000 = 142,52000

Subtotal: 142,52000 142,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02351

COST DIRECTE 144,11094
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,41109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,52204

PG4H-AJR0P-215 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 202,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 7,32600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 11,71600 11,71600
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Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 171,51000 = 171,51000

Subtotal: 171,92000 171,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17574

COST DIRECTE 183,81174
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,38117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,19291

PG4L-HCHPP-216 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de
0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat, col·locat

Rend.: 1,000 227,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,150 /R x 21,95000 = 3,29250

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 24,42000 = 3,66300

Subtotal: 6,95550 6,95550

Materials

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de
0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat

1,000      x 200,07000 = 200,07000

Subtotal: 200,07000 200,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10433

COST DIRECTE 207,12983
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,71298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,84282
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PG4O-3AQTP-217 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0,5 A i de 35 mm de diàmetre interior,
fins a 150 A d'intensitat nominal i subjectat amb
cargols

Rend.: 12,500 82,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,95000 = 0,26340

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 0,29304

Subtotal: 0,55644 0,55644

Materials

BG4K-0AQY u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0,5 A i de 35 mm de diàmetre interior,
fins a 150 A d'intensitat nominal

1,000      x 74,21000 = 74,21000

Subtotal: 74,21000 74,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00835

COST DIRECTE 74,77479
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,47748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25227

PG51-CTD5P-218 u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

Rend.: 1,000 101,99 €

COST DIRECTE 92,71818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,27182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,9900

________________________________________________________________________________________________________________

PG51-CTD7P-219 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN,
inclòs transformadors de intensitat, col·locat

Rend.: 2,317 121,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,95000 = 1,89469

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,42000 = 5,26975

Subtotal: 7,16444 7,16444

Materials

BG51-34F3 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN

1,000      x 102,78000 = 102,78000

Subtotal: 102,78000 102,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10747

COST DIRECTE 110,05191
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,00519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,05710
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PG60-79KTP-220 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses
de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP,
encastada en terra tècnic

Rend.: 1,000 71,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG6O-77N8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 10,11109 = 20,22218

PG6O-77N1 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000      x 10,33109 = 20,66218

PG62-6NOP u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

1,000      x 24,14632 = 24,14632

Subtotal: 65,03068 65,03068

COST DIRECTE 65,03068
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,50307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,53375

PG62-6NOP u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 7,32600

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,066 /R x 21,95000 = 1,44870

Subtotal: 8,77470 8,77470

Materials

BG61-1OGJ u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

1,000      x 15,24000 = 15,24000

Subtotal: 15,24000 15,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13162

COST DIRECTE 24,14632
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,41463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,56095
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PG65-483TP-221 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

Rend.: 1,196 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 24,42000 = 0,40836

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,95000 = 0,36706

Subtotal: 0,77542 0,77542

Materials

BG64-07EK u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 1,72705
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89976

PG6E-76RFP-222 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44,
preu alt, encastat o de superficie

Rend.: 1,256 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 2,91640

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,32432

Subtotal: 5,24072 5,24072

Materials

BG69-1NFK u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44,
preu alt, per a encastar

1,000      x 10,25000 = 10,25000

Subtotal: 10,25000 10,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07861

COST DIRECTE 15,56933
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,55693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12626

PG6E-76RIP-223 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de
protecció IP-44, preu alt, encastat

Rend.: 1,466 26,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 2,49864

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 1,99137

Subtotal: 4,49001 4,49001
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Materials

BG69-1NFN u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de
protecció IP-44, preu alt, per a encastar

1,000      x 19,84000 = 19,84000

Subtotal: 19,84000 19,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06735

COST DIRECTE 24,39736
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,43974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,83710

PG6E-771UP-224 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt,encastat o de superficie

Rend.: 1,218 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,39684

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,00739

Subtotal: 5,40423 5,40423

Materials

BG69-1NPZ u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 8,24000 = 8,24000

Subtotal: 8,24000 8,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08106

COST DIRECTE 13,72529
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,37253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09782

PG6K-77HOP-225 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,159 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,51885

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,16048

Subtotal: 5,67933 5,67933

Materials

BG6E-1NTM u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,78000 = 4,78000

Subtotal: 4,78000 4,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08519

COST DIRECTE 10,54452
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,05445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59897
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PG6O-77MYP-226 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,206 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,03731

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 21,95000 = 3,33072

Subtotal: 6,36803 6,36803

Materials

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 8,53000 = 8,53000

Subtotal: 8,92000 8,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09552

COST DIRECTE 15,38355
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,53836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92191

PG6O-77N1 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 11,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,91935

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,66300

Subtotal: 6,58235 6,58235

Materials

BG6G-1NW u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 3,65000 = 3,65000

Subtotal: 3,65000 3,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09874

COST DIRECTE 10,33109
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36419



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

PG6O-77N8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 11,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,91935

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,66300

Subtotal: 6,58235 6,58235

Materials

BG6G-1NX8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 3,43000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09874

COST DIRECTE 10,11109
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12219

PG6O-77NXP-227 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, encastada o de superficie

Rend.: 1,165 11,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,95000 = 2,50588

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,42000 = 3,14421

Subtotal: 5,65009 5,65009

Materials

BG6G-1NYB u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, per a encastar

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08475

COST DIRECTE 10,88484
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97333

PGD1-E3BUP-228 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,310 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,248 /R x 21,95000 = 4,15542

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 24,42000 = 4,62302

Subtotal: 8,77844 8,77844

Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,05000 = 4,05000

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 22,90000 22,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13168

COST DIRECTE 31,81012
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,18101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99113

PGD4-614MP-229 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,356 39,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,42000 = 4,50221

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,95000 = 4,04683

Subtotal: 8,54904 8,54904

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 26,88000 = 26,88000

Subtotal: 26,88000 26,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12824

COST DIRECTE 35,55728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,55573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,11300

PH21-AZOQP-230 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
, grau de protecció IP44, encastat

Rend.: 1,453 55,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 5,04198

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 4,53200

Subtotal: 9,57398 9,57398
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Materials

BH20-2LV5 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau
de protecció IP44

1,000      x 40,91000 = 40,91000

Subtotal: 40,91000 40,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14361

COST DIRECTE 50,62759
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,06276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,69035

PH21-AZPJP-231 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe II, cos d'alumini ,
grau de protecció IP44, encastat

Rend.: 1,708 74,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 4,28923

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 3,85539

Subtotal: 8,14462 8,14462

Materials

BH20-2LUM u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP44

1,000      x 59,09000 = 59,09000

Subtotal: 59,09000 59,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12217

COST DIRECTE 67,35679
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,73568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,09247

PH57-B367P-232 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat encastat

Rend.: 2,560 108,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 2,57227

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 2,86172
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Subtotal: 5,43399 5,43399

Materials

BH65-2IIY u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 89,40000 = 89,40000

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 93,41000 93,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08151

COST DIRECTE 98,92550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,89255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,81805

PH57-B36HP-233 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat encastat

Rend.: 2,524 107,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 2,90254

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 2,60895

Subtotal: 5,51149 5,51149

Materials

BH62-2HJ6 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,01000 = 4,01000

BH65-2IIR u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 88,48000 = 88,48000

Subtotal: 92,49000 92,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08267

COST DIRECTE 98,08416
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,80842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,89258

PHM2-DBETP-234 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina, perns d'ancoratge i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, pintada RAL segons DF i amb
protecció inferior contra la corrosió, col·locada sobre
dau de formigó

Rend.: 11,000 425,77 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 24,42000 = 0,70152

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 21,95000 = 0,63056

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,64000 = 0,46909

Subtotal: 1,80117 1,80117

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 53,51000 = 1,53720

Subtotal: 1,53720 1,53720

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,53000 = 43,53000

BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 319,25000 = 319,25000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 86,43000 = 20,91606

Subtotal: 383,69606 383,69606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02702

COST DIRECTE 387,06145
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,70614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,76759

PHNH-B5WVP-235 u Llum model Simon Lore amb Led de 49w, òptica E1,
temperatura de color 2200K, flux lluminos FSH<1%,
protecció sobretencions 10kA, inclòs accessoris de
muntatge, col.locada amb lira sobre columna

Rend.: 1,000 558,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 21,95000 = 7,68250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,42000 = 8,54700

Subtotal: 16,22950 16,22950

Materials

BHNF-2NZ4 u Llum model Simon Lore amb Led de 49w, òptica E1,
regulació programada tipus 2N, temperatura de color
2200K, flux lluminos FSH<1%, protecció
sobretencions 10kA

1,000      x 490,88000 = 490,88000

Subtotal: 490,88000 490,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24344

COST DIRECTE 507,35294
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 50,73529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 558,08824



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

PHV1-HCDAP-236 u Sensor-actuador per regulació de nivell d'il.luminació
interior en funció d'aprotació natural de llum, 0-10V,
amb accessoris de muntatge, muntat encastat i
connectat

Rend.: 2,133 78,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,42000 = 2,86217

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,95000 = 2,57267

Subtotal: 5,43484 5,43484

Materials

BHV1-H6DA u Sensor-actuador per regulació de nivell d'il.luminació
interior en funció d'aprotació natural de llum, 0-10V,
amb accessoris de muntatge

1,000      x 66,27000 = 66,27000

Subtotal: 66,27000 66,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08152

COST DIRECTE 71,78636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,17864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,96500

PJ210-3YL6P-237 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

Rend.: 1,893 108,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,42000 = 7,74010

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 21,95000 = 1,73930

Subtotal: 9,47940 9,47940

Materials

BJ210-0SFZ u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades maniguets

1,000      x 89,30000 = 89,30000

Subtotal: 89,30000 89,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14219

COST DIRECTE 98,92159
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,89216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,81375

PJ212-VFH9P-238 u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa,
muntada superficialment sobre aparell sanitari, amb
broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa
de telèfon

Rend.: 2,552 93,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 21,95000 = 0,86011

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 24,42000 = 3,82759

Subtotal: 4,68770 4,68770

Materials

BJ212-VFG u Aixeta de classe monocomandament per a
banyera/dutxa per a muntar superficialment sobre
aparell sanitari amb broc i transfusor, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon

1,000      x 80,29000 = 80,29000

Subtotal: 80,29000 80,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07032

COST DIRECTE 85,04802
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,50480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,55282

PJ219-3SG1P-239 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,944 111,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 21,95000 = 1,69367

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,42000 = 7,53704

Subtotal: 9,23071 9,23071

Materials

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 92,29000 = 92,29000

Subtotal: 92,29000 92,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13846

COST DIRECTE 101,65917
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,16592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,82509

PJ2Z2-3ECIP-240 u Clau d'esquadra mural, muntat superficialment, amb
sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''

Rend.: 1,144 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,42000 = 6,40385

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,95000 = 1,43903

Subtotal: 7,84288 7,84288
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BJ2Z2-0RH u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb
sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''

1,000      x 5,26000 = 5,26000

Subtotal: 5,26000 5,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11764

COST DIRECTE 13,22052
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,32205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54258

PJ2Z3-3ECLP-241 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

Rend.: 1,118 12,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,42000 = 6,55277

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,95000 = 1,47250

Subtotal: 8,02527 8,02527

Materials

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 2,99000 = 2,99000

Subtotal: 2,99000 2,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12038

COST DIRECTE 11,13565
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,11356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24921

PJ40-HA24P-242 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,471 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 24,72000 = 4,20122

Subtotal: 4,20122 4,20122

Materials

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 18,79000 = 18,79000

Subtotal: 18,79000 18,79000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06302

COST DIRECTE 23,05424
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35966

PJ41-HA1QP-243 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 93,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

Materials

BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

1,000      x 78,66000 = 78,66000

Subtotal: 78,66000 78,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09270

COST DIRECTE 84,93270
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,49327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,42597

PJ41-HA1SP-244 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 4,735 250,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 24,72000 = 5,22070

Subtotal: 5,22070 5,22070

Materials

BJ4Z-H68Z u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 222,29000 = 222,29000

Subtotal: 222,29000 222,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07831

COST DIRECTE 227,58901
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,75890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,34791
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PJ42-HA1MP-245 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,491 36,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 24,72000 = 5,80282

Subtotal: 5,80282 5,80282

Materials

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 27,38000 = 27,38000

Subtotal: 27,38000 27,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08704

COST DIRECTE 33,26986
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,32699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,59685

PJ43-HA1GP-246 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 8,625 70,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 24,72000 = 0,71652

Subtotal: 0,71652 0,71652

Materials

BJ4Z-H68F u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

1,000      x 63,09000 = 63,09000

Subtotal: 63,09000 63,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01075

COST DIRECTE 63,81727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,38173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,19899

PJS0-41YJP-247 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,247 15,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,42000 = 2,54579

A01-3ZOQ h Ajudant muntador 0,130 /R x 22,35000 = 2,32999

Subtotal: 4,87578 4,87578

Materials

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 3,770      x 1,40000 = 5,27800

BJSS-28MQ m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,142      x 1,20000 = 3,77040

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 9,07240 9,07240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12189

COST DIRECTE 14,07007
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,40701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,47708

PJS6-420UP-248 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m

Rend.: 1,181 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-3ZOQ h Ajudant muntador 0,034 /R x 22,35000 = 0,64344

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 24,42000 = 0,70303

Subtotal: 1,34647 1,34647

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150      x 1,03000 = 0,15450

BJSS-28MQ m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050      x 1,20000 = 1,26000

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,43450 1,43450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03366

COST DIRECTE 2,81463
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09609

PJS7-4225P-249 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Rend.: 1,112 24,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-3ZOQ h Ajudant muntador 0,400 /R x 22,35000 = 8,03957
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,42000 = 8,78417

Subtotal: 16,82374 16,82374

Materials

BJS7-422G u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25236

COST DIRECTE 21,92610
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,19261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11871

PJSA1-423RP-250 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 5,181 204,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,42000 = 3,77070

Subtotal: 3,77070 3,77070

Materials

BJSA1-26JL u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 181,99000 = 181,99000

Subtotal: 181,99000 181,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09427

COST DIRECTE 185,85497
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,58550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,44046

PJSE-425NP-251 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 2,169 126,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,42000 = 8,44398

Subtotal: 8,44398 8,44398

Materials

BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 5,93000 = 5,93000

BJSF-28KH u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb

1,000      x 100,72000 = 100,72000



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

regulador de cabal

Subtotal: 106,65000 106,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12666

COST DIRECTE 115,22064
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,52206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,74270

PJSM5-41WXP-252 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg
de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos
capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum
1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment
quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,264 270,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 20,64000 = 24,49367

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,43000 = 55,60918

Subtotal: 80,10285 80,10285

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,68000 = 0,00336

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,509      x 0,27000 = 15,25743

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 150,56000 = 0,60224

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,124      x 23,67000 = 2,93508

BDK5-41XQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 118,51000 = 118,51000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,211      x 83,80000 = 17,68180

Subtotal: 154,98991 154,98991

Partides d'obra

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,047      x 212,38390 = 9,98204

Subtotal: 9,98204 9,98204
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20154

COST DIRECTE 246,27634
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 24,62763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,90398

PK00303P-253 u Sistema indicador de nivell d'omplert de dipòsit
d'aprofitament d'aigues pluvials, format per sondes de
nivell, controlador i pantalla informativa, totalment
instal.lat i en servei

Rend.: 2,080 456,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,42000 = 17,61058

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,95000 = 15,82933

Subtotal: 33,43991 33,43991

Materials

M08 u Sistema indicador de nivell d'omplert de dipòsit
d'aprofitament d'aigues pluvials,

1,000      x 381,79000 = 381,79000

Subtotal: 381,79000 381,79000

COST DIRECTE 415,22991
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 41,52299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,75290

PK00311P-254 u Bomba sumergible, referencia BADS de Remosa.
0,85 kW, connectada elèctrica i hidraulicament, en
fons de dipòsit. En servei

Rend.: 1,000 1.070,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,42000 = 24,42000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

Subtotal: 46,37000 46,37000

Materials

M07 u Bomba sumergible, referencia BADS de Remosa.
0,85 kW

1,000      x 927,21000 = 927,21000

Subtotal: 927,21000 927,21000

COST DIRECTE 973,58000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 97,35800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.070,93800
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PK01612P-255 u Tractament d'aigües pluvials mitjançant hipoclorit
sòdic TAPCL2 1000L de Remosa. Cabal de reg 2
m3/h - Ø Connexió 1´´, inclòs:
• Dipòsit pulmó amb boies i electrovàlvula entrada
aigua de xarxa.
• Bomba del dipòsit de recuperació d'aigües pluvials
(impulsió 1”1/4)
• Bomba dosificadora de cabal constant.
• Dipòsit de clor
• Filtre de fins 25 micres (1”1/4)
• Filtre de carbó actiu
• Quadre elèctric
Totalment instal·lat, inclòs connexions i en servei

Rend.: 13,508 2.715,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 21,95000 = 8,12481

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,42000 = 9,03909

Subtotal: 17,16390 17,16390

Materials

M06 u Tractament d'aigües pluvials mitjançant hipoclorit
sòdic TAPCL2 1000L

1,000      x 2.451,66000 = 2.451,66000

Subtotal: 2.451,66000 2.451,66000

COST DIRECTE 2.468,82390
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 246,88239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.715,70629

PM11-3841P-256 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de
funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau, inclòs moduls de sortides i maniobres
necessaris, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 1.302,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 21,95000 = 26,34000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 24,42000 = 29,30400

Subtotal: 55,64400 55,64400

Materials

BM12-0SXL u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de
funcions i d'estat, amb LED's indicadors
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau

1,000      x 1.127,20000 = 1.127,20000
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BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 1.127,82000 1.127,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83466

COST DIRECTE 1.184,29866
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 118,42987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.302,72853

PM15-4ICWP-257 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,714 59,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 3,07351

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 3,41937

Subtotal: 6,49288 6,49288

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM16-0SX3 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

1,000      x 47,18000 = 47,18000

Subtotal: 47,52000 47,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09739

COST DIRECTE 54,11027
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,41103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,52130

PM15-4ICYP-258 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,780 62,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 2,95955

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 3,29258

Subtotal: 6,25213 6,25213

Materials

BM16-0SWT u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície

1,000      x 50,28000 = 50,28000

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 50,62000 50,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09378

COST DIRECTE 56,96591
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,69659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,66250

PM15-4ICZP-259 u Sensor dual òptic/tèrmic inalàmbric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 182,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 5,26800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 5,86080

Subtotal: 11,12880 11,12880

Materials

BM16-0SRF u Sensor dual òptic/tèrmic inalàmbric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

1,000      x 154,54000 = 154,54000

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 154,88000 154,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16693

COST DIRECTE 166,17573
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,61757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,79331

PM17-386TP-260 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,594 53,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 3,67679

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 3,30489

Subtotal: 6,98168 6,98168

Materials

BM18-0SYU u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 41,08000 = 41,08000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 41,36000 41,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10473

COST DIRECTE 48,44641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,84464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,29105

PM18-3861P-261 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

Rend.: 2,235 79,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 2,62228

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 2,35705

Subtotal: 4,97933 4,97933

Materials

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,56000 = 0,56000

BM19-0SYJ u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 66,26000 = 66,26000

Subtotal: 66,82000 66,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07469

COST DIRECTE 71,87402
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,18740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,06142

PM18-3865P-262 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'exterior

Rend.: 1,618 54,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,42000 = 3,62225

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,95000 = 3,25587

Subtotal: 6,87812 6,87812

Materials

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,56000 = 0,56000

BM19-0SYE u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

1,000      x 42,09000 = 42,09000

Subtotal: 42,65000 42,65000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10317

COST DIRECTE 49,63129
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,96313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59442

PMD1-38EPP-263 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,173 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,42000 = 0,31228

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 21,95000 = 0,28069

Subtotal: 0,59297 0,59297

Materials

BMD2-0TBG m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

Subtotal: 0,68250 0,68250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00889

COST DIRECTE 1,28436
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41280

PMD2-4VC4P-264 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Rend.: 1,120 95,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,95000 = 29,39732

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,42000 = 32,70536

Subtotal: 62,10268 62,10268

Materials

BMD3-0TB5 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

1,000      x 23,75000 = 23,75000

Subtotal: 23,75000 23,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93154

COST DIRECTE 86,78422
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,67842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,46264

PMD3-38D0P-265 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

Rend.: 7,782 129,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,95000 = 0,70515

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,42000 = 0,78450

Subtotal: 1,48965 1,48965

Materials

BMD5-0TAO u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4

1,000      x 116,36000 = 116,36000

Subtotal: 116,36000 116,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02234

COST DIRECTE 117,87199
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,78720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,65919

PMS0-6Z1PP-266 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,243 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,42000 = 2,94690

Subtotal: 2,94690 2,94690

Materials

BMS0-1K25 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 3,80000 = 3,80000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,71000 = 1,53900

Subtotal: 5,33900 5,33900



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04420

COST DIRECTE 8,33010
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,83301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16311

PMS0-6Z1RP-267 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,247 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,42000 = 2,93745

Subtotal: 2,93745 2,93745

Materials

BMS0-1K1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 3,80000 = 3,80000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,000      x 1,71000 = 1,71000

Subtotal: 5,51000 5,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04406

COST DIRECTE 8,49151
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34066

PMS0-6Z1VP-268 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,364 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,42000 = 3,58065

Subtotal: 3,58065 3,58065

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,500      x 1,71000 = 2,56500

BMS0-1K1S u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 8,99000 = 8,99000

Subtotal: 11,55500 11,55500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05371

COST DIRECTE 15,18936
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,51894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70830

PN38-EBYOP-269 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,282 26,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,42000 = 3,80967

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,95000 = 3,42434

Subtotal: 7,23401 7,23401

Materials

BN38-0XCK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 64 bar de PN

1,000      x 16,46000 = 16,46000

Subtotal: 16,46000 16,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10851

COST DIRECTE 23,80252
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18277

PN38-EBZ0P-270 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1''1/2, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,447 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,42000 = 4,21907

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,95000 = 3,79233

Subtotal: 8,01140 8,01140

Materials

BN38-0XCP u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1''1/2 '',i preu alt de 64 bar de PN

1,000      x 33,66000 = 33,66000

Subtotal: 33,66000 33,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12017

COST DIRECTE 41,79157
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,17916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,97073



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

PN38-EC2DP-271 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,235 18,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,42000 = 3,26259

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,95000 = 2,93259

Subtotal: 6,19518 6,19518

Materials

BN38-0XCH u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 64 bar de PN

1,000      x 10,60000 = 10,60000

Subtotal: 10,60000 10,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09293

COST DIRECTE 16,88811
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,68881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57692

PNF3-8G3SP-272 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de 1/2´´, tarada a 7 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Rend.: 1,143 12,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,95000 = 3,16864

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,42000 = 3,52520

Subtotal: 6,69384 6,69384

Materials

BNF2-214C u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de 1/2´´, tarada a 7 bar,
120°C de temperatura màxima

1,000      x 4,37000 = 4,37000

Subtotal: 4,37000 4,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10041

COST DIRECTE 11,16425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,11642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28067

PP21-BXO8P-273 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i pulsador per a obertura,
col·locat

Rend.: 1,448 36,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,42000 = 3,37293

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,95000 = 3,03177

Subtotal: 6,40470 6,40470

Materials

BP21-2VAM u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació
mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i pulsador per a obertura

1,000      x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 26,97000 26,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09607

COST DIRECTE 33,47077
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,34708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,81785

PP23-3YRMP-274 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna,
amb secret de conversació, muntat a la paret

Rend.: 2,214 489,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,95000 = 14,87127

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,42000 = 16,54472

Subtotal: 31,41599 31,41599

Materials

BP23-0RS7 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1
columnes, amb secret de conversació, per a muntar a
la paret

1,000      x 413,28000 = 413,28000

Subtotal: 413,28000 413,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47124

COST DIRECTE 445,16723
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 44,51672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,68395

PSYPMP1579P-275 u Caixa de ventilació acústica, sèrie CAB. Codi
Producte: 5113212400, Descripció Producte:
CAB-200 (230V50/60) R8. Classe ETIM 9.0:
EC011534-Versió 4.
Caixa de ventilació construïda en xapa d'acer
galvanitzat, amb aïllament acústic ignifug M0 amb
gruix de 50 mm, tancament estanc per clips,
incorpora ventilador centrífug d'àleps endavant amb
motor tancat monofàsic i regulable. IP44, B Marca
S&P model CAB.
Inclòs proteccio contra ocells a 45º i connexions i
suports antivibratoris

Rend.: 1,000 424,97 €

COST DIRECTE 386,33636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,63364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,9700

________________________________________________________________________________________________________________
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PTEA735000P-276 u Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto Rend.: 1,000 443,97 €

COST DIRECTE 403,60909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,36091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,9700

________________________________________________________________________________________________________________

REGVELP-277 u Regulador de velocitat per a caixa de ventilació,
model S&P REB-2,5N, inclous cablejat i connexions

Rend.: 1,000 88,99 €

COST DIRECTE 80,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,9900

________________________________________________________________________________________________________________

S01P-278 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI
304, marca Nofer o equivalent, de dimensions
0,80x0,40 amb desguassos i connexió a la xarxa.
Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs
rectangulars d'inoxidable.

Rend.: 1,000 427,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 8,78000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 19,53600

Subtotal: 28,31600 28,31600

Materials

MS01 u Lavabo rectangular col.lectiu inoxidable 0,80x0,40 1,000      x 359,98000 = 359,98000

Subtotal: 359,98000 359,98000

COST DIRECTE 388,29600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,82960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,12560

S02P-279 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI
304, marca Nofer o equivalent, de dimensions
1,60x0,40 amb desguassos i connexió a la xarxa.
Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs
rectangulars d'inoxidable.

Rend.: 1,000 677,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 19,53600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 8,78000

Subtotal: 28,31600 28,31600

Materials

MS02 u Lavabo rectangular col.lectiu inoxidable 1,60x0,40 1,000      x 587,24000 = 587,24000

Subtotal: 587,24000 587,24000
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COST DIRECTE 615,55600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 61,55560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,11160

S03P-280 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en
taulell de pedra natural. Amb sifons i connexionat a la
xarxa

Rend.: 1,480 116,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 13,20000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 5,93243

Subtotal: 19,13243 19,13243

Materials

MS03 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar 1,000      x 86,36000 = 86,36000

Subtotal: 86,36000 86,36000

COST DIRECTE 105,49243
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,54924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,04167

S04P-281 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i
mecanismes de descàrrega, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color suau, tipus 2,
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 406,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 19,53600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 8,78000

Subtotal: 28,31600 28,31600

Materials

MS04 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable 1,000      x 340,89000 = 340,89000

Subtotal: 340,89000 340,89000

COST DIRECTE 369,20600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,92060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,12660

S05P-282 u Inodor infantil recolzat de porcellana vitrificada, casa
Duravit, per nens, amb tapa cromada color blanc.
Mecanisme tanc encastat amb polsador. Connexionat
a la xarxa

Rend.: 1,000 396,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 19,53600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 8,78000

Subtotal: 28,31600 28,31600

Materials

MS05 u Inodor infantil recolzat de porcellana vitrificada 1,000      x 331,80000 = 331,80000

Subtotal: 331,80000 331,80000

COST DIRECTE 360,11600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,01160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,12760

S06P-283 u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer
inoxidable amb una pica i escorredor, de 115 cm de
llargària, acabat brillant i 60 cm d'amplària, preu alt,
encastada a un taulell de cuina. Inclou segellat amb
silicona neutra especial. Inclou p/p d'accessoris,
connexions, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra
necessària per la completa i correcta realització de la
partida.

Rend.: 2,386 208,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 21,95000 = 3,67980

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,42000 = 8,18776

Subtotal: 11,86756 11,86756

Materials

MS06 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor

1,000      x 177,26000 = 177,26000

Subtotal: 177,26000 177,26000

COST DIRECTE 189,12756
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,91276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,04032

S07P-284 u Bañera infantil d'acer inoxidable AISI 304, marca
Nofer o equivalent, de dimensions 0,74x0,44 amb
desguassos i connexió a la xarxa, en muntatge
encastat.

Rend.: 1,000 597,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,230 /R x 24,42000 = 5,61660

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

Subtotal: 10,00660 10,00660

Materials

MS07 U Bañera infantil d'acer inoxidable 1,100      x 484,51000 = 532,96100

Subtotal: 532,96100 532,96100
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COST DIRECTE 542,96760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,29676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,26436

SE00566P-285 u Unitat antitubulències per tranquil·litzar l'aigua a
l'entrada del dipòsit connectada

Rend.: 2,052 150,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,42000 = 5,95029

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,95000 = 5,34844

Subtotal: 11,29873 11,29873

Materials

M03 u Unitat antitubulències 1,000      x 125,45000 = 125,45000

Subtotal: 125,45000 125,45000

COST DIRECTE 136,74873
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,67487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,42360

SPA050P-286 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304,
de 500x700 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements
de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 254,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ayudante fontanero. 0,456 /R x 17,56000 = 8,00736

Subtotal: 8,00736 8,00736

Materials

MT31ABP17 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304,
de 500x700 mm.

1,000      x 218,70000 = 218,70000

Subtotal: 218,70000 218,70000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 226,70750 = 4,53415

Subtotal: 4,53415 4,53415
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COST DIRECTE 231,24151
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,12415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,36566

TNIRFBRP2574P-287 m Subministrament i muntatge de tub compost de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP //
(2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie
3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada
fabricada segons Reglament Particular Aenor RP
01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma
UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió segons RP
01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD
140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria
(AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes
aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses
entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat
amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa,
segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de
4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber
Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron
d'ITALSAN.

Rend.: 1,446 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,050 /R x 20,32000 = 0,70263

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,050 /R x 20,32000 = 0,70263

Subtotal: 1,40526 1,40526

Materials

UTNQ6453 m Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio
(1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP,
SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de
espesor. Fabricado según Reglamento Particular
Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron
Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de
ITALSAN. (UTNIRFBRP2574)

1,000      x 2,95000 = 2,95000

AB115028A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

2,200      x 1,17000 = 2,57400

NMAN25 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250      x 0,53000 = 0,13250

NG25 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas

0,100      x 0,65000 = 0,06500



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/03/24 Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT25 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 0,86000 = 0,08600

Subtotal: 5,80750 5,80750

Altres

UTNQ6453 % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,95000 = 0,05900

AB115028A % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,57400 = 0,05148

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,70250 = 0,01405

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,70250 = 0,01405

Subtotal: 0,13858 0,13858

COST DIRECTE 7,35134
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08647

TNIRRRP329P-288 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6
mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons
norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i
certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema
d'unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003.
Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i
climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua,
aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C
i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per
a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores
isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE
EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau
Niron, ref. TNIRRRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Rend.: 1,341 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,060 /R x 20,32000 = 0,90917

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,060 /R x 20,32000 = 0,90917

Subtotal: 1,81834 1,81834

Materials

AB115035A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

1,110      x 1,27000 = 1,40970

NG32 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 1,03000 = 0,10300

NMAN32 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y

0,250      x 0,81000 = 0,20250
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climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

NT32 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 1,36000 = 0,13600

UTNIRRRP3 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4, de
diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema
de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según norma UNE EN
15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de
la serie Niron de ITALSAN.

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 5,39120 5,39120

Altres

UTNIRRRP3 % Medios auxiliares 2,000 %  s 3,54000 = 0,07080

AB115035A % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,40950 = 0,02819

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,90900 = 0,01818

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,90900 = 0,01818

Subtotal: 0,13535 0,13535

COST DIRECTE 7,34489
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07938

TNIRRRP409P-289 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 40 mm i 4,5
mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons
norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i
certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema
d'unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003.
Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i
climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua,
aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C
i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per
a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores
isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE
EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau
Niron, ref. TNIRRRP409 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Rend.: 1,427 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,070 /R x 20,32000 = 0,99678
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MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,070 /R x 20,32000 = 0,99678

Subtotal: 1,99356 1,99356

Materials

NG40 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 1,96000 = 0,19600

NMAN40 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250      x 1,45000 = 0,36250

AB115040A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

0,910      x 1,52000 = 1,38320

UTNIRRRP4 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4, de
diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema
de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según norma UNE EN
15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de
la serie Niron de ITALSAN.

1,000      x 5,64000 = 5,64000

NT40 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 2,54000 = 0,25400

Subtotal: 7,83570 7,83570

Altres

UTNIRRRP4 % Medios auxiliares 2,000 %  s 5,64000 = 0,11280

AB115040A % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,38300 = 0,02766

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,99700 = 0,01994

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,99700 = 0,01994

Subtotal: 0,18034 0,18034

COST DIRECTE 10,00960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,00096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01056
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TNIRRRP509P-290 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 50 mm i 5,6
mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons
norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i
certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema
d'unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificat segons norma UNEIX EN
15874-5. Certificat de potabilitat Aimples segons RD
140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria
(AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes
aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses
entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat
amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa,
segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de
4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP509 de la sèrie
Niron d'ITALSAN.

Rend.: 1,594 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,080 /R x 20,32000 = 1,01982

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,080 /R x 20,32000 = 1,01982

Subtotal: 2,03964 2,03964

Materials

NG50 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 4,05000 = 0,40500

NMAN50 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250      x 2,48000 = 0,62000

AB115048A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

0,800      x 2,33000 = 1,86400

UTNIRRRP5 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4, de
diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema
de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según norma UNE EN
15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de
la serie Niron de ITALSAN.

1,000      x 8,46000 = 8,46000

NT50 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 5,56000 = 0,55600
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Subtotal: 11,90500 11,90500

Altres

UTNIRRRP5 % Medios auxiliares 2,000 %  s 8,46000 = 0,16920

AB115048A % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,86400 = 0,03728

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,02000 = 0,02040

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,02000 = 0,02040

Subtotal: 0,24728 0,24728

COST DIRECTE 14,19192
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,41919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,61111

TNIRRRP2074P-291 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i
2,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada
segons norma UNEIX EN 15874-2, accessoris
fabricats i certificats segons norma UNEIX EN
15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma
UNEIX EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples
segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de
fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures
compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques
Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4.
Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref.
TNIRRRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Rend.: 1,313 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,040 /R x 20,32000 = 0,61904

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,040 /R x 20,32000 = 0,61904

Subtotal: 1,23808 1,23808

Materials

NG20 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 0,52000 = 0,05200

UTNIRRRP2 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 serie 3,2, de
diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema
de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según norma UNE EN
15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de
la serie Niron de ITALSAN.

1,000      x 1,59000 = 1,59000
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AB115022A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

1,430      x 1,06000 = 1,51580

NMAN20 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250      x 0,44000 = 0,11000

NT20 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 0,65000 = 0,06500

Subtotal: 3,33280 3,33280

Altres

UTNIRRRP2 % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,59000 = 0,03180

AB115022A % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,51600 = 0,03032

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,61900 = 0,01238

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,61900 = 0,01238

Subtotal: 0,08688 0,08688

COST DIRECTE 4,65776
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12354

TNIRRRP2574P-292 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de
polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i
3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada
segons norma UNEIX EN 15874-2, accessoris
fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i
sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma
UNE EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples
segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de
fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures
compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques
Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4.
Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref.
TNIRRRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Rend.: 1,313 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO005 h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,050 /R x 20,32000 = 0,77380

MO004 h Oficial 1ª calefactor. 0,050 /R x 20,32000 = 0,77380

Subtotal: 1,54760 1,54760

Materials

AB115028A u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

1,250      x 1,17000 = 1,46250
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UTNIRRRP2 m Tubo monocapa de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 serie 3,2, de
diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema
de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según norma UNE EN
15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de
la serie Niron de ITALSAN.

1,000      x 2,21000 = 2,21000

NT25 u Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 0,86000 = 0,08600

NG25 u Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100      x 0,65000 = 0,06500

NMAN25 u Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250      x 0,53000 = 0,13250

Subtotal: 3,95600 3,95600

Altres

UTNIRRRP2 % Medios auxiliares 2,000 %  s 2,21000 = 0,04420

AB115028A % Medios auxiliares 2,000 %  s 1,46250 = 0,02925

MO004%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,77400 = 0,01548

MO005%U0 % Medios auxiliares 2,000 %  s 0,77400 = 0,01548

Subtotal: 0,10441 0,10441

COST DIRECTE 5,60801
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,56080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16881

UARM0446P-293 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de plàstic de
diàmetre exterior 25 mm a base de conquilla
d'escuma elastomèrica SH/Armaflex®, amb protecció
antimicrobiana Microban® incorporada i declaració
ambiental de producte tipus III (EPD), conductivitat
tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), classificació
al foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 25 mm
segons RITE, fins i tot enganxat d'unions, part
proporcional d'elements singulars i accessoris per a la
correcta instal·lació ( ref .SH-24X025) o equivalent

Rend.: 1,875 16,62 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,168 /R x 16,75000 = 1,50080

Subtotal: 1,50080 1,50080

Materials

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,310      x 18,17000 = 5,63270

PARPU8X5 m Coquilla SH/Armaflex, de Armacell. Ø 25 mm.
Espesor de aislamiento 24 mm. Aislamiento flexible
para el ahorro energético, longitud 2,0 m, Microban®.
Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de
espesor: ± 2,5 mm. Las coquillas se servirán
cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra
pedido. Aplicaciones en interior de edificios. Agua
caliente sanitaria (40 °C a 60 °C) equivalente a 30
mm. Calefacción (>60 °C a 100 °C) equivalente a 25
mm. De acuerdo al Reglamento RITE.
(PARMSH-24X025)

1,000      x 7,16000 = 7,16000

Subtotal: 12,79270 12,79270

Altres

PARPU8X5 % Medios auxiliares 6,400 %  s 7,16000 = 0,45824

PARFD73A % Medios auxiliares 6,400 %  s 5,63266 = 0,36049

Subtotal: 0,81873 0,81873

COST DIRECTE 15,11223
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,51122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62345

UARM0780P-294 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre
exterior 20 mm a base de conquilla d'escuma
elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) =
10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m?K) i classificació al foc segons Euroclasse
BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions,
part proporcional d´elements singulars i accessoris
per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-020 ) o
equivalent

Rend.: 1,227 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,150 /R x 16,75000 = 2,04768

Subtotal: 2,04768 2,04768

Materials

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,110      x 18,17000 = 1,99870

PARKXAX4 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 20 mm,
espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de
espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas
longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra

1,000      x 1,24000 = 1,24000
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pedido. (PARMXG-09X020)

Subtotal: 3,23870 3,23870

Altres

PARKXAX4 % Medios auxiliares 0,100 %  s 1,24000 = 0,00124

PARFD73A % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,00000 = 0,00200

Subtotal: 0,00324 0,00324

COST DIRECTE 5,28962
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81858

UARM0782P-295 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre
exterior 25 mm a base de conquilla d'escuma
elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) =
10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m?K) i classificació al foc segons Euroclasse
BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions,
part proporcional d´elements singulars i accessoris
per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-025 ) o
equivalent

Rend.: 1,219 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,168 /R x 16,75000 = 2,30845

Subtotal: 2,30845 2,30845

Materials

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,110      x 18,17000 = 1,99870

PARKXAX5 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 25 mm,
espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de
espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas
longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra
pedido. (PARMXG-09X025)

1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 3,44870 3,44870

Altres

PARKXAX5 % Medios auxiliares 0,100 %  s 1,45000 = 0,00145

PARFD73A % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,00000 = 0,00200

Subtotal: 0,00345 0,00345

COST DIRECTE 5,76060
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33666
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UARM0784P-296 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre
exterior 32 mm a base de conquilla d'escuma
elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) =
10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m?K) i classificació al foc segons Euroclasse
BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions,
part proporcional d´elements singulars i accessoris
per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-032 ) o
equivalent

Rend.: 1,227 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,186 /R x 16,75000 = 2,53912

Subtotal: 2,53912 2,53912

Materials

PARKXAX1 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 32 mm,
espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de
espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas
longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra
pedido. (PARMXG-09X032)

1,000      x 1,95000 = 1,95000

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,120      x 18,17000 = 2,18040

Subtotal: 4,13040 4,13040

Altres

PARKXAX1 % Medios auxiliares 0,100 %  s 1,95000 = 0,00195

PARFD73A % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,18000 = 0,00218

Subtotal: 0,00413 0,00413

COST DIRECTE 6,67365
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,66737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34102

UARM0786P-297 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre
exterior 40 mm a base de conquilla d'escuma
elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) =
10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m?K) i classificació al foc segons Euroclasse
BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions,
part proporcional d´elements singulars i accessoris
per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-040 ) o
equivalent

Rend.: 1,231 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,204 /R x 16,75000 = 2,77579

Subtotal: 2,77579 2,77579
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Materials

PARKXAX6 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 40 mm,
espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de
espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas
longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra
pedido. (PARMXG-09X040)

1,000      x 2,31000 = 2,31000

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,120      x 18,17000 = 2,18040

Subtotal: 4,49040 4,49040

Altres

PARKXAX6 % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,31000 = 0,00231

PARFD73A % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,18000 = 0,00218

Subtotal: 0,00449 0,00449

COST DIRECTE 7,27068
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99775

UARM0789P-298 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible
de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre
exterior 50 mm a base de conquilla d'escuma
elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) =
10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m?K) i classificació al foc segons Euroclasse
BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions,
part proporcional d´elements singulars i accessoris
per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-050 ) o
equivalent

Rend.: 1,231 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003 h Oficial 1ª 0,226 /R x 16,75000 = 3,07514

Subtotal: 3,07514 3,07514

Materials

PARFD73A u Adhesivo Armaflex 520, de Armacell. 1 l.
(PARMADH52010E)

0,120      x 18,17000 = 2,18040

PARKXAX5 m Coquilla Armaflex XG, de Armacell. Ø 50 mm,
espesor de aislamiento 9 mm. Longitud 2 m, color
negro. Tolerancia en longitud: ±1,5 %. Tolerancia de
espesor: ±1,5 mm. Las coquillas se servirán cerradas
longitudinalmente en largo estándar de 2 m.,
suministrándose abiertas longitudinalmente contra
pedido. (PARMXG-09X050)

1,000      x 2,86000 = 2,86000

Subtotal: 5,04040 5,04040

Altres

PARKXAX5 % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,86000 = 0,00286

PARFD73A % Medios auxiliares 0,100 %  s 2,18000 = 0,00218

Subtotal: 0,00504 0,00504
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,12058
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,81206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93264

UDACN808P-299 u Sistema Centralizado de Gestión Intelligent Touch
Controller (IC-64N), marca Daikin, modelo
DCS601C51, para hasta 64 unidades interiores y
hasta 10 módulos de unidades exteriores de sistema
VRV. Dispone de pantalla táctil a color para facilitar el
control y la supervisión de las unidades conectadas.
Posibilidad de programación semanal y de días
especiales. No incluye instalación, cajas de encastre,
cableado y pequeño material que pudieran ser
necesarios para su puesta en servicio. Unidades
conectadas mediante bus de control Daikin DIII-net
cuyo cableado es tipo bus, manguera 2x1 mm2 sin
apantallar, sin polaridad, sin resistencias
terminadoras. Dimensiones (AlxAnxPr) 230x147x100
mm, peso 1,2 kg, y alimentación monofásica 1x220V
+ T (consumo 10 W). Inclòs bus de comunicació entre
unitats i interfaces de control necessaris. S'inclou
formació de 2 hores a responsables de manteniment
de la propietat i entrega de manual en format paper i
digital (UDAIDCS601C51)

Rend.: 1,000 2.064,87 €

COST DIRECTE 1.877,15455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 187,71545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.064,8700

________________________________________________________________________________________________________________

ULAP-KP-300 u Subministrament de downlight encastable rodó Philips
Coraline DN140B LED10S, potencia 11,5W, diàmetre
216cm, IP54, temperatura color 4000K, no regulable.
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en
acabat blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini
injectat. Equip electrònic incorporat. Classe
d'aïllament II.

Rend.: 1,000 70,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PLAP-K21R u Downlight encastable rodó Philips Coraline DN140B
LED10S, potencia 11,5W, diàmetre 216cm, IP54,
temperatura color 4000K

1,000      x 61,81000 = 61,81000

Subtotal: 61,81000 61,81000

Altres

%AUX_3 % Medios auxiliares 3,000 %  s 61,81000 = 1,85430

Subtotal: 1,85430 1,85430

COST DIRECTE 63,66430
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,36643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,03073
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ULAP-K11RDP-301 u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal
continua de perfil d'alumini rectangular, model Lamp
FIL 70 o equivalent, de superficie, de 1743mm, flux
3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable
DALI o 0-10V, amb kit d'emergència, acabat gris.
Inclòs accessoris de muntatge.

Rend.: 1,000 105,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PLAP-K11R u Tira LED amb perfil d'alumini i difusor, marca Lledó
model FLAT 25, de 4000mm de longitud

1,000      x 92,72000 = 92,72000

Subtotal: 92,72000 92,72000

Altres

%AUX_3 % Medios auxiliares 3,000 %  s 92,72000 = 2,78160

Subtotal: 2,78160 2,78160

COST DIRECTE 95,50160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,55016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,05176

ULAP-K21RDP-302 u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal
continua de perfil d'alumini rectangular, model Lamp
FIL 70 o equivalent, de superficie, de 1743mm, flux
3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable
DALI o 0-10V, acabat gris. Inclòs accessoris de
muntatge.

Rend.: 1,000 80,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PLAP-K21R u Tira LED amb perfil d'alumini i difusor, marca Lledó
model FLAT 25, de 2000mm de longitud

1,000      x 70,90000 = 70,90000

Subtotal: 70,90000 70,90000

Altres

%AUX_3 % Medios auxiliares 3,000 %  s 70,90000 = 2,12700

Subtotal: 2,12700 2,12700

COST DIRECTE 73,02700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,30270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,32970

ULEG661620_EP-303 u Subministrament de bloc autònom d'emergència IP42
IK07, sèrie URA ONE de LEGRAND, d'encastar. No
permanent de 70 lúmens amb LEDS com a llum
d'emergència de 150.000 hores de vida mitjana.
Difusor opal i marc d'encastar sostre blanc. Pilot
testimoni de càrrega LED verd. Autonomia 1 hora.
Equipat amb bateria Ni-Cd. Material de l'envolupant
autoextingible. Bornes de telecomandament
protegides per evitar errors de connexió. Producte
endollable. Completament reciclable al final de la vida
útil. Construït segons normes UNE-EN 60598-2-22.
Producte certificat per AENOR amb marca N.

Rend.: 1,000 66,17 €
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PARTIDES D'OBRA

Instal·lada incloent replanteig, accessoris d'ancoratge
i connexió.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN029 h Ayudante electricista 0,133 /R x 15,59000 = 2,07347

Subtotal: 2,07347 2,07347

Materials

PGEN046 u Pequeño material 1,000      x 1,29000 = 1,29000

PLEG66165 u URA ONE accesorio universal 1,000      x 11,48000 = 11,48000

PLEG66162 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 70
lúmenes

1,000      x 45,31000 = 45,31000

Subtotal: 58,08000 58,08000

COST DIRECTE 60,15347
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,01535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,16882

ULEG661633_EP-304 u Subministrament i instal.lació de bloc autònom
d'emergència IP42 IK07, sèrie URA ONE de
LEGRAND, d'encastar. No permanent de 200 lúmens
amb LEDS com a llum d'emergència de 150.000
hores de vida mitjana. Difusor opal i marc d'encastar
sostre blanc. Pilot testimoni de càrrega LED verd.
Autonomia 1 hora. Equipat amb bateria Ni-Cd. Font
commutada de baix consum. Material de l'envolupant
autoextingible. Bornes de telecomandament
protegides per evitar errors de connexió. Producte
endollable. Completament reciclable al final de la vida
útil. Disposa de declaració PEP. Construït segons
normes UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat per
AENOR amb marca N. Instal·lada incloent replanteig,
accessoris d'ancoratge i connexió.

Rend.: 1,000 95,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PGEN046 u Pequeño material 1,000      x 1,29000 = 1,29000

PLEG66165 u URA ONE accesorio universal 1,000      x 11,48000 = 11,48000

PLEG66163 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 200
lúmenes

1,000      x 74,23000 = 74,23000

Subtotal: 87,00000 87,00000
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COST DIRECTE 87,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,70000

UMADC2P-305 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable
per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N
(S) M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i
lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge.
Marca MADEL.

Rend.: 1,375 21,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,250 /R x 24,42000 = 4,44000

Subtotal: 4,44000 4,44000

Materials

PMADC23B u Boca. circ. regul. BWC-N (S) M9016 dim.100 MADEL 1,000      x 13,64000 = 13,64000

PMA1NI7I u Medis auxiliars (PMADCAUXILIAR) 1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 19,13000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,91300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04300

UMADC21LMTP-306 u Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º
paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA
dim. 800x150, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.
Marca MADEL.

Rend.: 2,208 69,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,410 /R x 24,42000 = 4,53451

Subtotal: 4,53451 4,53451

Materials

PMADC21L u Reixeta lineal regul. LMT+SP+CM (S) AA 800x150
MADEL

1,000      x 56,81000 = 56,81000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

COST DIRECTE 62,93451
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,29345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,22796
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UMADC21LMTP-307 u Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º
paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA
dim. 1000x200, construïda en alumini i acabat
anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat
negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge
CM.
Marca MADEL.

Rend.: 3,954 94,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,410 /R x 24,42000 = 2,53217

Subtotal: 2,53217 2,53217

Materials

PMADC21L u Reixeta lineal regul. LMT+SP+CM (S) AA 1000x200
MADEL

1,000      x 81,81000 = 81,81000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

COST DIRECTE 85,93217
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,59322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,52539

UMADC22DMTP-308 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie
DMT-AR+CM (S) AA dim. 500x200, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

Rend.: 1,366 33,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,410 /R x 24,42000 = 7,32958

Subtotal: 7,32958 7,32958

Materials

PMADC22D u Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 500x200 MADEL 1,000      x 21,88000 = 21,88000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

COST DIRECTE 30,79958
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,07996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87954
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UMADC22DMTP-309 u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes
fixes a 45º i paral·leles a la cota menor sèrie
EMT-AR+PFT AA dim. 800x350, amb portafiltre PTF i
filtre tipus K/8 eficÃ cia EN 779 G3, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA.
Marca MADEL.

Rend.: 2,364 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,410 /R x 24,42000 = 4,23528

Subtotal: 4,23528 4,23528

Materials

PMADC22D u Reixeta ret. filtre DMT-AR+PFT AA 800x350 MADEL 1,000      x 60,65000 = 60,65000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

COST DIRECTE 66,47528
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,64753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12281

UMADC31DCNP-310 u Sum. i col. de difusor circular d´´aletes fixes sèrie
DCN+PLDN-R/AIS/ AA dim.250 construït en alumini i
acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de
connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll,
aïllat termoacústicament i elements necessaris per a
muntatge PLDN-R/AIS.
Marca MADEL.

Rend.: 1,772 111,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,830 /R x 24,42000 = 11,43826

Subtotal: 11,43826 11,43826

Materials

PMADC31D u Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R/AIS/ AA
dim.250 MADEL

1,000      x 87,80000 = 87,80000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 101,64826
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,16483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,81309

UMADC4SQR1P-311 u Sum. i col. de comporta de regulació de cabal per a
conducte rectangular i amb comandament manual
sèrie SQR-EH/MA/ dim. 250x350. Amb elements
necessaris per a muntatge.
Marca MADEL.

Rend.: 1,567 55,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

OGEN003_ h Oficial 1ª 0,500 /R x 24,42000 = 7,79196

Subtotal: 7,79196 7,79196

Materials

PMADC4SQ u Comp. regul. SQR-EH/MA/ 200x200 MADEL 1,000      x 40,66000 = 40,66000

PMADCAUX u Medis auxiliars 1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 50,86196
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,08620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,94816

UTHRCEL18WP-312 u Subministrament i instal.lació de projector Philips
model BVP130 1 xLED172-4S/830 OFA52, de
potencia 164W, i 21000lm de flux, amb temperatura
color 4000K, regulable 0-10V.

Rend.: 1,000 300,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 6,58500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 7,32600

Subtotal: 13,91100 13,91100

Materials

PTHRCEL18 u Projector Philips model  BVP130 1 xLED172-4S/830
OFA52, regulable 0-10V

1,000      x 259,07000 = 259,07000

Subtotal: 259,07000 259,07000

COST DIRECTE 272,98100
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,29810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,27910

UTHRPLED12P-313 u Subministrament i instal.lació de pantalla estanca
LED Philips WT120C G2 L1200 1 xLED27S/840 de
20,5W. Cos fabricat amb termoplàstic i amb difusor
de policarbonat amb una vida útil de 50.000h.
Temperatura de color 4000K, flux lluminós real
2700lm, CRI>80.

Rend.: 1,764 76,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 21,95000 = 3,73299

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,42000 = 4,15306

Subtotal: 7,88605 7,88605

Materials

PTHRPLED u Pantalla estanca LED Philips WT120C G2 L1200 1
xLED27S/840 de 20,5W

1,000      x 61,47000 = 61,47000

Subtotal: 61,47000 61,47000
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COST DIRECTE 69,35605
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,93561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,29166

ZMOLAPLP-314 u Mà d'obra per a muntatge de lluminària superficial,
inclòs accessoris de muntatge i connexionats
necessaris

Rend.: 1,088 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 21,95000 = 10,08732

Subtotal: 10,08732 10,08732

COST DIRECTE 10,08732
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,00873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09605

ZMOLSOSP-315 u Mà d'obra per a muntatge de lluminària encastada,
inclòs accessoris de muntatge i connexionats
necessaris

Rend.: 1,087 17,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,800 /R x 21,95000 = 16,15455

Subtotal: 16,15455 16,15455

COST DIRECTE 16,15455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,61546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77001

ZMOTLEDP-316 u Mà d'obra per a muntatge de metre linial de tira led,
inclòs part proprocional de font d'alimnetació i
accessoris de muntatge amb connexionats necessaris

Rend.: 1,087 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 21,95000 = 7,06762

Subtotal: 7,06762 7,06762

COST DIRECTE 7,06762
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77438
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ZZLEGBTP-317 u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió,
que inclou:
- Projecte legalització instal.lació elèctrica
subministrament normal
- Certificat final instal.lació elèctrica (ELEC4)
- Butlleti (CIE)
- Inspecció per part d'una entitat acreditada (ECA,
TUV, Atisae, ...)
- Registre de la instal.lació al RITSIC
- Taxes registre instal.lació a la Generalitat
- Plànols i esquemes ´´as build´´
- Entrega de la documentació en format paper i en
format digital

Rend.: 1,000 1.349,88 €

COST DIRECTE 1.227,16364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 122,71636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.349,8800

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BAIREASK01 u Suministre i col·locació d'airejador lateral de rejilla amb tancament lliscant, tipus A.S.K.System-
Renson ref. 451102 d'alçada 375 cm i amplada 22 cm, amb part troquelada de 330x16 cm i 2000
mm2 de superficie lliure. Inclou incorporació en tancament fixe amb marc d'alumini.

180,00000 €

BQ5BNEW01 m2 Taulell Inox AISI 316 Gruix 2 mm 33,59000 €

BR4ADBBB u Cupressus sempervirens 0,60000 €

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 7,55000 €

PLADURWA m2 PLADUR WA (Resistent a l'aigua) 8,75000 €

PMA1NI7I u Medis auxiliars (PMADCAUXILIAR) 1,05000 €

PMADCAUXILA u Medis auxiliars 1,59000 €

PMADCAUXILB u Medis auxiliars 2,41000 €

RESIDUS15 u Gestiò de residus 0,02000 €

SEGURETAT 1% Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Coordinador extern de seguretat i salut en fase d'execució amb visat i aprovació
prèvia del pla de seguretet i salut per l'acceptació/aprovació de l'Ajuntament; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: tancat d'obra segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses
necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i col·lectives,
formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i
MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial
Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

0,02000 €

TECHNFIX01 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 16 m2 aprox 30,91000 €

TECHNFIX02 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 78,88000 €

TECHNFIX03 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 1,3 m2 aprox 145,00000 €

TECHNFIX04 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 6 m2 aprox 59,16000 €

TECHNFIX05 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 12 m2 aprox 39,72000 €

TFINOB01 m2 TECNHAL Conjunt fixe amb finestres oscilobatents per 2,91 m2 329,40000 €

TFIXPRACT01 m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 20 m2 aprox 79,90000 €

TFIXPRACT02 m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 4,5 m2 aprox 281,00000 €

TFIXPRACT03 m2 TECHNAL Fixe i practicable per sup. 10 m2 aprox 177,05000 €

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior
3+3 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

126,55000 €
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AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 1

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 01  TREBALLS PREVIS

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades, canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou tall de
radial en perímetres de repicat i juntes repicat- paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el
cantell rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments superficials, etc...Criteri d'amidament:
Superficie del paviment + superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...), incloent-hi la
superfície dels elements que integren pericons, peanes, ...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Paviment sortida a pati, enllaç llosa 7,500 3,500 26,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

2 FR632001 u Transplantat d'arbre existent, de grans dimensions, que compren:
- Poda prèvia
- Preparació per arrencada d'arbre amb pà d'arrels.
- Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels materials sobre camió, transport interior d'obra.
- Nova plantació d'arbre amb pa de terra amb malla metàl.lica.
Inclou treballs amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %, realització de nou forat per plantació i
terraplenat i compactat del forat d'on s'extreu l'arbre.
Inclou regs durant el termini d'obra i garantia de l'actuació especialitzada que garanteixi que l'arbre suportarà el
trasplantament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ARRENARB2 u Tala d'arbre i retirada de soca. Arbre de dimensions mitges. Inclou acopi de restes, càrrega sobre camió,
transport i gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Fileres Unitats Ample Alçada
2 Zona edificació 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 zones treball 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EB15NE02 u Desmuntatge de tanca existent de fonament corregut i perfils metàl·lics ´´L´´ de 2 m. d'alçada, i suministre i
col·locació de porta doble batent d'entrada de vehicles rodats de 4,50x2,00 m de planxa d'acer corten de 4 mm
de gruix, formada amb estructura a base de tub quadrat galvanitzat de 60x60 mm dispossats en vertical i
horitzontal, arriostrats entre sí. Inclou pilars de tancament d'estructura formada a base de tubs quadrats de
80x80 mm a tots dos extrems de la obertura per tal de suportar les dues fulles batents. Amb panys i clau
mestrejada, tiradors, frontisses, topalls, retenidors, mecanismes de fre, sistema antipinçament i fixacions
mecàniques, tot d'acer inoxidable AISI 316. Inclou automatització d'obertura de porta mitjançant porter
automàtic. Inclou tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per la completa i
correcta realització de la partida d'acord als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de la obra. Inclou
gestió de residus corresponent; càrrega i transport intern d'obra, càrrega i transport extern a gestor de runes,
disposició controlada i pagament de taxes d'abocador en nom de l'Ajuntament, presentacó certificats de gestor
de runes corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F219FBC0 m Tall en paviment de formigó i/o paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació edifici 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FNEV00X1 m Tala de seto cupressus sempervirens existent de grans dimensions mitjançant els accessoris i mitjans auxiliars
necessaris, així com la posterior neteja del lloc de treball. Inclou gestió de residus corresponent; càrrega i
transport intern d'obra, càrrega i transport extern a gestor de runes, disposició controlada i pagament de taxes
d'abocador en nom de l'Ajuntament, presentacó certificats de gestor de runes corresponents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Obertura portes evacuació 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E2211003 m2 Neteja, esbrossada del terreny, excavació i retirada de l'estrat vegetal segons estudi geotèctic fins una fondària
de 90-120 cm i l'arrencada d'arbres i arrels que afectin a edificació o pugui considerar la Direcció Facultativa,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou transport i gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 Superfície estrat vegetal, sobre on

aniran les terres adeqüa
T

3 Superficie base edificació
4 Mòdul menjador i sala polivalent 20,500 11,600 237,800 C#*D#*E#*F#

5 Passadís 3,590 6,790 24,376 C#*D#*E#*F#

6 3,590 4,600 16,514 C#*D#*E#*F#

7 6,100 3,050 18,605 C#*D#*E#*F#

8 23,000 3,050 70,150 C#*D#*E#*F#

9 22,600 3,000 67,800 C#*D#*E#*F#

10 Módul aules 29,730 12,000 356,760 C#*D#*E#*F#

11 Franja d'amplada 2 metres al perímetre 186,000 2,000 372,000 C#*D#*E#*F#

12 Sup. muntanyeta saulò 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

13 Aixó suposa un volum de terres de
1.050-1.400 m3

T

TOTAL AMIDAMENT 1.216,005

2 E225177B m3 Aporatació i compactat de terres adecuades.
Formació d'aportació compactada de terres adequades a executar després de l'esbroçada general i de
l'eliminació de replens per a la consecució de la cota de projecte.
Les terres a aportar seran del tipus 'adequades' segons PG-03, amb un T.M. inferior o igual a 10cm; L.L.<35;
densitat P.N.>1,75t/m3; CBR>5; inflament <2%; matèria orgànica inferior o igual al 1%; i contingut de fins <20%.
El compactat es realitzarà en capes de 25cm amb una densitat P.M. superior o igual al 98% i EV2>450kg/cm2.
El gruix total del compactat previst és de 25 a 150cm segons les zones. Certificació sobre volum teòric, sense
mermes ni esponjaments.
Inclou assajos de control de qualitat i informe-estudi geotècnic realitzats per laboratori d'assajos homol·logat a

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 3

dessignar per l'Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE FONAMENTACIÓ LLOSA C Unitats Longitud Superfície Alçada
2 Sup. fonamentació 792,000 1,600 1.267,200 C#*D#*E#*F#

3 Estabilitat plataforma
4 Perímetre x 1 m 186,000 1,600 297,600 C#*D#*E#*F#

5 Cantonades ext. - cant. interiors
(7-5=2)

2,000 1,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

6 Talús 45º 186,000 0,500 1,600 148,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.716,800

3 E22517B2 m3 Estesa i compactat de terres seleccionades a partir de les terres extretes per rebaix de la capa vegetal. Inclou
aportació de terres seleccionades en un 20 % de quantía.
Formació compactada de terres seleccionades a executar després de l'esbroçada general i de l'eliminació de
replens per a la consecució de la cota de projecte en zones a zones on no és base d'edificació.
Les terres a seleccionar seran del tipus 'adequades' segons PG-03, amb un T.M. inferior o igual a 10cm.
El compactat es realitzarà en capes de 30 cm amb una densitat P.M. superior o igual al 95%, essent el gruix
total del compactat previst és de 25 a 150 cm segons les zones. Certificació sobre volum teòric, sense mermes
ni esponjaments.  Inclou assajos de control de qualitat en laboratori homol·logat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPLÈ ZONA NO EDIFICADA DEL
SOLAR

C Unitats Superficie Alçada

2 Patis i transició a zona ametllers
3 Replè gruix llosa sobre plataforma

compactació (perímetre 186 m)
C#*D#*E#*F#

4 Perímetre x 1 m 186,000 0,500 93,000 C#*D#*E#*F#

5 Cantonades ext. - cant. interiors
(7-5=2)

2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Pati garrofers
8 - Entre lloses 30,000 12,000 0,500 180,000 C#*D#*E#*F#

9 - part frontal (continuació patis
aules)(adaptant cota

0,500 30,000 9,000 0,500 67,500 C#*D#*E#*F#

10 Pati aules (adaptant cota) 0,500 30,000 9,000 0,500 67,500 C#*D#*E#*F#

12 Pati entre aules polivalents 8,000 12,000 0,500 48,000 C#*D#*E#*F#

14 Pati posterior passadís 31,000 12,000 0,500 186,000 C#*D#*E#*F#

16 Adaptació cotes a zona ametllers
(franja 10 m)

0,500 27,000 10,000 0,500 67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 710,500

4 E2223222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària i/o per rebaix de terreny, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni
esponjaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERES T
2 Accés posteior 7,500 3,500 0,300 7,875 C#*D#*E#*F#

3 Sortides evacuació 2,000 6,000 4,500 0,400 21,600 C#*D#*E#*F#

4 Fonaments porta 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Accés aparcament 13,200 1,500 19,800 C#*D#*E#*F#

6 Dipòsit recollida pluvials 7,000 3,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,275

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 03  FONAMENTACIÓ

1 E3C5ES009 m2 LLosa de fonamentació de 50 cm de gruix de formigó amb les quantíes màximes segons plànols i les quantíes
mínimes per m2 de llosa següents:
· 0.50 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B 500 S dispossat segons plànols, normativa EHE i NTE-CSL
i directrius de la DF en el transcurs de l'obra.
· 0,4 ml/m2 de muntatge i desmuntatge perimetral d'encofrat amb plafó metàl.lic de 200x50-90 cm per a murs
de contencio de base rectilínia.
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15 mm d'espesor i 8.2 Kg de pes net a dispossar entre el
terreny i el formigó.
Inclou armat per neixement de pilars i murs de formigó, riostra tipus R1, passatubs i forats corresponents, així
com p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la completa fixació d'elements de fixació i
dil·latació pel sanejament en la llosa. Inclou la formació de pendents al 2% amb formigó en les zones porxades.
Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors de la llosa. Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars,
mà d'obra i materials per la completa i correcta realització de partides sota els paràmetres exigits per la Direcció
Facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE FONAMENTACIÓ LLOSA C Unitats Longitud Ample Superfície
2 792,000 792,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

2 JUNTEST01 m Junta estanca per impermeabilització per subpressió o sobrepressió, amb encofrat perdut per junta de formigó
armat, a base de reixa d0acer expandida de 500 mm d'alçada amb barrera impermeable i xapa integrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Junta dilatació Llosa nova- LLosa nova 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 04  ESTRUCTURA

1 K4415112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat a taller i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28
(Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb
soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes
d´acabat. Inclou p/p de pletines d'ancoratge i formació de perforacions, així com tot tipus d'elements auxiliars per
a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc.). Inclou recobriment amb pintura intumescent de 1200 micres
d'espesor per protecció RF-90 contra el foc d'estructures metal·liques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB-140 C Unitats Pes Alçada

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 5

2 Pilars 20,000 33,700 3,650 2.460,100 C#*D#*E#*F#

3 Base ancoratge 20,000 20,000 400,000 C#*D#*E#*F#

4 UPN crucetes (2 crucetes) 3,000 4,000 15,000 1,200 216,000 C#*D#*E#*F#

5 Passamans (2 crucetes) 3,000 4,000 10,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#

6 UPN crucetes (3 crucetes) 17,000 6,000 15,000 1,200 1.836,000 C#*D#*E#*F#

7 Passamans (3 crucetes) 17,000 6,000 10,000 1,500 1.530,000 C#*D#*E#*F#

8 Percentatge Parcial % 5,000 331,105 PERPARCIAL(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 6.953,205

2 E443531J kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta, amb dues capes d'imprimació antioxidant
tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament ignífug, en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou pintat
d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UPN 200 CANTELLS LLOSES C Unitats Longitud Ample Pes
2 LLOSA PASSADÍS T
3 Porxo pati Garrofers 10,000 29,400 294,000 C#*D#*E#*F#

4 2,500 29,400 73,500 C#*D#*E#*F#

5 Porxo a nord entre sales menjador 10,000 29,400 294,000 C#*D#*E#*F#

6 Porxo sortida a pati ametller 3,000 29,400 88,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,700

3 1452BX12 m2 Mur de formigó armat, d'ambdues superficies vistes, amb les següents quanties:
- 2,30 m2/m2 d'encofrat. Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a deixar el formigó vist a
les dues cares, per a murs de base rectilínia, situant l'encofrat entre 0 i 4 m d'alçària del terra, com a màxim,
sobre bastida metàl·lica d'estructura autoportant i superfície horitzontal de treball formada per taulers de fusta de
pi encadellats sobre entramat metàl·lic.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge de bastida i de tots el mitjans de protecció i seguretat
necessaris, per a poder treballar en ambdues cares del mur.
- 0,33 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/IIIa abocat amb bomba de formigonament.
- Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la marcada als plànols en barres corrugades per armat.
Subministrament de material amb segell de qualitat AENOR i muntatge d'acord a plànols i instrucció de formigó
estructural EHE.
Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells, així com formació de passos d'instal.lacions i segellat de
junts. Inclou passos d'instal·lacions, especialment el bridat de l'entubat de les linies d'il·luminació. Inclou les
operacions necessàries per garantitzar l'estanqueitat del dividals així com p/p d'accessoris, mitjans auxiliars,
materials i mà d'obra necessària per a realitzar correctament la partida d'acord als criteris de la Direcció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 AULES+SALA

POLIV+DORM+MENJADOR
T

3 Sala polivalent 2,000 9,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 Dormitori 2,000 9,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 Módul aules 2,000 12,000 4,000 96,000 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A Origen" P 5,000 12,000 PERORIGEN(
G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 252,000

4 145BU1B1 m2 Llosa de formigó armat de 30 cm d'espessor per alçada màxima d'encofrat de 3.5 m, amb les quanties, per m2
de llosa, següents:
· 0,32 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb bomba.
· Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la marcada als plànols en barres coarrugades per l'armat
· 1,40 m2/m2 d'encofrat amb tauler fenólic per a quedar vista la superficie inferior i el cantell incloent-hi
l'encintat entre taulers, inclou part proporcional de berenjenos per fer roms els cantells superior i inferior de la
llosa. Sota la llosa, perimetralment es situarà un goteró de forma trapezoidal.
La cara superior de les superfícies volades tindràn una pendent aigues fora, segons plànols, que quedarà
totalment llisa i evitarà que les aigües esquitxin els paraments verticals. S'inclou regularització superior i lliscat
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AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 6

de la cara superior dels voladius.
Inclou proporcionalment en el preu cèrcol vist per coronament de coberta de 40x40 cm aproximadament, de
formigó HA-25/P/20/IIIa armat amb 4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i reforçat en obertures, abocat
amb bomba. Encofrat amb tauler fenólic per a quedar vista les superficies laterals i lliscat a la superficie
superior. Inclou l'encintat entre taulers i p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors. Inclou
proporcionalment en el preu les parts proporcionals de pilars de formigó armat per alçades < 4 m i amplades
variables 0,30x0,30 m i 0,40x0,40 m, amb quantia de 2 m2/ml d'encofrat amb taulell fenòlic per a quedar vist,
amb una quantia de 0,2 m3/ml de formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba de formigonament i acer en barres
corrugades B 500 S amb una quantia de 12 kg/m. Inclou p/p de berengenos per fer roms els cantells.
Inclou passos d'instal·lacions, folrat amb fibra de vidre tubs de pluvials, així com especialment el bridat de
l'entubat de les linies d'il·luminació del passadís.
Inclou p/p d'armat per neixement de cèrcol de coberta i per cèrcol de calaix d'instal·lacions superior a la llosa,
així com passatubs i forats corresponents i p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa fixació d'elements d'evacuació en la llosa. Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i
materials per la completa i correcta realització de partides sota els paràmetres exigits per la Direcció Facultativa
de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 A cota pasadís 2.55 T
3 PASSADÍS T
4 Davant aules fins retr. pilar- voladiu 35,000 3,500 122,500 C#*D#*E#*F#

5 Davant menj.-s.polivalent 5,400 18,000 97,200 C#*D#*E#*F#

6 Transició amplicació 11,600 3,800 44,080 C#*D#*E#*F#

7 A cota forjats 3.55 T
8 PORXOS T
9 Aula oberta amb porxo 5,550 8,400 46,620 C#*D#*E#*F#

10 Porxos sud aules 29,130 5,000 145,650 C#*D#*E#*F#

11 Porxos menjador i s.polivalent 2,000 11,400 2,000 45,600 C#*D#*E#*F#

12 Porxo nord accés vestuaris 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#

13 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

14 Porxo sud accés vestuaris 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#

15 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 Porxo finestrals nord aules 24,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

17 Percentatge Parcial % 3,000 16,022

TOTAL AMIDAMENT 550,072

5 EHW010 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 20 N/mm² de resistència característica mínima,
mitjançant perforació de 10 mm de diàmetre i 85 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de resina
epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8,
segons UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diàmetre i 110 mm de longitud.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Preparació
del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació del parell de collament amb clau
dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 E4Z5G25O u Subministrament i col.locació de passadors d'acer galvanitzat tipus TITAN G-25-O de PLAKABETON, amb
beina i cèrcol. Inclou formació de la perforació amb barrina de 32mm, fixació de la beina a l'encofrat i treballs de
neteja amb compressor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C 4 ud/m Longitud Ample Alçada Total
2 Junta dilatació T
3 A gruix llosa (1 cada 30 cm) 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 A gruix sup. cèrcol 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 E4Z1ST23 m Subministrament i col·locació d'accessoris metàl·lics tipus STABOX 230-D de Plakabeton per a cantells de 24 a
30cm. Inclou subministrament i col·locació d'esperes de diàmetre segons detalls o en el seu defecte d'igual
diàmetre, quantía i disposició que l'armadura de llosa a encastar. Inclou tot tipus de treballs i materials auxiliars
per deixar la partida enllestida abans i després del formigonat. S'inclou p/p de substitució per models per cantells
de fins a 16 cm de gruix, per disposar-se en parts superiors de jàsseres de cantell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LLOSA PASSADÍS CENTRAL T
3 Mur s.polivalent 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur menjador 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Retranqueigs 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A Origen" P 5,000 1,000 PERORIGEN(
G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

8 14LDU0B4 m2 Sostres de 25+5 cm, per a una càrrega (concàrregues i sobrecàrregues) de 825 kp/m2, amb revoltó de morter
de ciment i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,70 m, llum <6 m, amb la quantia, superior en un 10 % a
la definida als plànols, d'acer B 500 S en barres corrugades per a armadures de cèrcols perimetrals, negatius,
sopandes i reforços, i quantia d'1 m2/m2 d'acer B 500 T en malles electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d
i una quantia de 0,15 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/IIa, abocat amb bomba de formigonament. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat total per a sostre unidireccional, a una alçària d'encofrat <=5 m, amb tauler de fusta de
pi, sobre entramat desmuntable. Inclou formació de sopandes per a llums > 5,5 m i massissat amb formigó dels
caps de les biguetes amb un mínim de 15 cm sense contar-se el recolçament directe. Inclou proporcionalment
en el preu el cèrcol vist per coronament de coberta de 40x40 cm aproximadament, de formigó HA-25/P/20/IIIa
armat amb 4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i reforçat en obertures, abocat amb bomba. Encofrat
amb tauler fenólic per a quedar vista les superficies laterals i lliscat a la superficie superior. Inclou l'encintat entre
taulers i p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors. Inclou proporcinalment en el preu la part
proporcional de pilars de formigó armat per alçada < 4 m i amplades variables 0,30x0,30 m i 0,40x0,40 m, amb
quantia de 2m2/ml d'encofrat amb taulell fenòlic per a quedar vist, amb una quantia de 0,2 m3/ml de formigó
HA-30/B/10/IIIa abocat amb bomba de formigonament i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de
12 kg/m. Inclou p/p de berengenos per fer roms els cantells. Inclou p/p de formació de passos d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Sostre PLANTA BAIXA T
3 MÓDULS T
4 Aules 24,000 8,800 211,200 C#*D#*E#*F#

5 Menjador 12,000 6,600 79,200 C#*D#*E#*F#

6 Sala polivalent 12,000 6,600 79,200 C#*D#*E#*F#

7 vestuaris 7,700 4,600 35,420 C#*D#*E#*F#

8 Percentatge Parcial % 3,000 12,151 PERPARCIAL(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 417,171

9 NIJ111 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, temporal o
permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm,
col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm.
Inclou: Neteja del suport. Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil. Fixació mecànica del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 05  COBERTA

1 1512U00B m2 Coberta plana invertida a base de col·locar sobre el forjat els seguents components:
- Barrera de vapor amb película d'emulsió bituminosa amb un pes <= 2 Kg/m2 aplicada en dues capes.(1,63
€/m2)
- Formació de pendents al 2-3 % amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 Kg/m3 amb 4 cm de
gruix mínim i 12 cm de gruix mitjà. (5,33 €/m2)
- Capa de protecció de morter de ciment 1:6 (5,32 €/m2)
- Impermeabilització amb membrana polimèrica PA-6 (UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una llàmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2 adherida en calent
prèvia imprimació. Membrana del tipus Hipermorterplas o similar. (8,49 €/m2)
- Un altre membrana de les mateixes característiques. (8,49 €/m2)
- Membrana perimetral amb pissarrita de 5 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat tipus morter plas
pissarrita, col.locada adheria amb prejunter HD-1 sobre paraments verticals per entrega de tel.les, previ tall amb
radial i segellat, adherida en calent, prèvia imprimació. Retalls de 0,50 m. de desenvolupament. (8,45 €/m2 per
una repercussió de 0,40 m2/m2 de coberta )
- Llàmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2.(1,82 €/m2)
- Aïllament amb plaques de poliestiré extruit, tipus IV segons UNE 92-115 i classe 0.028, de 60 mm de gruix,
amb cara llisa i cantell mitjamossa col·locades sense adherir.(10,77 €/m2)
- Geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa o similar de desnitat 65 g/m2.(1,85 €/m2)
- Acabat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, rentades i
esteses uniformement. (5,02 €/m2)
- S'inclouran mitjes canyes, retorns de teles, soldat de teles amb tubs i sortints de coberta o segellats
sustitutoris, encavalcaments, minvell i complements.
Caldrà certificat de qualitat dels materials i de l'aplicació amb garantia de 10 anys. S'inundarà la coberta amb un
mínim de 5 cm  d'aigua durant 48 hores posteriorment a la col·locació de la tel·la asfàltica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 A cota pasadís 2.55 T
3 Davant aules fins retr. pilar- voladiu 35,000 3,500 122,500 C#*D#*E#*F#

4 Davant menj.-s.polivalent 5,400 18,000 97,200 C#*D#*E#*F#

5 Transició amplicació 11,600 3,800 44,080 C#*D#*E#*F#

6 5,700 11,200 63,840 C#*D#*E#*F#

7 A cota pasadís 3.55 T
8 Aules 29,500 8,750 258,125 C#*D#*E#*F#

9 Menjador i s. polivalent 17,200 11,600 199,520 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A Origen" P 5,000 39,263 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 824,528

2 E5ZH4EN7 u Bunera d'alumini del tipus Fundición Ductil Benito o similar, de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava, adherida
sobre làmina bituminosa en calent. ref. SA-10 25x25, recolçada sobre làmina separadora i recoberta
perimetralment amb geotextil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 Aules 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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3 Sala Polivalent menjador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Passadís 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 E5000416 u Sobreixidor a cobertes planes amb tub de pressió d'acer galvanitzat CLASSE B, de 50 mm de diàmetre, 5 cm de
vol i extrem exterior tallat en forma de bec. Inclús rejuntat i impermeabilització perimetral del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 E785151Q m2 Regularització i lliscat de superfície superior de llosa en voladiu, amb producte maquillador del formigó del tipus
Polycret 5 de la casa DEGUSSA i impermeabilització de paraments horitzontals, amb cautxú líquid, amb una
dotació 2,5 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 Porxo aules.
3 · sud 29,500 3,000 88,500 C#*D#*E#*F#

4 · nord 24,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

5 Porxos menjador - S.Polivalent
6 - Sales 2,000 11,500 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

7 - Vestidors. Nord i sud 2,000 4,600 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#

8 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Llosa passadís
10 · Porxo garrofers 10,000 2,450 24,500 C#*D#*E#*F#

11 12,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#

12 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

13 · Pati sales menjadors 9,000 0,900 8,100 C#*D#*E#*F#

14 1,500 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#

15 · Pati nord i accés a pati ametllers 32,000 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

16 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

17 Percentatge "A Origen" P 5,000 11,933

TOTAL AMIDAMENT 250,583

5 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre l'escopidor, així com el segellat perimetral
amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta T
3 Junta de dilatació 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

6 GANXSEG01 u Fabricació i col·locació de peces per subjecció ganxos d’ancoratge per protecció mitjançant línies de vida, per
deixar-ho definitiu per les futures tasques de manteniment. Realització mitjançant Llosa de formigó de 80 cm x
40 cm x 40 cm de gruix (280-300 kg ud), amb ganxo galvanitzat en el centre. Cantells arrodonits, sense
´´rebabes´´, i reforç intern en l'ancoratge del ganxo de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada Total
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2 S.Polivalent i Dormitori 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Espai vestidors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Porxo cobert 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Aulari sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Aulari est 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Llosa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 06  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT

1 E7C20506 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït tipus IV segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 60 mm de gruix, amb
cara llisa i cantell mitjamossa, , col.locades amb adhesiu de formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S. POLIVALENT- MENJADOR T
3 Envolvent cubito vestidors 2,000 4,600 3,650 33,580 C#*D#*E#*F#

4 Sortides Nord menj. i S.Poliv 2,000 2,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

5 Sortides sud sobre coberta 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

6 Trasdossat murs FA nord 2,000 6,000 3,650 43,800 C#*D#*E#*F#

7 AULES T
8 Frontal passadís (sobre cota 2.65) 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

9 Frontal exterior (sota porxo sortida
ametll)

2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

10 Tancament amb pati 7,100 3,650 25,915 C#*D#*E#*F#

11 Trasdossat mur FA 8,150 3,650 29,748 C#*D#*E#*F#

12 Separació banys 2,000 4,700 3,650 34,310 C#*D#*E#*F#

13 Calaixos instal·lacions T
14 Aules 4,000 2,300 3,100 28,520 C#*D#*E#*F#

15 Menjador 2,000 6,500 3,100 40,300 C#*D#*E#*F#

18 AULES T
19 Separacions aula+dormitori- pati tancat 3,000 8,600 3,650 94,170 C#*D#*E#*F#

20 Dormitori nadons-passadís 4,200 2,650 11,130 C#*D#*E#*F#

21 Entrada nadons-passadís 5,200 2,650 13,780 C#*D#*E#*F#

22 Dormitori nadons-exterior entrada 4,200 2,650 11,130 C#*D#*E#*F#

23 Aula 2-3 anys- exterior 2,600 2,650 6,890 C#*D#*E#*F#

24 CUINA T
25 Envolvent 24,000 3,650 87,600 C#*D#*E#*F#

26 MAGATZEM S.POLIV I DORMITORI T
27 Envolvent 27,000 3,650 98,550 C#*D#*E#*F#

28 Dormitori- S.Polivalent 15,000 3,650 54,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,673

2 E7119785 m2 Impermeabilització de parament amb membrana polimèrica PA-6 (UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una llàmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2 adherida en
calent amb imprimació inclosa. Membrana del tipus Hipermorterplas o similar. (11,41 €/m2)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perímetre base edificació exterior i

sota vidres porxos perimetre
186,000 0,500 93,000 C#*D#*E#*F#

3 - Sota vidres- ext. no base perímetre
4 Finestres cara nodr aules 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Finestres mòdul menjador-
S.polivalent

2,000 8,300 0,500 8,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,300

3 E7C29332 m2 Suministre i col·locació de geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa de densitat 65 g/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perímetre admin 55,200 3,000 165,600 C#*D#*E#*F#

3 Murs interiors 2,000 7,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A Origen" P -100,000 -207,600 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 09  TANCAMENTS INTERIORS FIXES

1 E612AR1B m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de travades a pilars i
murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la
Direcció Facultativa de l'obra. Amidament doble per gruixos de 30 cm. m2 realment executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S. POLIVALENT- MENJADOR T
3 Envolvent cubito vestidors 2,000 4,600 3,650 33,580 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,700 3,650 56,210 C#*D#*E#*F#

5 Retorns maò 4,000 0,300 3,650 4,380 C#*D#*E#*F#

6 Sortides Nord menj. i S.Poliv 2,000 2,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

7 Sobre coberta 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Retorns maò 4,000 0,300 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

9 AULES T
10 Frontal passadís 24,000 2,650 63,600 C#*D#*E#*F#

11 Retorns maò 0,300 2,650 0,795 C#*D#*E#*F#

12 Tancament amb pati 7,100 3,650 25,915 C#*D#*E#*F#

13 Retorns maò 0,300 3,650 1,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,415

2 E614HSAN m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de travades a pilars i
murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la
Direcció Facultativa de l'obra. Amidament doble per gruixos de 20 cm. m2 realment executat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 AULES T
3 Separació aules 8,300 3,650 30,295 C#*D#*E#*F#

4 Separació banys 2,000 4,700 3,650 34,310 C#*D#*E#*F#

5 DIVISIONS CUBITO VESTIDORS T
6 4,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

7 2,600 3,650 9,490 C#*D#*E#*F#

8 Tancament paret gero serveis i
rentador

4,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,800 3,650 20,440 C#*D#*E#*F#

10 DIVISIONS A 1 m D'ALÇADA T
11 Banys 4,000 4,800 3,650 70,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,815

3 E8441002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix, a una cara,
col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U
de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i
encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S. POLIVALENT- MENJADOR T
3 Envolvent cubito vestidors 2,000 4,600 3,650 33,580 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,700 3,650 56,210 C#*D#*E#*F#

5 - zona vestidors -2,000 2,400 3,650 -17,520 C#*D#*E#*F#

6 - Trasdossat murs FA nord 2,000 6,000 3,650 43,800 C#*D#*E#*F#

7 - Trasdossat parets- cubito vest. sales 2,000 11,400 3,650 83,220 C#*D#*E#*F#

8 Això inclou:
9 Sortides Nord menj. i S.Poliv

10 Sobre coberta
11 AULES T
12 Frontal passadís 24,000 2,650 63,600 C#*D#*E#*F#

13 Tancament amb pati 7,100 3,650 25,915 C#*D#*E#*F#

14 Trasdossat mur FA 8,150 3,650 29,748 C#*D#*E#*F#

15 Separació aules 4,000 8,300 3,650 121,180 C#*D#*E#*F#

16 Separació banys 2,000 4,700 3,650 34,310 C#*D#*E#*F#

17 Calaixos instal·lacions T
18 Aules 4,000 2,300 3,100 28,520 C#*D#*E#*F#

19 Menjador 2,000 6,500 3,100 40,300 C#*D#*E#*F#

20 Trencalls 14,000 0,300 3,650 15,330 C#*D#*E#*F#

21 Percentatge "A origen" P -80,000 -446,554

TOTAL AMIDAMENT 111,639

4 E844K002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR WA, resistent a l'aigua, de 15 mm de gruix, a una cara,
col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U
de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i
encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S. POLIVALENT- MENJADOR T
3 Envolvent cubito vestidors 2,000 4,600 3,650 33,580 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,700 3,650 56,210 C#*D#*E#*F#

5 - zona vestidors -2,000 2,400 3,650 -17,520 C#*D#*E#*F#
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6 - Trasdossat murs FA nord 2,000 6,000 3,650 43,800 C#*D#*E#*F#

7 - Trasdossat parets- cubito vest. sales 2,000 11,400 3,650 83,220 C#*D#*E#*F#

8 Això inclou:
9 Sortides Nord menj. i S.Poliv

10 Sobre coberta
11 AULES T
12 Frontal passadís 24,000 2,650 63,600 C#*D#*E#*F#

13 Tancament amb pati 7,100 3,650 25,915 C#*D#*E#*F#

14 Trasdossat mur FA 8,150 3,650 29,748 C#*D#*E#*F#

15 Separació aules 4,000 8,300 3,650 121,180 C#*D#*E#*F#

16 Separació banys 2,000 4,700 3,650 34,310 C#*D#*E#*F#

17 Calaixos instal·lacions T
18 Aules 4,000 2,300 3,100 28,520 C#*D#*E#*F#

19 Menjador 2,000 6,500 3,100 40,300 C#*D#*E#*F#

20 Trencalls 14,000 0,300 3,650 15,330 C#*D#*E#*F#

21 Percentatge "A origen" P -20,000 -111,639

TOTAL AMIDAMENT 446,554

5 E8441001 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR de dueresa reforzada 15 mm de gruix, a dues cares,
col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U
de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i
encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 10  FUSTERIA EXTERIOR

1 EAFU0801 u Alumini exterior
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma mitja de la sèrie FX i Portes PH de TECHNAL anoditzada
en plata de 15 micres. Col·locada sobre bastidor de baser tubular d'acer galvanitzat inclòs.
Completa de frontisses, tiradors i manetes de la mateixa marca, les claus mestrejades.
Subministrament i col·locació completa a obra segons esquemes i plànols de detall, cumplimentant les
seguents característiques:
- Transmitància menor a 1.4 E/m2·K
- Permeabilitat a l'aire clase A4.
- Estanqueitat a l'aigua clase E750
- Resistència al vent clase C5
Amb aportació de documentació i certificats acreditatius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAF21JAIRE01 m Suministre i col·locació d'airejador lateral de rejilla amb tancament lliscant, tipus A.S.K.System- Renson 437
THR-129 d'alçada 144 mm i amplada la de l'obertura a airejar. Color a escollir per la D.F.. Inclou incorporació en
tancament fixe amb marc d'alumini. Inclou mecanisme d'obertura-tancament amb barilla. Inclou aïllament acústic
en la tapa. Suposa una reducció del vidre en alçada de 129 mm aproximats. Inclou reixa interior de tancament
lliscant. S'inclouen tots els accessoris, materials, medis auxiliars i mà d'obra necessària per garantir el
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compliment de l'art. 3.1 del DB- HS 3 corresponent al Codi Tècnic d'Edificació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aulari 4,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

3 S.Polivalent- Menjador 4,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

3 EAEJ6007 u V6-d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals 4.21x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems
per la banda de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per la banda de la maneta
Inclou mecanismes d'accionament per maneta, clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EAEJ6025 u V9e. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals 4.26x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems
per la banda de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per la banda de la maneta.
Inclou mecanismes d'accionament per maneta, clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EAEJ6026 u V9d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals 4.19x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems
per la banda de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per la banda de la maneta.
Inclou mecanismes d'accionament per maneta, clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EAEJ6C05 u V10. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.20x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EAF21JCUBR04 u VA4 i VA5. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de mides totals 0.68x3.19 m d'alumini
anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb
doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos móduls
batents superiorment mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens
model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EAEJ6010 u V14-d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EAEJB010 u V14-e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EAEJ6009 u V12. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 EAEJ6013 u V11d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 3.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EAEJB013 u V11e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 3.18x3.65 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EAEJC011 u V13e Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals1.26x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems
per la banda de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per la banda de la maneta.
Inclou mecanismes d'accionament per maneta, clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EAEJC012 u V13d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a buit d'obra de mides totals1.26x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems
per la banda de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per la banda de la maneta.
Inclou mecanismes d'accionament per maneta, clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EAF21JCUBR05 u VA6. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de mides totals 0.68x2.00 m d'alumini anoditzat,
amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre
stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents
superiorment mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens model
Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EAF21JCUBR06 u VA7. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de mides totals 0.68x4.00 m d'alumini anoditzat,
amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre
stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents
superiorment mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens model
Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 EAEJJC05 u VA8. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.12x2.00 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents superiorment
mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EINOXVID1 m2 Porta batent amb marc d'inoxidable AISI-316 amb vidre aïllant amb dues llunes STADIP una de 5+5 mm,
cambra d'aire de 12 mm i l'altre de 4+4 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per
totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i ferramenta d'acer inoxidable pulit AISI-316 amb la
tipologia a escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar. Les frontisses seràn pivotants del tipus Vidur,
ancorades a terra i sostres, segellades amb masilla del tipus Sikaflex. Inclou p/p d'elements d'ancoratge,
segellat, retenidors i tancaportes del tipus Justor. Inclou sistema d'antipinçament de dits del tipus A.S.K.
Systems o similar en la banda de les frontisses i sistema antipinçament de dits en la banda del pany a decidir
per la D.F.

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 V26 2,000 3,090 2,600 16,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,068

19 EC1F1002 m2 Vidre aïllant amb dues llunes STADIP una de 3+3 mm, cambra d'aire de 16 mm i l'altre de 4+4 mm de gruix
col·locat amb llistó de vidre sobre acer i alumini. Amb segellat del junt amb masilla de silicona neutre aplicada
amb pistola manual. Els vidres col·locats a topall es realitzarà el segellat estructrual negre. Col·locació amb
perfils d'acer inoxidable AISI 316 en forma de U en la base inferior i a la part superior, fixat mecànicament i
perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts vidre-vidre amb segellat estructural negre i vidre-acer inoxidable
amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual. Segons especejament indicat per la DF. Es deixarà
una separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus Vidur com sistema antipinçament de dits, en les
obertures que indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra
necessaria per la completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passadís T
3 Nord zona aules 32,000 2,650 84,800 C#*D#*E#*F#

4 Pati garrofers 34,000 2,650 90,100 C#*D#*E#*F#

5 Nord entre S.Polivalents 13,000 2,650 34,450 C#*D#*E#*F#

6 Pati cobert edifici existent 5,550 2,650 14,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,058

20 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 11  FUSTERIA INTERIOR

1 1A221001 u P-1. Porta batent doble fulla de 45 mm de gruix i de 1.70x2,50 m, per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb
espiera rectangular de vidre templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i cantejada amb fusta
massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses pivotants antipinçaments de dit, pany i maneta d'inox.
Herrarki, elements de protecció antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a
tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada
cap a la fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou
bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior
de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 1COREDIS04 u P5. Porta corredissa d'una fulla de 3.50x3.65 m, de 45 mm de gruix de fulla, per a gruixos de 15-30 cm amb
sistema antipinçament de dits i guia superior tipus Klein, inclosos els reforços superiors necessaris per tal de
deixar lliure el terra de guies. Amb fulla de 55 mm de DM massís cantejada amb fusta massissa de faig. Inclou
perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans
integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La col·locació de
les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus Klein, així com els
reforços superiors i verticals necessaris. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i
inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment i
paviment.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 1COREDIS88 u P6d. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m per a gruixos de 15-30 cm amb sistema antipinçament de
dits i guia superior tipus Klein. Amb fulla de 45 mm de DM massís cantejada amb fusta massissa de faig. Inclou
perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans
integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La col·locació de
les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus Klein. Es pintarà fulla i
bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ
fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona
especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 1COREDIS89 u P6e. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m per a gruixos de 15-30 cm amb sistema antipinçament de
dits i guia superior tipus Klein. Amb fulla de 45 mm de DM massís cantejada amb fusta massissa de faig. Inclou
perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans
integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de obertura serà amb tirador embutit. La col·locació de
les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus Klein. Es pintarà fulla i
bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ
fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona
especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 1A221010 u P-1. Porta batent doble fulla de 2.00x2,50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb
espiera rectangular de vidre templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i cantejada amb fusta
massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K.
System. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany
mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa.
Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada
amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com
segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 1A221003 u P-8. Porta batent fulla única de 1.30x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm
interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans integrats en frontisses, amb pany
mestrejat. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla. La
col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà
fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo,
previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb
silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 1A221Y10 u P-9e. Porta batent de fulla de 0.90x2,50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb
espiera rectangular de vidre templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i cantejada amb fusta
massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K.
System. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany
mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa.
Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada
amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com
segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 1A221011 u P-10d. Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm
interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants
d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala ample amb
maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a
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alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de
cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre
bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 1A221013 u P-14d. Porta batent fulla única de 0.90x2.10, per gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki,
elements de protecció antipinçament de mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla. La col·locació de les manetes,
pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EAFU0802 u Alumini interior fixa
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma mitja de la sèrie PH anoditzada en plata de 15 micres.
Col·locada sobre bastidor de baser tubular d'acer galvanitzat inclòs.
Subministrament i col·locació completa a obra segons esquemes i plànols de detall, cumplimentant les
seguents característiques:
- Classificació de resistència a l'impacte manual nivell B
Amb aportació de documentació i certificats acreditatius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAEJ6F05 u F5. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.00x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 EAEJ6F06 u F6. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 0.68x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 EAEJ6F07 u F7. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.19x1.85 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de
base inclos d'acer galvanitzat, amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 1A21FI04 m2 Porta batent de 0,75x1.75 de fulla de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de 8 mm de gruix,
massissada interiorment i xapades amb fusta d'auró envernissada amb cantells ocults, per a divisió interior de
40 mm de gruix. Frontisses, topalls, pany, i pestell d'acer inoxidable. Acabat pulit i brillant. Inclou p/p
d'accessoris i mitjans auxiliars necessaris per la correcta i completa realització de la partida d'acord als
paràmetres exigits per la Direcció Facultativa. m2 de fulla batent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P15e 2,000 0,750 1,750 2,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,625

15 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 12  SERRALLERIA

1 F6A1U040 m Suministre i col·locació de reixat de corten de 2 m d'alçària format amb perfils de L de 60x60 mm dispossats en
vertical. Inclou rasa de 30x30 cm, moviment de terres, transport de terres a abocador controlat amb gestor de
runes autoritzat, formigonament biga de fonamentació de formigó HA-25/B/20/IIIa i cèrcol de 4 rodons de 12 mm
i estrebs del diàmetre 6 mm cada 25 mm. Inclou pletina A-42 de 15 mm de gruix de coronació i biga de
fonamentació amb un 2% d'inclinaicó aigues cap a l'exterior. Els perfils de forma L aniràn en vertical soldats a la
pletina i s'arriostraran entre sí amb una barra d'acer A-42 llis de diàmetre 12 mm. Inclou barnis especial
protector per estabilitzar i fixar la oxidació. Inclou trobada amb tres portes corredisses, de les quals dos son
motoritzades; la del parking i la peatonal. Inclou p/p de rases, tub coarrugat i formigonat per la dispossició de
l'interfòn, així com els treballs de serralleria necessàris per garantitzar la estanqueïtat de l'interfòn. Inclou p/p de
portes batents, pany, frontisses,... en façana pels armaris d'instal·lacions, a realitzar amb perfils de L de 60x60
mm dispossats en vertical amb les mateixes característiques que la reixa. Inclou tots els accesssoris, materials,
mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per la completa i correcta realització de la partida d'acord als paràmetres
exigits per la Direcció Facultativa de la obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tanca exterior L 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EB15NEV3 u Suministre i col·locació de porta doble batent d'entrada principal de 3,00x2,00 m de planxa d'acer corten de 3
mm de gruix, formada amb estructura a base de tub quadrat galvanitzat de 60x60 mm dispossats en vertical i
horitzontal, arriostrats entre sí. Inclou pilars de tancament d'estructura formada a base de tubs quadrats de
80x80 mm a tots dos extrems de la obertura per tal de suportar les dues fulles batents. Amb panys i clau
mestrejada, tiradors, frontisses, topalls, retenidors, mecanismes de fre, sistema antipinçament i fixacions
mecàniques, tot d'acer inoxidable AISI 316. Inclou automatització d'obertura de porta mitjançant porter
automàtic. Inclou tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per la completa i
correcta realització de la partida d'acord als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
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FASE I 13  REVESTIMENTS

1 EREV0001 u Els materials emprats per tots els revestiments hauràn de tenir el comportament davant el foc següent
específicat pel Còdi Tècnic d'Edificació, CTE-DB-SI, Document bàsic de Seguritat en cas d'Incendi.
El comportament davant del foc caldrà certificar-se per tots els materials, inclosos els materials amb
comportament al foc definit al RD 312/2005 de classificació dels productes de construcció i d'elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència davant el foc, cas en el que caldrà aportar
el certificat per l'empresa contractista principal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E81221B2 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes entre diversos
materials, així com als punts crítics que determini la Direcció Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou
formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2 realment executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARETS MAÒ (14-10 cm) C pladur=0 Unitats Longitud Alçada
2 S.Polivalent - Menjador T
3 Murs formigó (rev. de pladur) 0,000 4,000 5,000 3,650 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Parets cubito vestidors 1,000 2,000 7,500 3,100 46,500 C#*D#*E#*F#

5 - parts pladur -1,000 4,000 2,000 3,100 -24,800 C#*D#*E#*F#

6 retranq. conductes 0,000 4,000 1,000 1,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Aules T
8 Accés aules 1,000 4,000 3,400 1,400 19,040 C#*D#*E#*F#

9 Div. pract. aules 1,000 4,000 2,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#

10 ext, banys 1,000 4,000 2,400 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#

11 Divisòria aules 1,000 2,000 8,150 3,650 59,495 C#*D#*E#*F#

12 FORJAT SENSE CEL-RAS C Unitats Longitud Ample
13 Cortiners pladur 2,000 24,000 1,200 57,600 C#*D#*E#*F#

14 - Aules 1,000 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

15 4,000 3,400 1,200 16,320 C#*D#*E#*F#

16 - S.Polivalent Menjador 2,000 11,400 1,200 27,360 C#*D#*E#*F#

17 4,000 2,300 1,200 11,040 C#*D#*E#*F#

18 Murs formigó C Unitats Unitats Longitud Alçada
19 Menjador- Murs formigó int. 2,000 2,000 5,000 3,650 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,315

3 E9P45234 m2 Revestiment vertical de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI, classe 34, nomes EN685 color a escollir,
de 4 mm de gruix, col·locat a 4 m d'alçària com a màxim, amb adhesiu de resines epoxi prèvia anivellació. El
seu comportament al foc serà del tipus M2 com a més desfavorable. Inclou segellat de junts i mermes per
dispossició de junts segons indicacions de la Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. M2 realment
executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arramblador entre 1.20-1.40 m.
3 S.Polivalent - Menjador T
4 Murs formigó 4,000 5,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Parets cubito vestidors 2,000 7,500 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#

6 retranq. conductes 4,000 1,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

7 Aules T
8 Accés aules 4,000 3,400 1,400 19,040 C#*D#*E#*F#

9 Lateral maò 7,200 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#

10 retranqueig conductes 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

11 Div. pract. aules 4,000 2,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#

12 ext, banys 4,000 2,400 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#
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13 Divisòria aules 2,000 8,150 1,200 19,560 C#*D#*E#*F#

14 retranqueig conductes 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

15 Lateral mur formigó 2,000 8,150 1,200 19,560 C#*D#*E#*F#

16 retranqueig conductes 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

17 Percentatge Parcial % 10,000 14,576

TOTAL AMIDAMENT 160,336

4 E865U001 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fusta massissa de DM, de densitat alta, per a pintar, de 16 mm
de gruix, col.locat sobre suport de rastrells de fusta de pí massissa de 20x20 mm. Inclou p/p de sòcols, i
terminacions perimetrals. Inclou pintat de parament vertical interior de amb esmalt especial amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Frontal aules 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

5 E81131DB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex,
en juntes entre diversos materials, així com als punts crítics que determini la Direcció Facultativa en el transcurs
de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... M2 realment executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfícies enrajolades
3 Vestidors T
4 Envolvent interior cubito 2,000 7,000 3,650 51,100 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 3,100 24,800 C#*D#*E#*F#

6 Aules T
7 Interior banys 8,000 2,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

8 4,000 2,400 2,500 24,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 2,400 2,500 24,000 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge Parcial % 10,000 15,078

TOTAL AMIDAMENT 165,858

6 E82523B1 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu
mitjà, de 25 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu especial omplint la totalitat de les juntes. Preu de
compra 15 €. Acabat amb beurada especial antihumitat del mateix color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superfícies enrajolades
3 Vestidors T
4 Envolvent interior cubito 2,000 7,000 3,650 51,100 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 3,100 24,800 C#*D#*E#*F#

6 Aules T
7 Interior banys 8,000 2,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

8 4,000 2,400 2,500 24,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 2,400 2,500 24,000 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge Parcial % 10,000 15,078

TOTAL AMIDAMENT 165,858

7 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat,
formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de tapes de PVC i
plaques de cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb
masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Superficie
2 Aules
3 - Part gran 2,000 24,000 4,400 211,200 C#*D#*E#*F#

4 - Bocí entrada 4,000 1,800 3,400 24,480 C#*D#*E#*F#

5 Menjador i S.Polivalent
6 1,000 11,400 5,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,680

8 E8NEV005 m2 Suministre i col·locació de cel ras de plaques de policarbonat translúcid de cara vista, amb cel·les i gruix de 32
mm, fonoabsorbents, de llargada i dispossició de juntes d'acord a les directrius de la Direcció Facultativa,
sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Suministre i col·locació
de perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques de policarbonat. Inclou p/p de retalls en
plaques per encast de les instal·lacions, p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaris per
la completa realització de la partida, així com la neteja posterior del lloc de treball i transport de residus
específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 Sostre sup. paviment de gres
3 - Banys 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 - Cubito vestidors 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

9 E898J201 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat. Inclou repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans necessaris per la
realització de la partida, així com p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la zona de treball i transport de
residus específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Cel Ras de Cartró-guix 292,680 292,680 C#*D#*E#*F#

3 Superficie guix 339,315 339,315 C#*D#*E#*F#

4 resta sup. tapiflex -1,000 150,000 -150,000 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A Origen" P 10,000 48,200 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 530,195

10 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre l'escopidor, així com el segellat perimetral
amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FINESTRES INTERIORS T
3 Coronament finestra banys 4,000 4,800 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

11 E8JAU010 m Coronament interior de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,0 mm de
gruix, color a definir, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col.locada amb masilla de
poliuretà així com el segellat perimetral amb sikaflex o texaflex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coronacions Finestres COBERTA T
3 VA4 2,000 4,220 8,440 C#*D#*E#*F#

4 VA5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 VA6 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 VA7 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 VA8 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,440

12 E81126L9 m2 Revestiment monocapa arrebossat i mestrejat mínim 1cm i màxim 2 cm. de gruix acabat a Cal Estuco de 4
colors mínim 3 mm de gruix, acabat final Cal Fino decorativo amb tractament hidrofugant. Inclou subministre i
col·locació de mallatex en juntes entre diferents materials, així com en els punts crítics que pugui determinar la
Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Inclou muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals,
sòcols de 15 cm d'alçària i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 30 km. m2 realment executat, incloses p/p de formació d'arestes, juntes, cantells inferiors a 30 cm,
perímetres d'obertures i goterons, així com descompte de forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 S.POLIVAL-DORMITORI-MENJADOR T
3 Entrades passadís i exterior 6,500 2,650 17,225 C#*D#*E#*F#

4 - sobrecoberta 6,500 1,200 7,800 C#*D#*E#*F#

5 6,500 3,650 23,725 C#*D#*E#*F#

6 AULES T
7 Exterior pati cobert 7,300 3,650 26,645 C#*D#*E#*F#

8 Frontal pasadís 24,000 2,650 63,600 C#*D#*E#*F#

9 - sobre coberta 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" P 10,000 16,780 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 184,575

13 E8989C01 m2 Pintat de parament exterior, vertical i horitzontal, de formigó vist, a l'esmalt especial per exteriors, del tipus
Revetón o similar a validar per la D.F. amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou tots
els mitjans necessaris per la realització de la partida, així com p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la
zona de treball i transport de residus específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Módul aules T
3 Lateral esquerra 12,000 3,700 44,400 C#*D#*E#*F#

4 lateral dreta 3,400 3,700 12,580 C#*D#*E#*F#

5 Sostre 17,400 3,400 59,160 C#*D#*E#*F#

6 Retranqueig passadís 0,300 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#

7 S. Poliv. i menjador T
8 Interiors (accés nord) 2,000 1,000 3,700 7,400 C#*D#*E#*F#

9 4,300 3,550 15,265 C#*D#*E#*F#

10 Laterals porxo 4,000 2,000 2,000 3,700 59,200 C#*D#*E#*F#

11 Sostre porxo 2,000 11,400 2,000 45,600 C#*D#*E#*F#

12 Murs exteriors T
13 2,000 12,300 3,700 91,020 C#*D#*E#*F#

14 1,000 12,600 3,700 46,620 C#*D#*E#*F#

15 1,000 3,600 3,650 13,140 C#*D#*E#*F#

16 2,000 9,300 3,700 68,820 C#*D#*E#*F#

17 2,000 1,300 3,700 9,620 C#*D#*E#*F#

18 2,000 2,000 3,700 14,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 488,825

14 EBXAP001 m2 Tancament Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix
amb junta tancada per tapeta encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l'exterior,
aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,70 mm a l'interior, acabat amb termolacat
de polièster de silicona de 25 micres de diferents colors ral a escollir, fixat sobre perfils en omega de 40x40x2
cada 2-2,5 m, amb fixacions sense reblons vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes. Revestiment interior
amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per
perfils galvanitzats rectangulars, de 40x60 mm, amb topes per fixacions mecàniques, superior i inferior. Inclou
p/p de tapes de PVC i plaques de cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament,
repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aules T
3 2,000 3,700 3,650 27,010 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,300 3,650 4,380 C#*D#*E#*F#

5 S.Polivalent + Dormitori T
6 2,000 2,600 3,650 18,980 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,400 3,650 2,920 C#*D#*E#*F#

8 2,000 1,600 3,650 11,680 C#*D#*E#*F#

9 2,000 0,400 3,650 2,920 C#*D#*E#*F#

10 Folrat pilars T
11 Aules 2,000 1,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

12 S.Polivalent- Menjador 2,000 1,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

13 Laterals finestresamb trobades pladur T
14 - Aules 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

15 - Sala Poliv. i menjador 2,000 2,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,390

15 E8KAU0G0 m Folrat de pilar amb planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de fins a 60 cm
de desenvolupament, amb 5 plecs, dos d'ells arrodonits per evitar cantos vius, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà i fixacions mecàninques, verticalment, sense juntes, amb formació d'estructura auxiliar de reforç. Inclou
segellat perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Folrat pilars metàl·lics en sup. vidriades
3 - Passadís 12,000 2,650 31,800 C#*D#*E#*F#

4 - Aules 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#

5 · Posib. pilar form 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#

6 · Posib. pilars aules 3,000 3,650 10,950 C#*D#*E#*F#

7 - S.Polivalent- Menjador 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,350

16 EQNEV002 m Suministre i col·locació d'estructura de suport d'acer inoxidable AISI-316 formada per remats perímetrals en
forma d'U d'acer inoxidable AISI-316 de 40x30x2 mm, pletines d'ancoratge superiors i inferiors d'acer inoxidable
AISI-316 de 110-90x90x 4 mm de gruix amb tub d'inoxidable AISI-316 de 50x30x4 mm de gruix, tubs d'acer
inoxidable AISI-316 de 50x30x4 mm. de gruix paral·lel als remats superior i inferior unides als remats inferior i
superior mitjançant placa d'inoxidable AISI-316 de 4 mm de gruix. Es dispossarà de remat interior vertical
convenientment segellat per evitar la ventil·lació de la càmara d'aquelles parts dels mòduls que es trobin a
l'interior del passadís. Segons plànols. Inclou tots els accessoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars
necessaris per la completa realització de la partida d'acord als paràmetres de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Ample Alçada
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2 Aules, reforç finestres banys 4,000 2,000 2,650 21,200 C#*D#*E#*F#

3 Laterals finestresamb trobades pladur
4 - Aules 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#

5 - Sala Poliv. i menjador 2,000 2,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,100

17 EC15U010 m2 Suministre i col·locació de tancament de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 8+8 mm de gruix
i cantells pulits a tot el seu perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell B, amb làmina de butiral de polivinil translúcid, col.locat sobre remats perímetrals en forma d'U d'acer
inoxidable. Segons plànols. Inclou p/p d'accessoris, material i mà d'obra per garantir la seva estanquïtat. Inclou
p/p d'accessoris i mitjans auxiliars necessaris per la completa realització de la partida, així com la neteja
posterior del lloc de treball i transport de residus específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 14  PAVIMENTS

1 EAJPAV001 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el grau definit al
Document Bàsic de Seguretat d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les partides i per la
seva certificació la presentació dels certificats sobre els materials per part de laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de material de cada
tipus de revestiment utilitzat a l'obra, així com la referència escrita del material, marca comercial, nº de fabricació
i codi de remesa dels materials que correspongui, inclos en el corresponent Projecte as built.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E9P452B2 m2 Paviment de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI, classe 34, nomes EN685 color a escollir, de 4 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi prèvia anivellació i pressionat amb rodillo de 35 Kg. El seu
comportament al foc serà del tipus M3 com a més desfavorable. Inclou segellat de junts i mermes per
dispossició de junts segons indicacions de la Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Es dispossarà
sòcols perimetrals de fusta massisa natural (no compactats) pintats amb esmalt del mateix color que el
revestiment tipus Tapiflex. M2 realment executat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Tapiflex
3 Aules 2,000 39,000 78,000 C#*D#*E#*F#

4 Sala polivalent / Menjador-càtering 2,000 67,370 134,740 C#*D#*E#*F#

5 Neutralització 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,740

3 E9DBU200 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu omplint la totalitat de les juntes. Acabat amb beurada especial
antihumitat del mateix color. Inclou p/p de remats laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 Gres
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3 - Banys 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 - Cubito vestidors 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 E9G11CN0 m2 Paviment exterior tipus Sikaflool per a interior amb acabat rexpo de la casa Ricasol Dielco, col.locat sobre solera
de formigó prèviament executada. Inclòs anivellat previ i p/p de remats laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Superficie
2 Interior T
3 Reïnes C#*D#*E#*F#

4 - Passadís C#*D#*E#*F#

5 60,000 2,200 132,000 C#*D#*E#*F#

6 18,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#

7 - Pas Sala polivalent- Menjador 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

8 Exterior (grau lliscament) T
9 - Porxo passadís a pati sud Garrofers 12,000 2,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 · linia porxet envidraments 2,000 11,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#

11 - Porxo passadís a pati Nord 31,000 0,900 27,900 C#*D#*E#*F#

12 - Porxo pati S.Polivalents 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

13 - Porxo sortida a pati ametllers 2,300 0,600 1,380 C#*D#*E#*F#

14 - Pati cobert 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

15 - Porxo aules 23,500 3,400 79,900 C#*D#*E#*F#

16 - Porxos S.Polivalent i menjador 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

17 - Pas Sala polivalent- Menjador 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

18 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,980

5 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 3-4 cm de gruix, amb morter especial autonivellant reglejat,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Preparat per rebre paviment. Inclou p/p de formació de pendents en
dutxes, cuina, lavabos, patis coberts i porxos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Tapiflex 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

3 Gres 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

4 Reïnes 466,000 466,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 755,000

6 KSOCIN01 m Sòcol d'acer inoxidable austenític AISI-316 de 4 mm de gruix i 40 mm d'alçada. Col·locat adherit en parament
amb p/p de fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Passadís T
3 Façana nord aules 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 S.polivalent - Menjador 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Entrant a vestidors, sales 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

6 · Bocí mur 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 · cantell mur 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,300

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 00  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I PLUVIALS

1 ED354964 u Escomessa de connexió de la xarxa general de l'edifici 250-315 amb la xarxa municipal de clavegueram. Inclou
accessoris especials de PVC. Inclou treballs necessaris de connexió, conducció, obertura/tapat de rases, drets
d'accés, sol·licituts i gestió de permisos oficials i particulars que siguin necessàris. Inclou reposició de paviments
alterats.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ED1112D1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

3 ED1112D2 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 ED152C01 m Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PLUVIALS T
3 Menjador i sala polivalent 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Aules 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Passadís 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

5 EFA19245 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior per desguàs de la font, encolat, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa. Inclou excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou p/p de peces especials i segellat de tubs.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 ED7FG00J m Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, tipus TEJA. Inclou excavació, càrrega i transport de terres a
abocador controlat, subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou fixació i bridat a armadura
en trams formigonats. Inclou p/p de peces especials i segellat de tubs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RESIDUALS T
3 Fins arquetes canvi a 250 T
4 Módul s.Polivalent- Menjador 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Módul 2-3 anys 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#

6 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

7 Módul 1 any 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

8 Administració 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Serveis 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

10 PLUVIALS T
11 Fins arquetes canvi a 250 T
12 Módul s.Polivalent- Menjador 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

13 Módul 2-3 anys 3,000 11,000 33,000 C#*D#*E#*F#
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14 Módul 1 any 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

15 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

16 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

17 Administració 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

18 Serveis 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

7 ED7FG00P m Clavegueró amb tub de PVC de D 250 mm, reblert de formigó HM-20 per damunt de la generatriu superior del
tub. Inclou connexió amb altres tubs i arquetes, colzes, derivacions i tota mena d'accessoris. Inclou excavació,
càrrega i transport de terres a abocador controlat, subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 RESIDUALS T
3 Façana post. Maria Castillo 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

4 Façana Pau Casals 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

5 PLUVIALS T
6 Façana posterior 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

7 Façana Pau Casals 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

8 ED757514 m Clavegueró amb tub de pvc de D 315, color teula, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb
formigó de 200 kg/m3. Inclou excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat, subministrament de
terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou p/p de connexió a xarxa pública, rases, talls en paviments,
excavació i repicat de paviment i formigó amb mitjans manuals, així com reposició dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexió a xarxa pública 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 ED3112B4 u Caixa sifònica amb col.locació encastada,amb reixeta d'acer inoxidable, de D 110 mm, casa cainox ref. 140 de
15x15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer inox. tipus Aco Drain H. K100 de resina, col.locada sobre base de formigó HA-20 i
rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de tub de DN 110
mm per connexions directes amb pericons, rases i rebliment de les mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Portes entrada 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 ED354961 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 130x90 cm i 1,20 m de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada interiorment i exteriorment amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment. Amb dues tapes de fossa de 90x90 cm. Inclou sifò en linia JIMTEN 315 mm de diàmetre.
Inclou rasa, de profunditat 1,70m i superfície 6 m2, per realització de pericó i transport de terres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 ED354962 u Pericó sifònic per decantació de greixos, per a tapa registrable, de 90x90 cm i 0,60 m de fondària, amb paret de
maó calat de 29x14x10 cm, i paret intermitga de decantació. Arrebossat interiorment i exteriorment amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscat interiorment. Amb conexió superior amb tub de
diàmetre 250 mm a arqueta de pas. Inclou tapa de fossa de 90x90 cm. Inclou rasa, de profunditat 1,10 m i
superfície 4-5 m2, per realització de pericó i transport de terres.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 ED354963 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 90 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de connexions amb desguassos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Longitud Ample Alçada
2 Residuals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Pluvials 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

14 ED514110 U Bunera sifònica amb cos d'ABS i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega
vertical de 50 mm de diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
i connectada al ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vestidors S.Polivalent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Aules 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, amb capacitat per a 144 moduls, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb
pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IEX405B U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe II,
per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i
sostre i terra desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 QUADRE AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 QUADRE AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 QUADRE AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PG4A-EOKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4
pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG4O-3AQT u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,5 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150
A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL EXISTENT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PG4C-BIC1 u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG4C-BIC2 u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBQUADRE AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 SUBQUADRE AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 SUBQUADRE AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 SUBQUADRE AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 PG47-EMCB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 PG47-EM16 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 PG47-EM1S u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 PG47-EM80 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 PG47-EM0E u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 PG47-EM83 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 SUBQUADRE AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 SUBQUADRE AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 SUBQUADRE AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 SUBQUADRE AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

17 PG47-EM0O u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 EG415A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 SUBQUADRE AULA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 SUBQUADRE AULA 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 SUBQUADRE AULA 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 SUBQUADRE AULA 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

19 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 SUBQUADRE AULA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 SUBQUADRE AULA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 SUBQUADRE AULA 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 SUBQUADRE AULA 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

20 PG4B-DWZN u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 PG4B-DWZ5 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,5 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 PG4B-DWYQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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23 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 AULA 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

25 IEX080 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de disparament
tèrmic entre 1 i 1,6 A, poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 PG51-CTD7 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, inclòs
transformadors de intensitat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 PG4D-H9Y2 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control d'instal·lacions
d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de la data
i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps programat, apagat nocturn
programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PG4D-H9XV u Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals de 15 minuts de durada i commutació
mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 PG4D-H9XS u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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30 PG44-BILK u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

31 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 PG51-CTD5 u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

33 IEX100 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 02  CABLES

1 PG33-E6E7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL EXISTENT -
QUADRE GENERAL AMPLIACIO

1,000 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 PG33-E6E5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBQUADRE AULA 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 SUBQUADRE AULA 2 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 SUBQUADRE AULA 3 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
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4 SUBQUADRE AULA 4 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

3 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA SALA POLIVALENT 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 CLIMA MENJADOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 CLIMA PASSADIS 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 CLIMA AULA 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 CLIMA AULA 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 CLIMA AULA 3 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 CLIMA AULA 4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 BOMBA REG 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

9 COLUMNA EXT 1 1,000 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

10 EQUIP CLOR 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,000

4 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECUPERADOR A/B 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 RECUPERADOR C/D 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 RECUPERADOR SALA
POLIVALENT/MENJADOR

1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 EXTRACTOR WC 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 AEROTERMIA AULA 1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 AEROTERMIA AULA 3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 AEROTERMIA AULA MENJADOR 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 PG35-DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO C#*D#*E#*F#

2 ENCHUFES S.13 4,000 10,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 ENCHUFES S.15 4,000 10,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 ENCHUFES S.14 2,000 10,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 QUADRE AULA 1 C#*D#*E#*F#

7 ENCHUFES 6 3,000 10,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 QUADRE AULA 2 C#*D#*E#*F#

10 ENCHUFES 6 3,000 10,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 QUADRE AULA 3 C#*D#*E#*F#

13 ENCHUFES 6 3,000 10,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 QUADRE AULA 4 C#*D#*E#*F#
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16 ENCHUFES 6 3,000 10,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

6 PG35-DY8M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO C#*D#*E#*F#

2 ALUMBRADO S1,S2 17,000 5,000 3,000 255,000 C#*D#*E#*F#

3 EMERGENCIAS S9 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 ALUMBR. S3,S4,S5,S6 16,000 5,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

5 EMERGENCIAS S10 4,000 5,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 ALUMBRADO S7,S8 17,000 5,000 3,000 255,000 C#*D#*E#*F#

7 EMERGENCIAS S10 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

8 ALUMBRADO S11 1,000 80,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

9 EMERGENCIAS S12 1,000 80,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

10 ALUMBRADO S-EXT 4,000 10,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

11 VIDEOPORTER 5,000 30,000 3,000 450,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 QUADRE AULA 1 C#*D#*E#*F#

14 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

15 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 QUADRE AULA 2 C#*D#*E#*F#

18 ALUMBRADO 1,2,3 C#*D#*E#*F#

19 EMERGENCIAS 4 16,000 5,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

20 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

21 QUADRE AULA 3 C#*D#*E#*F#

22 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

23 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 QUADRE AULA 4 C#*D#*E#*F#

26 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

27 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.090,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 03  CANALITZACIONS

1 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL EXISTENT -
QUADRE GENERAL AMPLIACIO

1,000 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 2,000 57,000 114,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 2,000 46,000 92,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 2,000 39,000 78,000 C#*D#*E#*F#

5 COLUMNA 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

6 DIPOSIT PLUJA 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

3 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PDK1-DX9Q u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PG2J-4C6K m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 PG2J-4C46 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 PG2J-4BV3 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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11 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA SALA POLIVALENT 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 CLIMA MENJADOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 CLIMA PASSADIS 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 CLIMA AULA 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 CLIMA AULA 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 CLIMA AULA 3 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 CLIMA AULA 4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

12 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECUPERADOR A/B 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 RECUPERADOR C/D 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 RECUPERADOR SALA
POLIVALENT/MENJADOR

1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 EXTRACTOR WC 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 QUADRE GENERAL AMPLIACIO C#*D#*E#*F#

6 ENCHUFES S.13 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 ENCHUFES S.15 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

8 ENCHUFES S.14 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 QUADRE AULA 1 C#*D#*E#*F#

11 ENCHUFES 6 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 QUADRE AULA 2 C#*D#*E#*F#

14 ENCHUFES 6 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 QUADRE AULA 3 C#*D#*E#*F#

17 ENCHUFES 6 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 QUADRE AULA 4 C#*D#*E#*F#

20 ENCHUFES 6 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

21 AEROTERMIA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

22 AEROTERMIA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

23 AEROTERMIA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,000

13 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO C#*D#*E#*F#

2 ALUMBRADO S1,S2 17,000 5,000 85,000 C#*D#*E#*F#

3 EMERGENCIAS S9 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 ALUMBR. S3,S4,S5,S6 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 EMERGENCIAS S10 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 ALUMBRADO S7,S8 17,000 5,000 85,000 C#*D#*E#*F#

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 39

7 EMERGENCIAS S10 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 ALUMBRADO S11 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

9 EMERGENCIAS S12 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

10 ALUMBRADO S-EXT 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

11 VIDEOPORTER 5,000 30,000 150,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 QUADRE AULA 1 C#*D#*E#*F#

14 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

15 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 QUADRE AULA 2 C#*D#*E#*F#

18 ALUMBRADO 1,2,3 C#*D#*E#*F#

19 EMERGENCIAS 4 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

20 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

21 QUADRE AULA 3 C#*D#*E#*F#

22 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

23 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 QUADRE AULA 4 C#*D#*E#*F#

26 ALUMBRADO 1,2,3 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#

27 EMERGENCIAS 4 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.030,000

14 PG13-E31M u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 PG2O-6SXE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUADRE GENERAL AMPLIACIO C#*D#*E#*F#

2 ENCHUFES S.13 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 ENCHUFES S.15 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 ENCHUFES S.14 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 QUADRE AULA 1 C#*D#*E#*F#

7 ENCHUFES 6 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 QUADRE AULA 2 C#*D#*E#*F#

10 ENCHUFES 6 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 QUADRE AULA 3 C#*D#*E#*F#

13 ENCHUFES 6 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 QUADRE AULA 4 C#*D#*E#*F#

16 ENCHUFES 6 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ALUMBRADO S-EXT 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

19 VIDEOPORTER 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

20 INTERRUPTORS 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

21 COMMUTATS 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

22 ENLLUMENAT PASILLO 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 211,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 04  MECANISMES

1 PG6E-771U u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,encastat o de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PG6E-76RF u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt,
encastat o de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MENJADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 SALA POLIVALENT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PG6E-76RI u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció
IP-44, preu alt, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 PG6O-77NX u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
alt, encastada o de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 MENAJDOR 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 VESTUARIS, WC , RENTADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 EG731183 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS, WC , RENTADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EG671AVIS u Sistema d'avis d'emergencia per a cambra higiènica accessible, segons CTE-SUA, format per kit amb tirador
d'emergència, sirena optico-acústica i modul de control, totalment muntat, connectat i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC ACCESSIBLE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PHV1-HCDA u Sensor-actuador per regulació de nivell d'il.luminació interior en funció d'aprotació natural de llum, 0-10V, amb
accessoris de muntatge, muntat encastat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENAJDOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent
(2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu
i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada en terra tècnic

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 PG6K-77HO u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 05  IL·LUMINACIÓ

1 ULAP-K u Subministrament de downlight encastable rodó Philips Coraline DN140B LED10S, potencia 11,5W, diàmetre
216cm, IP54, temperatura color 4000K, no regulable. Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat
blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 PH21-AZPJ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini , grau de protecció IP44, encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 MENAJDOR 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 PH21-AZOQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini , grau de protecció IP44, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS, WC, RENTADOR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 UTHRPLED12 u Subministrament i instal.lació de pantalla estanca LED Philips WT120C G2 L1200 1 xLED27S/840 de 20,5W.
Cos fabricat amb termoplàstic i amb difusor de policarbonat amb una vida útil de 50.000h. Temperatura de color
4000K, flux lluminós real 2700lm, CRI>80.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 VESTUARIS, WC, RENTADOR 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 UTHRCEL18W u Subministrament i instal.lació de projector Philips model BVP130 1 xLED172-4S/830 OFA52, de potencia
164W, i 21000lm de flux, amb temperatura color 4000K, regulable 0-10V.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTREIOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 ULAP-K21RD u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal continua de perfil d'alumini rectangular, model Lamp FIL 70 o
equivalent, de superficie, de 1743mm, flux 3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable DALI o 0-10V,
acabat gris. Inclòs accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADIS 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

7 ULAP-K11RD u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal continua de perfil d'alumini rectangular, model Lamp FIL 70 o
equivalent, de superficie, de 1743mm, flux 3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable DALI o 0-10V,
amb kit d'emergència, acabat gris. Inclòs accessoris de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 ULEG661620_E u Subministrament de bloc autònom d'emergència IP42 IK07, sèrie URA ONE de LEGRAND, d'encastar. No
permanent de 70 lúmens amb LEDS com a llum d'emergència de 150.000 hores de vida mitjana. Difusor opal i
marc d'encastar sostre blanc. Pilot testimoni de càrrega LED verd. Autonomia 1 hora. Equipat amb bateria
Ni-Cd. Material de l'envolupant autoextingible. Bornes de telecomandament protegides per evitar errors de
connexió. Producte endollable. Completament reciclable al final de la vida útil. Construït segons normes
UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca N. Instal·lada incloent replanteig, accessoris
d'ancoratge i connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 ULEG661633_E u Subministrament i instal.lació de bloc autònom d'emergència IP42 IK07, sèrie URA ONE de LEGRAND,
d'encastar. No permanent de 200 lúmens amb LEDS com a llum d'emergència de 150.000 hores de vida
mitjana. Difusor opal i marc d'encastar sostre blanc. Pilot testimoni de càrrega LED verd. Autonomia 1 hora.
Equipat amb bateria Ni-Cd. Font commutada de baix consum. Material de l'envolupant autoextingible. Bornes de
telecomandament protegides per evitar errors de connexió. Producte endollable. Completament reciclable al final
de la vida útil. Disposa de declaració PEP. Construït segons normes UNE-EN 60598-2-22. Producte certificat
per AENOR amb marca N. Instal·lada incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 MENAJDOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 VESTUARIS, WC, RENTADOR 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 PASSADIS C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

10 ZMOLSOS u Mà d'obra per a muntatge de lluminària encastada, inclòs accessoris de muntatge i connexionats necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 ZMOLAPL u Mà d'obra per a muntatge de lluminària superficial, inclòs accessoris de muntatge i connexionats necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 ZMOTLED u Mà d'obra per a muntatge de metre linial de tira led, inclòs part proprocional de font d'alimnetació i accessoris de
muntatge amb connexionats necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 PH57-B367 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 PH57-B36H u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 PHM2-DBET u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina, perns d'ancoratge i porta, segons norma UNE-EN 40-5, pintada RAL segons DF i amb protecció inferior
contra la corrosió, col·locada sobre dau de formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PHNH-B5WV u Llum model Simon Lore amb Led de 49w, òptica E1, temperatura de color 2200K, flux lluminos FSH<1%,
protecció sobretencions 10kA, inclòs accessoris de muntatge, col.locada amb lira sobre columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 06  XARXA DE TERRA

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

2 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
FASE II (1) 07  LEGALITZACIO BT

1 ZZLEGBT u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió, que inclou:
- Projecte legalització instal.lació elèctrica subministrament normal
- Certificat final instal.lació elèctrica (ELEC4)
- Butlleti (CIE)
- Inspecció per part d'una entitat acreditada (ECA, TUV, Atisae, ...)
- Registre de la instal.lació al RITSIC
- Taxes registre instal.lació a la Generalitat
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- Plànols i esquemes ´´as build´´
- Entrega de la documentació en format paper i en format digital

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 01  BOMBES DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTA

1 ICN040 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Active, model
ADEAS125A ´´DAIKIN´´, potència frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
nominal 13,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de
connexió de la canonada de gas 5/8´´, monofàsica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP 3,5, consum d'energia anual
estacional en refrigeració 1497 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 2366 kWh, format per una
unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeració a
velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, pressió
disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en
refrigeració a velocitat alta/baixa: 37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA,
potència sonora 62 dBA, control remot BRC1E53A, amb programació setmanal, funció engegada/parada, canvi
de mode de funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador,
visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament i sonda de temperatura
ambient, i una unitat exterior AZAS125MV1, cabal d'aire en refrigeració 71 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82
m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressió sonora en
refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència sonora 71 dBA, longitud màxima de
canonada 30 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per
a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat
exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la
unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 02  UNITATS DE VENTILACIÓ

1 PEM5-9K1X u Recuperador de calor sensible, horitzontal, Soler&Palau CADB-HE-D 21 RH BASIC N8, dimensions (mm)
1600x2300x550,, boques (mm) 400, doble filtració F6+F9 per a compliment RITE, envoltants de panells sandvitx
amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, amb una teulada per la pluja, intercanviador de plaques
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d'alumini, By-pass motoritzat de sèrie, proteccion contra ocells en admissió i expulsió amb bec d'ànec a 45º,
amortidors de suportació, desguàs, sondes de temperatura en admissió i tornada, senyalització de filtres bruts
mitjançant pressòstat diferencial, inclou de sèrie un control de paret amb pantalla LCD, des del qual gestionar
els modes manual/automàtic i controlar les velocitats de gir de cada ventilador, la comporta de bypass o una
bateria d'aigua externa, disposa de diverses connexions, tant analògiques com digitals, inclòs Control Plug &
Play BASIC, acoplaments flexibles (ACOPEL F400), adaptadors de rectangular a circular, viseres de protecció,
teulada antipluja, sensor per condcute SCO2-G 0/10V. Col.locat sobre elements amortidors de vibracions,
connectat programat i en funcioinament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULAS 1/2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULAS 3/4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 MENJADOR/SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PTEA735000 u Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULAS 1/2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULAS 3/4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 MENJADOR/SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PSYPMP1579 u Caixa de ventilació acústica, sèrie CAB. Codi Producte: 5113212400, Descripció Producte: CAB-200
(230V50/60) R8. Classe ETIM 9.0: EC011534-Versió 4.
Caixa de ventilació construïda en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ignifug M0 amb gruix de 50
mm, tancament estanc per clips, incorpora ventilador centrífug d'àleps endavant amb motor tancat monofàsic i
regulable. IP44, B Marca S&P model CAB.
Inclòs proteccio contra ocells a 45º i connexions i suports antivibratoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 REGVEL u Regulador de velocitat per a caixa de ventilació, model S&P REB-2,5N, inclous cablejat i connexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 03  CANALITZACIONS FRIGORÍFIQUES I INTERCONNEXIO ELECTRICA

1 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8´´ de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 ICN010B m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

3 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

5 PG2J-4BIX m Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 04  CONDUCTES AIRE

1 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre
Climaver Neto ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 14303, de 25 mm de gruix, revestit per un complex triplex alumini
vist + malla de fibra de vidre + kraft per l´exterior i un teixit de vidre acústic d´alta resistència mecànica (teixit
NET) per l´interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Fins i tot colzes,
derivacions, segellat d'unions amb cinta Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Net d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del funcionament correcte. Neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

7 PASSADIS 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

8 RECUPERADOR A/B 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

9 RECUPERADOR C/D 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

10 RECUPERADOR MENJADOR/POLIV 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,000

2 PE41-38XW m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 7,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 PE42-4 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PE42-48RF m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECUPERADOR A/B 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 RECUPERADOR C/D 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 RECUPERADOR MENJADOR/POLIV 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 PE62-88Z8 m2 Aïllament tèrmic interior de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb
protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECUPERADOR A/B 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 RECUPERADOR C/D 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 RECUPERADOR MENJADOR/POLIV 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 PE56-B2A0 u Reixa antiocells per a conducte rectangular de 450x250, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 05  DIFUSIÓ AIRE

1 UMADC31DCN u Sum. i col. de difusor circular d´´aletes fixes sèrie DCN+PLDN-R/AIS/ AA dim.250 construït en alumini i acabat
anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat
termoacústicament i elements necessaris per a muntatge PLDN-R/AIS.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 UMADC21LMTA u Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim.
800x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes oposades, construït en
acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 UMADC21LMTB u Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim.
1000x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes oposades, construït en
acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 UMADC22DMT u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota menor sèrie
EMT-AR+PFT AA dim. 800x350, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficÃ cia EN 779 G3, construïda en alumini
i acabat anoditzat AA.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 UMADC22DMT u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM
(S) AA dim. 500x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTRACCIO AULA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 EXTRACCIO AULA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 EXTRACCIO AULA 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 EXTRACCIO AULA 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 EXTRACCIO MENJADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 EXTRACCIO SALA POLIVALENT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 UMADC2 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S)
M9016 dim. 100, construïda en acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de
muntatge.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 UMADC4SQR1 u Sum. i col. de comporta de regulació de cabal per a conducte rectangular i amb comandament manual sèrie
SQR-EH/MA/ dim. 250x350. Amb elements necessaris per a muntatge.
Marca MADEL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APORTACIO AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 APORTACIO AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 APORTACIO AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 APORTACIO AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 APORTACIO MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 APORTACIO SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 06  CONTROL CENTRALITZAT

1 UDACN808 u Sistema Centralizado de Gestión Intelligent Touch Controller (IC-64N), marca Daikin, modelo DCS601C51, para
hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores de sistema VRV. Dispone de pantalla
táctil a color para facilitar el control y la supervisión de las unidades conectadas. Posibilidad de programación
semanal y de días especiales. No incluye instalación, cajas de encastre, cableado y pequeño material que
pudieran ser necesarios para su puesta en servicio. Unidades conectadas mediante bus de control Daikin
DIII-net cuyo cableado es tipo bus, manguera 2x1 mm2 sin apantallar, sin polaridad, sin resistencias
terminadoras. Dimensiones (AlxAnxPr) 230x147x100 mm, peso 1,2 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T
(consumo 10 W). Inclòs bus de comunicació entre unitats i interfaces de control necessaris. S'inclou formació de
2 hores a responsables de manteniment de la propietat i entrega de manual en format paper i digital
(UDAIDCS601C51)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
FASE II (1) 07  LEGALITZACIO RITE

1 LEGRITE u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització i ACS executada, que inclou:
- Projecte tècnic, signat per tècnic competent (P>70kw)
- Certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques
requerides pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
- Certificat d’estanquitat de la instal·lació frigorífica de la instal·lació d’aire condicionat.
- Tramitació al registre del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (RITSIC).
- Taxes organismes OCA i OGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 03  INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS
FASE II (1) 01  CANALITZACIONS HIDRÀULIQUES

1 TNIRRRP2074 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´
SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX
EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNEIX EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNEIX EN 15874-5. Certificat de potabilitat
Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons
norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP2074 de la sèrie Niron
d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 TNIRRRP2574 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´
SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX
EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
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insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples
segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes
aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material
auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma
UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 TERMOS 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 TNIRRRP329 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´
SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX EN
15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples
segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes
aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material
auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma
UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 TNIRRRP409 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´
SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 40 mm i 4,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX EN
15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5. Certificat de potabilitat Aimples
segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes
aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material
auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma
UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP409 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PER COBERTA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 TNIRRRP509 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´
SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 50 mm i 5,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma UNEIX EN
15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificat segons norma UNEIX EN 15874-5. Certificat de potabilitat
Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons
norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron, ref. TNIRRRP509 de la sèrie Niron
d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PER COBERTA 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

6 TNIRFBRP2574 m Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb
fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5
mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons
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RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS,
ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i
95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores
isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron
amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 TERMOS 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 UARM0780 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre exterior
20 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al foc
segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions, part proporcional d´elements singulars
i accessoris per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-020 ) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 UARM0782 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre exterior
25 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al foc
segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions, part proporcional d´elements singulars
i accessoris per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-025 ) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 TERMOS 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 UARM0784 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre exterior
32 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al foc
segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions, part proporcional d´elements singulars
i accessoris per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-032 ) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 UARM0786 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre exterior
40 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al foc
segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions, part proporcional d´elements singulars
i accessoris per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-040 ) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PER COBERTA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,000

11 UARM0789 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de diàmetre exterior
50 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al foc
segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat d´unions, part proporcional d´elements singulars
i accessoris per a la seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-050 ) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PER COBERTA 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

12 UARM0446 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de plàstic de
diàmetre exterior 25 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica SH/Armaflex®, amb protecció
antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III (EPD), conductivitat tèrmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), classificació al foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 25 mm segons RITE,
fins i tot enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars i accessoris per a la correcta instal·lació ( ref
.SH-24X025) o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 TERMOS 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 WC 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

13 PFR0-3NEC m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de fins a 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PER COBERTA 40MM 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 PER COBERTA 50MM 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 03  INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS
FASE II (1) 02  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 PN38-EBZ0 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1''1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PN38-EBYO u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERMO 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MINUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PEU6-6STW u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACUMULADORS ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PNF3-8G3S u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de 1/2´´, tarada a 7 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACUMULADORS ACS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PJ2Z2-3ECI u Clau d'esquadra mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INODORS 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 SAFREIG 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 RENTAMANS 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

7 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INODORS 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 SAFREIG 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 RENTAMANS 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 03  INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS
FASE II (1) 03  EQUIPS PRODUCCIÓ ACS

1 NUOSSPLAIT80 u Unitat aerotèrmica per a producció d'ACS, tipus split, model Ariston Nuos Split 80 WH, inclòs unitat compressora
exterior i unitat d'acumulació d'ACS interior de 80 litres de capacitat, inclòs suports murals per unitat interior,
amortidors per unitat exterior i accessoris de muntatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 MENJADOR/POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 ICN010C m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 MENJADOR/POLIVALENT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 MENJADOR/POLIVALENT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 MENJADOR/POLIVALENT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 04  APARELLS SANITARIS, AIXETERIA I ACCESORIS DE BANYS

1 S01 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o equivalent, de dimensions 0,80x0,40
amb desguassos i connexió a la xarxa. Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs rectangulars d'inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 S02 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o equivalent, de dimensions 1,60x0,40
amb desguassos i connexió a la xarxa. Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs rectangulars d'inoxidable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 S03 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra natural. Amb sifons i connexionat a la xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 S07 u Bañera infantil d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o equivalent, de dimensions 0,74x0,44 amb desguassos i
connexió a la xarxa, en muntatge encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 S04 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de descàrrega, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, tipus 2, connectat a la xarxa
d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 S05 u Inodor infantil recolzat de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens, amb tapa cromada color blanc.
Mecanisme tanc encastat amb polsador. Connexionat a la xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MENJADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 S06 u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 115 cm de llargària,
acabat brillant i 60 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina. Inclou segellat amb silicona neutra
especial. Inclou p/p d'accessoris, connexions, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per la completa
i correcta realització de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RENTADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MENJADOR 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PJ212-VFH9 u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, muntada superficialment sobre aparell sanitari, amb broc i
transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PJ210-3YL6 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RENTADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJ43-HA1G u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i
capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 WC MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MINUS 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 WC MENJADOR 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 WC MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert
de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULES 1,000 0,800 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

2 WC MENJADOR 1,000 1,600 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

17 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, de
500x700 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 05  APROFITAMENT AGUA DE PLUJA

1 PA00483 u Dipòsit per a aprofitament d'aigües pluvials, construït en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), de 30.000
litres de capacitat, fabricat seguint Norma UNE 16941-1:2019, referència DRP 30.000 de Remosa o equivalent,
de longitud 6650mm , amb dues boques d'accés de diàmetre 567mm, connexió entrada/sortida de diàmetre
160mm, amb un maniguet de llautó de 1'' ¼ per a la connexió d'una bomba.
Instal·lat segons recomanacions de fabricant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 CV00892 u Filtre d'aigua pluvial procedent de l'escorriment de teulades, referència FEGC de Remosa o equivalent,
instal·lador soterrat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SE00566 u Unitat antitubulències per tranquil·litzar l'aigua a l'entrada del dipòsit connectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 MP00637 u Sifó de desbordament per a dipòsit soterrat, connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA03589 u Unitat per alçar la boca d'home de dipòsit soterrat fins al nivell del terra, adaptables a la base de les boques
d'home de diàmetre 410 i 567 mm. A la part superior hi ha una tapa amb rosca en polipropilè. Alçada del realç
de 400 mm. Col·locat inclòs obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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6 PK01612 u Tractament d'aigües pluvials mitjançant hipoclorit sòdic TAPCL2 1000L de Remosa. Cabal de reg 2 m3/h - Ø
Connexió 1´´, inclòs:
• Dipòsit pulmó amb boies i electrovàlvula entrada aigua de xarxa.
• Bomba del dipòsit de recuperació d'aigües pluvials (impulsió 1”1/4)
• Bomba dosificadora de cabal constant.
• Dipòsit de clor
• Filtre de fins 25 micres (1”1/4)
• Filtre de carbó actiu
• Quadre elèctric
Totalment instal·lat, inclòs connexions i en servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PK00311 u Bomba sumergible, referencia BADS de Remosa. 0,85 kW, connectada elèctrica i hidraulicament, en fons de
dipòsit. En servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PK00303 u Sistema indicador de nivell d'omplert de dipòsit d'aprofitament d'aigues pluvials, format per sondes de nivell,
controlador i pantalla informativa, totalment instal.lat i en servei

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 06  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
FASE II (1) 01  DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-3841 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat
de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, inclòs moduls de sortides i
maniobres necessaris, i muntada a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1
i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PM15-4ICZ u Sensor dual òptic/tèrmic inalàmbric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADIS EDIFICI EXISTENT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PM18-3861 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 WC MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 IOD007 Ud Font d´alimentació estabilitzada, amb sortida de 24 Vcc i 5 A, composta per caixa metàl·lica i mòdul
d´alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, amb grau de protecció IP30. Fins i tot bateries.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAW8-78PL u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 IOD030 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base d'elastòmer
vulcanitzat lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i
polièster (O2) amb conductor de drenatge de coure estanyat i coberta externa de compost termoplàstic a base
de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada
de 300/500 V. Fins i tot quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 547,000 547,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 547,000

11 PG2O-6SYJ m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POLSADORS 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

2 SIRENES 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

3 SIRENA EXT 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

12 PG12-DHB1 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 06  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
FASE II (1) 02  EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 06  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
FASE II (1) 03  SENYALITZACIÓ

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTINTOR 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 POLSADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

AMIDAMENTS Data: 22/03/24 Pàg.: 63

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 EMSB54P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PMS0-6Z1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PMS0-6Z1P u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 07  INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES

1 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575,
col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 RACK NOU- RACK EXISTENT 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

2 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LATIGUILLOS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 EP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EP700CERT u Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions, per part d'empresa acreditada i inscrita al registre oficial
d'instal·ladors de telecomunicacions, almenys tipus A, B, D i F com a mínim.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EP700NUM u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack, segons especificacions del departament d'informatica
municipal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 08  SEGURETAT INTRUSIÓ

1 PMD3-38D0 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PMD2-4VC4 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PMD1-38EP m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 75,000 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 35,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 09  COMUNICACIÓ INTERIOR

1 PP21-BXO8 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i pulsador per a obertura, col·locat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PP23-3YRM u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret de conversació, muntat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575,
col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 RACK NOU- RACK EXISTENT 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,000

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AULA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 AULA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 AULA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 AULA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 15  INSTAL·LACIONS
FASE II 10  INSTAL.LACIÓ DE REG

1 PJSM5-41WX u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals,
format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant
de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PJS0-41YJ u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PFB4-428W m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4 PJS6-420U m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio segons estudi jardineria 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 PJS7-4225 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PJSA1-423R u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJSE-425N u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 27  URBANITZACIÓ PATI

1 F6A1L43V m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb acabat galvanitzat amb verja flex (no malla enrotllable de simple torsió, sinó
panells) amb acabat galvanitzat, 40/16 mm de pas de malla i pals de tub galvanitzat de d 48 mm, col.locats cada
3 m sobre daus de formigó, amb quatre tensors, amb malla arriostrada al terra. Inclou part proporcional de
creació de 2 portes de pas per cada 10 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Divisòries patis 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 G6A134PB u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 E213134E m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i gestió de residus. Deposició
controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Amidament d'element en volum d'orígen (abans d'enderrocar), sense esponjament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fonament portes evacuació 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 MODRETST1 m Retirada de tanca existent de simple torsió, consistent en desmuntatge de reixa, pals, petit fonament de cada
poste, acopi, transport a centre de gestió de residus, cànons d'abocatge i certificat de gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Desmuntatge per obertures patis nens 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,100

5 F9655351 m Vorada recta de peces de 100x20x7 cm. de pedra natural tipus Senia o basaltine acabat apomassat amb un
cantell superior rom, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i
residus així com la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats Longitud Alçada Total
2 Sortides evacuació 2,000 2,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 E9G2468K m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, de 12 cm de gruix, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, armat amb malla
electrosoldada de 30x20x5 mm. i amb làmina inferior de polipropilè de 100 grs/m2. Inclou passos d'instal·lacions
amb 2 tubs corrugats interiors, talls de dilatació a raò de ´´pastilles´´ no superiors a 3m x 4 m i encofrat de
tabiques per perfilat de paviment i junquillos per fer roms els cantells. Inclou excavació per caixa de paviment,
refinat de superfície i compactació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment sortida ametllers 5,550 3,100 17,205 C#*D#*E#*F#

3 Sortides exteriors evacuació 2,000 6,000 4,500 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,205

7 ED354J64 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 60 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de connexions amb desguassos

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 35  MANTENIMENT

1 MANTCOL3M ud El·laboració de programa de manteniment i manteniment durant els 3 primers mesos. Definició de les tasques i
la periodicitat a realitzar, de forma argumentada i de forma sintetitzada a través de check-list temporitzat visual.
Inclou realització durant els 3 primers mesos, en presència del cap de conserge del camp de futbol i el
Departament d'Esports, així com amb activitat formadora sobre els mateixos, donat que seran qui realitzaran la
supervisió del manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 CENER02 u Certificat energètic de la totalitat de l'edifici, que inclou:
- Totalitat de l'edifici existent, ampliació i construcció prèvia a l'ampliació.
- Realització amb el programa CYPETHERM HE PLUS
- Lliurament de la documentació en suport PDF, i arxiu en suport modificable.
- Tramitació i pagament de taxes davant l'ICAEN.
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- Impresió de l'etiqueta energètica, emmarcat amb marc a decidir per la DF i col·locació en accés interior de
l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 LEGALINST01 u Legalització de les instal·lacions corresponent a:
- Electricitat i il·luminació
- Fontarneria i ACS
- Climatització
- Instal·lació contra incendis
- Ampliació alarma
Inclou la realització dels projectes necessaris per la legalització d'aquestes instal·lacions, presentació i
tramitació davant ECA/ICICT per les revisions exigibles, i justificació de no necessitat per les que no siguin
exigibles.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 40  CONTROL DE QUALITAT

1 HCQ001 u Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al programa de control de qualitat, o en el seu
defecte, a les normatives vigents de control de qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A realitzar-se per
laboratoris acreditats de control de qualitat designats per part de la Direcció facultativa de les obres. Inclou la
redacció del programa de control de qualitat i registre del mateix, a realitzar per tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que no fos obligatori i presentant els
certificats elèctrics.
- Il·luminació
Estudis lumínics i comprovació de lux ´´in situ´´ en presència dels STM, amb informe corresponent.
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS Secció 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ASBUILT u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic resultant, superfícies d'actuació i d'instal·lacions
preexistents i finals, acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics de l'Ajuntament de salou, en quant a
criteris de dibuix en format espai-paper i capes de dibuix).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 45  GESTIÓ DE RESIDUS

1 HCGESTRES2 u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de residuos; CONTROL I SEGUIMENT:
Responsable de la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión de
residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos, limpieza de cubas de hormigón,
pinturas, residuos de envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con
sustancias tóxicas, residuos especiales, y banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o centro de recogida y transferencia, así
como disposición controlada a depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y
posterior justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del transportista).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS C/D. SUGRANYES
FASE I 50  SEGURETAT I SALUT

1 HQUSS001 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT:
Responsable de seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i salut;
IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses
necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en
coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 01 TREBALLS PREVIS

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades,
canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou tall de radial en perímetres de repicat i juntes repicat-
paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el cantell
rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments
superficials, etc...Criteri d'amidament: Superficie del paviment +
superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...),
incloent-hi la superfície dels elements que integren pericons, peanes,
... (P - 123)

5,11 26,250 134,14

2 FR632001 u Transplantat d'arbre existent, de grans dimensions, que compren:
- Poda prèvia
- Preparació per arrencada d'arbre amb pà d'arrels.
- Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega dels materials sobre camió,
transport interior d'obra.
- Nova plantació d'arbre amb pa de terra amb malla metàl.lica.
Inclou treballs amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %,
realització de nou forat per plantació i terraplenat i compactat del forat
d'on s'extreu l'arbre.
Inclou regs durant el termini d'obra i garantia de l'actuació
especialitzada que garanteixi que l'arbre suportarà el trasplantament.
(P - 129)

389,01 2,000 778,02

3 ARRENARB2 u Tala d'arbre i retirada de soca. Arbre de dimensions mitges. Inclou
acopi de restes, càrrega sobre camió, transport i gestió de residus. (P -
15)

42,24 40,000 1.689,60

4 EB15NE02 u Desmuntatge de tanca existent de fonament corregut i perfils metàl·lics
´´L´´ de 2 m. d'alçada, i suministre i col·locació de porta doble batent
d'entrada de vehicles rodats de 4,50x2,00 m de planxa d'acer corten
de 4 mm de gruix, formada amb estructura a base de tub quadrat
galvanitzat de 60x60 mm dispossats en vertical i horitzontal, arriostrats
entre sí. Inclou pilars de tancament d'estructura formada a base de
tubs quadrats de 80x80 mm a tots dos extrems de la obertura per tal
de suportar les dues fulles batents. Amb panys i clau mestrejada,
tiradors, frontisses, topalls, retenidors, mecanismes de fre, sistema
antipinçament i fixacions mecàniques, tot d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou automatització d'obertura de porta mitjançant porter automàtic.
Inclou tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars
necessaris per la completa i correcta realització de la partida d'acord
als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de la obra. Inclou
gestió de residus corresponent; càrrega i transport intern d'obra,
càrrega i transport extern a gestor de runes, disposició controlada i
pagament de taxes d'abocador en nom de l'Ajuntament, presentacó
certificats de gestor de runes corresponents. (P - 82)

4.120,18 1,000 4.120,18

5 F219FBC0 m Tall en paviment de formigó i/o paviment de mescla bituminosa, de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 124)

4,86 4,000 19,44

6 FNEV00X1 m Tala de seto cupressus sempervirens existent de grans dimensions
mitjançant els accessoris i mitjans auxiliars necessaris, així com la
posterior neteja del lloc de treball. Inclou gestió de residus
corresponent; càrrega i transport intern d'obra, càrrega i transport
extern a gestor de runes, disposició controlada i pagament de taxes
d'abocador en nom de l'Ajuntament, presentacó certificats de gestor de
runes corresponents. (P - 128)

5,17 12,000 62,04

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

EUR
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TOTAL FASE I 00.01 6.803,42

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 02 MOVIMENT DE TERRES

1 E2211003 m2 Neteja, esbrossada del terreny, excavació i retirada de l'estrat vegetal
segons estudi geotèctic fins una fondària de 90-120 cm i l'arrencada
d'arbres i arrels que afectin a edificació o pugui considerar la Direcció
Facultativa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou transport i gestor de residus autoritzat. (P - 20)

4,88 1.216,005 5.934,10

2 E225177B m3 Aporatació i compactat de terres adecuades.
Formació d'aportació compactada de terres adequades a executar
després de l'esbroçada general i de l'eliminació de replens per a la
consecució de la cota de projecte.
Les terres a aportar seran del tipus 'adequades' segons PG-03, amb
un T.M. inferior o igual a 10cm; L.L.<35; densitat P.N.>1,75t/m3;
CBR>5; inflament <2%; matèria orgànica inferior o igual al 1%; i
contingut de fins <20%.
El compactat es realitzarà en capes de 25cm amb una densitat P.M.
superior o igual al 98% i EV2>450kg/cm2.
El gruix total del compactat previst és de 25 a 150cm segons les
zones. Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni esponjaments.
Inclou assajos de control de qualitat i informe-estudi geotècnic
realitzats per laboratori d'assajos homol·logat a dessignar per
l'Ajuntament. (P - 22)

6,52 1.716,800 11.193,54

3 E22517B2 m3 Estesa i compactat de terres seleccionades a partir de les terres
extretes per rebaix de la capa vegetal. Inclou aportació de terres
seleccionades en un 20 % de quantía.
Formació compactada de terres seleccionades a executar després de
l'esbroçada general i de l'eliminació de replens per a la consecució de
la cota de projecte en zones a zones on no és base d'edificació.
Les terres a seleccionar seran del tipus 'adequades' segons PG-03,
amb un T.M. inferior o igual a 10cm.
El compactat es realitzarà en capes de 30 cm amb una densitat P.M.
superior o igual al 95%, essent el gruix total del compactat previst és
de 25 a 150 cm segons les zones. Certificació sobre volum teòric,
sense mermes ni esponjaments. Inclou assajos de control de qualitat
en laboratori homol·logat. (P - 23)

4,54 710,500 3.225,67

4 E2223222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària i/o per rebaix de
terreny, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Certificació sobre volum teòric, sense mermes
ni esponjaments. (P - 21)

4,99 114,275 570,23

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.02 20.923,54

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 03 FONAMENTACIÓ

1 E3C5ES009 m2 LLosa de fonamentació de 50 cm de gruix de formigó amb les quantíes
màximes segons plànols i les quantíes mínimes per m2 de llosa
següents:
· 0.50 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B 500 S dispossat
segons plànols, normativa EHE i NTE-CSL i directrius de la DF en el

115,22 792,000 91.254,24

EUR
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transcurs de l'obra.
· 0,4 ml/m2 de muntatge i desmuntatge perimetral d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 200x50-90 cm per a murs de contencio de base
rectilínia.
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15 mm d'espesor i 8.2
Kg de pes net a dispossar entre el terreny i el formigó.
Inclou armat per neixement de pilars i murs de formigó, riostra tipus
R1, passatubs i forats corresponents, així com p/p d'accessoris,
mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la completa fixació
d'elements de fixació i dil·latació pel sanejament en la llosa. Inclou la
formació de pendents al 2% amb formigó en les zones porxades.
Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors de la llosa.
Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa i correcta realització de partides sota els paràmetres exigits
per la Direcció Facultativa de l'obra. (P - 24)

2 JUNTEST01 m Junta estanca per impermeabilització per subpressió o sobrepressió,
amb encofrat perdut per junta de formigó armat, a base de reixa
d0acer expandida de 500 mm d'alçada amb barrera impermeable i
xapa integrada (P - 146)

42,66 4,300 183,44

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.03 91.437,68

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 04 ESTRUCTURA

1 K4415112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat a taller
i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació anticorrosiva tipus
M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament
ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o
cargolament segons projecte. Inclou pintat d´estructura d´acer a
l´esmalt sintètic, amb dues capes d´acabat. Inclou p/p de pletines
d'ancoratge i formació de perforacions, així com tot tipus d'elements
auxiliars per a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc.). Inclou
recobriment amb pintura intumescent de 1200 micres d'espesor per
protecció RF-90 contra el foc d'estructures metal·liques. (P - 147)

2,47 6.953,205 17.174,42

2 E443531J kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta,
amb dues capes d'imprimació antioxidant tipus M1-st28 (Euroquímica)
de 35 micres compatible amb el tractament ignífug, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, muntat a l'obra amb soldadura
i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou pintat d´estructura d´acer a
l´esmalt sintètic, amb dues capes d´acabat. (P - 25)

1,90 749,700 1.424,43

3 1452BX12 m2 Mur de formigó armat, d'ambdues superficies vistes, amb les següents
quanties:
- 2,30 m2/m2 d'encofrat. Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
taulers fenòlics, per a deixar el formigó vist a les dues cares, per a
murs de base rectilínia, situant l'encofrat entre 0 i 4 m d'alçària del
terra, com a màxim, sobre bastida metàl·lica d'estructura autoportant i
superfície horitzontal de treball formada per taulers de fusta de pi
encadellats sobre entramat metàl·lic.
Inclou el suministrament, muntatge i desmuntatge de bastida i de tots
el mitjans de protecció i seguretat necessaris, per a poder treballar en
ambdues cares del mur.
- 0,33 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/IIIa abocat amb bomba de
formigonament.
- Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la marcada als plànols
en barres corrugades per armat. Subministrament de material amb
segell de qualitat AENOR i muntatge d'acord a plànols i instrucció de

104,50 252,000 26.334,00

EUR
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formigó estructural EHE.
Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells, així com formació
de passos d'instal.lacions i segellat de junts. Inclou passos
d'instal·lacions, especialment el bridat de l'entubat de les linies
d'il·luminació. Inclou les operacions necessàries per garantitzar
l'estanqueitat del dividals així com p/p d'accessoris, mitjans auxiliars,
materials i mà d'obra necessària per a realitzar correctament la partida
d'acord als criteris de la Direcció de l'obra. (P - 1)

4 145BU1B1 m2 Llosa de formigó armat de 30 cm d'espessor per alçada màxima
d'encofrat de 3.5 m, amb les quanties, per m2 de llosa, següents:
· 0,32 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb bomba.
· Quantia d'acer B 500 S superior en un 10% a la marcada als plànols
en barres coarrugades per l'armat
· 1,40 m2/m2 d'encofrat amb tauler fenólic per a quedar vista la
superficie inferior i el cantell incloent-hi l'encintat entre taulers, inclou
part proporcional de berenjenos per fer roms els cantells superior i
inferior de la llosa. Sota la llosa, perimetralment es situarà un goteró
de forma trapezoidal.
La cara superior de les superfícies volades tindràn una pendent
aigues fora, segons plànols, que quedarà totalment llisa i evitarà que
les aigües esquitxin els paraments verticals. S'inclou regularització
superior i lliscat de la cara superior dels voladius.
Inclou proporcionalment en el preu cèrcol vist per coronament de
coberta de 40x40 cm aproximadament, de formigó HA-25/P/20/IIIa
armat amb 4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i reforçat en
obertures, abocat amb bomba. Encofrat amb tauler fenólic per a
quedar vista les superficies laterals i lliscat a la superficie superior.
Inclou l'encintat entre taulers i p/p de berenjenos per fer roms els
cantells superiors. Inclou proporcionalment en el preu les parts
proporcionals de pilars de formigó armat per alçades < 4 m i amplades
variables 0,30x0,30 m i 0,40x0,40 m, amb quantia de 2 m2/ml
d'encofrat amb taulell fenòlic per a quedar vist, amb una quantia de 0,2
m3/ml de formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba de
formigonament i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia
de 12 kg/m. Inclou p/p de berengenos per fer roms els cantells.
Inclou passos d'instal·lacions, folrat amb fibra de vidre tubs de
pluvials, així com especialment el bridat de l'entubat de les linies
d'il·luminació del passadís.
Inclou p/p d'armat per neixement de cèrcol de coberta i per cèrcol de
calaix d'instal·lacions superior a la llosa, així com passatubs i forats
corresponents i p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i
materials per la completa fixació d'elements d'evacuació en la llosa.
Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa i correcta realització de partides sota els paràmetres exigits
per la Direcció Facultativa de l'obra.  (P - 2)

108,75 550,072 59.820,33

5 EHW010 U Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 20 N/mm² de
resistència característica mínima, mitjançant perforació de 10 mm de
diàmetre i 85 mm de profunditat, reblert de l'orifici amb injecció de
resina epoxi, lliure d'estirè, i posterior inserció de vareta roscada amb
femella i volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO
898-1, de 8 mm de diàmetre i 110 mm de longitud.
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la
perforació. Neteja de la pols resultant. Preparació del cartutx. Injecció
de la resina. Inserció de l'element de fixació. Aplicació del parell de
collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 109)

7,28 30,000 218,40

6 E4Z5G25O u Subministrament i col.locació de passadors d'acer galvanitzat tipus
TITAN G-25-O de PLAKABETON, amb beina i cèrcol. Inclou formació
de la perforació amb barrina de 32mm, fixació de la beina a l'encofrat i
treballs de neteja amb compressor.
(P - 27)

49,48 24,000 1.187,52

7 E4Z1ST23 m Subministrament i col·locació d'accessoris metàl·lics tipus STABOX
230-D de Plakabeton per a cantells de 24 a 30cm. Inclou

35,60 21,000 747,60

EUR
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subministrament i col·locació d'esperes de diàmetre segons detalls o
en el seu defecte d'igual diàmetre, quantía i disposició que l'armadura
de llosa a encastar. Inclou tot tipus de treballs i materials auxiliars per
deixar la partida enllestida abans i després del formigonat. S'inclou p/p
de substitució per models per cantells de fins a 16 cm de gruix, per
disposar-se en parts superiors de jàsseres de cantell. (P - 26)

8 14LDU0B4 m2 Sostres de 25+5 cm, per a una càrrega (concàrregues i
sobrecàrregues) de 825 kp/m2, amb revoltó de morter de ciment i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,70 m, llum <6 m, amb la
quantia, superior en un 10 % a la definida als plànols, d'acer B 500 S
en barres corrugades per a armadures de cèrcols perimetrals,
negatius, sopandes i reforços, i quantia d'1 m2/m2 d'acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de
0,15 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/IIa, abocat amb bomba de
formigonament. Muntatge i desmuntatge d'encofrat total per a sostre
unidireccional, a una alçària d'encofrat <=5 m, amb tauler de fusta de
pi, sobre entramat desmuntable. Inclou formació de sopandes per a
llums > 5,5 m i massissat amb formigó dels caps de les biguetes amb
un mínim de 15 cm sense contar-se el recolçament directe. Inclou
proporcionalment en el preu el cèrcol vist per coronament de coberta
de 40x40 cm aproximadament, de formigó HA-25/P/20/IIIa armat amb
4d12 i estreps d6 cada 20 cm. d'acer B500S i reforçat en obertures,
abocat amb bomba. Encofrat amb tauler fenólic per a quedar vista les
superficies laterals i lliscat a la superficie superior. Inclou l'encintat
entre taulers i p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors.
Inclou proporcinalment en el preu la part proporcional de pilars de
formigó armat per alçada < 4 m i amplades variables 0,30x0,30 m i
0,40x0,40 m, amb quantia de 2m2/ml d'encofrat amb taulell fenòlic per
a quedar vist, amb una quantia de 0,2 m3/ml de formigó
HA-30/B/10/IIIa abocat amb bomba de formigonament i acer en barres
corrugades B 500 S amb una quantia de 12 kg/m. Inclou p/p de
berengenos per fer roms els cantells. Inclou p/p de formació de passos
d'instal·lacions. (P - 3)

76,28 417,171 31.821,80

9 NIJ111 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal,
exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil
hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb
aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu
i claus cada 30 cm.
Inclou: Neteja del suport. Replanteig. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del perfil. Fixació mecànica del perfil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 154)

8,58 8,000 68,64

10 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.04 138.797,14

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 05 COBERTA

1 1512U00B m2 Coberta plana invertida a base de col·locar sobre el forjat els seguents
components:
- Barrera de vapor amb película d'emulsió bituminosa amb un pes <=
2 Kg/m2 aplicada en dues capes.(1,63 €/m2)
- Formació de pendents al 2-3 % amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 Kg/m3 amb 4 cm de gruix mínim i 12 cm de
gruix mitjà. (5,33 €/m2)
- Capa de protecció de morter de ciment 1:6 (5,32 €/m2)

54,40 824,528 44.854,32

EUR
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- Impermeabilització amb membrana polimèrica PA-6 (UNE 104-402)
de 4.1 Kg/m2 d'una llàmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100 gr/m2
adherida en calent prèvia imprimació. Membrana del tipus
Hipermorterplas o similar. (8,49 €/m2)
- Un altre membrana de les mateixes característiques. (8,49 €/m2)
- Membrana perimetral amb pissarrita de 5 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat tipus morter plas pissarrita, col.locada adheria
amb prejunter HD-1 sobre paraments verticals per entrega de tel.les,
previ tall amb radial i segellat, adherida en calent, prèvia imprimació.
Retalls de 0,50 m. de desenvolupament. (8,45 €/m2 per una
repercussió de 0,40 m2/m2 de coberta )
- Llàmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2.(1,82 €/m2)
- Aïllament amb plaques de poliestiré extruit, tipus IV segons UNE
92-115 i classe 0.028, de 60 mm de gruix, amb cara llisa i cantell
mitjamossa col·locades sense adherir.(10,77 €/m2)
- Geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa o similar de desnitat
65 g/m2.(1,85 €/m2)
- Acabat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 10 cm de gruix, rentades i esteses uniformement. (5,02
€/m2)
- S'inclouran mitjes canyes, retorns de teles, soldat de teles amb tubs
i sortints de coberta o segellats sustitutoris, encavalcaments, minvell i
complements.
Caldrà certificat de qualitat dels materials i de l'aplicació amb garantia
de 10 anys. S'inundarà la coberta amb un mínim de 5 cm d'aigua
durant 48 hores posteriorment a la col·locació de la tel·la asfàltica. (P -
4)

2 E5ZH4EN7 u Bunera d'alumini del tipus Fundición Ductil Benito o similar, de
diàmetre 100 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent. ref. SA-10 25x25, recolçada sobre làmina
separadora i recoberta perimetralment amb geotextil. (P - 29)

49,21 10,000 492,10

3 E5000416 u Sobreixidor a cobertes planes amb tub de pressió d'acer galvanitzat
CLASSE B, de 50 mm de diàmetre, 5 cm de vol i extrem exterior tallat
en forma de bec. Inclús rejuntat i impermeabilització perimetral del
mur. (P - 28)

37,93 4,000 151,72

4 E785151Q m2 Regularització i lliscat de superfície superior de llosa en voladiu, amb
producte maquillador del formigó del tipus Polycret 5 de la casa
DEGUSSA i impermeabilització de paraments horitzontals, amb cautxú
líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2. (P - 34)

14,37 250,583 3.600,88

5 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir,
d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, un
d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre
l'escopidor, així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus
sikaflex o texsaflex. (P - 49)

52,66 3,400 179,04

6 GANXSEG01 u Fabricació i col·locació de peces per subjecció ganxos d’ancoratge per
protecció mitjançant línies de vida, per deixar-ho definitiu per les
futures tasques de manteniment. Realització mitjançant Llosa de
formigó de 80 cm x 40 cm x 40 cm de gruix (280-300 kg ud), amb
ganxo galvanitzat en el centre. Cantells arrodonits, sense ´´rebabes´´, i
reforç intern en l'ancoratge del ganxo de seguretat.
(P - 131)

207,90 25,000 5.197,50

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.05 54.475,56

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 06 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT

EUR
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1 E7C20506 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït tipus IV segons UNE
92-115 i classe 0,028, de 60 mm de gruix, amb cara llisa i cantell
mitjamossa, , col.locades amb adhesiu de formulació específica (P - 35)

12,07 669,673 8.082,95

2 E7119785 m2 Impermeabilització de parament amb membrana polimèrica PA-6
(UNE 104-402) de 4.1 Kg/m2 d'una llàmina de betum asfàltic modificat
LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibre de vidre de 100
gr/m2 adherida en calent amb imprimació inclosa. Membrana del tipus
Hipermorterplas o similar. (11,41 €/m2) (P - 33)

8,24 111,300 917,11

3 E7C29332 m2 Suministre i col·locació de geotextil tipus Terram 500 de la casa Texsa
de densitat 65 g/m2. (P - 36)

1,38 0,000 0,00

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.06 9.000,06

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 09 TANCAMENTS INTERIORS FIXES

1 E612AR1B m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x7,5
cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de
travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm
d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció
Facultativa de l'obra. Amidament doble per gruixos de 30 cm. m2
realment executat. (P - 31)

36,69 206,415 7.573,37

2 E614HSAN m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de
travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm
d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció
Facultativa de l'obra. Amidament doble per gruixos de 20 cm. m2
realment executat. (P - 32)

24,15 193,815 4.680,63

3 E8441002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa
reforçada, de 15 mm de gruix, a una cara, col·locat sobre estructura
oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40
cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge
i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 42)

26,68 111,639 2.978,53

4 E844K002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR WA, resistent a
l'aigua, de 15 mm de gruix, a una cara, col·locat sobre estructura
oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40
cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge
i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 44)

28,06 446,554 12.530,31

5 E8441001 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR de dueresa
reforzada 15 mm de gruix, a dues cares, col·locat sobre estructura
oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40
cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge
i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 41)

36,44 5,000 182,20

6 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

EUR
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TOTAL FASE I 00.09 27.945,04

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 10 FUSTERIA EXTERIOR

1 EAFU0801 u Alumini exterior
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma mitja de la sèrie
FX i Portes PH de TECHNAL anoditzada en plata de 15 micres.
Col·locada sobre bastidor de baser tubular d'acer galvanitzat inclòs.
Completa de frontisses, tiradors i manetes de la mateixa marca, les
claus mestrejades.
Subministrament i col·locació completa a obra segons esquemes i
plànols de detall, cumplimentant les seguents característiques:
- Transmitància menor a 1.4 E/m2·K
- Permeabilitat a l'aire clase A4.
- Estanqueitat a l'aigua clase E750
- Resistència al vent clase C5
Amb aportació de documentació i certificats acreditatius.
(P - 77)

0,00 1,000 0,00

2 EAF21JAIRE01 m Suministre i col·locació d'airejador lateral de rejilla amb tancament
lliscant, tipus A.S.K.System- Renson 437 THR-129 d'alçada 144 mm i
amplada la de l'obertura a airejar. Color a escollir per la D.F.. Inclou
incorporació en tancament fixe amb marc d'alumini. Inclou mecanisme
d'obertura-tancament amb barilla. Inclou aïllament acústic en la tapa.
Suposa una reducció del vidre en alçada de 129 mm aproximats.
Inclou reixa interior de tancament lliscant. S'inclouen tots els
accessoris, materials, medis auxiliars i mà d'obra necessària per
garantir el compliment de l'art. 3.1 del DB- HS 3 corresponent al Codi
Tècnic d'Edificació. (P - 73)

86,47 29,200 2.524,92

3 EAEJ6007 u V6-d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a
buit d'obra de mides totals 4.21x3.65 m d'alumini anoditzat, amb
interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda
de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per
la banda de la maneta Inclou mecanismes d'accionament per maneta,
clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 58)

3.488,18 1,000 3.488,18

4 EAEJ6025 u V9e. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a
buit d'obra de mides totals 4.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb
interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda
de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per
la banda de la maneta. Inclou mecanismes d'accionament per maneta,
clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 62)

3.529,06 2,000 7.058,12

5 EAEJ6026 u V9d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a
buit d'obra de mides totals 4.19x3.65 m d'alumini anoditzat, amb
interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda
de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per
la banda de la maneta. Inclou mecanismes d'accionament per maneta,
clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 63)

3.472,28 1,000 3.472,28

6 EAEJ6C05 u V10. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.20x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. (P - 64)

989,76 1,000 989,76

7 EAF21JCUBR04u VA4 i VA5. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de
mides totals 0.68x3.19 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,

1.088,35 4,000 4.353,40

EUR
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amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes
d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents superiorment
mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada,
tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 74)

8 EAEJ6010 u V14-d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.21x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. (P - 60)

996,54 1,000 996,54

9 EAEJB010 u V14-e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.21x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. (P - 68)

996,54 1,000 996,54

10 EAEJ6009 u V12. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.18x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3.  (P - 59)

1.626,08 2,000 3.252,16

11 EAEJ6013 u V11d. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 3.18x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. (P - 61)

2.010,92 1,000 2.010,92

12 EAEJB013 u V11e. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 3.18x3.65 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. (P - 69)

2.010,92 1,000 2.010,92

13 EAEJC011 u V13e Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a
buit d'obra de mides totals1.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb
interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda
de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per
la banda de la maneta. Inclou mecanismes d'accionament per maneta,
clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 70)

2.062,20 1,000 2.062,20

14 EAEJC012 u V13d. Conjunt fixe i porta practicable amb antipinçament de dits per a
buit d'obra de mides totals1.26x3.65 m d'alumini anoditzat, amb
interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou
sistema d'antipinçaments de dits del tipus A.S.K. Systems per la banda
de la frontissa i sistema d'antipinçament de dits, a definir per la D.F per
la banda de la maneta. Inclou mecanismes d'accionament per maneta,
clau mestrejada, tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 71)

2.062,20 1,000 2.062,20

15 EAF21JCUBR05u VA6. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de
mides totals 0.68x2.00 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes
d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents superiorment
mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada,
tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 75)

682,10 2,000 1.364,20

16 EAF21JCUBR06u VA7. Finestra amb fulles fixes i oscilobatents per a buit d'obra de
mides totals 0.68x4.00 m d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes
d'accionament per maneta, a raò de dos móduls batents superiorment
mecanitzats per obrir des d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada,
tancaportas i frens model Justor o similar. (P - 76)

1.364,20 2,000 2.728,40

17 EAEJJC05 u VA8. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.12x2.00 m
d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i
climalit 5+5+12+3+3. Inclou mecanismes d'accionament per maneta, a
raò de dos móduls batents superiorment mecanitzats per obrir des
d'una alçada de 1,5 m., clau mestrejada, tancaportas i frens model
Justor o similar.  (P - 72)

506,18 2,000 1.012,36

18 EINOXVID1 m2 Porta batent amb marc d'inoxidable AISI-316 amb vidre aïllant amb
dues llunes STADIP una de 5+5 mm, cambra d'aire de 12 mm i l'altre
de 4+4 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu

377,36 16,068 6.063,42
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perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i
ferramenta d'acer inoxidable pulit AISI-316 amb la tipologia a escollir
per la D.F, amb pany de clau a mestrejar. Les frontisses seràn
pivotants del tipus Vidur, ancorades a terra i sostres, segellades amb
masilla del tipus Sikaflex. Inclou p/p d'elements d'ancoratge, segellat,
retenidors i tancaportes del tipus Justor. Inclou sistema
d'antipinçament de dits del tipus A.S.K. Systems o similar en la banda
de les frontisses i sistema antipinçament de dits en la banda del pany a
decidir per la D.F. (P - 110)

19 EC1F1002 m2 Vidre aïllant amb dues llunes STADIP una de 3+3 mm, cambra d'aire
de 16 mm i l'altre de 4+4 mm de gruix col·locat amb llistó de vidre
sobre acer i alumini. Amb segellat del junt amb masilla de silicona
neutre aplicada amb pistola manual. Els vidres col·locats a topall es
realitzarà el segellat estructrual negre. Col·locació amb perfils d'acer
inoxidable AISI 316 en forma de U en la base inferior i a la part
superior, fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat
del junts vidre-vidre amb segellat estructural negre i vidre-acer
inoxidable amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual.
Segons especejament indicat per la DF. Es deixarà una separació de 2
cm en les obertures amb portes tipus Vidur com sistema antipinçament
de dits, en les obertures que indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou tots
els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaria per
la completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la
Direcció Facultativa de l'obra. (P - 86)

160,44 224,058 35.947,87

20 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.10 82.394,39

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 11 FUSTERIA INTERIOR

1 1A221001 u P-1. Porta batent doble fulla de 45 mm de gruix i de 1.70x2,50 m, per
gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb espiera rectangular de vidre
templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i cantejada
amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses
pivotants antipinçaments de dit, pany i maneta d'inox. Herrarki,
elements de protecció antipinçament de dits integrats com a frontisses
pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System.
El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona
doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les
manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta
massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ
fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla
de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta
entre bastiment i paviment. (P - 6)

611,97 4,000 2.447,88

2 1COREDIS04 u P5. Porta corredissa d'una fulla de 3.50x3.65 m, de 45 mm de gruix de
fulla, per a gruixos de 15-30 cm amb sistema antipinçament de dits i
guia superior tipus Klein, inclosos els reforços superiors necessaris per
tal de deixar lliure el terra de guies. Amb fulla de 55 mm de DM massís
cantejada amb fusta massissa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El
sistema de obertura serà amb tirador embutit. La col·locació de les
manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial
amb guia tipus Klein, així com els reforços superiors i verticals
necessaris. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo,
previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la
fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la

2.625,29 2,000 5.250,58

EUR
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junta entre bastiment i paviment. (P - 12)

3 1COREDIS88 u P6d. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m per a gruixos de
15-30 cm amb sistema antipinçament de dits i guia superior tipus
Klein. Amb fulla de 45 mm de DM massís cantejada amb fusta
massissa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans
integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de obertura
serà amb tirador embutit. La col·locació de les manetes, pany,... serà a
alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus Klein. Es
pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre
bastiment i paviment. (P - 13)

569,58 2,000 1.139,16

4 1COREDIS89 u P6e. Porta corredissa d'una fulla vista de 0.90x3.10 m per a gruixos de
15-30 cm amb sistema antipinçament de dits i guia superior tipus
Klein. Amb fulla de 45 mm de DM massís cantejada amb fusta
massissa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de mans
integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El sistema de obertura
serà amb tirador embutit. La col·locació de les manetes, pany,... serà a
alçada de 1.50 m. Inclou bastiment especial amb guia tipus Klein. Es
pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre
bastiment i paviment. (P - 14)

569,58 2,000 1.139,16

5 1A221010 u P-1. Porta batent doble fulla de 2.00x2,50 m, de 45 mm de gruix de
fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb espiera rectangular de
vidre templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini
anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la
fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà
a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà
fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així
com segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment
i paviment. (P - 8)

706,01 4,000 2.824,04

6 1A221003 u P-8. Porta batent fulla única de 1.30x2.50 m, de 45 mm de gruix de
fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de mans integrats en frontisses, amb pany mestrejat. El
sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona
doblegada cap a la fulla. La col·locació de les manetes, pany,... serà a
alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla
i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou
pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com
segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment i
paviment. (P - 7)

430,63 1,000 430,63

7 1A221Y10 u P-9e. Porta batent de fulla de 0.90x2,50 m, de 45 mm de gruix de fulla,
per gruixos d'obra entre 15-30 cm, amb espiera rectangular de vidre
templat 4+4 amb butiral transparent, interior massis de DM i cantejada
amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses,
pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de
dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota
l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala
ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany
mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50
m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment
amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de

656,29 1,000 656,29
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cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb
silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment. (P -
11)

8 1A221011 u P-10d. Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de
fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de DM i
cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini
anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de
obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la
fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà
a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà
fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així
com segellat amb silicona especial transparent la junta entre bastiment
i paviment. (P - 9)

312,66 1,000 312,66

9 1A221013 u P-14d. Porta batent fulla única de 0.90x2.10, per gruixos d'obra entre
15-30 cm interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de faig.
Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki,
elements de protecció antipinçament de mans integrats en frontisses,
amb pany mestrejat. El sistema de obertura serà de pala ample amb
maneta rodona doblegada cap a la fulla. La col·locació de les manetes,
pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa.
Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la
porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre
bastiment i paviment. (P - 10)

312,66 1,000 312,66

10 EAFU0802 u Alumini interior fixa
Dades genèriques a totes les partides d'Alumini

Fusteria d'alumini muntada amb perfileria de gamma mitja de la sèrie
PH anoditzada en plata de 15 micres. Col·locada sobre bastidor de
baser tubular d'acer galvanitzat inclòs.
Subministrament i col·locació completa a obra segons esquemes i
plànols de detall, cumplimentant les seguents característiques:
- Classificació de resistència a l'impacte manual nivell B
Amb aportació de documentació i certificats acreditatius.
(P - 78)

0,00 1,000 0,00

11 EAEJ6F05 u F5. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 1.00x1.85 m d'alumini
anoditzat, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini (P - 65)

434,09 4,000 1.736,36

12 EAEJ6F06 u F6. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 0.68x1.85 m d'alumini
anoditzat, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini (P - 66)

368,15 4,000 1.472,60

13 EAEJ6F07 u F7. Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.19x1.85 m d'alumini
anoditzat, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre alumini (P - 67)

641,35 4,000 2.565,40

14 1A21FI04 m2 Porta batent de 0,75x1.75 de fulla de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler de fusta de 8 mm de gruix, massissada interiorment i
xapades amb fusta d'auró envernissada amb cantells ocults, per a
divisió interior de 40 mm de gruix. Frontisses, topalls, pany, i pestell
d'acer inoxidable. Acabat pulit i brillant. Inclou p/p d'accessoris i
mitjans auxiliars necessaris per la correcta i completa realització de la
partida d'acord als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa. m2
de fulla batent. (P - 5)

425,32 2,625 1.116,47
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15 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.11 21.403,89

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 12 SERRALLERIA

1 F6A1U040 m Suministre i col·locació de reixat de corten de 2 m d'alçària format amb
perfils de L de 60x60 mm dispossats en vertical. Inclou rasa de 30x30
cm, moviment de terres, transport de terres a abocador controlat amb
gestor de runes autoritzat, formigonament biga de fonamentació de
formigó HA-25/B/20/IIIa i cèrcol de 4 rodons de 12 mm i estrebs del
diàmetre 6 mm cada 25 mm. Inclou pletina A-42 de 15 mm de gruix de
coronació i biga de fonamentació amb un 2% d'inclinaicó aigues cap a
l'exterior. Els perfils de forma L aniràn en vertical soldats a la pletina i
s'arriostraran entre sí amb una barra d'acer A-42 llis de diàmetre 12
mm. Inclou barnis especial protector per estabilitzar i fixar la oxidació.
Inclou trobada amb tres portes corredisses, de les quals dos son
motoritzades; la del parking i la peatonal. Inclou p/p de rases, tub
coarrugat i formigonat per la dispossició de l'interfòn, així com els
treballs de serralleria necessàris per garantitzar la estanqueïtat de
l'interfòn. Inclou p/p de portes batents, pany, frontisses,... en façana
pels armaris d'instal·lacions, a realitzar amb perfils de L de 60x60 mm
dispossats en vertical amb les mateixes característiques que la reixa.
Inclou tots els accesssoris, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars
necessaris per la completa i correcta realització de la partida d'acord
als paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de la obra (P - 126)

125,88 5,000 629,40

2 EB15NEV3 u Suministre i col·locació de porta doble batent d'entrada principal de
3,00x2,00 m de planxa d'acer corten de 3 mm de gruix, formada amb
estructura a base de tub quadrat galvanitzat de 60x60 mm dispossats
en vertical i horitzontal, arriostrats entre sí. Inclou pilars de tancament
d'estructura formada a base de tubs quadrats de 80x80 mm a tots dos
extrems de la obertura per tal de suportar les dues fulles batents. Amb
panys i clau mestrejada, tiradors, frontisses, topalls, retenidors,
mecanismes de fre, sistema antipinçament i fixacions mecàniques, tot
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou automatització d'obertura de porta
mitjançant porter automàtic. Inclou tots els accesssoris, materials, mà
d'obra i mitjans auxiliars necessaris per la completa i correcta
realització de la partida d'acord als paràmetres exigits per la Direcció
Facultativa de la obra.
(P - 83)

1.654,00 1,000 1.654,00

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

4 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
81)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.12 2.283,40

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 13 REVESTIMENTS

EUR
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1 EREV0001 u Els materials emprats per tots els revestiments hauràn de tenir el
comportament davant el foc següent específicat pel Còdi Tècnic
d'Edificació, CTE-DB-SI, Document bàsic de Seguritat en cas d'Incendi.
El comportament davant del foc caldrà certificar-se per tots els
materials, inclosos els materials amb comportament al foc definit al RD
312/2005 de classificació dels productes de construcció i d'elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència
davant el foc, cas en el que caldrà aportar el certificat per l'empresa
contractista principal. (P - 122)

0,00 1,000 0,00

2 E81221B2 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes entre
diversos materials, així com als punts crítics que determini la Direcció
Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes,
e.t.c... m2 realment executat. (P - 39)

8,07 339,315 2.738,27

3 E9P45234 m2 Revestiment vertical de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI,
classe 34, nomes EN685 color a escollir, de 4 mm de gruix, col·locat a
4 m d'alçària com a màxim, amb adhesiu de resines epoxi prèvia
anivellació. El seu comportament al foc serà del tipus M2 com a més
desfavorable. Inclou segellat de junts i mermes per dispossició de junts
segons indicacions de la Direcció Facultativa durant el transcurs de
l'obra. M2 realment executat. (P - 56)

47,50 160,336 7.615,96

4 E865U001 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fusta massissa de
DM, de densitat alta, per a pintar, de 16 mm de gruix, col.locat sobre
suport de rastrells de fusta de pí massissa de 20x20 mm. Inclou p/p de
sòcols, i terminacions perimetrals. Inclou pintat de parament vertical
interior de amb esmalt especial amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat. (P - 45)

109,65 28,800 3.157,92

5 E81131DB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 4,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, deixat de regle. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus
mallatex, en juntes entre diversos materials, així com als punts crítics
que determini la Direcció Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou
formació d'arestes, juntes, e.t.c... M2 realment executat. (P - 38)

9,46 165,858 1.569,02

6 E82523B1 m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, preu mitjà, de 25 a 45 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu especial omplint la totalitat de les
juntes. Preu de compra 15 €. Acabat amb beurada especial
antihumitat del mateix color (P - 40)

24,79 165,858 4.111,62

7 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre
estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm
cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de tapes de PVC
i plaques de cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de
fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat,
muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P -
43)

19,65 292,680 5.751,16

8 E8NEV005 m2 Suministre i col·locació de cel ras de plaques de policarbonat
translúcid de cara vista, amb cel·les i gruix de 32 mm, fonoabsorbents,
de llargada i dispossició de juntes d'acord a les directrius de la Direcció
Facultativa, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra roscada. Suministre i col·locació de perfil
d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat per a suport de plaques de
policarbonat. Inclou p/p de retalls en plaques per encast de les
instal·lacions, p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra
necessaris per la completa realització de la partida, així com la neteja
posterior del lloc de treball i transport de residus específics a abocador
controlat amb gestor de residus autoritzat. (P - 51)

52,39 43,200 2.263,25

9 E898J201 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou
repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans
necessaris per la realització de la partida, així com p/p d'accessoris.
Inclou posterior neteja de la zona de treball i transport de residus

4,52 530,195 2.396,48

EUR
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específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat. (P -
47)

10 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir,
d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, un
d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre
l'escopidor, així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus
sikaflex o texsaflex. (P - 49)

52,66 19,200 1.011,07

11 E8JAU010 m Coronament interior de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,0 mm de gruix, color a definir, de 45
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col.locada amb
masilla de poliuretà així com el segellat perimetral amb sikaflex o
texaflex. (P - 48)

36,19 28,440 1.029,24

12 E81126L9 m2 Revestiment monocapa arrebossat i mestrejat mínim 1cm i màxim 2
cm. de gruix acabat a Cal Estuco de 4 colors mínim 3 mm de gruix,
acabat final Cal Fino decorativo amb tractament hidrofugant. Inclou
subministre i col·locació de mallatex en juntes entre diferents
materials, així com en els punts crítics que pugui determinar la
Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Inclou muntatge i
desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols de 15
cm d'alçària i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 30 km. m2 realment executat, incloses p/p de formació
d'arestes, juntes, cantells inferiors a 30 cm, perímetres d'obertures i
goterons, així com descompte de forats. (P - 37)

46,38 184,575 8.560,59

13 E8989C01 m2 Pintat de parament exterior, vertical i horitzontal, de formigó vist, a
l'esmalt especial per exteriors, del tipus Revetón o similar a validar per
la D.F. amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Inclou tots els mitjans necessaris per la realització de la partida, així
com p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la zona de treball i
transport de residus específics a abocador controlat amb gestor de
residus autoritzat. (P - 46)

7,40 488,825 3.617,31

14 EBXAP001 m2 Tancament Panell sandwich de facana de xapa metàl.lica llisa en
mòduls de 90 cm entre eixos i 5 cm de gruix amb junta tancada per
tapeta encadellada, format per xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de
gruix a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,70 mm a l'interior, acabat amb termolacat de
polièster de silicona de 25 micres de diferents colors ral a escollir, fixat
sobre perfils en omega de 40x40x2 cada 2-2,5 m, amb fixacions sense
reblons vistos i perfils en 'U' de juntes verticals i tapetes. Revestiment
interior amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix, col·locat sobre
estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils galvanitzats
rectangulars, de 40x60 mm, amb topes per fixacions mecàniques,
superior i inferior. Inclou p/p de tapes de PVC i plaques de cartró-guix
especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs
de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de
bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 84)

109,09 104,390 11.387,91

15 E8KAU0G0 m Folrat de pilar amb planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a
definir, d'1,2 mm de gruix, de fins a 60 cm de desenvolupament, amb 5
plecs, dos d'ells arrodonits per evitar cantos vius, col.locat enrassat
amb masilla de poliuretà i fixacions mecàninques, verticalment, sense
juntes, amb formació d'estructura auxiliar de reforç. Inclou segellat
perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex. (P - 50)

60,85 57,350 3.489,75

16 EQNEV002 m Suministre i col·locació d'estructura de suport d'acer inoxidable
AISI-316 formada per remats perímetrals en forma d'U d'acer
inoxidable AISI-316 de 40x30x2 mm, pletines d'ancoratge superiors i
inferiors d'acer inoxidable AISI-316 de 110-90x90x 4 mm de gruix amb
tub d'inoxidable AISI-316 de 50x30x4 mm de gruix, tubs d'acer
inoxidable AISI-316 de 50x30x4 mm. de gruix paral·lel als remats
superior i inferior unides als remats inferior i superior mitjançant placa
d'inoxidable AISI-316 de 4 mm de gruix. Es dispossarà de remat
interior vertical convenientment segellat per evitar la ventil·lació de la

73,10 43,100 3.150,61
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càmara d'aquelles parts dels mòduls que es trobin a l'interior del
passadís. Segons plànols. Inclou tots els accessoris, materials, mà
d'obra i mitjans auxiliars necessaris per la completa realització de la
partida d'acord als paràmetres de la Direcció Facultativa. (P - 121)

17 EC15U010 m2 Suministre i col·locació de tancament de vidre laminar de seguretat de
dues llunes incolores de 8+8 mm de gruix i cantells pulits a tot el seu
perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, amb làmina de butiral de polivinil translúcid,
col.locat sobre remats perímetrals en forma d'U d'acer inoxidable.
Segons plànols. Inclou p/p d'accessoris, material i mà d'obra per
garantir la seva estanquïtat. Inclou p/p d'accessoris i mitjans auxiliars
necessaris per la completa realització de la partida, així com la neteja
posterior del lloc de treball i transport de residus específics a abocador
controlat amb gestor de residus autoritzat. (P - 85)

175,40 0,000 0,00

18 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.13 61.850,16

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 14 PAVIMENTS

1 EAJPAV001 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi
Tècnic d'Edificació, en el grau definit al Document Bàsic de Seguretat
d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les
partides i per la seva certificació la presentació dels certificats sobre
els materials per part de laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra,
deixar a l'obra 5 m2 de material de cada tipus de revestiment utilitzat a
l'obra, així com la referència escrita del material, marca comercial, nº
de fabricació i codi de remesa dels materials que correspongui, inclos
en el corresponent Projecte as built. (P - 79)

0,00 1,000 0,00

2 E9P452B2 m2 Paviment de pvc flexible continu, tipus Tapiflex TX154 UNI, classe 34,
nomes EN685 color a escollir, de 4 mm de gruix, col·locat amb adhesiu
de resines epoxi prèvia anivellació i pressionat amb rodillo de 35 Kg. El
seu comportament al foc serà del tipus M3 com a més desfavorable.
Inclou segellat de junts i mermes per dispossició de junts segons
indicacions de la Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. Es
dispossarà sòcols perimetrals de fusta massisa natural (no
compactats) pintats amb esmalt del mateix color que el revestiment
tipus Tapiflex. M2 realment executat. (P - 57)

34,91 244,740 8.543,87

3 E9DBU200 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu omplint la totalitat de les juntes. Acabat amb
beurada especial antihumitat del mateix color. Inclou p/p de remats
laterals. (P - 53)

27,52 43,200 1.188,86

4 E9G11CN0 m2 Paviment exterior tipus Sikaflool per a interior amb acabat rexpo de la
casa Ricasol Dielco, col.locat sobre solera de formigó prèviament
executada. Inclòs anivellat previ i p/p de remats laterals. (P - 54)

29,09 465,980 13.555,36

5 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 3-4 cm de gruix,
amb morter especial autonivellant reglejat, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Preparat per rebre paviment. Inclou p/p de
formació de pendents en dutxes, cuina, lavabos, patis coberts i porxos.
(P - 52)

8,70 755,000 6.568,50

6 KSOCIN01 m Sòcol d'acer inoxidable austenític AISI-316 de 4 mm de gruix i 40 mm
d'alçada. Col·locat adherit en parament amb p/p de fixacions
mecàniques. (P - 148)

28,09 47,300 1.328,66
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7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.14 31.185,25

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 00 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I PLUVIALS

1 ED354964 u Escomessa de connexió de la xarxa general de l'edifici 250-315 amb la
xarxa municipal de clavegueram. Inclou accessoris especials de PVC.
Inclou treballs necessaris de connexió, conducció, obertura/tapat de
rases, drets d'accés, sol·licituts i gestió de permisos oficials i
particulars que siguin necessàris. Inclou reposició de paviments
alterats. (P - 95)

420,19 2,000 840,38

2 ED1112D1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 88)

10,18 75,000 763,50

3 ED1112D2 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 89)

10,79 50,000 539,50

4 ED152C01 m Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 90)

14,17 30,500 432,19

5 EFA19245 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior per desguàs de la
font, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
Inclou excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou p/p de
peces especials i segellat de tubs. (P - 101)

9,16 25,000 229,00

6 ED7FG00J m Clavegueró amb tub de PVC de D 125 mm, tipus TEJA. Inclou
excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou
fixació i bridat a armadura en trams formigonats. Inclou p/p de peces
especials i segellat de tubs. (P - 99)

17,20 209,000 3.594,80

7 ED7FG00P m Clavegueró amb tub de PVC de D 250 mm, reblert de formigó HM-20
per damunt de la generatriu superior del tub. Inclou connexió amb
altres tubs i arquetes, colzes, derivacions i tota mena d'accessoris.
Inclou excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. (P - 100)

26,20 390,000 10.218,00

8 ED757514 m Clavegueró amb tub de pvc de D 315, color teula, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3. Inclou
excavació, càrrega i transport de terres a abocador controlat,
subministrament de terres adeqüades i rebliment de rasa. Inclou p/p de
connexió a xarxa pública, rases, talls en paviments, excavació i repicat
de paviment i formigó amb mitjans manuals, així com reposició dels
mateixos. (P - 98)

41,80 45,000 1.881,00

9 ED3112B4 u Caixa sifònica amb col.locació encastada,amb reixeta d'acer
inoxidable, de D 110 mm, casa cainox ref. 140 de 15x15 (P - 91)

22,54 2,000 45,08

10 E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer inox. tipus Aco Drain H. K100 de resina,
col.locada sobre base de formigó HA-20 i rejuntada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de
tub de DN 110 mm per connexions directes amb pericons, rases i
rebliment de les mateixes. (P - 30)

87,22 6,000 523,32

11 ED354961 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 130x90 cm i 1,20 m de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
interiorment i exteriorment amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Amb dues tapes de
fossa de 90x90 cm. Inclou sifò en linia JIMTEN 315 mm de diàmetre.
Inclou rasa, de profunditat 1,70m i superfície 6 m2, per realització de
pericó i transport de terres. (P - 92)

212,31 1,000 212,31
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12 ED354962 u Pericó sifònic per decantació de greixos, per a tapa registrable, de
90x90 cm i 0,60 m de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, i paret intermitga de decantació. Arrebossat interiorment i
exteriorment amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscat interiorment. Amb conexió superior amb
tub de diàmetre 250 mm a arqueta de pas. Inclou tapa de fossa de
90x90 cm. Inclou rasa, de profunditat 1,10 m i superfície 4-5 m2, per
realització de pericó i transport de terres. (P - 93)

128,00 1,000 128,00

13 ED354963 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 90 cm de fondària,
de PVC, col.locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p.
formació de connexions amb desguassos (P - 94)

106,00 11,000 1.166,00

14 ED514110 U Bunera sifònica amb cos d'ABS i roseta perforada d'acer inoxidable
AISI 304, de 100x100 mm i de descàrrega vertical de 50 mm de
diàmetre, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i connectada al ramal (P - 97)

22,13 8,000 177,04

15 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

16 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
81)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE II 00.15.00 20.750,12

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 01 QUADRES ELÈCTRICS

1 IEX405 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, amb
capacitat per a 144 moduls, apilable amb uns altres armaris, amb
sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament (sense cargols),
tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 142)

826,18 1,000 826,18

2 IEX405B U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent,
grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files,
de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 143)

321,27 4,000 1.285,08

3 PG4A-EOKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de
relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 204)

539,04 1,000 539,04

4 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica
i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,

227,84 1,000 227,84
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col·locat (P - 216)

5 PG4O-3AQT u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,5 A i
de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i
subjectat amb cargols (P - 217)

82,25 4,000 329,00

6 PG4C-BIC1 u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 210)

109,31 1,000 109,31

7 PG4C-BIC2 u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 211)

78,38 4,000 313,52

8 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 203)

190,94 0,000 0,00

9 PG47-EMFT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 202)

180,83 0,000 0,00

10 PG47-EMCB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 201)

86,80 4,000 347,20

11 PG47-EM59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 198)

68,40 0,000 0,00

12 PG47-EM16 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 196)

51,60 0,000 0,00

13 PG47-EM1S u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 197)

155,54 0,000 0,00

14 PG47-EM80 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 199)

80,18 0,000 0,00

15 PG47-EM0E u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 194)

74,96 0,000 0,00

16 PG47-EM83 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 200)

52,39 7,000 366,73

17 PG47-EM0O u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 195)

37,39 0,000 0,00

18 EG415A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 106)

29,71 18,000 534,78

19 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

29,28 20,000 585,60
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DIN (P - 105)

20 PG4B-DWZN u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 209)

451,70 0,000 0,00

21 PG4B-DWZ5 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,5 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 208)

290,48 0,000 0,00

22 PG4B-DWYQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 207)

257,35 4,000 1.029,40

23 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 206)

190,44 0,000 0,00

24 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 205)

95,51 28,000 2.674,28

25 IEX080 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar
(3P), ajust de la intensitat de disparament tèrmic entre 1 i 1,6 A, poder
de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 140)

79,54 0,000 0,00

26 PG51-CTD7 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a
10 A, per a muntar en carril DIN, inclòs transformadors de intensitat,
col·locat (P - 219)

121,06 0,000 0,00

27 PG4D-H9Y2 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb
capacitat per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat
de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i
de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4
mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 214)

158,52 1,000 158,52

28 PG4D-H9XV u Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en
intervals de 15 minuts de durada i commutació mínima de 2 intèrvals,
alimentació a 230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2
mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 213)

45,86 0,000 0,00

29 PG4D-H9XS u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb
reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (P - 212)

87,28 1,000 87,28

30 PG44-BILK u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de
tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió (P - 193)

41,00 3,000 123,00
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31 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 215)

202,19 0,000 0,00

32 PG51-CTD5 u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins
a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat (P - 218)

101,99 7,000 713,93

33 IEX100 U Teleruptor de 1 mòdul, bipolar (2P), de 16 A. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 141)

49,73 1,000 49,73

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.01 10.300,42

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 02 CABLES

1 PG33-E6E7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 189)

25,34 76,000 1.925,84

2 PG33-E6E5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 188)

13,74 196,000 2.693,04

3 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 186)

5,08 323,000 1.640,84

4 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 185)

2,32 64,000 148,48

5 PG35-DY8Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 191)

1,28 660,000 844,80

6 PG35-DY8M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 190)

1,08 3.090,000 3.337,20

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.02 10.590,20

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 03 CANALITZACIONS

EUR
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1 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 174)

35,10 76,000 2.667,60

2 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 180)

2,87 494,000 1.417,78

3 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 179)

3,62 0,000 0,00

4 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 160)

59,84 3,000 179,52

5 PDK1-DX9Q u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 159)

68,76 3,000 206,28

6 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 175)

25,10 0,000 0,00

7 PG2J-4C6K m Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 178)

31,74 0,000 0,00

8 PG2J-4C46 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 177)

78,75 0,000 0,00

9 PG2J-4BV3 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 176)

22,50 0,000 0,00

10 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 182)

3,51 0,000 0,00

11 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 181)

2,01 70,000 140,70

12 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 284,000 352,16

13 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 103)

1,09 1.030,000 1.122,70

14 PG13-E31M u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 172)

29,49 0,000 0,00

15 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 102)

15,01 0,000 0,00

16 PG2O-6SXE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 183)

6,13 211,000 1.293,43
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TOTAL FASE II (1) 00.15.01.03 7.380,17

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 04 MECANISMES

1 PG6E-771U u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt,encastat o de superficie (P - 224)

15,10 12,000 181,20

2 PG6E-76RF u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastat o de superficie (P - 222)

17,13 8,000 137,04

3 PG6E-76RI u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250
V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastat (P - 223)

26,84 0,000 0,00

4 PG6O-77NX u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada o de
superficie (P - 227)

11,97 48,000 574,56

5 PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 226)

16,92 0,000 0,00

6 EG731183 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu alt, encastat (P - 108)

41,15 4,000 164,60

7 EG671AVIS u Sistema d'avis d'emergencia per a cambra higiènica accessible,
segons CTE-SUA, format per kit amb tirador d'emergència, sirena
optico-acústica i modul de control, totalment muntat, connectat i en
funcionament (P - 107)

221,13 1,000 221,13

8 PHV1-HCDA u Sensor-actuador per regulació de nivell d'il.luminació interior en funció
d'aprotació natural de llum, 0-10V, amb accessoris de muntatge,
muntat encastat i connectat (P - 236)

78,97 8,000 631,76

9 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color
blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada en
terra tècnic (P - 220)

71,53 0,000 0,00

10 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P -
221)

1,90 0,000 0,00

11 PG6K-77HO u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 225)

11,60 1,000 11,60

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.04 1.921,89

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 05 IL·LUMINACIÓ

1 ULAP-K u Subministrament de downlight encastable rodó Philips Coraline
DN140B LED10S, potencia 11,5W, diàmetre 216cm, IP54, temperatura
color 4000K, no regulable. Reflector fabricat en policarbonat blanc i
marc en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat.
Equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II. (P - 300)

70,03 0,000 0,00

2 PH21-AZPJ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip

74,09 74,000 5.482,66
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elèctric regulable, aïllament classe II, cos d'alumini , grau de protecció
IP44, encastat (P - 231)

3 PH21-AZOQ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini , grau de
protecció IP44, encastat (P - 230)

55,69 6,000 334,14

4 UTHRPLED12 u Subministrament i instal.lació de pantalla estanca LED Philips
WT120C G2 L1200 1 xLED27S/840 de 20,5W. Cos fabricat amb
termoplàstic i amb difusor de policarbonat amb una vida útil de
50.000h. Temperatura de color 4000K, flux lluminós real 2700lm,
CRI>80. (P - 313)

76,29 13,000 991,77

5 UTHRCEL18W u Subministrament i instal.lació de projector Philips model BVP130 1
xLED172-4S/830 OFA52, de potencia 164W, i 21000lm de flux, amb
temperatura color 4000K, regulable 0-10V. (P - 312)

300,28 4,000 1.201,12

6 ULAP-K21RD u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal continua de perfil
d'alumini rectangular, model Lamp FIL 70 o equivalent, de superficie,
de 1743mm, flux 3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable
DALI o 0-10V, acabat gris. Inclòs accessoris de muntatge. (P - 302)

80,33 29,000 2.329,57

7 ULAP-K11RD u Subministrament i instal.lació de lluminària lineal continua de perfil
d'alumini rectangular, model Lamp FIL 70 o equivalent, de superficie,
de 1743mm, flux 3800lm, òptica opalitzada, IRC 80, 3000K, regulable
DALI o 0-10V, amb kit d'emergència, acabat gris. Inclòs accessoris de
muntatge. (P - 301)

105,05 7,000 735,35

8 ULEG661620_E u Subministrament de bloc autònom d'emergència IP42 IK07, sèrie URA
ONE de LEGRAND, d'encastar. No permanent de 70 lúmens amb
LEDS com a llum d'emergència de 150.000 hores de vida mitjana.
Difusor opal i marc d'encastar sostre blanc. Pilot testimoni de càrrega
LED verd. Autonomia 1 hora. Equipat amb bateria Ni-Cd. Material de
l'envolupant autoextingible. Bornes de telecomandament protegides
per evitar errors de connexió. Producte endollable. Completament
reciclable al final de la vida útil. Construït segons normes UNE-EN
60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca N. Instal·lada
incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexió. (P - 303)

66,17 0,000 0,00

9 ULEG661633_E u Subministrament i instal.lació de bloc autònom d'emergència IP42
IK07, sèrie URA ONE de LEGRAND, d'encastar. No permanent de 200
lúmens amb LEDS com a llum d'emergència de 150.000 hores de vida
mitjana. Difusor opal i marc d'encastar sostre blanc. Pilot testimoni de
càrrega LED verd. Autonomia 1 hora. Equipat amb bateria Ni-Cd. Font
commutada de baix consum. Material de l'envolupant autoextingible.
Bornes de telecomandament protegides per evitar errors de connexió.
Producte endollable. Completament reciclable al final de la vida útil.
Disposa de declaració PEP. Construït segons normes UNE-EN
60598-2-22. Producte certificat per AENOR amb marca N. Instal·lada
incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexió. (P - 304)

95,70 23,000 2.201,10

10 ZMOLSOS u Mà d'obra per a muntatge de lluminària encastada, inclòs accessoris
de muntatge i connexionats necessaris (P - 315)

17,77 0,000 0,00

11 ZMOLAPL u Mà d'obra per a muntatge de lluminària superficial, inclòs accessoris
de muntatge i connexionats necessaris (P - 314)

11,10 0,000 0,00

12 ZMOTLED u Mà d'obra per a muntatge de metre linial de tira led, inclòs part
proprocional de font d'alimnetació i accessoris de muntatge amb
connexionats necessaris (P - 316)

7,77 0,000 0,00

13 PH57-B367 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 232)

108,82 0,000 0,00

14 PH57-B36H u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 233)

107,89 0,000 0,00
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15 PHM2-DBET u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina, perns
d'ancoratge i porta, segons norma UNE-EN 40-5, pintada RAL segons
DF i amb protecció inferior contra la corrosió, col·locada sobre dau de
formigó (P - 234)

425,77 1,000 425,77

16 PHNH-B5WV u Llum model Simon Lore amb Led de 49w, òptica E1, temperatura de
color 2200K, flux lluminos FSH<1%, protecció sobretencions 10kA,
inclòs accessoris de muntatge, col.locada amb lira sobre columna (P -
235)

558,09 2,000 1.116,18

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.05 14.817,66

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 06 XARXA DE TERRA

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 192)

11,40 185,000 2.109,00

2 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 228)

34,99 9,000 314,91

3 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 229)

39,11 1,000 39,11

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.06 2.463,02

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

FASE II (1) 07 LEGALITZACIO BT

1 ZZLEGBT u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió, que inclou:
- Projecte legalització instal.lació elèctrica subministrament normal
- Certificat final instal.lació elèctrica (ELEC4)
- Butlleti (CIE)
- Inspecció per part d'una entitat acreditada (ECA, TUV, Atisae, ...)
- Registre de la instal.lació al RITSIC
- Taxes registre instal.lació a la Generalitat
- Plànols i esquemes ´´as build´´
- Entrega de la documentació en format paper i en format digital (P -
317)

1.349,88 1,000 1.349,88

TOTAL FASE II (1) 00.15.01.07 1.349,88

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 01 BOMBES DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTA

1 ICN040 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor,
gamma Sky Air, sèrie Active, model ADEAS125A ´´DAIKIN´´, potència
frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 13,5 kW (temperatura

2.894,31 7,000 20.260,17

EUR
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de bulb sec en l'interior 20°C temperatura de bulb sec en l'exterior
7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de
connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la
canonada de gas 5/8´´, monofàsica (230V/50Hz), SEER 4,73, SCOP
3,5, consum d'energia anual estacional en refrigeració 1497 kWh,
consum d'energia anual estacional en calefacció 2366 kWh, format per
una unitat interior de sostre amb distribució per conducte rectangular
ADEA125A, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa:
34/23,5 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa:
34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150 Pa,
dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en
refrigeració a velocitat alta/baixa: 37/32 dBA, pressió sonora en
calefacció a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
control remot BRC1E53A, amb programació setmanal, funció
engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador,
visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el
comandament i sonda de temperatura ambient, i una unitat exterior
AZAS125MV1, cabal d'aire en refrigeració 71 m³/min, cabal d'aire en
calefacció 82 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing,
dimensions 990x940x320 mm, pes 70 kg, pressió sonora en
refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 57 dBA, potència
sonora 71 dBA, longitud màxima de canonada 30 m, diferència
màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat
exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat
interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub
entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 136)

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.01 20.260,17

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 02 UNITATS DE VENTILACIÓ

1 PEM5-9K1X u Recuperador de calor sensible, horitzontal, Soler&Palau CADB-HE-D
21 RH BASIC N8, dimensions (mm) 1600x2300x550,, boques (mm)
400, doble filtració F6+F9 per a compliment RITE, envoltants de
panells sandvitx amb aïllament de 25 mm de PU o llana mineral, amb
una teulada per la pluja, intercanviador de plaques d'alumini, By-pass
motoritzat de sèrie, proteccion contra ocells en admissió i expulsió amb
bec d'ànec a 45º, amortidors de suportació, desguàs, sondes de
temperatura en admissió i tornada, senyalització de filtres bruts
mitjançant pressòstat diferencial, inclou de sèrie un control de paret
amb pantalla LCD, des del qual gestionar els modes manual/automàtic
i controlar les velocitats de gir de cada ventilador, la comporta de
bypass o una bateria d'aigua externa, disposa de diverses connexions,
tant analògiques com digitals, inclòs Control Plug & Play BASIC,
acoplaments flexibles (ACOPEL F400), adaptadors de rectangular a
circular, viseres de protecció, teulada antipluja, sensor per condcute
SCO2-G 0/10V. Col.locat sobre elements amortidors de vibracions,
connectat programat i en funcioinament (P - 167)

5.498,53 3,000 16.495,59

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

PRESSUPOST Data: 21/03/24 Pàg.: 27

2 PTEA735000 u Sonda de CO2 de TECNA, para instalación conducto (P - 276) 443,97 3,000 1.331,91

3 PSYPMP1579 u Caixa de ventilació acústica, sèrie CAB. Codi Producte: 5113212400,
Descripció Producte: CAB-200 (230V50/60) R8. Classe ETIM 9.0:
EC011534-Versió 4.
Caixa de ventilació construïda en xapa d'acer galvanitzat, amb
aïllament acústic ignifug M0 amb gruix de 50 mm, tancament estanc
per clips, incorpora ventilador centrífug d'àleps endavant amb motor
tancat monofàsic i regulable. IP44, B Marca S&P model CAB.
Inclòs proteccio contra ocells a 45º i connexions i suports antivibratoris
(P - 275)

424,97 1,000 424,97

4 REGVEL u Regulador de velocitat per a caixa de ventilació, model S&P
REB-2,5N, inclous cablejat i connexions (P - 277)

88,99 1,000 88,99

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.02 18.341,46

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 03 CANALITZACIONS FRIGORÍFIQUES I INTERCONNEXIO ELECTRICA

1 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 7/8´´ de diàmetre i 1 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels
extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 135)

44,46 0,000 0,00

2 ICN010B m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de diàmetre i 1 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels
extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 138)

39,56 49,000 1.938,44

3 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 187)

2,46 49,000 120,54

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 49,000 60,76

5 PG2J-4BIX m Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports

47,75 12,000 573,00

EUR
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horitzontals amb elements de suport (P - 173)

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.03 2.692,74

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 04 CONDUCTES AIRE

1 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per
panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto ´´ISOVER´´,
segons UNE-EN 14303, de 25 mm de gruix, revestit per un complex
triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l´exterior i un
teixit de vidre acústic d´alta resistència mecànica (teixit NET) per
l´interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cinta
Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de
fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Net d'alumini, accessoris
de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Segellat de les unions. Comprovació del funcionament
correcte. Neteja final. (P - 137)

26,49 397,000 10.516,53

2 PE41-38XW m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 162)

7,70 10,500 80,85

3 PE42-4 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 161)

15,23 3,000 45,69

4 PE42-48RF m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 163)

14,92 11,000 164,12

5 PE54-35E4 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P -
164)

32,71 75,000 2.453,25

6 PE62-88Z8 m2 Aïllament tèrmic interior de conductes amb làmina autoadhesiva de
polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de
reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat (P -
166)

11,68 75,000 876,00

7 PE56-B2A0 u Reixa antiocells per a conducte rectangular de 450x250, col.locada (P
- 165)

32,88 4,000 131,52

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.04 14.267,96

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 05 DIFUSIÓ AIRE

1 UMADC31DCN u Sum. i col. de difusor circular d´´aletes fixes sèrie DCN+PLDN-R/AIS/
AA dim.250 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA.
Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll,
aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge
PLDN-R/AIS.
Marca MADEL. (P - 310)

111,81 32,000 3.577,92

2 UMADC21LMTAu Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º paral·leles a la cota
major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim. 800x150, construïda en alumini i

69,23 4,000 276,92

EUR
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acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.
Marca MADEL. (P - 306)

3 UMADC21LMTBu Sum. i col. de reixeta lineal d´´aletes fixes a 0º paral·leles a la cota
major sèrie LMT+SP+CM (S) AA dim. 1000x200, construïda en alumini
i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d´´aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.
Marca MADEL. (P - 307)

94,53 4,000 378,12

4 UMADC22DMT u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota menor sèrie EMT-AR+PFT AA dim. 800x350, amb
portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficÃ cia EN 779 G3, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA.
Marca MADEL. (P - 309)

73,12 6,000 438,72

5 UMADC22DMT u Sum. i col. de reixeta per a tornada d´´aire amb aletes fixes a 45º i
paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 500x200,
construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM.
Marca MADEL. (P - 308)

33,88 12,000 406,56

6 UMADC2 u Sum. i col. de Boca circular de con central ajustable per a ventilació
amb coll de muntatge sèrie BWC-N (S) M9016 dim. 100, construïda en
acer galvanitzat i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc
de muntatge.
Marca MADEL. (P - 305)

21,04 7,000 147,28

7 UMADC4SQR1 u Sum. i col. de comporta de regulació de cabal per a conducte
rectangular i amb comandament manual sèrie SQR-EH/MA/ dim.
250x350. Amb elements necessaris per a muntatge.
Marca MADEL. (P - 311)

55,95 6,000 335,70

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.05 5.561,22

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 06 CONTROL CENTRALITZAT

1 UDACN808 u Sistema Centralizado de Gestión Intelligent Touch Controller (IC-64N),
marca Daikin, modelo DCS601C51, para hasta 64 unidades interiores
y hasta 10 módulos de unidades exteriores de sistema VRV. Dispone
de pantalla táctil a color para facilitar el control y la supervisión de las
unidades conectadas. Posibilidad de programación semanal y de días
especiales. No incluye instalación, cajas de encastre, cableado y
pequeño material que pudieran ser necesarios para su puesta en
servicio. Unidades conectadas mediante bus de control Daikin DIII-net
cuyo cableado es tipo bus, manguera 2x1 mm2 sin apantallar, sin
polaridad, sin resistencias terminadoras. Dimensiones (AlxAnxPr)
230x147x100 mm, peso 1,2 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T
(consumo 10 W). Inclòs bus de comunicació entre unitats i interfaces
de control necessaris. S'inclou formació de 2 hores a responsables de
manteniment de la propietat i entrega de manual en format paper i
digital (UDAIDCS601C51) (P - 299)

2.064,87 1,000 2.064,87

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.06 2.064,87

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 02 INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

FASE II (1) 07 LEGALITZACIO RITE

EUR
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1 LEGRITE u Legalització de la instal.lació tèrmica de climatització i ACS executada,
que inclou:
- Projecte tècnic, signat per tècnic competent (P>70kw)
- Certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la
instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
- Certificat d’estanquitat de la instal·lació frigorífica de la instal·lació
d’aire condicionat.
- Tramitació al registre del Canal Empresa de la Generalitat de
Catalunya (RITSIC).
- Taxes organismes OCA i OGE. (P - 149)

894,26 1,000 894,26

TOTAL FASE II (1) 00.15.02.07 894,26

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 03 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS

FASE II (1) 01 CANALITZACIONS HIDRÀULIQUES

1 TNIRRRP2074 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre
20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons
norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons
norma UNEIX EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma UNEIX EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en
instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre
-15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de
goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m,
color blau Niron, ref. TNIRRRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -
291)

5,12 11,000 56,32

2 TNIRRRP2574 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre
25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons
norma UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons
norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en
instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre
-15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de
goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m,
color blau Niron, ref. TNIRRRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -
292)

6,17 36,000 222,12

3 TNIRRRP329 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32
mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma
UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma
UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en
instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre
-15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de
goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m,
color blau Niron, ref. TNIRRRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -

8,08 11,000 88,88

EUR
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288)

4 TNIRRRP409 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 40
mm i 4,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma
UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma
UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma UNE EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en
instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre
-15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de
goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m,
color blau Niron, ref. TNIRRRP409 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -
289)

11,01 26,000 286,26

5 TNIRRRP509 m Subministrament i muntatge de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 50
mm i 5,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons norma
UNEIX EN 15874-2, accessoris fabricats i certificats segons norma
UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions
incorporades i electrofusió certificat segons norma UNEIX EN 15874-5.
Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en
instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció,
sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre
-15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de
goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m,
color blau Niron, ref. TNIRRRP509 de la sèrie Niron d'ITALSAN. (P -
290)

15,61 55,000 858,55

6 TNIRFBRP2574 m Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP
// (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de
diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada segons
Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de
potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de
fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua,
aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa
p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat
amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE
EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja
grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron
d'ITALSAN. (P - 287)

8,09 36,000 291,24

7 UARM0780 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de diàmetre exterior 20 mm a base de
conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000,
conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al
foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat
d´unions, part proporcional d´elements singulars i accessoris per a la
seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-020 ) o equivalent (P - 294)

5,82 11,000 64,02

8 UARM0782 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de diàmetre exterior 25 mm a base de
conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000,
conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al
foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat
d´unions, part proporcional d´elements singulars i accessoris per a la
seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-025 ) o equivalent (P - 295)

6,34 36,000 228,24

9 UARM0784 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de diàmetre exterior 32 mm a base de
conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000,
conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al
foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat

7,34 11,000 80,74
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d´unions, part proporcional d´elements singulars i accessoris per a la
seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-032 ) o equivalent (P - 296)

10 UARM0786 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de diàmetre exterior 40 mm a base de
conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000,
conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al
foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat
d´unions, part proporcional d´elements singulars i accessoris per a la
seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-040 ) o equivalent (P - 297)

8,00 26,000 208,00

11 UARM0789 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de diàmetre exterior 50 mm a base de
conquilla d'escuma elastomèrica (tipus NBR) Armaflex® XG, amb
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000,
conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m?K) i classificació al
foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 9 mm, fins i tot enganxat
d´unions, part proporcional d´elements singulars i accessoris per a la
seva correcta instal·lació ( ref. XG-09-050 ) o equivalent (P - 298)

8,93 55,000 491,15

12 UARM0446 m Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula
tancada per a canonades de plàstic de diàmetre exterior 25 mm a base
de conquilla d'escuma elastomèrica SH/Armaflex®, amb protecció
antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de
producte tipus III (EPD), conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,037
W/(m·K), classificació al foc segons Euroclasse BL-s3,d0, de gruix 25
mm segons RITE, fins i tot enganxat d'unions, part proporcional
d'elements singulars i accessoris per a la correcta instal·lació ( ref
.SH-24X025) o equivalent (P - 293)

16,62 36,000 598,32

13 PFR0-3NEC m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de fins a
120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment (P - 170)

16,75 81,000 1.356,75

TOTAL FASE II (1) 00.15.03.01 4.830,59

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 03 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS

FASE II (1) 02 VALVULERIA I ACCESSORIS

1 PN38-EBZ0 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/2, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 270)

45,97 1,000 45,97

2 PN38-EBYO u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 269)

26,18 6,000 157,08

3 PN38-EC2D u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 271)

18,58 8,000 148,64

4 PEU6-6STW u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat
roscat (P - 168)

51,24 3,000 153,72

5 PNF3-8G3S u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de 1/2´´, tarada a 7 bar, de temperatura màxima
120°C, muntada superficialment (P - 272)

12,28 3,000 36,84

6 PJ2Z2-3ECI u Clau d'esquadra mural, muntat superficialment, amb sortida roscada
de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
roscada de 1/2'' (P - 240)

14,54 43,000 625,22

7 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 241)

12,25 43,000 526,75
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TOTAL FASE II (1) 00.15.03.02 1.694,22

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 03 INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS

FASE II (1) 03 EQUIPS PRODUCCIÓ ACS

1 NUOSSPLAIT80u Unitat aerotèrmica per a producció d'ACS, tipus split, model Ariston
Nuos Split 80 WH, inclòs unitat compressora exterior i unitat
d'acumulació d'ACS interior de 80 litres de capacitat, inclòs suports
murals per unitat interior, amortidors per unitat exterior i accessoris de
muntatge (P - 155)

1.479,91 3,000 4.439,73

2 ICN010C m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels
extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 139)

32,59 24,000 782,16

3 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 187)

2,46 24,000 59,04

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 24,000 29,76

TOTAL FASE II (1) 00.15.03.03 5.310,69

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 04 APARELLS SANITARIS, AIXETERIA I ACCESORIS DE BANYS

1 S01 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o
equivalent, de dimensions 0,80x0,40 amb desguassos i connexió a la
xarxa. Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs rectangulars
d'inoxidable. (P - 278)

427,13 4,000 1.708,52

2 S02 u Lavabo rectangular col.lectiu d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o
equivalent, de dimensions 1,60x0,40 amb desguassos i connexió a la
xarxa. Inclou subjecció mitjançant estructura de tubs rectangulars
d'inoxidable. (P - 279)

677,11 1,000 677,11

3 S03 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra
natural. Amb sifons i connexionat a la xarxa (P - 280)

116,04 1,000 116,04

4 S07 u Bañera infantil d'acer inoxidable AISI 304, marca Nofer o equivalent,
de dimensions 0,74x0,44 amb desguassos i connexió a la xarxa, en
muntatge encastat. (P - 284)

597,26 4,000 2.389,04
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5 S04 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de
descàrrega, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau,
tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació (P - 281)

406,13 1,000 406,13

6 S05 u Inodor infantil recolzat de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens,
amb tapa cromada color blanc. Mecanisme tanc encastat amb
polsador. Connexionat a la xarxa (P - 282)

396,13 16,000 6.338,08

7 S06 u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una
pica i escorredor, de 115 cm de llargària, acabat brillant i 60 cm
d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina. Inclou segellat
amb silicona neutra especial. Inclou p/p d'accessoris, connexions,
materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per la completa i
correcta realització de la partida. (P - 283)

208,04 1,000 208,04

8 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 239)

111,83 8,000 894,64

9 PJ212-VFH9 u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, muntada
superficialment sobre aparell sanitari, amb broc i transfusor, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a
dutxa de telèfon (P - 238)

93,55 4,000 374,20

10 PJ210-3YL6 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades
maniguets (P - 237)

108,81 1,000 108,81

11 PJ43-HA1G u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150
mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 246)

70,20 6,000 421,20

12 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 242)

25,36 17,000 431,12

13 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 245)

36,60 6,000 219,60

14 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 243)

93,43 1,000 93,43

15 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 244)

250,35 1,000 250,35

16 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 87)

54,62 3,360 183,52

17 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
bany, d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 286)

254,37 1,000 254,37

TOTAL FASE II 00.15.04 15.074,20

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 05 APROFITAMENT AGUA DE PLUJA

1 PA00483 u Dipòsit per a aprofitament d'aigües pluvials, construït en polièster
reforçat amb fibra de vidre (PRFV), de 30.000 litres de capacitat,
fabricat seguint Norma UNE 16941-1:2019, referència DRP 30.000 de
Remosa o equivalent, de longitud 6650mm , amb dues boques d'accés

8.087,44 1,000 8.087,44
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de diàmetre 567mm, connexió entrada/sortida de diàmetre 160mm,
amb un maniguet de llautó de 1'' ¼ per a la connexió d'una bomba.
Instal·lat segons recomanacions de fabricant. (P - 156)

2 CV00892 u Filtre d'aigua pluvial procedent de l'escorriment de teulades, referència
FEGC de Remosa o equivalent, instal·lador soterrat i connectat (P - 18)

995,39 1,000 995,39

3 SE00566 u Unitat antitubulències per tranquil·litzar l'aigua a l'entrada del dipòsit
connectada (P - 285)

150,42 1,000 150,42

4 MP00637 u Sifó de desbordament per a dipòsit soterrat, connectat (P - 153) 143,05 1,000 143,05

5 PA03589 u Unitat per alçar la boca d'home de dipòsit soterrat fins al nivell del
terra, adaptables a la base de les boques d'home de diàmetre 410 i
567 mm. A la part superior hi ha una tapa amb rosca en polipropilè.
Alçada del realç de 400 mm. Col·locat inclòs obra civil necessària (P -
157)

172,56 2,000 345,12

6 PK01612 u Tractament d'aigües pluvials mitjançant hipoclorit sòdic TAPCL2 1000L
de Remosa. Cabal de reg 2 m3/h - Ø Connexió 1´´, inclòs:
• Dipòsit pulmó amb boies i electrovàlvula entrada aigua de xarxa.
• Bomba del dipòsit de recuperació d'aigües pluvials (impulsió 1”1/4)
• Bomba dosificadora de cabal constant.
• Dipòsit de clor
• Filtre de fins 25 micres (1”1/4)
• Filtre de carbó actiu
• Quadre elèctric
Totalment instal·lat, inclòs connexions i en servei (P - 255)

2.715,71 1,000 2.715,71

7 PK00311 u Bomba sumergible, referencia BADS de Remosa. 0,85 kW,
connectada elèctrica i hidraulicament, en fons de dipòsit. En servei (P -
254)

1.070,94 1,000 1.070,94

8 PK00303 u Sistema indicador de nivell d'omplert de dipòsit d'aprofitament d'aigues
pluvials, format per sondes de nivell, controlador i pantalla informativa,
totalment instal.lat i en servei (P - 253)

456,75 0,000 0,00

TOTAL FASE II 00.15.05 13.508,07

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 06 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

FASE II (1) 01 DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-3841 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, inclòs
moduls de sortides i maniobres necessaris, i muntada a la paret (P -
256)

1.302,73 1,000 1.302,73

2 PM15-4ICW u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis
analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment (P - 257)

59,52 45,000 2.678,40

3 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 258)

62,66 1,000 62,66

4 PM15-4ICZ u Sensor dual òptic/tèrmic inalàmbric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment (P - 259)

182,79 4,000 731,16

5 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 260)

53,29 4,000 213,16

6 PM18-3861 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN

79,06 5,000 395,30
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54-3, col·locada a l'interior (P - 261)

7 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 262)

54,59 1,000 54,59

8 IOD007 Ud Font d´alimentació estabilitzada, amb sortida de 24 Vcc i 5 A,
composta per caixa metàl·lica i mòdul d´alimentació, rectificador de
corrent i carregador de bateria, amb grau de protecció IP30. Fins i tot
bateries.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries.
Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. (P -
144)

244,95 1,000 244,95

9 PAW8-78PL u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 158)

49,55 0,000 0,00

10 IOD030 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base
d'elastòmer vulcanitzat lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge de coure estanyat i coberta externa de compost
termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de
300/500 V. Fins i tot quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. (P - 145)

4,76 547,000 2.603,72

11 PG2O-6SYJ m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 184)

3,93 19,500 76,64

12 PG12-DHB1 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 171)

14,50 59,000 855,50

TOTAL FASE II (1) 00.15.06.01 9.218,81

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 06 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

FASE II (1) 02 EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 111)

44,99 6,000 269,94

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 112)

134,07 2,000 268,14

TOTAL FASE II (1) 00.15.06.02 538,08

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 06 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

FASE II (1) 03 SENYALITZACIÓ

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 113)

6,99 12,000 83,88

2 EMSB54P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons

6,99 18,000 125,82
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UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 114)

3 PMS0-6Z1V u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 268)

16,71 4,000 66,84

4 PMS0-6Z1P u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 266)

9,16 5,000 45,80

5 PMS0-6Z1R u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 267)

9,34 0,000 0,00

TOTAL FASE II (1) 00.15.06.03 322,34

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 07 INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES

1 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al
foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o
canal (P - 115)

0,97 316,000 306,52

2 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 116)

6,29 6,000 37,74

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 60,000 74,40

4 EP7311D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt (P - 119)

12,76 6,000 76,56

5 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre
suport de mòdul ample (P - 120)

9,83 6,000 58,98

6 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P -
221)

1,90 6,000 11,40

7 EP700CERT u Certificació de la xarxa estructurada de comunicacions, per part
d'empresa acreditada i inscrita al registre oficial d'instal·ladors de
telecomunicacions, almenys tipus A, B, D i F com a mínim. (P - 118)

227,26 1,000 227,26

8 EP700NUM u Retolació de punts de xarxa en mecanismes i en rack, segons
especificacions del departament d'informatica municipal (P - 117)

50,00 1,000 50,00

TOTAL FASE II 00.15.07 842,86

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 08 SEGURETAT INTRUSIÓ

1 PMD3-38D0 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3
segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment (P - 265)

129,66 9,000 1.166,94
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2 PMD2-4VC4 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge
encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat
en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons
UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 264)

95,46 0,000 0,00

3 PMD1-38EP m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat
en tub (P - 263)

1,41 675,000 951,75

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 315,000 390,60

TOTAL FASE II 00.15.08 2.509,29

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 09 COMUNICACIÓ INTERIOR

1 PP21-BXO8 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i pulsador
per a obertura, col·locat (P - 273)

36,82 6,000 220,92

2 PP23-3YRM u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret de
conversació, muntat a la paret (P - 274)

489,68 1,000 489,68

3 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al
foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o
canal (P - 115)

0,97 316,000 306,52

4 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 104)

1,24 60,000 74,40

5 EP731J72 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre
suport de mòdul ample (P - 120)

9,83 6,000 58,98

TOTAL FASE II 00.15.09 1.150,50

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 15 INSTAL·LACIONS

FASE II 10 INSTAL.LACIÓ DE REG

1 PJSM5-41WX u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors
60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i
tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (P -
252)

270,90 2,000 541,80
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2 PJS0-41YJ u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 247)

15,48 15,000 232,20

3 PFB4-428W m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 169)

5,67 125,000 708,75

4 PJS6-420U m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 248)

3,10 200,000 620,00

5 PJS7-4225 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 249)

24,12 4,000 96,48

6 PJSA1-423R u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 250)

204,44 1,000 204,44

7 PJSE-425N u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 251)

126,74 2,000 253,48

TOTAL FASE II 00.15.10 2.657,15

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 27 URBANITZACIÓ PATI

1 F6A1L43V m Reixat d'acer d'alçària 1.5 m amb acabat galvanitzat amb verja flex
(no malla enrotllable de simple torsió, sinó panells) amb acabat
galvanitzat, 40/16 mm de pas de malla i pals de tub galvanitzat de d 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó, amb quatre tensors,
amb malla arriostrada al terra. Inclou part proporcional de creació de 2
portes de pas per cada 10 m. (P - 125)

35,33 20,000 706,60

2 G6A134PB u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 130)

382,96 3,000 1.148,88

3 E213134E m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i
gestió de residus. Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Amidament d'element en volum
d'orígen (abans d'enderrocar), sense esponjament. (P - 19)

94,86 9,000 853,74

4 MODRETST1 m Retirada de tanca existent de simple torsió, consistent en desmuntatge
de reixa, pals, petit fonament de cada poste, acopi, transport a centre
de gestió de residus, cànons d'abocatge i certificat de gestió de residus.
(P - 152)

3,20 19,100 61,12

5 F9655351 m Vorada recta de peces de 100x20x7 cm. de pedra natural tipus Senia o
basaltine acabat apomassat amb un cantell superior rom, col·locada
sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20,
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 127)

22,53 24,000 540,72

6 E9G2468K m2 Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, de 12
cm de gruix, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris, armat amb
malla electrosoldada de 30x20x5 mm. i amb làmina inferior de

30,74 71,205 2.188,84
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polipropilè de 100 grs/m2. Inclou passos d'instal·lacions amb 2 tubs
corrugats interiors, talls de dilatació a raò de ´´pastilles´´ no superiors a
3m x 4 m i encofrat de tabiques per perfilat de paviment i junquillos
per fer roms els cantells. Inclou excavació per caixa de paviment,
refinat  de superfície i compactació. (P - 55)

7 ED354J64 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 60 cm de fondària,
de PVC, col.locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p.
formació de connexions amb desguassos (P - 96)

94,00 8,000 752,00

8 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

9 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
81)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.27 6.251,90

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 35 MANTENIMENT

1 MANTCOL3M ud El·laboració de programa de manteniment i manteniment durant els 3
primers mesos. Definició de les tasques i la periodicitat a realitzar, de
forma argumentada i de forma sintetitzada a través de check-list
temporitzat visual. Inclou realització durant els 3 primers mesos, en
presència del cap de conserge del camp de futbol i el Departament
d'Esports, així com amb activitat formadora sobre els mateixos, donat
que seran qui realitzaran la supervisió del manteniment. (P - 151)

585,88 1,000 585,88

2 CENER02 u Certificat energètic de la totalitat de l'edifici, que inclou:
- Totalitat de l'edifici existent, ampliació i construcció prèvia a
l'ampliació.
- Realització amb el programa CYPETHERM HE PLUS
- Lliurament de la documentació en suport PDF, i arxiu en suport
modificable.
- Tramitació i pagament de taxes davant l'ICAEN.
- Impresió de l'etiqueta energètica, emmarcat amb marc a decidir per
la DF i col·locació en accés interior de l'edifici. (P - 17)

543,29 1,000 543,29

3 LEGALINST01 u Legalització de les instal·lacions corresponent a:
- Electricitat i il·luminació
- Fontarneria i ACS
- Climatització
- Instal·lació contra incendis
- Ampliació alarma
Inclou la realització dels projectes necessaris per la legalització
d'aquestes instal·lacions, presentació i tramitació davant ECA/ICICT
per les revisions exigibles, i justificació de no necessitat per les que no
siguin exigibles. (P - 150)

1.880,67 1,000 1.880,67

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.35 3.009,84

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 40 CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 HCQ001 u Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al
programa de control de qualitat, o en el seu defecte, a les normatives
vigents de control de qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A
realitzar-se per laboratoris acreditats de control de qualitat designats
per part de la Direcció facultativa de les obres. Inclou la redacció del
programa de control de qualitat i registre del mateix, a realitzar per
tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que
no fos obligatori i presentant els certificats elèctrics.
- Il·luminació
Estudis lumínics i comprovació de lux ´´in situ´´ en presència dels
STM, amb informe corresponent.
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i
contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

(P - 133)

4.261,32 1,000 4.261,32

2 ASBUILT u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic
resultant, superfícies d'actuació i d'instal·lacions preexistents i finals,
acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics
de l'Ajuntament de salou, en quant a criteris de dibuix en format
espai-paper i capes de dibuix).  (P - 16)

724,48 1,000 724,48

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.40 4.985,80

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 45 GESTIÓ DE RESIDUS

1 HCGESTRES2 u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de
residuos; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del
plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión
de residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de
los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases
plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o
centro de recogida y transferencia, así como disposición controlada a
depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será
necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y posterior
justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). (P - 132)

2.412,00 1,000 2.412,00

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

EUR



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

PRESSUPOST Data: 21/03/24 Pàg.: 42

TOTAL FASE I 00.45 2.412,00

Obra 00 P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES

FASE I 50 SEGURETAT I SALUT

1 HQUSS001 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de
Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de seguretat i
salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i
salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives
municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i
col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL
MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en coberta pel
posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret
1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. (P - 134)

7.470,03 1,000 7.470,03

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 80)

0,00 1,000 0,00

TOTAL FASE I 00.50 7.470,03

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 

 

 

 



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: FASE I Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FASE I 00.01  TREBALLS PREVIS 6.803,42

FASE I 00.02  MOVIMENT DE TERRES 20.923,54

FASE I 00.03  FONAMENTACIÓ 91.437,68

FASE I 00.04  ESTRUCTURA 138.797,14

FASE I 00.05  COBERTA 54.475,56

FASE I 00.06  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT 9.000,06

FASE I 00.09  TANCAMENTS INTERIORS FIXES 27.945,04

FASE I 00.10  FUSTERIA EXTERIOR 82.394,39

FASE I 00.11  FUSTERIA INTERIOR 21.403,89

FASE I 00.12  SERRALLERIA 2.283,40

FASE I 00.13  REVESTIMENTS 61.850,16

FASE I 00.14  PAVIMENTS 31.185,25

FASE I 00.15  INSTAL·LACIONS 191.312,84

FASE I 00.27  URBANITZACIÓ PATI 6.251,90

FASE I 00.35  MANTENIMENT 3.009,84

FASE I 00.40  CONTROL DE QUALITAT 4.985,80

FASE I 00.45  GESTIÓ DE RESIDUS 2.412,00

FASE I 00.50  SEGURETAT I SALUT 7.470,03

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES 763.941,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
763.941,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 00  P. EXECUCIÓ AMPLIACIÓ LLAR INFANTS c/D. SUGRANYES 763.941,94

763.941,94

euros



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: FASE II Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FASE II 00.15.00  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I PLUVIALS 20.750,12

FASE II 00.15.01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 48.823,24

FASE II 00.15.02  INSTAL.LACIÓ DE REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACI 64.082,68

FASE II 00.15.03  INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA I PRODUCCIÓ D'ACS 11.835,50

FASE II 00.15.04  APARELLS SANITARIS, AIXETERIA I ACCESORIS DE BANYS 15.074,20

FASE II 00.15.05  APROFITAMENT AGUA DE PLUJA 13.508,07

FASE II 00.15.06  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 10.079,23

FASE II 00.15.07  INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES 842,86

FASE II 00.15.08  SEGURETAT INTRUSIÓ 2.509,29

FASE II 00.15.09  COMUNICACIÓ INTERIOR 1.150,50

FASE II 00.15.10  INSTAL.LACIÓ DE REG 2.657,15

FASE I 00.15  INSTAL·LACIONS 191.312,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.312,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.312,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

 

 

 

 



AMPLIACIÓ CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE C/DOMENECH SUGRAÑES ´´CAVALLET DE MAR´´

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 763.941,94

6 % Benefici industrial SOBRE 763.941,94........................................................................ 45.836,52

13 % Despesses generals SOBRE 763.941,94.................................................................. 99.312,45

Subtotal 909.090,91

21 % IVA SOBRE 909.090,91............................................................................................. 190.909,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.100.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT  MIL EUROS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI TOPOGRÀFIC 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR” 
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI TOPOGRÀFIC 

  

  
Estudi topogràfic Pàgina 1 

 

 

ESTUDI TOPOGRÀFIC 

 
Per l’actuació prevista en el present document tècnic no hi ha cap obligació normativa 
que exigeixi la realització d’un aixecament topogràfic. 
 
Tanmateix, en fase de redacció de projecte, s’ha realitzat l’aixecament topogràfic 
reflectit als plànols, amb les comprovacions de cotes i distàncies realitzades pels STM 
durant la fase de redacció de projecte. 
 
Aquest aixecament topogràfic, s’ha incorporat en els plànols d’estat actual del present 
projecte, concretament al plànol 03- topogràfic.  
 
En fase d’execució de les obres, l’empresa adjudicatària tindrà la obligació de realitzar 
els replanteigs previs a les actuacions. 
 
 
 
 
Josep Ma. Ferran Mercadé     
Arquitecte Municipal     

  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
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Estudi geotècnic Pàgina 1 

 

 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

 

La necessitat de fer un estudi geotècnic ve fixada per l’àmbit d’aplicació del DB SE-C, Document Bàsic 
de Seguretat Estructural – Fonaments, del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el que correspon a la 

seguretat estructural, la capacitat portant i l’aptitud al servei dels elements de fonamentació i contenció 
en relació amb el terreny. 

 
L’aplicació del DB SE-C s’ha de realitzar segons les condicions del DBSE i amb les condicions generals 

pel compliment del CTE.  

 
D’acord a l’objecte de l’actuació del present projecte, redactat en l’apartat 01 de la memòria descriptiva, 

és aplicable la realització d’estudi geotècnic.  
 

S’inclou l’estudi geotècnic realitzat en 2006 per l’empresa de geotècnia LABORATORI D’ASSAIGS del 

Centre d’Investigació tecnològica i assaigs de materials SA, en el qual poden veure’s els punts de 
mostreigs definits en el plànol de l’estudi, els resultats, conclusions, ... 

 
 

 

 
 

 
Josep Ma. Ferran Mercadé,     

Arquitecte Municipal     
 







































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ ACCESSIBILITAT  
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ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 

 
 
Tal com estableix el CTE (Codi Tècnic d’Edificació) a l’article 1, del Document Bàsic de 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB-SUA), a l’apartat 9; “amb la finalitat de 
facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat, s’hauran de complir les condicions funcionals i de dotació 
dels elements accessibles que s’estableixen [...]” al llarg de la secció normativa SUA9.  
 
Aquests elements accessibles són els següents, els quals s’analitzen punt per punt:  
 

- Exterior de l’edifici. 
 
Les actuacions previstes seran a peu pla, sense graons, i en els paviments 
existents no es preveuen rampes d’aproximació superiors al 4%, que limitaria 
l’accessibilitat.  

 
 

- Accessibilitat entre plantes 
 
L’actuació prevista és d’una única planta, sense desnivells entre la mateixa.  
 
 

- Places d’aparcament accessibles 
 
N’hi ha en els aparcaments públics que hi ha tot just al davant, al C/Domenech 
Sugrañes. 
 
 

- Reserva de places 
 
La reserva de places està assenyalada als corresponents aparcaments. 

 
 

- Serveis higiènics accessibles 
 
Es projecten serveis higiènics adaptats. 

 
 

- Mobiliari fixe 
 
No hi ha existència del mobiliari per l’atenció al públic. Però sí existeix una sèrie 
de mobiliari fixe, com ara, una aigüera i taulell. 
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Anàlisi de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Pàgina 2 

  
 

- Mecanismes 
 
Els mecanismes estan situats en les alçades adients per ser considerats 
mecanismes accessibles. Així com els extintors. 
 

 
 

- Condicions de característiques de la informació i senyalització per l’accessibilitat. 
 

Estan senyalitzats els serveis higiènics adaptats. 
Les places d’aparcament, i la reserva de les mateixes, està senyalitzades en els 
carrers pròxims. La més propera es situa al davant del centre sociosanitari. 
Els itineraris des de aquestes places fins l’accés a l’edifici no està senyalitzat, en 
tant que és via pública. 
L’itinerari d’accés no està senyalitzat però és l’únic accés possible i és 
accessible, directament visible des de l’entrada per la tanca principal, situada la 
mateix carrer Domenech Sugrañes i Gras. 

 
 
 
 

Josep Ma. Ferran Mercadé,     
Arquitecte Municipal     

22/03/2024  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICÈNCIA D’ACTIVITATS 
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JUSTIFICACIÓ REQUERIMENTS PER L’OBTENCIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’ACTIVITATS 

 
 
El present projecte inclou les actuacions corresponents, de cara a l’obtenció de la 
llicència d’activitats, pel supòsit establert en fase de projecte, així com el relatiu a 
l’ampliació de l’activitat.  
 
 
Aquest projecte s’ha contractat externament a l’Enginyer tècnic Industrial, J.Mª 
Delmuns, i és el que seguidament s’annexa. 
 

 
 
 
Josep Ma. Ferran Mercadé,     

Arquitecte Municipal     
        

 



 
 
 
 
 

AMPLIACIÓ ACTIVITAT 
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
 
Es redacta el present document tècnic amb l’objectiu d’acompanyar el projecte d’obres de 
l’ampliació del centre d’educació infantil de primer cicle El Cavallet de Mar, subjecte al 
procediment d’aprovació d’acord amb el que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Així mateix, aquest document es redacta d’acord amb el que disposa la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, per tal de sol·licitar el control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per mitja dels informes de prevenció d’incendis, respecte a l’ampliació 
del centre docent. 
 
  
 
2. TITULAR 
 
Les dades del titular de l’activitat són: 
 

Nom:   AJUNTAMENT DE SALOU 
NIF:   P4318500H 
Adreça:   Passeig del 30 d'Octubre, 4 
Municipi:  Salou 
NCP:   43840 
Telèfon:  977 309 200  
Email:   ajuntament@salou.cat 

 
 

 
3. EMPLAÇAMENT 
 
La ubicació de l’establiment és: 
 

Adreça:   Carrer Domènech Sugrañes i Gras, 2 
Municipi:  Salou 
NCP:   43840 
Comarca:  Baix Camp 
Ref. Cadastral:  2700703CF4520B0001EX 
Coordenades UTM: ETRS89 (  342747, 4549729) 
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4. DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 
 

Tècnic:   Josep Mª Delmuns Llombart 
Titulació:  Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat nombre: 13.345 
Col·legi:  Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona 
Adreça:    Av. Prat de la Riba, nº 33, esc B, 2-2 
NCP:   43201  
Localitat:  Reus 
Província:  Tarragona 
Telèfon:  625425665 
Email:   jdl@tinet.org 

 
 
 
5. ANTECEDENTS 
 
Es tracta d’un centre docent construït a l’any 2010, format per sis aules, sala polivalent, 
menjador i espais de serveis associats. 
 
L’edifici es desenvolupa en planta baixa. 
 
D’acord amb les dades cadastrals, es disposa d’una superfície construïda de 955 m2. 
 
En el centre s’hi desenvolupa l’activitat docent d’educació infantil de primer cicle. 
 
D’acord amb la demanda i en vers Ala millora del servei que s’ofereix, l’Ajuntament de Salou ha 
decidit promoure l’ampliació del centre docent. 
 
Aquesta ampliació es realitzarà en la mateixa parcel.la, projectant-se la construcció d’un nou 
edifici, connectat amb l’existent a través dels espais de circulació general del centre. 
 
L’ampliació projectada preveu quatre noves aules, una sala polivalent, un menjador i els espais 
de circulació associats. 
 
El nou edifici es desenvoluparà també en planta baixa. 
 
Les superfície detallades de l’edifici són les indicades en els plànols adjunts i en els apartats 
corresponents del projecte constructiu. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat que es desenvolupa en l’establiment és: 
 

Activitat:   Centre docent d’educació infantil de primer cicle. 
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7. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
D’acord amb la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, 
l’activitat queda classificada com: 
 

Règim de comunicació prèvia amb projecte + certificat 
Epígraf: P851 – Educació preprimaria 
 

Respecte a les condicions de seguretat d’incendis i d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, la present activitat està classificada en l’Annex 1, atès que es tracta 
d’una escola bressol de superfície superior a 300 m2. 
 

Epigraf 1.  Establiments d’ús docent, si tenen una alçada d’evacuació de més de 
15 m o una superfície superior als 2.000 m² construïts, o als 300 m² en 
el cas de les escoles bressol. 

 
Per tant es preceptiu el control preventiu mitjançant l’emissió dels informes de prevenció 
d’incendis per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
 

 
 

8. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
En la redacció del present projecte s’ha tingut en consideració la següent normativa: 
 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 
- DECRET 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat 

econòmica. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi tècnic de la edificació. 
- Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament de Instal·lacions 

de protecció contra incendis. 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització i salut en els treball 
- Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
- Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 
- Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels 

centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, 
l’educació primària i l’educació secundària. 

- Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s’especifica la superfície mínima de 
determinades instal·lacions del centres que imparteixen l’educació primària, l’educació 
secundària o els ensenyaments artístics. 
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- Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la 

formació professional del sistema educatiu. 
Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comunicació prèvia 
per a l’obertura de centres educatius privats. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
- Decret 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació. 
- Planejament urbanístic de Salou. 
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1. DADES D'ENERGIA 

 
 

1.1. Tipus d'energia i procedència 
 
Els tipus de subministraments d’energia de que disposarà l’ampliació de l’establiment objecte 
de projecte, és únicament: energia elèctrica. 
 
L’energia elèctrica procedirà del subministrament en baixa tensió existent en el centre, a través 
de la xarxa de distribució propietat de l’empresa distribuïdora fins al comptador situat en espai 
específic en la tanca del recinte. 
 
El quadre general elèctric es troba ubicat en la zona de la recepció, en espai existent. 
 
Per l’ampliació projectada es projecte un nou subquadre en la sala polivalent, des del que es 
distribuiran els circuits fins als subquadres ubicats en cada aula. 
 
 

1.2. Instal·lacions, tipus i capacitat d'emmagatzematge de productes energètics 
 
No se’n preveu. 
 
 

1.3. Relació de maquinària i elements industrials o assimilats 
 
L’equipament associat a l’activitat és: 
 

UT EQUIP MODEL POTENCIA 

7 BOMBA DE CALOR ESPANSIÓ DIRECTA DAIKIN AZAS125MV1 (12,1/13,5 KW) 5,26 KW 

3 RECUPERADOR DE CALOR  SOLER & PALAU CADB-HE-D 21 0,56 KW 

1 EXTRACTOR SOLER & PALAU CAB-200 0,24 KW 

3 BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA ACS ARISTON NUOS SPLIT 80 WH 0,51 KW 

      
Potència elèctrica total instal·lada en equipament és de 64,04 kw. 
 
La potencia tèrmica instal·lada per climatització és la corresponent a les 7 bombes de calor 
d’expansió , amb una potencia total de 84,7 kw tèrmics en fred i 94,5 kw tèrmics en calor. 

 
 

1.4. Relació de materials primeres i productes acabats  
 
En la present activitat per tractar-se d’una activitat docent i per no realitzar-se cap tipus de 
procés industrial, no existeixen matèries primeres ni productes acabats pròpiament dits. 
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2. MEDI  POTENCIALMENT AFECTAT 
 

2.1. Delimitació de l'espai físic afectable 
 
D’acord amb el mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (MCVT), editats pel Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, referits a la zona 2 corresponent a les 
comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Garraf i Tarragonès, es desprenen els 
següents valors: 
 

Contaminant Vulnerabilitat Capacitat 
CO Baixa -- 
PST Baixa Moderada 
SO2 Molt baixa Moderada 

 
 

2.2. Impacte de l'activitat sobre el mitjà 
 
Per les característiques de l'activitat, mesures correctores i de gestió que s'apliquen i control 
d'aquestes mesures, es considera que l'activitat de l’establiment no repercutirà en la qualitat 
ambiental de l'entorn. 
 
 
 
3. EMISSIONS GENERADES PER L'ACTIVITAT, EMISSIONS FINALS AL MIG 

RECEPTOR, TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ EN ORIGEN, TÈCNIQUES DE 
CORRECCIÓ O TRACTAMENT I MESURES I TÈCNIQUES DE CONTROL 

 
 

3.1. Emissions a l'atmosfera 
 

3.1.1. Dades sobre emissions de fum i gasos en xemeneies 
 

3.1.1.1. Focus emissors 
 

No existeixen instal·lacions de combustió. 
 

3.1.1.2. Sistema de tractament dels fums i gasos originats 
 

No es disposa de xemeneies no focus de combustió. 
 

3.1.1.3. Característiques de les emissions 
 

No existeixen. 
 

3.1.1.4. Autocontrol de les emissions 
 
No correspon. 
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3.1.2. Emissions de fums i gasos en torxes de seguretat 

 
Per les característiques de l'activitat no és preceptiu disposar de torxes de seguretat. 
 

3.1.3. Emissions difuses 
 
Per les característiques i desenvolupament propi de l'activitat no es produiran emissions 
difuses. 
 
 

3.2. Emissions de soroll i vibracions 
 
Segons estudi acústic específic adjunt en el present projecte. 
 
 

3.3. Emissions d'aigües residuals 
 

3.3.1. Focus emissors i procés associat 
 
En la present activitat és generadora d'aigües residuals. 
 
Aquestes provenen de l'ús dels serveis higiènics de l’establiment i dels processos de neteja 
dels espais, corresponents bàsicament a la neteja de paviments. 
 
Les aigües de pluja són recollides en coberta de l’edifici i conduïdes fins a un dipòsit soterrat 
d’emmagatzematge pel seu reaprofitament per a reg de les zones enjardinades. 
 
El dipòsit disposarà d’una capacitat de 30m3. 
 
Les aigües residuals generades, així com la sortida del sobreeixidor del dipòsit de 
reaprofitament de les aigües de pluja, seran conduïdes a la xarxa de clavegueram municipal. 
 

3.3.2. Caracterització i cabal 
 
La caracterització dels efluents serà en qualsevol cas assimilable a les d'ús domèstic, no 
incorporant substàncies que la seva concentració puguin ser causa de contaminació especial. 
 
El cabal generat es determina proporcionalment a les places docents del centre. 
 
Com a estimació es determina un cabal diari equivalent a 25 l/alumnes. 
 
El nombre d’alumnes associats a l’ampliació que és objecte de projecte és de: 
 
4 aules x 20 alumnes/aula = 80 alumbes 
 
Amb aquesta estimació tindrem un cabal punta diari de: 

 
Num. alumnes x Consum = 80 pers. x 25 l/dia = 2.000 l/dia 
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Estimant una utilització mitja equivalent de 250 dies/any tenim un consum anual total de: 
 

Consum anual = 2.000 l/dia x 250 dies/any /1.000 = 500 m3/any 
 

Es disposa de diferents blocs de serveis higiènics i zona de neteja en el menjador, segons es 
grafia en els plànols adjunts. 
 

3.3.3. Sistema de recollida i evacuació 
 
La recollida i canalització de les aigües residuals i de pluja es realitza mitjançant xarxa interna 
de sanejament existent, formada per baixants i canalitzacions soterrades de PVC.  
 
Tots els aparells disposen del seu corresponent sifó hidràulic. 
 
Les aigües es recullen mitjançant col·lectors sota solera de la planta baixa per a la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram municipal, previ pas amb registre sifònic. 
 
Les coordenades UTM del punt d’abocament de l’escomesa de sanejament de l’ampliació és: 
 

Coordenades UTM: 342678 , 4549681 
 

3.3.4. Balanç d'aigües 
 
En la present activitat que és objecte de comunicació, no es realitza cap tipus de procés 
industrial, pel que el consum d'aigua està destinat bàsicament a consum de boca i serveis 
higiènics. 
 
Del consum total anual estimat d'aigua es considera que el 80% serà destinat a serveis 
higiènics, un 10% a consum de boca i l'altre 10% altres serveis (instal·lacions, evaporació., …) 
 

400    m3/any (80%) Serveis higiènics  Clavegueram 
50      m3/any (10%) Consum de boca 
50      m3/any (10%) Altres 

 
3.3.5. Característiques dels efluents 

 
Com s'ha indicat les aigües residuals són assimilables a ús domèstic. En qualsevol cas els 
nivells de concentració seran inferiors als màxims permesos, assenyalats en la normativa 
vigent sobre abocaments a la xarxa de clavegueram pública. 
 
Es especial es compliran el paràmetres limitatius següents, d’acord amb el Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 

Paràmetres  V U  

T (ºC)  40 ºC  

PH (interval)  6-10 pH  

MES (Matèries en suspensió)  750 mg/l  
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DBO5  750 mg/l O2 

DQO  1.500 mg/l O2 

Olis i greixos  250 mg/l  

Clorurs  2.500 mg/l Cl- 

Conductivitat  6.000 mS/cm  

Diòxid de sofre  15 mg/l SO2 

Sulfats  1.000 mg/l SO42- 

Sulfurs totals  1 mg/l S2- 

Sulfurs dissolts  0,3 mg/l S2- 

Fòsfor total  50 mg/l P 

Nitrats  100 mg/l NO3- 

Amoni  60 mg/l NH4+ 

Nitrogen orgànic i amoniacal (1)  90 mg/l N 

 
3.3.6. Sistemes i unitats de tractament 

 
No es disposen d'instal·lacions pròpies de tractament de les aigües residuals. 

 
 
3.4. Generació de residus 

 
3.4.1. Focus emissors i procés associat 

 
Els focus emissors de residus de l'establiment són els generats per l'activitat docent pròpia dels 
alumnes del centre. 
 
No es produirà cap residu del tipus industrial. 
 
La quantitat mitja de residus generats, s’estima en 0,25 kg/dia.alumnes. 
 
La caracterització estimada dels residus produïts és: 
 

Tipologia dels residus: Mitjana (%) 
Paper-cartró 50% 

Plàstic 30% 
Vidre 10% 

Tòners impressores i similars 5% 
Fluorescents 5% 

 
El volum de residus produïts associats a l’ampliació projectada, s’estima es: 
 

0,25 kg/dia x 80 alumnes x 250 dies/any = 5 tn/any 
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Caracterització del residus: 
 

Codi CER Descripció del 
residu 

Classe Producció 
anual 

Emmagatzematge Gestió 

200101 Paper i cartró NP 2,5 tn/any Contenidors <100 litres Recollida selectiva 
municipal 

200139 Plàstics NP 1,5 tn/any Contenidors <100 litres Recollida selectiva 
municipal 

200102 Vidre NP 0,5 tn/any Contenidors <100 litres Recollida selectiva 
municipal 

200136 Tòner NP 0,25 Tn/any Contenidors <100 litres Deixalleria municipal 
200121 Fluorescents NP 0,25 Tn/any Contenidors <100 litres Deixalleria municipal 

 
 

3.4.2. Instal·lacions de gestió interna de residus 
 
La gestió dels residus produïts es realitzarà mitjançant els contenidors de recollida selectiva 
municipals. 
 
L’establiment disposa de espai destinat a emmagatzematge de residus dotat de cubells 
específics per la recollida selectiva. 
 
La zona de magatzem es realitzarà en les pròpies àrees docents i administratives. 
 
 
 
4. TÈCNIQUES I MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC 
 
Com tècniques i mesures d’estalvi energètic s'indiquen les següents: 
 
Es dona prioritat a la instal·lació de lluminàries amb làmpades de fluorescència tipus compacte 
o LEDS, per l’enllumenat general de servei, que per ésser de rendiment lumínic més elevat i 
vida útil més perllongada suposen un estalvi tant energètic en l’explotació de l'activitat com en 
origen. 
 
Es disposa de sistema de control a distància per a l’encesa i apagat general i zones de pas. 
Així mateix es disposaran de sistemes d’encesa automàtic connectats a elements de detecció 
de persones. Aquests equips reduiran el consum energètic gestionant la utilització de les 
instal·lacions d'enllumenat únicament quan sigui necessari. 
 
Els generadors tèrmics escollits per mantenir les condicions de confort són bombes de calor 
d’alrt rendiment amb SEER/ SCOP 4,73 / 3,50. 
 
L’aigua calenta sanitària es produeix mitjançant bombes de calor aerotèrmiques. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE 

L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

 
Pel compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn, síndica el següent: 
 

- L’activitat es troba emplaçada en zona E3 
- L’enllumenat exterior de l’activitat correspondrà projectors de les zones enjardinades i 

patis. Aquests punts de llum disposaran d’un enlluernament cap a l’hemisferi superior 
inferior al 15%. 

- Es disposaran de lluminàries amb tecnologia LEDs, amb temperatura de color 3000K. 
- En horari de nit, quan no estigui oberta l’activitat la il·luminació exterior romandrà 

apagada. 
- No existiran canons de llum ni cap tipus d’il.luminació assimilable. 
- La potencia instal·lada en equips de il·luminació exterior és inferior a 5 kw. 
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MEMÒRIA EN MATERIA DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT 
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1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
L’establiment disposarà de proveïment d’aigua a través del subministrament actual de l’edifici ja 
existent, a través de la xarxa municipal d’abastament, quedant d’aquesta forma acreditada la 
potabilitat de l’aigua. 
 
El servei alimentarà les cambres higièniques (planta baixa i primera). 
 
Els serveis higiènics disposaran d’eixugamans d’un sol ús amb dosificador de sabó. 
 
Es disposarà de dipòsit pel reaprofitament de l’aigua de pluja, en instal.lació soterrada, per a ús 
exclusiu de reg. 
 
Es disposarà de sistema pel tractament de les aigües pluvials emmagatzemades, mitjançant 
hipoclorit sòdic. El sistema estarà format per: 
 
• Dipòsit pulmó amb boies i electrovàlvula entrada aigua de xarxa. 
• Bomba del dipòsit de recuperació d'aigües pluvials (impulsió 1”1/4) 
• Bomba dosificadora de cabal constant. 
• Dipòsit de clor 
• Filtre de fins 25 micres (1”1/4) 
• Filtre de carbó actiu 
• Quadre elèctric 
 
 
2. AIGÜES RESIDUALS 
 
Les aigües residuals generades a l’activitat seran abocades a la xarxa de clavegueram 
municipal, previ pas per arqueta sifònica. 
 
La xarxa interior es realitzarà mitjançant les corresponents canalitzacions de PVC. 
 
Totes els aparells sanitaris disposaran de sifó amb tancament hidràulic. 
 
 
3. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Es disposarà de contenidors de residus amb tapa i obertura no manual adequats per  la 
recollida selectiva municipal. 
 
Es disposaran dels següents contenidors, si s’escau: 
 

Groc – plàstics, llaunes, envasos 
Verd – Vidre 
Blau – paper i cartró 
Marró – matèria orgànica 
Gris - rebuig 

 
Els cubells de residus s’emmagatzemaran en lloc adequat de les aules i de les zones neteja. 
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4. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
 
Els materials de revestiment del terra i parets de la zona dels serveis higiènics seran enrajolats 
amb gres antilliscant o solució equivalent, impermeable i resistent als productes químics fins a 
una alçada mínima de 2,20m. 
 
 
5. CONSIDERACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELA 
 
D'acord amb el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits 
sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, s'indica que la el present establiment 
no disposarà de cap instal·lació on existeix transferència de massa d'aigua en corrent d'aire ni 
cap instal·lació d’aigua calenta centralitzada o amb circuit de retorn. 
 
La producció d’ACS es realitzarà mitjançant tres acumuladors aerotèrmics, de capacitat 80 
litres, situats a sobre de cadascuna de les zones humides del centre. 
 
Des de l’acumulador s’alimentarà directament els punts de servei d’aigua calenta, amb traçat 
de les canalitzacions hidràuliques amb una distancia inferior a 5 metres. 
 
 
6. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

 
D’acord amb l’establert en el vigent Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), la categoria d’aire 
interior estarà en funció de lús de la zona, que queda definida en la seva instrucció tècnica 
IT 1.1.4.2.2. 
 
La categoria de qualitat d’aire interior (IDA) serà la següent: 
 

Ús Categoria de qualitat d’aire interior 
Aules IDA 1 

 
El cabal d’aire exterior de renovació es determina en funció de la qualitat d’aire de 
l’activitat, que d’acord amb el RITE, és: 
 

Categoria m3/h per persona 
IDA 2 72 

 
Considerant una qualitat de l’aire exterior tipus ODA 1, els filtres previstos instal.lar en les 
unitats de ventilació d’aire de renovació serà: 
 

Aire exterior IDA 2 
ODA 1 F9 

 
El cabal d’aire d’aportació serà el determinat en funció de l’ocupació usual de l’establiment.  
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Per la zona de serveis es determina un cabal d’extracció de 45 m3/h per inodor o urinari. 
Aquestes dependències estaran en depressió respecte a les altres zones ocupades de 
l’establiment. 
 
Es preveu la instal·lació de recuperadors de calor en la coberta de l’edifici per possibilitar la 
ventilació de les diferents zones de l’establiment. 
 
S’instal·len dos recuperadors de la marca Soler & Palau, model CADB-HE-D 21, amb cabal 
de disseny de 2.000 m3/h. 
 
El cabal total de ventilació del sistema és de 6.000 m3/h. 
 
 

7. INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
El local disposarà de sistema d’acondicionament tèrmic per calefacció, mitjançant bombes de 
calor d’expansió directa amb unitat interior del tipus conductes. 
 
El sistema de generació de calor està constituït per set bombes de calor, model Daikin 
ADEAS125A, amb una potencia tèrmica unitària de 12,1 kw en fred i 13,5 kw en calor. 
 
Per tant la potencia tèrmica total instal·lada és de 84,7 kw en fred i 94,5 kw en calor. 
 
Les bombes de calor s’ubiquen en la coberta de l’edifici. 
 
La temperatura de l'aire als recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per això es 
requereixi consum d'energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de 
calefacció.  
 
La temperatura de l'aire als recintes refrigerats no serà inferior a 26 ºC, quan per això es 
requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de 
refrigeració. 
 
El sistema de ventilació està format, com s’ha indicat en l’apartat anterior, per tres recuperadors 
de calor, situats en coberta. 
 
 
8. CONDICIONS D’HIGIENE I SALUBRITAT 
 
L’establiment disposarà, de les cambres higièniques indicades en els plànols, dotades dels 
següents aparells higiènics: 
 

Aules 1: 
- 1 rentamans 
- 3 inodors 

Aules 2: 
- 1 rentamans 
- 3 inodors 

Aules 3: 
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- 1 rentamans 
- 3 inodors 

Aules 4: 
- 1 rentamans 
- 3 inodors 

 
 
Cambra higiènica sala polivalent/menjador 

- 3 rentamans 
- 4 inodors 

 
Es disposa d’una cambra higiènica adaptada, dotada de: 

- 1 rentamans 
- 1 inodor 

 
Els serveis higiènics compliran: 

 
- Estarà separats de la zona de venta 
- Disposarà de ventilació i bona il·luminació 
- Disposaran d’enllumenat d’emergència i senyalització 
- Les parets tindran un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. 
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ESTUDI ACÚSTIC 
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1. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA DE L’ACTIVITAT I EL 

SEU ENTORN  
 
L’activitat es trobarà situada en sòl urbà, en zona de sensibilitat acústica Alta (A4), d’acord amb 
el mapa de capacitat acústica del municipi. 
 
D’acord amb aquest mapa de capacitat acústica, la zona on es preveu la implantació de 
l’activitat es troba classificada com a  
 

Zona sensibilitat acústica A4  
 
 

 
 
D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
Annexos , els nivells màxims d’immissió en l’ambient exterior seran de: 
 

Zona sensibilitat acústica Ld (7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h) 
B 55 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

 
Respecte a l’interior de les dependències sensibles al soroll, el nivell màxim d’immissió en 
l’ambient interior serà de: 
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Es considera l’horari diürn donat que es tracta d’una activitat docent. 
 

 
2. DETALL DELS FOCUS SONORS O VIBRATORIS 

 
El nivell de soroll interior per la pròpia activitat que es desenvoluparà es considera, d’acord amb 
el criteri fixat en l’annex IV de l’ordenança tipus publicada pel departament de medi ambient de 
la Generalitat de Catalunya, de: 
 

Descripció Ld (7h-21h) 
Centres docents < 84 dB(A) 

 
Com a focus emissors situats a l’exterior de l’establiment hi trobem els equips de climatització i 
ventilació ubicats a la coberta de l’edifici. 
 
La potencia sonora dels equips instal·lats és: 
 

Num. Equip Potencia sonora 
7 Unitats bomba calor aire  57 dB(A) 
3 Recuperadors de calor 58 dB (A) 

 
Valors d’assaig a 10 metres. 
 
Considerant tots els equips com una únic focus sonor, aplicant la fórmula de suma logarítmica 
de emissors, tindrem un nivell d’emissió de: 
 

Potencia sonora emissió exterior = 58,6 dB(A) 
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3. AÏLLAMENT ACÚSTIC DE L’ESTABLIMENT 

 
Atès que es tracta d’un edifici aïllat no existeix continuat respecte a veïns. 
 
 
 

4. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SONOR EXTERIOR 
 
Per tal de determinar el nivell d’immissió acústica a l’exterior considerarem el nivell sonor dels 
equips situats en la coberta respecte als edificis colindants veïns existents. 
 
La distància entre els focus sonors i els edificis veïns és de 48 metres. 
 
La atenuació per la distancia és de: 
 

SLp = 20 log (R1/R2) 
 
Aplicant valors obtenim una nivell sonor de: 
 

SLp =  58,6 dB(A) – 13,4 dB(A) = 45,2 dB(A) 
 
El valor obtingut és inferior al nivell màxims d’immissió en l’ambient exterior de 55 dB(A, per 
tant compleix amb els requeriments establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 
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MEMÒRIA EN MATERIA 
D’ACCESSIBILITAT 
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1. ACCESSIBILITAT 

 
Per tal de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edifici a les 
persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació de elements 
accessibles que s'estableixen en aquest apartat de la normativa. 
 
L’edifici disposa de recorreguts amb itinerari accessible. 
 
Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
 
L’edifici es desenvolupa exclusivament en planta baixa. 
 
 
Accessibilitat en les plantes de l’edifici 
 
L’edifici disposa d'un itinerari accessible que comunica, l'accés accessible a ella (entrada 
principal accessible a l'edifici) amb les zones d'ús públic, amb tot origen d'evacuació de les 
zones d'ús privat exceptuant les zones d'ocupació nul·la, i amb els elements accessibles, com 
ara serveis higiènics accessibles.  
 
Serveis higiènics accessibles 
 
Es disposa d’una cambra higiènica accessible ubicada en la planta baixa de l’edifici. 
 
Mobiliari fix 
 
El mobiliari fix de zones d'atenció al públic ha d'incloure almenys un punt d'atenció accessible. 
 
Com a alternativa a l'anterior, es podrà disposar d'un punt de trucada accessible per rebre 
assistència. 
 
Mecanismes 
 
Els interruptors, els dispositius de intercomunicació i els polsadors d’alarma seran mecanismes 
accessibles. 
 
Informació i senyalització  
 
Per tal de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura dels edificis, es 
senyalitzaran els elements que s'indiquen a la taula 2.1, amb les característiques indicades en 
l'apartat 2.2 del DB-SUA, en funció de la zona en la qual es trobin. 
 
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat 
(SIA)s'estableixen en la norma UNE 41501: 2002. 
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DISPOSITIUS D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA 
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L’establiment disposarà d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar 
primeres cures en cas d’accident malaltia o crisi sobtada. 
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
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D’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, l’activitat 
objecte de projecte es troba classificada en l’annex B i per tant es preceptiu redactar un Pla 
d’Autoprotecció (PAU), per disposar de més de 100 alumnes. 
 
El titular de l’activitat haurà d’elaborar des de l’inici de l’activitat el pla d’autoprotecció 
corresponent, d’acord amb el contingut que s’estableix en aquest Decret i en els seus annexos, 
el qual haurà d’estar implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla. 
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HORARIS 
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L’horari previst és, en principi de 8.45h. a 13.45h. i de 14.45h. a 17h 
 
 
L’horari es podrà modificar segons necessitats del servei i sempre dins dels marges horaris 
determinats en la normativa docent d’aplicació. 
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MEMÒRIA EN MATERIA DE 
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 

D’INCENDIS 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE  

 

El present document es redacta d’acord amb el que disposa la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 

prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 

per tal de sol·licitar el control preventiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per 

mitja dels informes de prevenció d’incendis que és corresponent emetre per part de 

l’administració competent, respecte a l’ampliació de l’establiment docent d’educació infantil de 

primer cicle, pel nou edifici destinat a aules, sala polivalent i menjador. 

 

 

2. DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT 

 

Les dades identificat ives del titular de l’activitat són: 

 

Promotor: AJUNTAMENT DE SALOU 

CIF:   P4318500H 

Adreça: Passeig del 30 d'Octubre, 4 

Municipi: 43840 Salou 

 

 

3. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT 

 

Direcció: Carrer Carrer Domènech Sugrañes i Gras, 2 

Localitat: 43840 Salou 

UTM:   ( 342747, 4549729 ) 

Ref. Cad.: 2700703CF4520B0001EX 
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4. TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

 

Nom:  Josep Mª Delmuns Llombart 

Titulació: Enginyer tècnic industrial. 

Col·legiat: 13.345 

Direcció: Avda. Prat de la Riba, núm. 33, esc B, 2on. 

Localitat: Reus 

Telèfon: 625425665 

 

 

5. NORMATIVA 

 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova  el Codi Tècnic de la 

Edificació. 

- Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de 

l'edificació, aprovada pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Llei 3/2015 d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives. 

- Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica 

- Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes 

de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció 

i de resistència enfront de foc. 
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- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/199l, de 26 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Llei 16/2002 de 28 de juny de 2002, protecció contra la contaminació acústica 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova en Reglament d'instal·lacions 

de protecció contra incendis. 

- Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents 

bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Correcció d’errors i errates del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova 

el Codi Tècnic de l'Edificació. 

- Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s’aprova el Document Bàsic "DB-HR 

Protecció frente al ruído" del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el RD 314/2006, 

de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

- Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la 

documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la 

Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 

matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el 

model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria 

d'incendis. 

- Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat 

acreditatiu de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els 

supòsits que estan exceptuats de l’acte de comprovació. 

- Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació 

dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en 

l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis. 

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE). 
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- Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments 

industrials (RSCIEI). 

- Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 

2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 

productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

- Normes de planejament de Salou 

 

 

6. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis, la present activitat està classificada en l’annex 

1 per tractar-se d’una escola bressol amb superfície construïda superior a 300 m2. 

 

Annex 1 - Epígraf 1.   Establiments d’ús docent, si tenen una alçada 

d’evacuació de més de 15 m o una superfície superior 

als 2.000 m² construïts, o als 300 m² en el cas de les 

escoles bressol. 

 

Respecte a la zona ampliada, podem classificar-la com a modificació significativa d’acord amb 

la TINSCI DT-17, atès que la nova zona ampliada afecta a les condicions de sectorització de 

l’edifici, a la seva ocupació i a les vies d’evacuació. 

 

Per tant es preceptiu el control preventiu en matèria de prevenció d’incendis.   
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7. DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT 

 

L’establiment existent correspon a un dintre docent d’educació infantil de primer cicle. 

 

Per part de l’Ajuntament es considera necessaris l’ampliació de les instal.lacions actual de la 

llar d’infants El Cavallet de Mar de Salou, per tal de poder ampliar la capacitat del centre 

docent. 

 

L’ampliació del centre docent que és l’objecte del present projecte correspon al nou edifici, 

adossat a l’existent, que allotjarà un total de 4 noves aules, una sala polivalent i un menjador i 

els espais de serveis i circulació associats. 

 

El nou edifici es construirà adossat a l’edifici existent, i estarà comunicat amb aquest a tracés 

de la zona de circulació del passadís. 

 

L’edifici actual està situat en una porció de la parcel·la situada a la zona d’equipaments del 

municipi, amb Num. de Referencia Cadastral 2700703CF4520B0001EX, amb accés des del 

carrer Domènech Sugrañes i Gras.  

 

La parcel.la te una superfície de 5.571 m2 i disposa de tots els serveis i subministraments. 

 

El nou edifici es situa a la zona Oest de la parcel.la. 

 

El centre docent existent fou construït a l’any 2010, i està format per sis aules, sala polivalent, 

menjador i espais de serveis associats. 

 

L’edifici es desenvolupa en planta baixa. 

 

D’acord amb les dades cadastrals, es disposa d’una superfície construïda de 955 m2. 

 

Les superfície detallades de l’edifici són les indicades en els plànols adjunts. 
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Les superfícies útils de l’ampliació objecte de edifici existent i les de l’ampliació projectada, són 

les següents: 

 

 

8. ÚS CARACTERÍSTIC DE L’ESTABLIMENT 

 

L’establiment objecte del present projecte es troba classificades d’acord amb el seu ús i segons 

estableix l’Annex SI.A del Document Bàsic DB.SI. 

 

D’acord amb el que estableix el DB.SI així com la instrucció SP 110:2012, a les llars d’infants i 

escoles bressol (establiments educatius per a usuaris amb menys de 3 anys) els hi és exigibles 

condicions de l’ús hospitalari. 

 

Normativa d’aplicació Ús 

CTE – Codi Tècnic de l’Edificació HOSPITALARI 

 

 

9. PROPAGACIÓ INTERIOR 

 

 

9.1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDIS 

 

El conjunt de tot el centre docent es configura com un únic sector d’incendis. 

 

Per tot els sectors d’incendi de l’establiment seran: 

 

Sector 

d’incendis 
Ús Zones 

SECTOR 1 Hospitalari Centre docent existent + ampliació 
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La superfície màxima permesa del sector d’incendis d’acord amb el DB.SI és de: 

 

Superfície límit del sectors d’incendis Superfície Superfície 

màxima 

Verificació 

S1 - Centre docent  1.309 m2 2.500 m2 COMPLEIX 

 

 

9.2. RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS, SOSTRES I TERRES QUE 

DELIMITEN ELS SECTORS D’INCENDI 

 

La resistència al foc de les parets, sostres i terres que delimiten els sectors d’incendi definits en 

el punt anterior han de disposar de les resistències al foc que es determinen en la taula 2.1 del 

DB.SI: 

 

Sector d’incendis h < 15m Normatiu 

S1 - Centre docent  EI-90 

 

Atès que la totalitat del centre docent configura un únic sector d’incendis que ocupa la totalitat 

de l’edifici aïllat respecte veïns, es determina que no és preceptiu que els tancaments de 

l’establiment i els seus recintes no disposin de cap resistència al foc específica. 

 

 

9.3. LOCALS DE RISC ESPECIAL 

 

La zona de la cuina existent es del tipus càtering, i per tant no disposa d’equips de cocció de 

menjar més enllà dels mínims necessaris per mantenir calents els àpats servis (bàsicament 

microones). Per tot, s’indica que la potencia instal·lada en equips de cocció en la zona de la 

cuina és inferior a 20 kw. 

 

Així mateix s’indica que no es disposa de sala de calderes ni sales de màquines d’equips 

frigorífics. 

 

La potencia elèctrica de l’establiment és inferior a 100 kw. 
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Per tot, es determina que no existeixen locals de risc especial en l’establiment. 

 

 

9.4. ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS 

D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

No correspon atès que  el present establiment configura un únic sector d’incendis, sense locals 

de risc especial ni espais, escales o passadissos protegits. 

 

 

9.5. REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, 

DECORATIUS I DE MOBILIARI. 

 

Els elements constructius compliran la següent reacció al foc: 

 

Espai Sostres i parets Terres 

Zones ocupables B-s1,d0  CFL,s1 

Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL,s2 

 

Els tancaments verticals són principalment de murs de formigó armat o d’obra ceràmica 

enguixada o arrebossada i aplacat de panells de guix laminat A1. 

 

Es disposarà de fals sostre de plaques de guix laminat A1. 

 

Els paviments seran de formigó o matèria de naturalesa pètria, amb classificació A1. 

 

Els aïllaments tèrmics de tancaments verticals seran de llana de roca disposarà d’una reacció 

al foc A1.  
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10. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 

 

10.1. MITGERES I FAÇANES 

 

No correspon atès que  el present establiment configura un únic sector d’incendis, sense locals 

de risc especial ni espais, escales o passadissos protegits. 

 

 

10.2. COBERTES 

 

No correspon atès que  el present establiment configura un únic sector d’incendis, sense locals 

de risc especial ni espais, escales o passadissos protegits. 

 

 

11. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

 

11.1. CÁLCUL DE L’OCUPACIÓ 

 

S’adopten les següents densitat d’ocupació: 

 

Aules infantil   2 m2/pers. 

Vestíbuls d’entrada  2 m2/pers. 

Vestidors   2 m2/pers. 

Serveis higiènics  3 m2/pers. 

Ús administratiu  10 m2/pers. 

Magatzems   40 m2/pers. 

Menjador   1,5 m2/pers. 

Serveis (cuina,...)  10 m2/pers. 

Sala d’ús polivalent  2 m2/pers. 

 

Amb els criteris indicats, determinem la ocupació de cada recinte segons es determina en la 

taula adjunta: 
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RECINTE 
SUPERFICIE DENSITAT OCUPACIÓ 

m2 m2/pers pers 

EDIFICI 1    

Aula 34,05 2 17 

Aula 34,05 2 17 

EDIFICI 2-3    

Aula 37,75 2 19 

Aula 37,75 2 19 

Aula 37,75 2 19 

Aula 37,75 2 19 

EDIFICI 4    

Menjador 67,37 1,5 45 

Sala polivalent 67,37 2 34 

Cuina 16 10 2 

Neteja 4,61 10 0 

EDIFICI 5    

Vestidor 7,77 2 4 

EDIFICI 6    

Despatx 14,26 10 1 

Despatx 7,44 10 1 

Sala reunions 12,16 10 1 

EDIFICI 7    

Menjador 66,7 1,5 44 

Sala polivalent 66,7 2 33 

Vestuaris 12,47 2 6 

Rentador 4,62 10 0 

EDIFICI 8-9    

Aula 38,33 2 19 

Aula 38,32 2 19 

Aula 38,32 2 19 

Aula 38,39 2 19 

    

OCUPACIÓ TOTAL 359 
 

La ocupació màxima total de l’establiment és de   359 persones 
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11.2. NUMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

L’edifici docent disposarà d’un total de 5 sortides d’edifici. 

 

S’adjunta plànol on s’ha grafiat les sortides disponibles indicades, amb la seva nomenclatura. 

 

Les sortides d’edifici, numerades com: S.E.1, S.E.2, S.E.3, S.E. 4, S.E.5, comuniquen amb 

l’espai exterior del recinte del centre docent.  

 

Aquest espai exterior es considera espai exterior segur atès que compleix amb les condicions 

establertes en el DB.SI.A.  

 

S’adjunta plànols de detall amb la justificació gràfica de les condicions de l’espai exterior segur. 

 

L’alçada d’evacuació descendent és de 0,00 m atès que tot l’edifici es desenvolupa en planta 

baixa. 

 

La longitud dels recorreguts d'evacuació des de qualsevol origen d’evacuació fins a alguna 

sortida d’edifici, no excedeix de 35 m. 

 

La longitud dels recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des del 

qual existeixin al menys dos recorreguts alternatius no excedeix de 25 m. 

 

No existeixen recorreguts d’evacuació ascendents. 
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11.3. DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

 

Per al dimensionat dels mitjans d’evacuació, s’han considerat els valors indicats en les taules 

4.1 i 4.2 de la secció SI 3 de CTE. 

 

Portes i passos:   A > P/200 > 0,8m. 

Passadissos:    A > P/200 > 1,0m. 

Passos a l’aire lliure:  A > P/600 > 1,0m. 

 

Considerant la hipòtesis de bloqueig més desfavorable, s’han determinat les assignacions 

d’ocupació a cadascuna de les sortides. S’adjunta taula del càlcul realitzat amb detall de 

l’ocupació resultant assignada a cada sortida. 

 

RECINTE OCUPACIÓ  S1 S2 S3 S4 SE5 S-EXT1 S-EXT2 
          

EDIFICI 1          

Aula 17  9 9    17 17 

Aula 17  9 9    17 17 
          

EDIFICI 2-3          

Aula 19  9 9     19 

Aula 19  9 9     19 

Aula 19  9 9 19   19 19 

Aula 19  9 9 19   19 19 
          

EDIFICI 4          

Menjador 45  22 22 22  45 22 45 

Sala polivalent 34  17 17 17  17 17 34 

Cuina 2      2 2 2 

Neteja 0  0 0 0   0 0 
          

EDIFICI 5          

Vestidor 4  2 2     4 
          

EDIFICI 6          

Despatx 1  1 1      

Despatx 1  0 0      
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Sala reunions 1  1 1      

          

EDIFICI 7          

Menjador 44    44 44  44  

Sala polivalent 33    33 33  33  

Vestuaris 6    6 6  6  

Rentador 0    0 0  0  
          

EDIFICI 8-9          

Aula 19    19 19  19  

Aula 19    19 19  19  

Aula 19    19 19  19  

Aula 19    19 19  19  

          

Ocup. Total asignada  98 98 239 161 63 274 194 

Ample de càlcul  0,49 0,49 1,19 0,81 0,32 0,46 0,32 

Ample disponible  1,60 2,00 2,00 2,00 2,50 0,80 0,80 

Capcitat evacució  320 400 400 400 500 480 480 

Verificació  COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX 

 

 

11.4.  PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

 

No existeixen escales. 

 

 

11.5. PORTES SITUADES EN ELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

Les portes de sortida de planta i d’edifici i les situades en els recorreguts d’evacuació previstes 

per l’evacuació de més de 50 persones seran d’eix de gir vertical. 

 

Les portes disposaran d’un sistema de fàcil obertura des de l’interior. 

 

Les portes amb una assignació d’ocupants superior a 100 persones (o 50 persones que 

provenen d’un únic recinte) disposaran de sentit d’obertura cap a l’exterior. 
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D’acord amb la SP-110:2012 Les amplades mínimes dels elements d’evacuació seran: 

 

- Portes i passos: ≥ 0,80 metres. ̇ 

- Passadissos: ≥ 1 metre. ̇ 

 

 

11.6. ESPAIS EXTERIORS SEGUR 

 

La zona del pati exterior de l’escola situada davant de cadascuna de les sortides d’edifici de es 

considera espai exterior segur atès que compleix amb les següents condicions: 

 

- Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de seguretat, 

atès que l'espai exterior situat davant de cada sortida d'edifici disposa d’una superfície 

d'almenys 0,5P m² dins de la zona delimitada amb un radi 0,1P m de distància des de 

la sortida d'edifici, i P és el nombre d'ocupants l'evacuació dels quals estigui prevista 

per aquesta sortida. 

- L’espai considerat està comunicat amb la xarxa viària a través de les comunicacions 

indicades en plànols. 

- Permet una dissipació àmplia de la calor, del fum i dels gasos produïts per l'incendi. 

- Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants. 

 

Les superfícies disponibles davant de cadascuna de les sortides, determinades segons el radi 

definit en el DB.SI.A, són, segons queda detallat en el plànol corresponent del present projecte, 

les següents: 

 
SORTIDA S.E.1 S.E.2 S.E.3 S.E.4 S.E.5 

Ocupació 98 p. 98 p. 239 p. 161 p. 63 p. 

S. necessàr 49 m2 49 m2 119 m2 81 m2 32 m2 

S. disponibl 131 m2 111 m2 625 m2 480 m2 47 m2 

Verificació Compleix Compleix Compleix Compleix Compleix 
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11.7. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

 

Es disposarà de senyal de “SORTIDA” en les sortides de planta. 

 

Es disposaran senyalitzacions dels recorreguts de sortida en aquells punts des del que no sigui 

visible les sortides o les seves senyals indicatives. 

 

Les senyals compliran les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 

 

 

11.8. CONTROL DE FUMS D’INCENDI  

 

No és preceptiu disposar de sistema de control de fums atès que la seva ocupació és inferior a 

1.000 persones. 

 

No existeixen atris. 

 

 

11.9. EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INCENDI 

 

No és d’aplicació atès l’ús hospitalari de l’establiment. 

 

Cal indicar que des de tot origen d’evacuació fins a qualsevol de les sortides de l’edifici es 

disposen de itineraris accessibles, sense graons, ja que l’edifici es desenvolupa exclusivament 

en planta baixa. 
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12. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

12.1. DESCRICPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Les instal·lacions contra incendis es determinen segons les necessitats exigides en el Codi 

Tècnic de l’Edificació DB.SI. 

 

Les instal·lacions contra incendis projectades són: 

 

- Extintors 

- Sistema de detecció i alarma d’incendis 

- Enllumenat d’emergència 

- Senyalització 

 

 

12.2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La normativa considerada en disseny d’aquesta instal·lació ha estat: 

 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 

de protecció contra incendis. 

 

 

12.3. EXTINTORS 

 

L’edifici disposarà d’extintors distribuïts per totes les plantes a menys de 15 metres de 

qualsevol origen d’evacuació. 

 

El tipus d’extintor serà de pols ABC de 6kg d’eficàcia mínima 21A-113B. 
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En les zones on existeixin quadres elèctrics generals es disposarà d’un extintor de CO2 de 5 kg 

d’eficàcia mínima 89B. 

 

Els extintors aniran penjats amb el corresponent suport, a una alçada compresa entre 1,20 m i 

1,50m. 

 

 

12.4. BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

 

No es preceptiu disposar de boques d’incendi equipades atès que la superfície construïda total 

de l’establiment és inferior a 2.000 m2 d’acord amb la SP 110:2012. 

 

 

12.5. SISTEMA DE DETECCIÓ D’INCENDIS 

 

Es preceptiu disposar de sistema de detecció d’incendis atès que lús considerat s’assimila al 

d’Hospitalari segons SP 110:112. 

 

Es disposarà d’una instal·lació de detecció i alarmar del tipus analògica, formada per una 

centraleta situada en la zona de la recepció del centre i de detectors òptics de fums que 

cobriran totes les dependències de l’establiment. 

 

En la zona de la cuina es preveu instal·lar detectors del tipus termo-velocimètics. 

 

La instal·lació complirà amb la Norma UNE 23007. 

 

 

12.6. SISTEMA D’ALARMA 

 

L’establiment docent disposarà de sistema d’alarma manual format per polsadors, central de 

gestió i sirenes acústiques. 

 

Els polsadors s’ubicaran a menys de 25m de qualsevol punt de la zona coberta pel sistema. 
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S’ubicaran a una alçada màxima de 1,20m. 

 

Les sirenes d'alarma interiors i exteriors disposaran de senyalització visual. 

 

 

12.7. COLUMNA SECA 

 

No es preceptiva la instal·lació de columna seca atès que l’alçada d’evacuació de l’edifici és 

inferior a 15 metres. 

 

 

12.8. HIDRANTS EXTERIORS 

 

D’acord amb el DB.SI no es preceptiu disposar de hidrants atès que la superfície construïda és 

inferior a 2.000 m2. 

 

Tot i això s’indica que es la trama urbana de Salou disposa de xarxa d’hidrants de titularitat 

municipal, situat en la via pública, del tipus soterrat. 

 

Aquesta xarxa dona servei al centre docent que ens ocupa, ubicant un hidrant a menys de 100 

metres de la façana de l’establiment. 

L’hidrant complirà amb les condicions de servei determinades en la ITC.SP-210:2010. 

 

 

12.9. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència en totes les zones definides en el DB.SUA així com 

les determinades en el REBT. 

 

Es realitzarà mitjançant equips autònoms que entraran en funcionament en el moment que es 

produeix una fallida del subministrament i la tensió baixi per sota del 70% del seu valor 

nominal. 
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Les lluminàries disposaran d’una autonomia mínima de 1 h. 

 

La seva ubicació en planta queda grafiada en els plànols. 

 

L’àmbit i les característiques que complirà l’enllumenat d’emergència segons el Codi Tècnic DB 

SU 4. 

 

En les vies de evacuació amb una amplada no superior a 2m la il·luminació horitzontal en el 

terra ha de ser, com a mínim, 1 lux en l’eix central y de 0.5 lux en la banda central que compren 

com a mínim la meitat de l’amplada de la via.  

 

En els punts en que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de proteccions 

contra incendis de utilització manual i els quadres de distribució d’enllumenat, la luminància 

horitzontal ha de ser de 5 lux com a mínim. 

 

Per la línia central de una via d’evacuació, la relació entre luminància màxima i mínima no ha 

de ser major a 40:1. 

 

 

12.10. SENYALITZACIÓ 

 

Es preveu la senyalització dels mitjans de protecció contra incendis (extintors, i polsadors). 

 

Així mateix es disposaran les senyalitzacions per identificar els recorreguts d’evacuació i les 

sortides de l’edifici, d’acord amb els criteris establerts en el DB.SI. I la norma  UNE 23034:1988. 

 

Els rètols identificatius dels mitjans de protecció contra incendis compliran l’establer en la 

norma UNE 23033-1. 

 

Els rètols de senyalització seran fotoluminiscents i compliran el que estableix la norma UNE 

23035-1:2003 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 i el manteniment es realitzarà d’acord amb el 

que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 
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Les dimensions dels rètols serà com a mínim de 210x210mm. 

 

 

13. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

 

El vial d’aproximació a l’edifici, corresponen al Carrer Domènech Sugrañes i Gràs, integrat en la 

xarxa urbana de vialitat del municipi de Salou. 

 

Aquest vial comunica amb l’accés principal del recinte del centre docent. 

 

Per tractar-se d’un edifici amb una alçada d’evacuació inferior a 9 metres i d’acord amb la 

TINSCI DT12, el vial públic compleix amb les següents condicions d’aproximació: 

 

- Amplada mínima lliure  3,5 m 

- Alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m 

- Capacitat portant del vial  20 kN/m2 

- En els trams corbs, el carril de rodament queda delimitat per la traça d'una corona 

circular els radis mínims 5,30 m i 12,50 m, amb una amplada lliure per circulació de 

7,20 m. 

- Pendent     ≤ 15 % 

- Els vials tenen sortida per ambdós extrems. 

 

Pel que fa a l’espai de maniobra es compleix: 

 

- La distància màxima des del vial d’aproximació fins a l’accés a peu a l'interior de l'edifici 

és inferior a 50 m. 

- L’amplada mínima de pas fins a l’accés a peu a l'interior de l'edifici és superior a 1,80 

m, a partir del vial d’aproximació. 

 

S’adjunta plànol amb detall de les condicions d’accessibilitat i intervenció a l’edifici. 
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14. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

 

La resistència al foc dels elements estructurals principals del sector d’incendi que configura 

l’establiment són: 

 

Sector d’incendis Resistència al foc 

normativa 

Sector 1 – Centre docent R 90 

 

L’edifici disposa de estructura amb murs de formigó armat “in situ” de gruix mínim 25 cm, amb 

recobriment efectiu d’armadures de com a mínim 30mm. 

 

D’acord amb la taula C.2 de l’Annex c del DB.SI, la resistència al foc del murs és R90 o 

superior. 

 

Les cobertes són de llosa de formigó armada de 20 cm de cantell, , amb recobriment efectiu 

d’armadures de com a mínim 30mm. 

 

D’acord amb la taula C.4 de l’Annex c del DB.SI, la resistència al foc del murs és R90 o 

superior. 
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JUSTIFICACIÓ DB-SUA 
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1. JUSTIFICACIÓ DB.SUA. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I 

ACCESSIBILITAT 

 

1.1. SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes 

 

1.1.1. Relliscositat dels sòls 

  

La resistència al lliscament dels sòls, serà de les següents classes d'acord amb 

la norma UNE-ENV 12633: 2003: 

  

Localització i característiques del sòl Classe 

Zones interiors seques 

- Superfícies amb pendent menor que el 6% 1 

- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 2 

Zones interiors humides 

- Superfícies amb pendent menor que el 6% 2 

- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 3 

Zones exteriors 

  

3 

   

1.1.2. Discontinuïtats en el paviment 

  

Excepte en zones d'ús restringit o exteriors els paviments compliran els 

següents condicionants: 

  

- No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els 

elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió 
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(per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del 

paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les 

seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha 

de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45 º. 

- Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un 

pendent que no excedeixi el 25%; 

- En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà 

perforacions o buits pels que pugui introduir una esfera de 1,5 cm de 

diàmetre. 

  

No es disposen de barreres per delimitar zones de circulació, 

 

En zones de circulació no es disposarà podrà d'un graó aïllat, ni dos 

consecutius. 

  

1.1.3. Desnivells 

  

No hi ha desnivells superior a 55 cm. 

  

A les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que 

no excedeixin de 55 cm i que siguin susceptibles de causar caigudes, 

mitjançant diferenciació visual i tàctil. 
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1.1.4. Escales i rampes 

  

No es disposen de escales 

  

El pendent de les rampes serà del 10% com a màxim per ser la seva longitud 

inferior a 3m. 

  

El pendent transversal serà inferior al 2%. 

 

La amplada mínima de les rampes serà de 1,20. 

  

Es disposarà de passamans en els trams de rampes. 

 

1.1.5. Neteja dels envidraments exteriors 

  

No és d'aplicació. 

  

1.2. SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'atrapament 

 

1.2.1. Impacte 

 

L'altura lliure en zones de circulació serà de 2,20 m com a mínim. 

  

Els llindars de les portes disposaran d'una altura mínima de 2,00m. 

 

En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin 

del terra, que volin més de 15 cm a la zona d'altura compresa entre 15 cm i 

2,20 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d'impacte. 
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No hi ha portes que la seva obertura envaeixi el pas de passadissos o zones de 

circulació. 

  

Les portes, portes grans i barreres situats en zones accessibles a les persones 

i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tindran marcatge CE de 

conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1: 2004 i la seva instal·lació, ús i 

manteniment es realitzaran d'acord amb la norma UNE-EN 12635: 2002 + A1: 

2009. 

  

Els elements envidrats disposaran de la classificació d'acord amb la norma 

UNE-EN12600: 2003 

  

Diferència de cotes a banda i banda de la 

superfície envidrada 

  

Valor del paràmetre 

X I Z 

Més petit que 0,55 m 

  

1, 2 o 3 B o C qualsevol 

  

Les portes de vidre que no disposin d'elements que permetin identificar-les, 

com ara cèrcols o tiradors, disposaran de senyalització 

   

1.2.2. Atrapament 

  

Les portes corredisses d'accionament manual, inclosos els seus mecanismes 

d'obertura i tancament, la distància a fins a l'objecte fix més pròxim serà 20 cm, 

com a mínim 



 
 
 
 
 
 
Document Tècnic Ampliació Activitat 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE 
Salou    
 
 
 

 
  

Els elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de 

protecció adequats al tipus d'accionament i compliran amb les especificacions 

tècniques pròpies. 

  

  

1.3. SUA 3 Seguretat enfront del risc d'immobilització 

  

Les portes dels recintes que tinguin dispositiu per a la seva bloqueig des de 

l'interior i les persones puguin quedar accidentalment atrapades dins del 

mateix, disposaran d'algun sistema de desbloqueig de les portes des de 

l'exterior del recinte. Aquests recintes tindran il·luminació controlada des del 

seu interior. 

  

En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestidors 

accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, 

mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un 

punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat 

rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones. 

 

 

1.4. SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per 

il·luminació inadequada 

 

1.4.1. Enllumenat normal 

  

La instal·lació d'enllumenat és capaç de proporcionar una il·luminació  mínima 

de 100 lux en zones interiors. 
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El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 

  

1.4.2. Enllumenat d'emergència 

  

Es disposarà d'enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de 

l'enllumenat normal, subministri la il·luminació  necessària per facilitar la 

visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les 

situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les sortides i 

la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

  

Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents: 

 

 Tot recinte l'ocupació sigui major que 100 persones; 

 Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior 

segur i fins a les zones de refugi, incloses les pròpies zones de 

refugi, segons definicions en l'annex A de DB SI; 

 Els aparcaments tancats o coberts la superfície construïda 

excedeixi de 100 m 2, inclosos els passadissos i les escales que 

condueixin fins a l'exterior o fins a les zones generals de l'edifici; 

 Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de 

protecció contra incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 

1; 

 Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic; 

 Els llocs on s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de 

la instal·lació de enllumenat de les zones abans esmentades; 

 Els senyals de seguretat; 
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 Els itineraris accessibles. 

  

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les 

següents condicions: 

 

 Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl; 

 Es disposarà una a cada porta de sortida i en posicions en les 

que sigui necessari destacar un perill potencial o l'emplaçament 

d'un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els 

següents punts: 

- En les portes existents en els recorreguts d'evacuació; 

- A les escales, de manera que cada tram d'escales rebi 

il·luminació directa; 

- En qualsevol altre canvi de nivell; 

- En els canvis de direcció i en les interseccions de 

passadissos; 

  

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar 

automàticament en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la 

instal·lació d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat 

d'emergència. Es considera com a fallada d'alimentació el descens de la tensió 

d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

 

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% 

del nivell d’il·luminació requerit al cap dels 5 si el 100% als 60 s. 

 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen en el DB-SUA.4 
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La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels 

senyals indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de 

primers auxilis, disposaran d’il·luminació d'acord amb el DB-SUA.4. 

  

1.5. SUA 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta 

ocupació 

  

No és d'aplicació. 

  

1.6. SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 

  

No és d'aplicació. 

  

1.7. SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles 

en moviment 

  

No és d'aplicació. 

  

1.8. SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp 

  

No és d'aplicació. 

  

1.9. SUA 9 Accessibilitat 

 

Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
 
L’edifici es desenvolupa exclusivament en planta baixa. 
 



 
 
 
 
 
 
Document Tècnic Ampliació Activitat 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE 
Salou    
 
 
 

 
Accessibilitat en les plantes de l’edifici 
 
L’edifici disposa d'un itinerari accessible que comunica, l'accés accessible a ella 
(entrada principal accessible a l'edifici) amb les zones d'ús públic, amb tot 
origen d'evacuació de les zones d'ús privat exceptuant les zones d'ocupació 
nul·la, i amb els elements accessibles, com ara serveis higiènics accessibles.  
 
Serveis higiènics accessibles 
 
Es disposa d’una cambra higiènica accessible ubicada en la planta baixa de 
l’edifici. 
 
Mobiliari fix 
 
El mobiliari fix de zones d'atenció al públic ha d'incloure almenys un punt 
d'atenció accessible. 
 
Com a alternativa a l'anterior, es podrà disposar d'un punt de trucada 
accessible per rebre assistència. 
 
Mecanismes 
 
Els interruptors, els dispositius de intercomunicació i els polsadors d’alarma 
seran mecanismes accessibles. 
 
Informació i senyalització  
 
Per tal de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura 
dels edificis, es 
senyalitzaran els elements que s'indiquen a la taula 2.1, amb les 
característiques indicades en 
l'apartat 2.2 del DB-SUA, en funció de la zona en la qual es trobin. 
 
Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a 

la mobilitat (SIA)s'estableixen en la norma UNE 41501: 2002. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Document Tècnic Ampliació Activitat 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE 
Salou    
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Sup. 21,55m2

Sup. 163,73m2
Passadís

Sup. 21,55m2

Sup. 9,00m2

Porxo Porxo

Pas

Sup.16,93m2
Pas

AM
PL

IA
C

IÓ

EDIFICI 1 - grups d'infants menors d'un any

EDIFICI 2-3 grups d'infants d'un a dos anys

EDIFICI 8-9 - grups d'infants de dos a tres anys

Pati

Pati
Sup. 169,05m2

Sup. 639,76m2

Pati
Sup. 269,23m2

EDIFICI 5

EDIFICI 6

EDIFICI 7 -  COMUNITARI

Sup. 66,70m2
Menjador

C
T

Tip
us

 E
HC

-3
6C

1T
1D

Sup. 4,62m2

Sup. 66,70m2

Sup. 4,62m2

Sup. 12,47m2

Sala polivalent

Servei

Vestuaris 

Rentador

Sup. 4,11m2
Servei

Sup. 102,50m2

Sup. 4,95m2

Sup. 38,43m2

Bany-Neteja

Pati cobert

Pati cobert

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Aula Aula Aula Aula
Sup. 38,32m2Sup. 38,39m2 Sup. 38,33m2Sup. 38,32m2

Sup. 14,77m2
Porxo

Sup. 9,00m2
Pas

EDIFICI 4 -  COMUNITARI

Pati cobert

Pati cobert

Aula Aula Aula Aula

Pati cobert
Aula Aula

Menjador

Sala polivalentPorxo Porxo

Sup. 9,43m2
Porxo

Pati Pati

Pati

Sup. 25,51m2
Porxo

JOSEP M.  FERRAN  I  MERCADE SEPARATA ACTIVITAT - AMBIT ACTUACIO

EDIFICI EXISTENT

AMPLIACIÓ PROJECTADA
ÀMBIT DEL PROJECTE

ÀMBIT DE PROJECTE



Sup. 21,55m2

Sup. 163,73m2
Passadís

Sup. 21,55m2

Sup. 9,00m2

Porxo Porxo

Pas

Sup.16,93m2
Pas

AM
PL

IA
C

IÓ

EDIFICI 1 - grups d'infants menors d'un any

EDIFICI 2-3 grups d'infants d'un a dos anys

EDIFICI 8-9 - grups d'infants de dos a tres anys

Pati

Pati
Sup. 169,05m2

Sup. 639,76m2

Pati
Sup. 269,23m2

EDIFICI 5

EDIFICI 6

EDIFICI 7 -  COMUNITARI

Sup. 66,70m2
Menjador

C
T

Tip
us

 E
HC

-3
6C

1T
1D

Sup. 4,62m2

Sup. 66,70m2

Sup. 4,62m2

Sup. 12,47m2

Sala polivalent

Servei

Vestuaris 

Rentador

Sup. 4,11m2
Servei

Sup. 102,50m2

Sup. 4,95m2

Sup. 38,43m2

Bany-Neteja

Pati cobert

Pati cobert

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Aula Aula Aula Aula
Sup. 38,32m2Sup. 38,39m2 Sup. 38,33m2Sup. 38,32m2

Sup. 14,77m2
Porxo

Sup. 9,00m2
Pas

EDIFICI 4 -  COMUNITARI

Pati cobert

Pati cobert

Aula Aula Aula Aula

Pati cobert
Aula Aula

Menjador

Sala polivalentPorxo Porxo

Sup. 9,43m2
Porxo

Pati Pati

Pati

Sup. 25,51m2
Porxo
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FAÇANA INTERIOR PATIS
C/ Domènec Sugrañes i Gras

SECCIÓ A-A'

Junta dilatació
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Sup. 21,55m2

Sup. 163,73m2
Passadís

Sup. 21,55m2

Sup. 9,00m2

Porxo Porxo

Pas

Sup.16,93m2
Pas

AM
PL

IA
C

IÓ

EDIFICI 1 - grups d'infants menors d'un any

EDIFICI 2-3 grups d'infants d'un a dos anys

EDIFICI 8-9 - grups d'infants de dos a tres anys

Pati

Pati
Sup. 169,05m2

Sup. 639,76m2

Pati
Sup. 269,23m2

EDIFICI 5

EDIFICI 6

EDIFICI 7 -  COMUNITARI

Sup. 66,70m2
Menjador

C
T

Tip
us

 E
HC

-3
6C

1T
1D

Sup. 4,62m2

Sup. 66,70m2

Sup. 4,62m2

Sup. 12,47m2

Sala polivalent

Servei

Vestuaris 

Rentador

Sup. 4,11m2
Servei

Sup. 102,50m2

Sup. 4,95m2

Sup. 38,43m2

Bany-Neteja

Pati cobert

Pati cobert

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Aula Aula Aula Aula
Sup. 38,32m2Sup. 38,39m2 Sup. 38,33m2Sup. 38,32m2

Sup. 14,77m2
Porxo

Sup. 9,00m2
Pas

EDIFICI 4 -  COMUNITARI

Pati cobert

Pati cobert

Aula Aula Aula Aula

Pati cobert
Aula Aula

Menjador

Sala polivalentPorxo Porxo

Sup. 9,43m2
Porxo

Pati Pati

Pati

Sup. 25,51m2
Porxo
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SECTOR D'INCENDIS 1
Sup. 1.309m2 < 2.500m2

SECTORS D'INCENDIS



Sup. 21,55m2

Sup. 163,73m2
Passadís

Sup. 21,55m2

Sup. 9,00m2

Porxo Porxo

Pas

Sup.16,93m2
Pas

AM
PL

IA
C

IÓ

EDIFICI 1 - grups d'infants menors d'un any

EDIFICI 2-3 grups d'infants d'un a dos anys

EDIFICI 8-9 - grups d'infants de dos a tres anys

Pati

Pati
Sup. 169,05m2

Sup. 639,76m2

Pati
Sup. 269,23m2

EDIFICI 5

EDIFICI 6

EDIFICI 7 -  COMUNITARI

Sup. 66,70m2
Menjador

C
T

Tip
us

 E
HC

-3
6C

1T
1D

Sup. 4,62m2

Sup. 66,70m2

Sup. 4,62m2

Sup. 12,47m2

Sala polivalent

Servei

Vestuaris 

Rentador

Sup. 4,11m2
Servei

Sup. 102,50m2

Sup. 4,95m2

Sup. 38,43m2

Bany-Neteja

Pati cobert

Pati cobert

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Aula Aula Aula Aula
Sup. 38,32m2Sup. 38,39m2 Sup. 38,33m2Sup. 38,32m2

Sup. 14,77m2
Porxo

Sup. 9,00m2
Pas

EDIFICI 4 -  COMUNITARI

Pati cobert

Pati cobert

Aula Aula Aula Aula

Pati cobert
Aula Aula

Menjador

Sala polivalentPorxo Porxo

Sup. 9,43m2
Porxo

Pati Pati

Pati

Sup. 25,51m2
Porxo

ESPAI 
EXTERIOR 

SEGUR

SE-1
98 pers.
1,60 m.

320 pers.

SE-2
98 pers.
2,00 m.

400 pers.

SE-4
161 pers.
2,00 m.

400 pers.

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 239x0,5=119m2
S disponible = 625m2

COMPLEIX

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 161x0,5=81m2
S disponible = 480m2

COMPLEIX

ESPAI 
EXTERIOR 

SEGUR

ESPAI 
EXTERIOR 

SEGURESPAI 
EXTERIOR 

SEGUR SE-3
239 pers.
2,00 m.

400 pers.

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 98x0,5=49m2
S disponible = 131m2

COMPLEIX

S-EXT1
286 pers.
0,80 m.

480 pers.

SE-3
239 pers.
0,80 m.

480 pers.

SE-3
239 pers.
0,80 m.

480 pers.

ESPAI 
EXTERIOR 

SEGUR

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 63x0,5=32m2
S disponible = 47m2

COMPLEIX

SE-5
63 pers.
2,50 m.

500 pers.
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5,
35

4,544,54

5,
35OCUPACIO

19 pers.
OCUPACIO

19 pers.
OCUPACIO

19 pers.
OCUPACIO

19 pers.

OCUPACIO
44 pers.

OCUPACIO
33 pers.

OCUPACIO
34 pers.

OCUPACIO
45 pers.

OCUPACIO
19 pers.

OCUPACIO
19 pers.

OCUPACIO
19 pers.

OCUPACIO
19 pers.

OCUPACIO
1 pers.

OCUPACIO
1 pers.

OCUPACIO
1 pers.

OCUPACIO
17 pers.

OCUPACIO
17 pers.

OCUPACIO
4 pers.

OCUPACIO
6 pers.

OCUPACIO
2 pers.

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 98x0,5=49m2
S disponible = 111m2

COMPLEIX

S-EXT2
194 pers.
4,00 m.

2400 pers.

SENYALITZACIO SORTIDA

SENYALITZACIO RECORREGUT EVACUACIO

RECORREGUT EVACUACIO PER INTERIOR

RECORREGUT EVACUACIO PER EXTERIOR

LONGITUD PARCIAL RECORREGUT D'EVACUACIO

DENOMINACIO SORTIDA EDIFICI

6,68

SE-3
239 pers.
2,00 m.

400 pers.

PERSONES ASIGNADES EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG
AMPLADA DE LA SORTIDA
CAPACITAT DE LA SORTIDA

ESPAI EXTERIOR SEGUR
Px0,5= 239x0,5=119m2
S disponible = 625m2

COMPLEIX

SUPERFICIE MINIA NECESSARIA SEGONS DN.SIA
SUPERFCIIE EXTERIOR DISPONIBLE

LLEGENDA EVACUACIÓ

JOSEP M.  FERRAN  I  MERCADE SEPARATA ACTIVITAT - EVACUACIÓ



Sup. 21,55m2

Sup. 163,73m2
Passadís

Sup. 21,55m2

Sup. 9,00m2

Porxo Porxo

Pas

Sup.16,93m2
Pas

AM
PL

IA
C

IÓ

EDIFICI 1 - grups d'infants menors d'un any

EDIFICI 2-3 grups d'infants d'un a dos anys

EDIFICI 8-9 - grups d'infants de dos a tres anys

Pati

Pati
Sup. 169,05m2

Sup. 639,76m2

Pati
Sup. 269,23m2

EDIFICI 5

EDIFICI 6

EDIFICI 7 -  COMUNITARI

Sup. 66,70m2
Menjador

C
T

Tip
us

 E
HC

-3
6C

1T
1D

Sup. 4,62m2

Sup. 66,70m2

Sup. 4,62m2

Sup. 12,47m2

Sala polivalent

Servei

Vestuaris 

Rentador

Sup. 4,11m2
Servei

Sup. 102,50m2

Sup. 4,95m2

Sup. 38,43m2

Bany-Neteja

Pati cobert

Pati cobert

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Sup. 4,95m2
Bany-Neteja

Aula Aula Aula Aula
Sup. 38,32m2Sup. 38,39m2 Sup. 38,33m2Sup. 38,32m2

Sup. 14,77m2
Porxo

Sup. 9,00m2
Pas

EDIFICI 4 -  COMUNITARI

Pati cobert

Pati cobert

Aula Aula Aula Aula

Pati cobert
Aula Aula

Menjador

Sala polivalentPorxo Porxo

Sup. 9,43m2
Porxo

Pati Pati

Pati

Sup. 25,51m2
Porxo

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRE INCENDIS

DETECTOR DUAL OPTIC-TERMIC

POLSADOR MANUAL D'ALARMA

SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

EXTINTOR POLS ABC 6KG 21A-113B

EXTINTOR CO2 5KG 89B

SENYALITZACIO EXTINTOR

SENYALITZACIO POLSADOR MANUAL

CENTRALETA DETECCIO INCENDIS

DETECTOR INALAMBRIC

DETECTOR VELOCITERMIC

SIRENA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR

JOSEP M.  FERRAN  I  MERCADE SEPARATA ACTIVITAT - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS



JOSEP M.  FERRAN  I  MERCADE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. PLANTA BAIXA EDIFICI 8-9

ESPAI MANIOBRA

LO
NG

.  = 20m
 

VIAL INTERVENCIÓ

ESPAI DE MANIOBRA

LONGITUD FINS A ACCÉS ENTRADA EDIFICI

FAÇANA ACCESSIBLE
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Qualificació energètica Pàgina 1 

  
 

 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
 
El Reial Decret 235/2013 sobre certificació energètica en els edificis, estableix la 
obligatorietat d’obtenir la qualificació energètica. 
 
En relació als edificis ocupats per les Administracions Públiques, el nou Decret 
235/2013 (que deroga l’anterior Reial Decret 47/2007) assenyala que els edificis 
ocupats per l'Administració amb una superfície superior a 500 m2 hauran de comptar 
amb un certificat abans del 9 de gener de 2013. Si l'edifici té una superfície entre 250 
i 500 m2, el certificat s’haurà d'obtenir abans del 9 de juliol de 2015 si l'edifici és 
propietat de la pròpia Administració. 
 
La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari 
per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i 
ocupació.  

 
Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici 
menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les 
emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. 

 
La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un 
edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica. 

 
- El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació 

energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència 
energètica de l’edifici. 
 

- L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació 
d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici. 

 
 
La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el 
comportament energètic de l’edificació. Alhora, també serveix per oferir opcions a 
l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions 
presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.  
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Si bé, pel cas que ens ocupa, podria entendre’s com un dels casos d’exempció davant 
la obligatorietat de realitzar la qualificació energètica, donat que queden exclosos els 
edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel 
seu particular valor arquitectònic o històric, es considera adient realitzar-ho pels 
següents motius: 
- Conveniència des del punt de vista d’anàlisi energètic. 
- Imatge corporativa i d’exemple en tant que es disposi, tal com obliga la 

normativa, de l’etiqueta energètica en un lloc visible pels usuaris. 
- En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència 

energètica en els edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats 
habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors 
mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser 
objecte periòdicament de certificació energètica 

 
 
El present document tècnic contempla la contractació del document “Certificat 
energètic” que permetrà, presentant la sol·licitud davant l’ICAEN (Institut Català de 
l’Energia) i abonant les taxes corresponents, obtindre l’etiqueta energètica, que seria 
el darrer document necessari per la obtenció de la qualificació energètica. 
 
El contractista adjudicatari haurà de contractar i realitzar el Certificat energètic de la 
totalitat de l'edifici, que inclou: 
- Totalitat de l'edifici existent, ampliació i construcció prèvia a l'ampliació. 
- Realització amb el programa CYPETHERM HE PLUS  
- Lliurament de la documentació en suport PDF, i arxiu en suport modificable. 
- Tramitació i pagament de taxes davant l'ICAEN. 
- Impressió de l'etiqueta energètica, emmarcat amb marc a decidir per la DF i 

col·locació en accés interior de l'edifici. 
 
 
 
 
 
Josep Ma. Ferran Mercadé,     

Arquitecte Municipal     
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Estudi de gestió de residus  Pàgina 1 

 

 

 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS REIAL DECRET 105/2008  

 

D’acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició, conforme al que disposa l'art. 4, amb el contingut següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost 
del projecte. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de 

Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

 

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap 
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en 

contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 

humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos 
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en 

l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no 
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en 

tones i metres cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 

estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de 
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es la corresponent a la 
següent taula: 

 

“ Veure taula A0 en FITXA  A ” 

 

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels 

RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren 
els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 

 

 

“ Veure taula A1 i A2 en FITXA  A ” 
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1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s'hauran de 

separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

x Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + 

envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 
5.5 del RD 105/2008 

 
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades 
segons la normativa vigent que els afecta. 

 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments 
externs (en aquest cas s'identificarà el destí previst) 

 

Els volums de terra procedents d’excavació, anivellaments, etc...es carregaran, desplaçaran i 

abocaran en terrenys municipals, que prèviament seran definits pels STM. L’objectiu és que cap 

volum de terra serà objecte de transport a abocador ni aprofitament extern a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament disposa de terrenys on convé abocar terres. Aquestes terres hauran de ser netes de 

residus, no s’inclou terra no homogènia. 
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Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 

extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 

No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 

emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador 
autoritzat 

Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  

X 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

Intern 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 

extern) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

x 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
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1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant 

característiques i quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 

 

 

 

“ Veure taula PESOS I VOLUMS SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS ” 

 

 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment 

podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 

pressupost del projecte 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 

l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista 

Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 

per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 

certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 

materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les 
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles 
que s'apliquin a l'obra) 

 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 

com als edificis confrontants 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 

tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 

marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i 

la resta d'elements que ho permetin 

 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les 

ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament 
senyalitzats i segregat de la resta de residus 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es 

realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d'una manera adequada. 
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x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 

especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 
15cm al llarg de tot el seu perímetre. 

En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui 

pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de 

contenció i magatzematge de residus. 

x 

El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran 

tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens 
a l'obra a què presten servei. 

x 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 

separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 

reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 

reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de 
la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o 

gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent 

Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 

vigent i als requisits de les ordenances municipals 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) 
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 

corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i 

eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o 
no perillosos. 

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer 

sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, 
així com la legislació laboral respecte d'això. 

x Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

x 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en 

cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 

contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 
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1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i 

demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de 
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista 

posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos 
de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de 
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

 

 

 

Veure taula “ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCD s (càlcul sense fiança)” 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el 

pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el 
Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 

 

 
 

 
 

 
 

Josep Mª Ferran Mercadé 

Arquitecte municipal 

Secció de projectes urbans  

 

 
   



GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC (RCE) FITXA A

Estimació de residus d'OBRA NOVA TAULA A0

Superfície Construïda total 822,00 m² Es tracta de superfície d'actuació

Volum de residus (S x 0,05) 41,10 m³

Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,30 Tn/m³

Tones de residus 53,43 Tn

Estimació de volum de terres 

procedents d'excavació 48,00 m³

Pressupost estimat de l’obra 740.000,00 €

Pressupost del moviment de terres 

en projecte 34.400,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

TAULA A1

Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 

tipologia de RDC

Tones de cada tipus 

de RDC

Densitat tipus            

(entre 1,5 i 0,5)

m³ Volum de 

Residus

Terres i petris procedents de 

l'excavació estimats directament 

des de les dades de projecte
72,00 1,50 48,00

TAULA A2

% Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 

tipologia de RDC % de pes 

Tones de cada tipus 

de RDC

Densitat tipus          

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 

Residus

RCD: Origen no petri

1. Betums 0,050 2,67 1,30 2,06

2. Fustes 0,040 2,14 0,60 3,56

3. Metalls 0,025 1,34 1,50 0,89

4. Papers 0,003 0,16 0,90 0,18

5. Plàstics 0,015 0,80 0,90 0,89

6. Vidre 0,005 0,27 1,50 0,18

7. Guix 0,002 0,11 1,20 0,09

TOTAL estimació 0,140 7,48 7,84

RCD: Origen petri

1. Sorres, Graves i altres àrids 0,040 2,14 1,50 1,42

2. Formigó 0,120 6,41 1,50 4,27

3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics0,540 28,85 1,50 19,23

4. Pedra 0,050 2,67 1,50 1,78

TOTAL estimació 0,750 40,07 26,72

RCD: Potencialment perillosos i altres

1. Broses 0,070 3,74 0,90 4,16

2. Potencialment perillosos i altres 0,040 2,14 0,50 4,27

TOTAL estimació 0,110 5,88 8,43

A.2.: RCDs Nivell II

A.1.: RCDs Nivell II

1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ



P E S O S   I   V O L U M S   S E G O N S     T I P O L O G I A    D E    R E S I D U S  

Tractament Destí Quantitat

X 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 72,00

17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi  17 05 06 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi  17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

RCD: Natura no pètria Tractament Destí Quantitat

1. Asfalto

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 Reciclat Planta de reciclatge RCD 2,67

2. Fusta

X 17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,14

3. Metales

17 04 01 Coure, bronze, llautó Reciclat 0,00

17 04 02 Alumini Reciclat 0,00

17 04 03 Plom 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

17 04 05 Ferro i hacer Reciclat 0,00

17 04 06 Estany 0,00

17 04 06 Metalls barrejats Reciclat 0,00

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 Reciclat 0,00

4. Papel

X 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,16

5. Plástico

17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,80

6. Vidrio

X 17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,27

7. Yeso

x 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents dels del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,11

RCD: Natura pètria Tractament Destí Quantitat

1. Sora, grava i altres àrits

01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

X 01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclatge RCD 2,14

2. Formigó

X 17 01 01 Formigó Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RCD 6,41

3. Maons , rajoles i altres ceràmics

X 17 01 02 Maons Reciclat Planta de reciclatge RCD 10,10

X 17 01 03 Teules i materials ceràmics Reciclat Planta de reciclatge RCD 8,74

X 17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el 

codi 1 7 01 06. Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RCD 10,02

4. Pedra

17 09 04 RDCs barrejats diferents dels dels codis 17 09 01, 02 i 03 Reciclat 2,67

RCD: Potencialment perillosos i altres Tractament Destí Quantitat

1. Basuras

20 02 01 Residus biodegradables Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00

20 03 01 Barreja de residus municipals Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00

2. Potencialment perillosos i altres

X 17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) Dipòsit seguretat 0,02

17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles Tractament Fco-Qco 0,00

17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla Dipòsit/Tractament 0,00

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranades Dipòsit/Tractament 0,00

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses Dipòsit seguretat 0,00

17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Dipòsit seguretat 0,00

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's Dipòsit seguretat 0,00

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's Dipòsit seguretat 0,00

17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00

17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses Dipòsit/Tractament 0,00

15 02 02 Absorventes contaminats (draps,…) Dipòsit/Tractament 0,00

13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) Dipòsit/Tractament 0,00

16 01 07 Filtres d'oli Dipòsit/Tractament 0,00

20 01 21 Tubs fluorescents Dipòsit/Tractament 0,00

16 06 04 Piles alcalines i salines Dipòsit/Tractament 0,00

16 06 03 Piles botó Dipòsit/Tractament 0,00

X 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat Dipòsit/Tractament 2,12

08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos Dipòsit/Tractament 0,00

14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats Dipòsit/Tractament 0,00

07 07 01 Sobrants de desencofrants Dipòsit/Tractament 0,00

15 01 11 Aerosols buits Dipòsit/Tractament 0,00

16 06 01 Bateries de plom Dipòsit/Tractament 0,00

13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Dipòsit/Tractament 0,00

17 09 04 RDCs barrejats distints codis 17 09 01, 02 i 03 Dipòsit/Tractament Restauració / Abocador 0,00

0,02

Gestor autoritzat RPs

Gestor autoritzat RPs

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II

Gestor autoritzat RNPs





Tipologia RCDs Estimació (m³)

Preu gestió en 

Planta / Abocador / 

Pedrera / Gestor     

(€/m³)

Import (€)
% del pressupost 

d'Obra

Terres i petris de l'excavació 48,00 4,00 192,00 0,0259%

RCDs Natura Pètrea 26,72 11,75 313,85 0,0424%

RCDs Natura no Pètrea 11,76 11,75 138,21 0,0187%

RCDs Potencialment perillosos 12,65 11,75 148,55 0,0201%

0,0812%

0,00 0,0000%

879,38 0,1188%

740,00 0,1000%

2.412,00 0,3259%

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ 

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

A1 RCDs Nivell I

A2 RCDs Nivell II

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I

B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II

B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc…
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MEMÒRIA 
 

  

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

  

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              
: 

Excel·lentissim Ajuntament de Salou 

NIF            : P-43.185.00-H 
Adreça                 : C/ Llobregat Nº1-3 
Població              : 43840 Salou (Tarragonés) 
  
  

 

  

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Serveis Técnics Municipals d'Urbanisme 
  

  

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS D'URBANISME 
Titulació/ns  : ARQUITECTURA- PROJECTES URBANS 
  
Despatx professional : SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS D'URBANISME- 3ª PLANTA 
Població              : 43840 SALOU 
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4.2. Tipologia de l'obra 
 

  
AMPLIACIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE EN PLANTA BAIXA, 
amb la mateixa tipología constructiva existent; Llosa de fonamentació, Murs de formigó, Pilars de 
formigó i pilars metàl·lics, Sostres de llosa vista en porxos i forjat unidirecciónal. 
  

 

4.3. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
763.941,94 euros. 
  

 

4.4. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5  mesos, comptats a 
partir de l'Acta de Replanteig 

  

 

4.5. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Vibradors. 
 
 renovació de desviaments 
Parella de pòrtics de renovació de via 
Màquina de substitució de travesses 
Posicionadora de carrils 
Màquina per a aixecament i ripat de via 
Mototaladradora de carrils 
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Motobarrenadora de travesses 
Motoclavadora 
Motoserra de carrils 
Tronçadora de carrils 
Gats d’elevació i alineació de via 
Gats hidràulics alliberament de tensions 
Soldadura elèctrica a topall per xisporroteig 
Equip de soldadura aluminotèrmica 
Equip de soldadura elèctrica manual 
Equip d’esmerilat 
Locomotores 
Locotractors 
Vagons plataforma 
 

  

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 

 

• Quadre General 
 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
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− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 
 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 
 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
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pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  

 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

 

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
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de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
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SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  

 

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

 

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

 

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  

 

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
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locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  

 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

 

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
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persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  

 

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

  

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
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El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  

 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
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de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

 

10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

 

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 

ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 

- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 

REBLERTS I TERRAPLENATS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 

FONAMENTS SUPERFICIALS 

MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
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ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ''IN SITU'' 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO, 

SANDWICH ) 

TANCAMENTS CORTINA 

DIVISORIES ( OBRA ) 

DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 

COBERTES PLANES 

IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS 

SOTERRATS 

AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU ) 

AILLAMENTS AMB PLAQUES 

JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 

REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 

MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS TÈXTILS 

TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 

FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 

VIALS 

ENVIDRAMENTS 

COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.. ) 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 

SUSPESOS, FUMS ) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 
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PARALLAMPS 

CONDUCTORS 

EQUIPAMENTS 

MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ROCALLES 

PODA 

TRACTAMENT FITOSANITARI 

  

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

 

12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

 

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

 

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
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300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  

 

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
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informatives 
  

 

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  

 

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

 

14.6. Radiacions no ionitzants 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 20 

 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
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mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 22 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
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prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  

 

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
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aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
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la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
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− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
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Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
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HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 

HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

 

20.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  

 

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
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• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

 

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

 

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
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producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

 

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
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ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

 

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
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• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

 

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 39 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  

 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

 

21.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

 

21.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

8. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

9. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
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seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

 

23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÈS DE DEMOLICIÓ  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN DEMOLICIÓ 
POLS DE FIBRES DE AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES DE DEMOLICIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELLO TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DEMOLICIÓ 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A DEMOLIR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: DESPRENIMENT D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÈS DE DEMOLICIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES DE DEMOLICIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

AREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISORIES 

ENSORRAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

AREA DE TREBALL 
SUPERFICIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE DEMOLICIÓ  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS DEMOLICIÓ 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE DEMOLICIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 

EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENATS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENATS, AMB MITJANS 
MECANICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFICIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLAZO 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÈS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERENCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 57 

 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: AREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE TREPAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 

MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE TREPAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÉCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: AMPOLLES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ''IN SITU'' 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE 
FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNZANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE TREPAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ 
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I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT 
O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNZANTES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE TREPAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO, SANDWICH ) 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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 Situació: SOLDADURA METALLS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÉCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTOS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E03 TANCAMENTS CORTINA 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ENVIDRATS AMB SUPORTS ANCORATS A ELEMENTS 
FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURES ELÈCTRIQUES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÉCTRICA 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES, AGLOMERANTS 
PIGMENTOS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E04 DIVISORIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E05 DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTOS I MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS 
E07.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU ) 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
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FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 77 

 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE TREPAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERIMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFICIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIVOS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 

PLANEJAT, FREGAT, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE PAVIMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL JUNTO ESCALERAS 
EJECUCIÓN DE ESCALERAS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
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 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E09.E06 PAVIMENTS TÈXTILS 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE MATERIAL TÈXTIL (MOQUETES) AMB FIXACIÓ O SENSE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN PERIMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

AREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES E INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERIMETRO I BORDES HUECOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.. ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES 
SIFÒNIQUES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÈS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
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AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: COLES 

CIMENTS 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERONS EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
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 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASSOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
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E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DESDE BASTIDES DE BORRIQUETAS O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROBES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
TALADRES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUÏDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUGUES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROBES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
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COPS AMB EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB TALADRES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, TALADRAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 4 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 

INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E20.E03 CONDUCTORS 

INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, TALADRES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                               MEMÒRIA                 
 

Estudi de seguretat i salut                                                                              Memòria Pàgina 105 

 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E24.E02 ROCALLES 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E24.E03 PODA 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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E24.E04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTANCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 3 4 

 Situació: SUBSTANCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ LLAR D´INFANTS ´´CAVALLET DE MAR´´

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.149,53

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.883,24

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 658,40

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 442,96

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 335,90

OBRA 01  ESS_LLAR INFANT 7.470,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.470,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS_LLAR INFANT 7.470,03

7.470,03

euros
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OBRA 01 ESS_LLAR INFANT

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

0,43 25,000 10,75

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN
812 (P - 2)

1,43 8,000 11,44

3 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE EN 397 (P - 3)

1,66 2,000 3,32

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 4)

0,68 3,000 2,04

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN
169 (P - 5)

0,59 2,000 1,18

6 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731 (P - 6)

0,43 2,000 0,86

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 7)

0,98 2,000 1,96

8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

0,85 4,000 3,40

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 9)

0,03 100,000 3,00

10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 10)

2,21 2,000 4,42

11 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 (P - 11)

1,83 2,000 3,66

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 12)

0,20 8,000 1,60

13 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE EN 149 (P - 13)

1,25 8,000 10,00

14 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(P - 14)

1,53 8,000 12,24

15 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 15)

0,13 20,000 2,60

16 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE EN 141 i UNE EN
12083 (P - 16)

0,35 20,000 7,00

17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN 141 i
UNE EN 12083 (P - 17)

0,35 20,000 7,00

18 H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per
a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat,
regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l
a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació (P - 18)

140,16 1,000 140,16

19 H144N020 u Equip de protecció respiratòria no autònom amb mànega d'aspiració
d'aire amb mascareta, màscara o broquet, homologat segons UNE EN
138 (P - 19)

46,49 1,000 46,49

20 H144Q050 u Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat
a casc o caputxa, homologat segons UNE EN 397 i UNE EN 12941 (P
- 20)

95,61 1,000 95,61

21 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

0,28 20,000 5,60

EUR
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elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
21)

22 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P - 22)

1,34 20,000 26,80

23 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE EN 407 i UNE EN 420 (P - 23)

0,61 20,000 12,20

24 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell 2, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 24)

0,42 20,000 8,40

25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE EN 374-1,-2,-3 i UNE EN 420 (P - 25)

0,42 20,000 8,40

26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE EN 471 i UNE EN 420 (P - 26)

0,79 20,000 15,80

27 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN
420 (P - 27)

2,55 14,000 35,70

28 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE
EN 420 (P - 28)

4,82 14,000 67,48

29 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 29)

0,65 10,000 6,50

30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 30)

7,02 5,000 35,10

31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 31)

0,74 20,000 14,80

32 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 32)

0,27 20,000 5,40

33 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 33) 1,69 5,000 8,45

34 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 34)

6,32 3,000 18,96

35 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 35)

4,33 4,000 17,32

36 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE EN 795 (P - 36)

5,67 10,000 56,70

37 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per prevenció
de caigudes d'alçària, homologat segons UNE EN 813 (P - 37)

11,02 2,000 22,04

38 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 38) 2,83 20,000 56,60

39 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340 (P - 39)

3,01 10,000 30,10
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40 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 40)

9,81 10,000 98,10

41 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 41)

2,75 10,000 27,50

42 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 42)

2,75 10,000 27,50

43 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 43)

2,58 10,000 25,80

44 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE EN 340 (P - 44)

1,16 10,000 11,60

45 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 45)

1,16 10,000 11,60

46 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340 (P - 46)

1,16 10,000 11,60

47 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 47)

1,18 10,000 11,80

48 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 48) 0,53 10,000 5,30

49 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 49) 1,80 5,000 9,00

50 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 50)

2,46 5,000 12,30

51 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 51)

3,38 1,000 3,38

52 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE EN 340/UNE EN 471 (P - 52)

13,04 1,000 13,04

53 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
53)

0,85 10,000 8,50

54 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340,
UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 54)

3,09 2,000 6,18

55 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%) ,color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE EN 340 (P - 55)

1,46 10,000 14,60

56 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%) amb
butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348 (P - 56)

1,55 10,000 15,50

57 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 57)

3,33 2,000 6,66

58 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE EN 340/UNE EN 471 (P
- 58)

2,83 3,000 8,49

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.149,53

OBRA 01 ESS_LLAR INFANT

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR
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1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs. Tanca opaca amb perfils metàl·lics amb
fonamentació i tancat de xapa grecada galvanitzada. (P - 84)

23,67 40,000 946,80

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

1,59 204,200 324,68

3 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P -
60)

0,54 200,000 108,00

4 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
61)

1,55 300,000 465,00

5 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçària amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

1,60 500,000 800,00

6 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

1,57 250,000 392,50

7 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

1,33 12,000 15,96

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

1,36 200,000 272,00

9 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

0,57 50,000 28,50

10 H152L561 m Barana de protecció , confeccionada amb puntals de material metàl.lic
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

2,04 20,000 40,80

11 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 68)

0,69 500,000 345,00

12 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 69)

3,07 8,000 24,56

13 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

23,79 2,000 47,58

14 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler
de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)

26,54 10,000 265,40

15 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 72)

6,20 15,000 93,00

16 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 74) 1,43 10,000 14,30

17 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

26,72 5,000 133,60
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18 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

3,12 5,000 15,60

19 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 77)

3,72 5,000 18,60

20 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 78)

0,67 10,000 6,70

21 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

4,79 8,000 38,32

22 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 80) 1,17 20,000 23,40

23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 81)

0,16 1.000,000 160,00

24 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

0,38 18,000 6,84

25 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)

16,45 18,000 296,10

TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.883,24

OBRA 01 ESS_LLAR INFANT

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 85)

26,56 6,000 159,36

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 86)

18,52 6,000 111,12

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 87)

17,34 5,000 86,70

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

6,44 10,000 64,40

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

21,84 4,000 87,36

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

6,11 2,000 12,22

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)

11,19 1,000 11,19

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 92)

13,28 1,000 13,28

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 93)

62,03 1,000 62,03

EUR
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10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 94)

10,14 1,000 10,14

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

6,12 1,000 6,12

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 96) 0,21 1,000 0,21

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 97)

21,30 1,000 21,30

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 98)

12,97 1,000 12,97

TOTAL CAPÍTOL 01.04 658,40

OBRA 01 ESS_LLAR INFANT

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 73) 19,95 20,000 399,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 100) 21,98 2,000 43,96

TOTAL CAPÍTOL 01.05 442,96

OBRA 01 ESS_LLAR INFANT

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 99) 33,59 10,000 335,90

TOTAL CAPÍTOL 01.06 335,90

EUR
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CONTROL DE QUALITAT 

 
El contractista haurà de redactar el programa de control de qualitat, tot seguint les 
indicacions corresponents en materia de les probes i assaigs que indiqui la DF. Aquest 
programa de control de qualitat haurà d’estar signat per tècnic competent. 
 
Els treballs de control de qualitat s’entendran al control de la qualitat dels materials, 
sistemas constructius i execució de les obres, proves de funcionament, així com tot 
aspecte inherent a l’objecte de la correcta execució de les obres i del projecte. 
 
Es detallen els requisits de control de qualitat que haurà de tenir en compte 
l’adjudicatari a l’hora de redactar i concretar el programa de control de qualitat. 
 
S’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
El programa de control de qualitat tindrà la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 
d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del constructor les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant 
obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu 
acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment que es van encarregar. A 
tal efecte el constructor es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual 
dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
Al valor econòmic determinat al pressupost, destinat al control de qualitat, no serà 
objecte d’aplicació de despeses generals i benefici industrial, únicamente de la baixa i 
l’aplicació de l’IVA. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels 
resultats serà del risc exclusiu del constructor, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució 
si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
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El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades 
en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el promotor per 
rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 
 
 
 
 
Josep Ma. Ferran Mercadé    

Arquitecte Municipal     
22/03/2024  
 
 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 

Serveis Tècnics Municipals  Pàgina 1 

 

ÍNDEX 
  
 
 

 
 
 
1. Identificació i dades generals de l'obra 

 
2. Característiques i dades del projecte 

 
3. Descripció dels controls a realitzar  

 
4. Programa de control del formigó  

 
5. Programa de control genèric   



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 

Serveis Tècnics Municipals  Pàgina 2 

 

1.- Identificació i dades generals de l'obra 
 
 

Les dades d’identificació i dades generals de l’obra estan redactades en els apartats corresponents de la 
memòria descriptiva. 

 

 
 

2.- Característiques i dades del projecte  
 

Document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels 
processos constructius 

Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels 

processos constructius en compliment del recollit a l'article 6è Condicions del Projecte, Article 7è Condicions 

en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part I, segons REIAL 
DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al següent: 
 

Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 

d’obra prèvia conformitat del promotor i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució de 
l’obra. 

 
El director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les seves competències respectives, 

els controls següents: 
 

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

 
Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s’ha exigit en 

el projecte i es documentaran d’alguna de les formes següents: 
 

Control de la documentació dels subministraments. 
 
Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director d’execució de l’obra, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa, el projecte o per la direcció facultativa. 
Aquesta documentació es compondrà dels documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge;  el 

certificat de garantia del fabricant, signat per persona física; i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels 

productes de construcció. 

 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin els 

productes, equips o sistemes subministrats i les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de 

productes, equips i sistemes innovadors. 
El director de l’execució de l’obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o sistemes 

satisfaran les característiques tècniques exigides al projecte i verificarà que amb aquesta documentació n’hi 
ha prou per a l’acceptació dels mateixos. 

 

Control de recepció mitjançant assajos. 
 

Quan la reglamentació vigent o el projecte els consideri, o la direcció facultativa així l’especifiqui, serà 
necessari realitzar assajos.  
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Les proves s’efectuaran d’acord a les especificacions del projecte o les indicacions de la direcció facultativa 

sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 

 
Control d’execució de l’obra. 

 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replantejament, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar la 
seva conformitat amb allò que s’ha indicat en el projecte, la legislació aplicable i les instruccions de la 

direcció facultativa.  
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 

avaluacions tècniques d’idoneïtat i es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar 

la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 

els agents que intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzin les entitats de control de qualitat 
de l’edificació. 

 

Documentació del control de l’obra. 
 

El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de 
l’execució i de l’obra acabada. 

 

 El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme amb allò que s’ha establert en el projecte, els seus annexos i modificacions. 

 El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al 
director de l’execució de l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com 

les seves instruccions d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi. 
 La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra 

podrà servir, si així ho autoritzés el director de l’execució de l’obra, com a part del control de 

qualitat de l’obra. 
 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l’execució 
de l’obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent. 

 

Certificat final d’obra 
 

En el certificat final d’obra, el director de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material de 
les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat 

d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de la bona construcció. 
 

El director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el 

projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada per a la 
seva adequada utilització d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment. 

 
Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els documents següents: 

 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin introduït durant 
l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

 b) relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 
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Objecte 
El present pla de control de qualitat te per objecte determinar els controls i assajos necessaris per a garantir 
la qualitat del materials, sistemes i l'execució de les obres. 
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3.- Descripció dels controls a realitzar  
 
 

Moviment de terres 
 

Control Execució Obra  

 
1. Control execució moviment de terres  

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra realitzada 
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Fonamentació 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Formigó de central. Albarà i documentació prèvia. EHE.  

Formigó fabricat a central. Albarà de Subministrament i documentació prèvia 

 
Control Distintius Qualitat  

 
1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat EHE.  

Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per 

formigó. Caldrà que tot l’armat estigui en disposició del segell AENOR. 
 

Control Mitjançant Assaigs  
 

1. Formigó. Control estadístic nivell normal EHE Formigó.  
Control estadístic nivell normal segons article  88.4 de la EHE. Especificacions 

segons punt 4 d’aquest document. 

 
2. Formigó. Especificacions de durabilitat EHE Formigó.  

Especificacions relatives a la durabilitat 
 

Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Fonamentació 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
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Estructura de formigó 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Formigó de central. Albarà i documentació prèvia.  

Formigó fabricat a central. Albarà de Subministrament i documentació prèvia 

 
2. Peces d'entrebigat. Peces d'entrebigat.  

Certificat. Documentació segons EHE 
 

Control Distintius Qualitat  

 
1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat.  

Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per 
formigó. Caldrà que tot l’armat estigui en disposició del segell AENOR. 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 

1. Formigó. Especificacions de durabilitat. EHE Formigó 
Especificacions relatives a la durabilitat 

 
2. Formigó. Control estadístic nivell normal. EHE Formigó 

Control estadístic nivell normal segons article  88.4 de la EHE. Segons 

especificacions del punt 4 d’aquest document 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Estructura de formigó 
 

Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 
Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 
aplica. 

 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
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Estructura d'acer 
 

Control Documentació Subministraments   

 
1. Perns estructurals d'alta resistència UNE-EN 14399-1:2006.  

Declaració CE de conformitat. Perns estructurals d'alta resistència per precarga. 

Part 1: requisits generals 
 

2. Ancoratge metàl·lic estructurals per a formigó.  
Guia DITE 001 parte 1, 2, 3, 4. Ancoratges metàl·lics per formigó 

 

3. Soldadura. Metalls de soldadura per fusió. UNE-EN 13479:2005.  
Declaració CE de conformitat. Consumibles per soldeig. Productes per metalls 

d'aportació i fundents pel soldeig per fusió de materials metàl·lics 
  

4. Acer laminat en calent per construcció metàl·lica. UNE-EN 10025-1:2006. 
Declaració CE de conformitat. Productes laminats en calent, d'acer no aliat, per 

construccions metàl·liques d'ús general. Part 1: Condicions tècniques de 

subministrament. 
 

5. Unions soldades. Acreditació soldadors CTE SE-A. Estructures d'acer.  
Acreditació de soldadors. Unions soldades en obra segons Art 10.3 del CTE SE-A.  

 

6. Ancoratge químics estructurals per a formigó.  
Guia DITE 001 part 5. Ancoratges químics per formigó 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Estructures d'acer. Tractaments de protecció CTE SE-A Estructures d'acer.  

 Tractaments de protecció en obra segons Art 10.6 del CTE SE-A 

 
2. Assaigs control unions soldades. Estructura metàl·lica CTE-SE-A  

Assaigs de control d'unions soldades en estructura metàl·lica 
 

Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Estructura d'acer 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
Control Obra Acabada  

1. Verificació obra finalitzada 
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Estructura prefabricada (cas que hi hagués) 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Plaques alveolars de formigó UNE-EN 1168:2006 

Declaració CE de conformitat. Productes prefabricats de formigó. Plaques 
alveolars 

 
2. Ancoratge metàl·lic estructurals per a formigó. 

Guia DITE 001 part 1, 2, 3, 4. Ancoratges metàl·lics per formigó 

 
Control Execució Obra  

 
2. Control d'execució de Estructura d'acer 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

 

Control Obra Acabada  
 

2. Verificació obra finalitzada 
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Cobertes 
 

Control Documentació Subministraments   

 
1. Passarel·les, passos i escales per accés a teulats UNE-EN 516:2006. 

Declaració CE de conformitat. Accessoris prefabricats per cobertes. 

Instal·lacions per accés a teulades. Passarel·les, passos i escales 
 

2. Canalons suspesos i els seus accessoris CTE HS, UNE EN 607.  
Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC-U segons CTE HS 

 

3. Xapa metall autoportant per cobertes i façanes UNE-EN 14782:2006.  
Declaració CE de conformitat. Xapa metàl·lica autoportant per a recobriment de 

cobertes i façanes. Especificacions i requisits de producte. 
 

4. Ganxo de seguretat prefabricat per cobertes UNE-EN 517:2006.  
Declaració CE de conformitat. Accessoris prefabricats per cobertes. Ganxo de 

seguretat per teulades 

 
5. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

 Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria. 
 

6. Escales prefabricades per cobertes UNE-EN 12951:2006.  

Declaració CE de conformitat. Accessoris per cobertes prefabricats. Escales de 
coberta permanents. Especificacions de productes i mètodes d'assaigs 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Assaigs passarel·les, passos i escales PC-UNE-EN 516:2006.  

Assaigs de control de qualitat per accessoris prefabricats en cobertes d'instal·lacions 

per accessos a teulades com passarel·les, passos i escales 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Cobertes 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Prova d'estanquitat de cobertes CTE HS1. Prova d'estanquitat de cobertes 
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Tancaments exteriors 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria. 

 
2. Peces ceràmiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003.  

Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió 
de les fàbriques. Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: peces 

d'argila cuita 

 
3. Panells façana pref. plaques guix laminat-cartro UNE-EN 13915:2008.  

Declaració CE de conformitat. Panells de façana prefabricats amb plaques de 
guix laminat amb nucli cel·lular de cartró. Definicions, especificacions i mètodes 

d'assaig 
 

4. Característiques dels materials de façana CTE HS1.  

Especificacions dels components que conformen la fulla principal de la façana 
segons el tipus de material 

 
5. Blocs de formigó per paleteria UNE-EN 771-3:2004.  

Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió 

de les fàbriques Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 3: Blocs de 
formigó  (àrids densos y lleugers) 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Estanquitat panys façana a l'aigua d'escorrentia CTE HS1. Estanquitat de panys de 

façana a l'aigua d'escorrentia 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Tancaments exteriors 

 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

1. Verificació obra finalitzada 
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Tancaments interiors 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Panells cartró guix aïllants termo/acústics UNE-EN 13950:2006.  

Declaració CE de conformitat. Panells compostos de cartró guix aïllants 

tèrmic/acústics. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. 
 

2. Adhesius a base de guix per panells i plaques guix UNE-EN 14496:2006. 
Declaració CE de conformitat. Adhesius a base de guix per aïllament 

termo/acústic de panells de composite i plaques de guix. Definicions, requisits i 

mètodes d'assaig 
  

3. Raconeres i llistonat per enlluïts interiors UNE-EN 13658-1:2006.  
Declaració CE de conformitat. Enllistonat i raconeres metàl·liques. Definicions, 

requisits i mètodes d'assaig. Part 1. Enlluïts interiors 
 

4. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria. 
 

5. Perfileria metàl·lica per plaques de guix laminat UNE-EN 14195:2005. 
Declaració CE de conformitat. Perfilaria metàl·lica per particions, murs, sostre de 

plaques de guix laminat. Definicions, requisits i mètodes d'assaig. 

 
6. Peces ceràmiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003  

Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió 
de les fàbriques. Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: peces 

d'argila cuita 
 

7. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006.  

Declaració CE de conformitat. Guix i productes a base de guix per la 
construcció. Part 1: Definicions i requisits 

 
Control Execució Obra  

 

1. Control d'execució de Tancaments interiors 
 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 
aplica. 

 
Control Obra Acabada  

1. Verificació obra finalitzada 
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Impermeabilitzacions 
 

Control Documentació Subministraments   
 

1. Làmina bituminosa armada per cobertes UNE-EN 13707:2005.  

Declaració CE de conformitat. Làmines per a impermeabilització. Lamines 
bituminoses amb armadura per impermeabilització de cobertes. Definicions i 

característiques. 
 

2. Juntes de segellat performades UNE-EN 14188-3:2006.  

Declaració CE de conformitat. Juntes de segellat. Part 3. Especificacions per 
juntes performades 

 
3. Geotèxtils per sistemes de drenatge UNE-EN 13252:2001.  

Declaració CE de conformitat. Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al 
seu us en sistemes de drenatge. 

 

4. Lamina impermeabilització plàstic i elastòmer UNE-EN 13956:2006.  
Declaració CE de conformitat. Làmines flexibles per a impermeabilització. 

Làmines de plàstic i elastòmers per impermeabilització de cobertes. Definicions i 
característiques 

 

5. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.  
Declaració CE de conformitat. Productes per segellat de juntes. Part 1: 

Especificacions per productes de sellat. Aplicacions en fred 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Impermeabilitzacions 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
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Aïllaments 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Aïllament tèrmic d'escuma fenòlica PF UNE-EN 13166:2002.  

Declaració CE de conformitat. Productes i materials aïllants tèrmics per 

aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats d’espuma fenòlica (PF). 
Especificació 

 
2. Aïllament tèrmic de llana mineral MW UNE-EN 13162:2002.  

Declaració CE de conformitat. Productes i materials aïllants tèrmics per 

aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de llana mineral (MW)). 
Especificació 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Aïllaments 

 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 
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Acabats 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Sostres suspesos UNE-EN 13964:2006.  

Declaració CE de conformitat. Sostres suspesos. Requisits i mètodes d'assaig 

 
2. Material per juntes de plaques de guix laminat UNE-EN 13963:2006.  

Declaració CE de conformitat. Material de juntes per plaques de guix laminat. 
Definicions, especificacions i mètodes d'assaig. 

 

3. Guix i productes de guix per la construcció. UNE-EN 13279-1:2006.  
Declaració CE de conformitat. Guix i productes a base de guix per la 

construcció. Part 1: Definicions i requisits 
 

4. Plaques d'escaiola per sostre suspès UNE-EN 14246:2007.  
Declaració CE de conformitat. Plaques d'escaiola per sostres suspesos. 

Definicions, especificacions i mètodes d'assaig 

 
5. Rajoles ceràmiques. UNE-EN 14411:2004.  

Declaració CE de conformitat. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, 
característiques i marcatge 

 

6. Plaques de guix laminat. UNE-EN 520:2005.  
Declaració CE de conformitat. Plaques de guix laminat. Definicions, 

especificacions i mètodes d'assaig. 
 

7. Taulells derivats de la fusta UNE-EN 13986:2006.  
Declaració CE de conformitat. Taulells derivats de la fusta, per emprar-los en la 

construcció. Característiques, avaluació de conformitat i marcatge. 

 
8. Morters per arrebossat i enlluït UNE-EN 998-1:2003.  

Declaració CE de conformitat. Especificacions per morters de paleteria. Part 
Morters per arrebossat i enlluït. 

 

9. Adhesius per rajoles ceràmiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008)  
Declaració CE de conformitat. Adhesius per rajoles ceràmiques. Definicions i 

especificacions  
 

Control Mitjançant Assaigs  

 
1. Assaigs de rajoles ceràmiques PC-UNE-EN 14411:2007. Assaigs de control de qualitat 

per a rajoles ceràmiques 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Acabats 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 
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Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 
aplica. 

 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 

 
 

Paviments 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Rajoles ceràmiques. UNE-EN 14411:2007.  

Declaració CE de conformitat. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, 
característiques i marcatge 

 

2. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.  
Declaració CE de conformitat. Productes per segellat de juntes. Part 1: 

Especificacions per productes de sellat. Aplicacions en fred 
 

3. Rajoles de formigó UNE-EN 1339:2004.  
Declaració CE de conformitat. Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes 

d'assaig 

 
4. Rajoles de terratzo per ús interior. UNE-EN 13748-1:2005.  

Declaració CE de conformitat. Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo 
per ús interior. 

 

5. Adhesius per rajoles ceràmiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008).  
Declaració CE de conformitat. Adhesius per rajoles ceràmiques. Definicions i 

especificacions 
 

6. Pastes autonivellants UNE-EN 13813:2003.  

Declaració CE de conformitat. Pastes autonivellants i pastes autonivellants per 
terres. Pastes autonivellants. Característiques i especificacions. 

 
7. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2. 

Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria. 
 

8. Recobriments de terres tèxtils, laminats, resilents UNE-EN 14041:2005. 

Declaració CE de conformitat. Recobriments de terres resilents, tèxtils i 
laminats. Característiques essencials 

 
Control Mitjançant Assaigs  

 

1. Paviments. Lliscabilitat de paviments CTE SU-1, UNE ENV 12633:2003. Paviments. 
Lliscabilitat de paviments 

 
2. Assaigs de paviments poliesportius d'interior PC-UNE-EN 14904:2007. Assaigs de control 

de qualitat per paviments poliesportius d'interior de superfícies esportives 
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Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Paviments 
 

Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 
Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 

Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 
aplica. 

 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
 

 

Elements practicables 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Finestra i porta exterior sense resistència al foc UNE-EN 14351-1:2006. 
Declaració CE de conformitat. Finestres i portes per vianants exteriors. Norma 

de producte, característiques de prestació. Part 1: finestres i portes per vianants 

exteriors sense característiques de resistència al foc i/o control de fugues de fum 
 

2. Porta industrial, comercial, de garatge i portons UNE-EN 13241-1:2004. 
Declaració CE de conformitat. Portes industrials comercials, de garatge i 

portons. Norma de producte. Part 1: Productes sense característiques de resistència 

al foc o control de fums. 
 

3. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat UNE-EN 14449:2006  
Declaració CE de conformitat. Vidre per edificació. Vidre laminat i vidre laminat 

de seguretat. Avaluació de la conformitat 
 

4. Ferramentes. Panys, baldes i tancadors mecànics UNE-EN 12209:2004 

Declaració CE de conformitat. Ferramentes per edificació. Panys i baldes. Panys, 
baldes i tancadors mecànics. .Requisits i  mètodes d'assaig (Portes 

tallafoc/estanques al fum) 
 

5. Persianes UNE-EN 13659:2004 Persianes.  

Declaració CE de conformitat. Requisits de prestacions incloses la seguretat 
 

6. Recepció de Fusteria. Característiques CTE HE-1 Recepció de Fusteria. Característiques 
d'estanqueïtat de les fusteries segons CTE HE-1 
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Control Distintius Qualitat  

 
1. LACAT AMB SEGELL DE QUALITAT QUALICOAT  

 
Control Mitjançant Assaigs  

 

1. Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte CTE SU-2, UNE EN 12600:2003 Vidre 
d'edificació. Seguretat front al risc d'impacte segons CTE SU-2 y UNE EN 12600:2003 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Elements practicables 

 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 

2. Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i pany pel mètode de ruixament directe i 

escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 
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Protecció i senyalització 
 

Control Documentació Subministraments   

 
1. Sistemes de contenció de vehicles en carreteres UNE-EN 1317-5:2007 

Certificat CE de conformitat. Sistemes de contenció per carreteres. Part 5. 

Requisits de producte i avaluació de la conformitat per sistemes de contenció de 
vehicles 

 
Control Execució Obra  

 

1. Control d'execució de Protecció i senyalització 
 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Verificació obra finalitzada 
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Sanejament 
 

Control Documentació Subministraments  
 

1. Tubs i accessoris de PVC-U CTE HS1; UNE EN 1453-1  

Tubs i accessoris de PVC-U (Policlorur de vinil no plastificat) amb tubs de paret 
estructurada per evacuació d'aigües residuals 

 
2. Juntes electromèriques d'elastòmers termoplàstics UNE-EN 681-2:2001 

Declaració CE de conformitat. Juntes electromèriques. Requisits dels materials 

per juntes d'estanqueïtat de tubs emprats en canalitzacions d'aigua i en drenatge. 
Part 2 Elastòmers termoplàstics. 

 
3. Separadors de greixos UNE-EN 1825-1:2005  

Declaració CE de conformitat. Separadors de greixos. Part 1: Principis de 
disseny, característiques funcionals, assaigs, marcatge i control de qualitat 

 

4. Adhesius materials termoplàstics sense pressió UNE-EN 14680:2007 
Declaració CE de conformitat. Adhesius per sistemes de canalització en 

materials termoplàstics sense pressió. Especificacions 
 

5. Tubs prefabricats de formigó CTE HS5; UNE 127010  

Declaració CE de conformitat. Tubs prefabricats de formigó en massa, formigó 
armat i formigó amb fibres d'acer, per producció sense pressió 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Sanejament 

 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 

seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 
Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 
del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 

 
Control Obra Acabada  

 
1. Prova d'estanqueïtat i resistència conductes DB HS-5 Prova d'estanqueïtat i resistència 

mecànica dels conductes de sanejament segons l'Art 5,6 de HS-5 



PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “CAVALLET DE MAR”  
ubicada al C. Domenech Sugrañes 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

 

Serveis Tècnics Municipals  Pàgina 21 

 

Electricitat i contribució fotovoltaica 

 
Control Documentació Subministraments   

 
1. Bàculs i columnes d'enllumenat d'alumini UNE-EN 40-6:2003  

Certificat CE de conformitat. Columnes i suports de l'enllumenat. Part 6. 

Requisits per a Columnes i suports de l'enllumenat d'alumini. 
 

2. Material elèctric BT RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995 Material elèctric per 
instal·lacions de baixa tensió 

 
3. Lluminàries segons CTE HS-3 CTE HE-3 lluminàries que compleixin amb les prescripcions 

del plec de condicions del projecte i amb la secció HE 3, eficiència energètica de les 

instal·lacions d'il·luminació, del CTE HE-3. 
 

Control Execució Obra  
 

1. Control d'execució de Electricitat i contribució fotovoltaica 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 
Execució  

Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  
S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 

es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
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Protecció al foc (IPC) 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Hidrants UNE-EN 14384:2006  

Certificat CE de conformitat. Hidrants 

 
2. Alarma incendi. Equips trans alarma i fallada UNE-EN 54-21:2007  

Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 21: 
Equips de transmissió d'alarmes i avisos de fallada 

 

3. Alarma d'incendi. Disp E/S per detectors de foc UNE-EN 54-18:2006 
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 18: 

Requisits i mètodes d'assaig per dispositius d'entrada/sortida per us en vies de 
transmissió dels detectors de foc i alarmes d'incendi 

 
4. Alarma contraincendis. Polsador manual d'alarma UNE-EN 54-11:2001 

Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 11. 

Polsadors manuals d'alarma 
 

5. Extintors portàtils d'incendis UNE-EN 3; UNE 23110-15:2002  
Certificat CE de conformitat. Extintors portàtils d'incendis 

 

6. Detectors de fum per feix òptic de llum UNE-EN 54-12:2003  
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 12: 

Detectors de fum. Detectors de línia que empren feix òptic de llum. 
 

7. Boques d'incendi amb mànegues planes UNE-EN 671-2:2001  
Certificat CE de conformitat. Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes 

equipats amb mànegues. Part 2: Boques d'incendi equipades amb mànegues planes 

 
Control Distintius Qualitat  

 
1. Mànega impulsió lluita contra incendis RD 1942/1993;UNE 23091 Manegues d'impulsió 

per lluita contra incendis 

 
2. Ràcords de connexió RD 1942/1993; UNE 23400 Material de lluita contra incendis. 

Records de connexió 
 

Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Protecció al foc (IPC) 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 
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Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  

 
1. Prova d'estanqueïtat i resistència de columna seca RD 1942/1993 Prova d'estanqueïtat i 

resistència mecànica de la columna seca abans de la seva posta en servei 
 

2. Prova d'estanqueïtat i resistència de BIE RD 1942/1993 Prova d'estanqueïtat i 
resistència mecànica de les Boques d'Incendi Equipades BIE abans de la seva posta en 

servei 

 
 

Telecomunicacions (ICT) 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Equips per instal·lacions de telecomunicacions RD 1890/2000 Equips i aparells per 

instal·lacions de telecomunicacions 
 

Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Telecomunicacions (ICT) 

 
Replanteig  

Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 
al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 

Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  
Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 

seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 
que els afecta 

Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  
 

1. Verificació obra finalitzada 
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Transport i aparells elevadors 
 

Control Documentació Subministraments  

 
1. Ascensors RD 1314/1997 sobre Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consejo 95/16/CE,sobre Ascensors 

 
Control Execució Obra  

 
1. Control d'execució de Telecomunicacions (ICT) 

 

Replanteig  
Situació i les dimensions dels elements es corresponen amb les mides i formes referides 

al projecte executiu o als plànols definitius del final d'obra 
Geometria  

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la 
seva recepció s'ha efectuat d'acord amb les exigències normatives vigents 

Col·locació  

Abans de la col·locació, es verificarà que es donen les condicions necessàries per a la 
seva correcta disposició. 

Execució  
Es comprovarà la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls 

del projecte i que es compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa 

que els afecta 
Materials  

S’inspeccionarà la seva correcta disposició, geomètrica i funcionalitat per comprovar que 
es troba dins de les toleràncies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li 

aplica. 
 

Control Obra Acabada  

 
2. proves de servei i funcionament instal·lacions 
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4.- Programa de control del formigó 
  
Fonamentació 

  
Formigó. Control estadístic nivell normal          

  

nº
  

Nom Designació Esti
m. 
m3 

Nº sèries de provetes d’assaig, segons 
criteri per.... 

TOTAL 
(máx. 

Criteri) ...m³   ...Pastades ...Setmanes ...Superfície ...Lots 

1 Llosa 
Fonament

  

HA-30/B/20/IIa 475 
 

5 5 1 1 1 5 

 
 

Estructura de formigó 

 
Formigó. Control estadístic nivell normal 

 
 

nº

  

Nom Designació Estim. 
m3 

Nº sèries de provetes d’assaig, segons 

criteri per.... 

TOTAL 

(máx. 
Criteri) ...m³   ...Pastades ...Setmanes ...Superfície ...Lots 

1 Pilars HA-30/B/10/IIIa 10 1 2 2 - 1 2 

2 Murs HA-30/B/10/IIIa 33 1 3 2 - 1 3 

3 Llosa 
nivell 1 

HA-25/P/20/IIIa 178 
m2 

1 2 1 1 1 2 

4 Forjats 

unidir. 

HA-25/P/20/IIIa 417 

m2 

1 2 2 1 

 

2 2 

5 

 

Lloses 

nivell 

forjats 
unidir. 

HA-25/P/20/IIIa 360 

m2 

1 3 2 1 2 3 
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5.- Programa de control genèric 
  
 

Llistat genèric, que no exclou les particularitats i punts de control, especificats a cada apartat. 
 

 

 
Estructura d'acer 

 
Estructures d'acer.  

  

Lot 1 ESTRUCTURA METÀL·LICA 
 

Assaigs control unions soldades. Estructura metàl·lica 
  

Lot 1 ESTRUCTURA METÀL·LICA 
  

 

  
Tancaments exteriors 

 
Estanquitat en finestres i juntes amb panys façana a l'aigua d'escorrentia 

  

Lot 1 ESTANQUITAT TANCAMENTS DE FAÇANA 
 

 
 

Paviments 
 

Paviments. Lliscabilitat de paviments 

  
Lot 1 LLISCAMENT DE PAVIMENTS 

 
Coberta 

 

Paviments. Lliscabilitat de paviments 
  

Lot 1 Prova d’estanqeïtat 
 

 



CONTROL DE QUALITAT. Partides del pressupost

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.QC.01  TERRES I EXPLANACIONS 0,00

Titol 3 01.QC.02  FORMIGÓ 1.669,23

Titol 3 01.QC.03  ACER ESTRUCTURAL 1.258,27

Titol 3 01.QC.05  PAVIMENTS 172,70

Titol 3 01.QC.06  TANCAMENTS EXTERIORS 597,72

Titol 3 01.QC.08  COBERTES 563,40

Capítol 01.QC  CONTROL QUALITAT 4.261,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.261,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.261,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



CONTROL DE QUALITAT. Partides del pressupost

PRESSUPOST Data: 19/03/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 01 TERRES I EXPLANACIONS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)

79,78 0,000 0,00

2 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 1)

59,25 0,000 0,00

3 J2VCB10J u Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV
1997-3 (P - 5)

292,78 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.QC.01 0,00

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 02 FORMIGÓ

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)

98,19 17,000 1.669,23

TOTAL Titol 3 01.QC.02 1.669,23

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 03 ACER ESTRUCTURAL

1 J441K10A u Soldadures no linialment estructurals. Inspecció visual d'unions
soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)

217,14 2,000 434,28

2 J441C107 u Unions soldades llinials de tubs estructurals. Inspecció visual d'unions
soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic
segons UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN
ISO 10675-1 (P - 6)

543,95 1,000 543,95

3 J0B1RK0A u Assaig per ultrasons d'unions soldades d'acer, segons la norma
UNE-EN 10160 (P - 4)

280,04 1,000 280,04

TOTAL Titol 3 01.QC.03 1.258,27

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 05 PAVIMENTS

1 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior al tipus de classe definit segons criteri de taula 1.1-
DB-SU1. (Classe 2 entre 35 i 45, classe 3>45) (P - 9)

86,35 2,000 172,70

EUR



CONTROL DE QUALITAT. Partides del pressupost

PRESSUPOST Data: 19/03/24 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.QC.05 172,70

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 06 TANCAMENTS EXTERIORS

1 JAV11151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 10)

597,72 1,000 597,72

TOTAL Titol 3 01.QC.06 597,72

Obra 01 Pressupost CQ_BASE DADES

Capítol QC CONTROL QUALITAT

Titol 3 08 COBERTES

1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 8)

563,40 1,000 563,40

TOTAL Titol 3 01.QC.08 563,40

EUR
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CONSIDERACIONS A EFECTES DE MANTENIMENT 
 

Pel que fa al manteniment, aquest depèn fonamentalment de les indicacions i 
recomanacions dels fabricants en quant als materials, sistemes constructius i/o 
instal·lacions.  
 
Es per aquest motiu que el moment òptim per redactar el llibre de l’edifici és a mida 
que l’obra es va finalitzant, i recopliant els manuals d’ús i manteniment de cada 
material i sistema constructiu. Tanmateix, l’adjudicatari/s hauran de proporcionar les 
instruccions necessàries per al manteniment de la gespa artificial, aconsellant en cada 
cas, quines són les eines i procediments que s’han de dur a terme per tal de tenir cura 
de la mateixa. 
 
Pel que fa al manual de manteniment, les diferents empreses adjudicatàries tindràn 
encomanades les següents tasques necessàries per futur manteniment: 
 
 

- Redacció del Projecte “As built” 
Redacció i entrega en suport informàtic, d’acord amb les directrius dels 
Serveis Tècnics Municipals. El projecte “As built” serà objecte de revisió i, 
sense prèvia acceptació per part dels Serveis Técnics Municipals, no es 
realitzarà la recepció de les obres. Els diferents plànols de l’As built s’aniran 
presentant per capítols i prèviament a la certificació econòmica del total del 
capítol del pressupost. És a dir, per certificar el 100 % del sanejament, 
caldrà presentar l’as built de sanejament. A final d’obra es recopilarà tots el 
diferents as built presentats i corregits, per cadascuna de les instal·lacions 
(totes: alarma, instal·lacions prèvies existents, electricitat, aigua,...). Prèvia 
recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació. 
 

- Pla de manteniment i control ordinari necessari. 
Es redactarà el pla de manteniment òptim per l’equipament, així com el 
control i grau del mateix. Caldrà l’argumentació de necessitat de cadascun 
dels punts de manteniment, i la sintetització/temporització a través de 
plantilles/llistes de control/”check-list” que siguin visuals pel manteniment. 
Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació. 
 

 
Tot i així, es fixen uns estàndards mínims que s’hauran de complir en aquest pla de 
manteniment i control ordinari necessari. 
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 

 

1. El manual d’ús i manteniment formarà part del Llibre de l’Edifici, que inclourà a més els 
següents documents: 

a. Projecte “as built” de l’edificació i totes les instal·lacions 
b. Certificats de qualitat dels materials i sistemes constructius 
c. Certificats de garantia dels materials i sistemes constructius, amb les recomanacions 

dels fabricants 
 

2. Es lliurarà als següents Departaments, per la seva vinculació amb l’adient manteniment de 
l’edifici: 

a. Departament d’esports. 
b. Departament de manteniment d’edificis 

 
3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb major eficàcia, i amb un grau de 

visualització/comprovació millor, ateses les fitxes visuals que contindrà. 
 

4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element 
constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les 
inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de manteniment. 

 
5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el Tècnic 

de manteniment 
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ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de formigó armat 
o Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. Si 
desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. 

 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a partir 
de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, etc.). En aquests casos, fa falta 
que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions detectades, en determini la gravetat i, si 
escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, 
realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació de 
l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es 
podrà exigir la seva reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos poden ser 
causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests descalçaments poden 
produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en deterioraments importants a la 
resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que 
provingui del subsòl.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 
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2. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 
o Estructura de pilars de formigó armat 
o Estructura de suports d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de 
l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals cal 
utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden alterar 
sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la realització de regates a les 
parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements en 
contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és 
necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, en determini la importància 
i, si escau, decideixi la necessitat d’una intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Taques d'òxid en elements metàl·lics.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de 
l’estructura horitzontal. 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà l’aparició 
de fissures. 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura de 
pilars 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte 
similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la normativa 
contra incendis. 
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3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 
o Entrebigats de revoltons ceràmics 
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és la reflectida al punt del Codi Tècnic d’edificació, 

relativa al DB-AE (Accions d’edificació) Taula 3.1 
 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el cas 
d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos 
afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per exemple 
magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior del 
sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic 
de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que no 
ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 
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4. ESTRUCTURA DE COBERTA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat 
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de  (NO HI HA COBERTA INCLINADA) 

kg/m2 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de 1 kN/m2 per càrrega uniforme i 2 kN per 

càrrega concentrada, conforme Taula 3.1 del DB-AE del CTE (Codi Têcnic d’Edificació) 
 
 
INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a l’ús per 
al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho al vostre 
Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior de 
la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és convenient respectar els 
terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que 
feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura de 
la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 
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TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants 
exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència, la 
seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per tant, 
configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre, obrir noves 
obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances municipals i 
l’aprovació de la Comunitat de Propietaris.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels tancaments 
d’obra de fàbrica ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 
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2. ACABATS DE FAÇANA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 
o Aplacat de pedra 
o Enrajolat de peces ceràmiques 
o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en 
contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una 
degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol 
despreniment cauria directament sobre el carrer.  

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la pedra. 
Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte protector incolor.  

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces esquerdades, ja 
que es poden desprendre amb facilitat.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 
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3. PARETS MITGERES VISTES 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis veïns 
o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar protegides com si fossin façanes.  

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que puguin 
provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a erosionar és convenient 
fixar les fibres amb un vernís específic.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de fissures 
als envans pluvials de plaques de fibrociment. 
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4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 
o Ampits prefabricats de formigó 
o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials 
emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar regalimi per la façana.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, llindes i 
cossos sortints de la façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 
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5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 
o Baranes de vidre laminat 
o Finestres i balconeres d’alumini 
o Persianes enrotllables de PVC 
o Reixes de ferro forjat 
o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 
majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el canvi de 
perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la neteja i el manteniment 
correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per aixecar 
càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una alta 
estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s’assecaran. 
No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja.  

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o es 
quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar 
un drap suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb 
l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la seva 
estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
reixes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 
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Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres i 
neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 
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6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 
o Aïllament format per un sol full 
o Envidrament de vidre doble 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és de polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El Tècnic de 
Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar possibles defectes a 
l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat 
que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer o de l’interior 
de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de les 
persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres.  
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COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 
o Impermeabilització amb làmina de polietilè 
o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els 
aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que estiguin elevades del 
sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest sentit, 
s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de productes químics agressius 
com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que 
requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d’obra, ni 
de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes 
noves instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions 
adequades.  

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un efecte 
negatiu sobre els elements estructurals.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres elements: 
ampits, xemeneies, etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta plana, 
com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o 
soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i brutícia 
general a les buneres. 

 

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta plana. 
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A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 

 
2. LLUERNES I CLARABOIES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 
o Estructura d’entramat d’acer 
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen 
considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment de netejar-
les per tal d’evitar accidents.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les 
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i 
claraboies. 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de 
fixació. 

 

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i 
claraboies. 
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3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 
o Material aïllant en forma de làmines 
o El material aïllant és de polietilè de expandit 
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat 
que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa 
de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu el vostre Tècnic de Capçalera.  
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TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 
1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 
o Envans de plaques de cartró-guix 
o Cels rasos de plaques de guix 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) necessiten 
la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal 
o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no afectar les instal·lacions 
encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest 
punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als 
envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals importants i cal 
analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan 
immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. 
Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i 
sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls 
excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, 
rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB: 
decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A les habitacions 
són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de l’edifici es poden 
arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada.  

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols.  

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a 
l’interior de l’envà.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 
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2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 
o El suport del revestiment vertical està arrebossat 
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 
o Acabat pintat 
o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen estar 
exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència. Per 
aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats per corregir 
desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment. La 
neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport, 
parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No podem 
actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la paret 
de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les normes.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o 
el ciment del suport.  

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix.  

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o 
el ciment del suport.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 
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3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els revestiments 
interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. Són materials que 
necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les característiques, han de substituir-
se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts productes 
de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i economia. L’aigua és un 
element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja que alguns materials, 
com per exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols 
l’admeten. Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, 
ja que són capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar l’adherència 
de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les 
peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de corregir 
futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 
Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els 
defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de suport, que 
poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats.  

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i es fregaran. 
S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La seva resistència 
superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden 
trencar-les o escrostonar-les.  

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats pels 
productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als 
usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los.  
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4. PORTES I BARANES INTERIORS 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 
o Portes de fusta aplacada 
o Portes de vidre 
o Acabat de les portes lacat 
o Acabat de les portes envernissat 
o Ferramentes de llautó 
o Ferramentes d’alumini 
o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-los si 
és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el bastiment.  

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de fregar 
amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria.  

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar un drap 
suau o una esponja.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que 
s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments que 
s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 
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INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 
o Claveguerons de PVC 
o Pericons de PVC 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells de 
cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de sanejament vertical 
(baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre sistema 
autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les 
aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per una 
part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran 
estalvis importants en depuració d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es pot 
aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits higiènics 
correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No s’hi 
poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les substàncies i els 
elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments 
físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents 
com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal 
d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 
desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes que 
petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis, 
colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 
litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal funcionament 
serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons sifònics. 
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2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 
o Muntants de coure 
o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de l'habitatge) 
és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions situades entre la clau de pas 
de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així 
com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha estat 
molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es repararan 
immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit d’utilitzar 
les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que es 
geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 
decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran per 
obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua, 
l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal 
verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa.  

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que es 
produeixen problemes de corrosió dels tubs.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 
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3. XARXA D'ELECTRICITAT 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 
o Disposa de xarxa de terra 
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 
o La potència contractada pel garatge és : 3 W 
o La potència contractada pel local és : 8 W 
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre general de 
comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, el quadre general de 
comandament i protecció està format per un interruptor de control de potència (ICP), un interruptor 
diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L’ICP 
desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan es 
produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es dispara 
prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, les que 
es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca una canonada d’aigua o la 
carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar accidents. 
Sempre que es produeix una fuita salta l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és superior al 
previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 

 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre general 
d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al 
propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació elèctrica té desgasts 
molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques per tal de comprovar el bon 
funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió 
general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la canalització de les derivacions individuals 
comprovant l’estat dels conductes, fixacions, aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència 
d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, 
així com també l’accés a la cambra. 

 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està prohibit 
manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser efectuades exclusivament 
per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en general, s’ha 
d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions de banys 
i cuines (locals humits). 
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No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que, 
en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels cables o dels endolls 
connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És símptoma que la instal·lació està 
sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben 
cargolades per tal d’evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que 
poden generar un incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas d’absència 
prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible desconnectar l’interruptor de 
control de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres circuits. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de desconnectar 
tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la instal·lació 
elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. L’electricitat es 
connectarà un cop s’hagin assecat les plaques.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 
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4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 
o La ventilació és estàtica 
o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de ventilar-
se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de fer preferentment a 
hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora del matí. Hi ha 
estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les 
cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en 
ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 

Cada 4 anys Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
o Antena parabòlica 
o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment de la 
part de la infrastructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el punt d'entrada general 
de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per 
evitar l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infrastructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de les 
actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han de facilitar a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, 
amb aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida.  
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

 

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 
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EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la 
Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa especialitzada, 
mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, el resultat de les inspeccions 
i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la 
instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de manteniment. 
S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina i a l’apartat 
anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els ascensors no es poden 
utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura quedant 
desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar el servei i avisar 
a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que es 
restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un replà.  

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que tingui 
plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les reparacions, les revisions 
periòdiques i les operacions d'emergència.  

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com a 
dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen components 
electrònics.  
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2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 
 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta 

sanitària 
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per primera 
vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en 
l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim.  

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat dins de la 
instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix aire permet que s’oxidin i es 
facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la instal·lació, tot i que no funcioni.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici de 
temporada. 
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3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 
o Extintors manuals de pols seca 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però la seva 
manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions de manteniment 
periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de comunicar amb 
l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat per les 
autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici coneguin l’existència dels 
elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte.  

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector.  

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i del 
bon estat dels precintes. 

 

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 

 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus 
accessoris. 

 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 

A renovar 

Cada  20 anys Substitució dels extintors. 
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EMERGÈNCIES 

 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot evitar-nos 
accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

 ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-les i 
tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de gas 
butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat 
busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit 
descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per llocs 
amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS  

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar 
encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar immediatament a 
l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses amb 
perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de l’aigua 
amb barreres i parapets, ja que poden provocar danys a l’estructura. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

- Prèviament a l'execució de les partides d'obra La Direcció facultativa podrà demanar mostres dels 
materials a emprar i del conjunt constructiu per tal d'avaluar la qualitat dels mateixos. A més dels 

corresponents certificats i homolgacions. 

 
- Qualsevol treball haurà de disposar del vist i plau de la D.F. amb anterioritat a la seva execució. 

 
- L'empresa constructora haurà d'assignar un encarregat a peu d'obra durant l'execució de la mateixa. 

 
- El contractista es farà càrrec de les obres i serveis que malmeti durant l'execució de l'obra, a més, 

de mantenir els serveis existents. 

 
- La direcció facultativa podrà sol.licitar al constructor la realització d'assajos de control de qualitat 

dels materials per un valor de l'1% del pressupost d'execució material. Serà necessaria la presentació 
de tots els originals dels assajos de qualitat exigits prèvia a la recepció de l’obra, essent condició 

indispensable per a procedir a la seva formalització. 

 
- Els amidaments en kg es certificaran en relació a les seccions teòriques, estant inclosos en el preu 

de partida les mermes corresponents a retalls, solapaments, minves, potes, etc.. 
 

- Els amidaments en volum es certificaran en relació als volums de projecte i la topografia teòrica del 
terreny. 

 

- Els amidaments en superficie es certificaran en ralació a la superficie realment executada. 
 

- Serà condició necessària per la recepció de l’obra la neteja de la mateixa, entesa no com a obra sinó 
com a edifici. El grau de neteja serà el necessari per al complert ús de l’edifici. 

 

- No s’abonarà cap diferència d’amidament sense la prèvia comunicació per escrit per part del 
contractista principal de l’obra 

 
- El preu de les partides contradictòries s’establiràn en base a rendiments i similituds de partides de la 

base de preus vigent de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya- ITEC. 

 
- Caldrà aportar, per part del contractista, tota la documentació necessària per la legalització de les 

instal·lacions; butlletins, proves d’estanqueïtat, certificats, projectes de legalització, així com els 
projectes AS BUILT, de totes les instal·lacions. Es reservarà un import corresponent al 10% de les 

partides d’obra a que fa referència aquesta documentació, que no es certificarà fins a la presentació i 
acceptació de l’esmentada documentació per part de la Direcció Facultativa.  

 

- Es realitzarà el manteniment de les instal·lacions durant el primer any. La garantia de l’edifici i les 
instal·lacions serà de 2 anys des de la signatura de l’acta de recepció. 

 
 

 

Josep Mª Ferran Mercadé 
Arquitecte Municipal 

22/3/2024 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

  

 
Condicions prèvies addicionals al Plec de condicions tècniques generals 

 
Tenen caràcter de condicions tècniques particulars les especificacions que es detallen tant en els 

escrits previs a cada capítol del Pressupost, com en la definició de cada partida, així com en el 
contingut de la Memòria Constructiva. 

 

Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic, administratiu o tècnic contingut en aquest Plec de 
Condicions, només serà d'aplicació en allò que ampliï i no contradigui les disposicions abans 

esmentades. 
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CONDICIONS GENERALS 
 

Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 

Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i 

les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i depenents. 

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (Actualitzat). 

 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

 

0. GENERALITATS 
 

0.1. Documents del projecte. 
0.2. Obligacions del contractista. 

0.3. Compliment de les disposicions vigents. 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  

0.6. Replanteig de les obres. 
0.7. Materials. 

0.8. Obres provisionals. 
0.9. Abocadors. 

0.10. Explosius. 

0.11. Servituds i serveis afectats. 
0.12. Preus unitaris. 

0.13. Partides alçades. 
0.14. Termini de garantia. 

0.15. Conservació de les obres. 

0.16. Disposicions aplicables. 
0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 

0.18. Interferència amb altres Contractistes. 
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 

0.20. Desviaments de serveis. 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat. 

0.22. Abonament d'unitats d'obra. 

0.23. Pis de mostra. 
0.24. Control d'unitats d'obra. 

 
1. ENDERROCS 

 

1.1. Definició. 
1.2. Execució de les obres. 

1.3. Mesurament i abonament. 
 

2. MOVIMENTS DE TERRES 
 

2.1. Neteja del terreny. 

2.2. Explanacions, desmunts i buixardats. 
2.3. Replens i terraplens. 

2.4. Excavació de rases i pous. 
2.5. Transport de terres a l'abocador. 

2.6. Replanteig definitiu. 
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3. FONAMENTS 

 
3.0. Generalitats. 

3.1. Acers. 

3.2. Emmacats. 
3.3. Sabates contínues 

3.4. Sabates aïllades. 
3.5. Lloses. 

3.6. Murs i pantalles. 

3.7. Estacada. 
 

4. SANEJAMENT 
 

4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 

4.3. Elevació d'aigües brutes. 

4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 

5. ESTRUCTURES  
 

5.1. Estructures de formigó. 

5.2. Estructures metàl·liques. 
5.3. Forjats. 

5.4. Escales i rampes. 
5.5. Elements prefabricats. 

5.6. Juntes de dilatació. 

 
6. RAM DE PALETA 

 
6.1. Divisions interiors. 

6.2. Coberta. 
6.3. Guixos i escaioles. 

6.4. Arrebossats i enlluits. 

 
7. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

 
7.1. Aïllaments tèrmics. 

7.2. Aïllaments acústics 

7.3. Aïllaments contra la humitat. 
7.4. Mesurament i abonament. 

 
8. FUSTERIA 

 
9. PAVIMENTS I ENRAJOLATS 

 

9.1. Paviments. 
9.2. Enrajolats. 

 
10. INSTAL·LACIONS 

 

10.1. Fontaneria. 
10.2. Electricitat. 

10.3. Gas. 
10.4. Calefacció. 

10.5. Climatització. 
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10.6. Aparells elevadors. 
10.7. Comunicació. 

10.8. Protecció. 
10.9. Dipòsits. 

10.10. Aparells sanitaris i aixetes. 

10.11. Equipament de cuines. 
 

11. VIDRIERIA 
 

12. PINTURES l ESTUCATS 
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0. GENERALITATS 

 
0.1. Documents del Projecte. 

 

El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document 
no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El 

contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 

Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 
 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 

no. 2. 

 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, 

per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 

maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 

característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document contractual. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 

Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I 

del present Plec. 
 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i  omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficienment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 
0.2. Obligacions del Contractista 

 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del 

Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 

 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de 

l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista colaborarà 

amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

 
0.3. Compliment de les Disposicions vigents 

 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 
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Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament 
de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 

disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin 

necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 

0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 

clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 
per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 

puguin causar. 

 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. 

comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades, afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 

- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimètrica provisional de 
protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat 

ordeni la seva retirada. 

 
0.6. Replanteig de les obres 

 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, 

sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de 
les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a 

càrrec del Contractista. 
 

0.7. Materials 
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A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 

hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 

utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 

al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 

aprovada pel Director. 

 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat 

suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada 
com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment. 

 

0.8. Obres Provisionals 
 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 

dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les 

obres, no seran d'abonament. 
 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 

0.9. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
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Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 

transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 

transport. 
 

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobre 
preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 

d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 

corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 

extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els 
preus unitaris. 

 

0.10. Explosius 
 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin 

en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, 

així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius 
i execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri 

perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la 

responsabilitat dels danys causats.  
 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva 

perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització 

d'explosius. 
 

Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb 
retroexcavadora o martell picador no seran objecte de sobre preu, i s'abonaran al preu únic 

d'excavació.  
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0.11. Servituds i Serveis Afectats 

 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  

 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 

d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 
0.12. Preus Unitaris 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de 

prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 

transport, pastat, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 

les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la 

unitat corresponent i els costos indirectes. 
 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus no. 2. 

 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 

els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, 
ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un 

document fonamentalment informatiu. 
 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. 

Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 

consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren 

necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre preu del 

Contracte. 
 

0.13. Partides Alçades 
 



PROJECTE TÈCNIC D’ENDERROC I OBRA NOVA 
CASAL DE LA DONA. Ubicat al c/Barcelona 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 

  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 11 

  
 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" 
en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 

distribuïdores afectades. 
 

0.14. Termini de Garantia 

 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que 

en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 

 

0.15. Conservació de les Obres 
 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres 

en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres 

executades sota el mateix Contracte. 
 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 

 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 

de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui 

convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 

vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a 
compte del Contractista. 

 
0.16. Disposicions aplicables 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 

posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex de Normativa Vigent. 
 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 

Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en compte, en 

tot moment, les condicions mes restrictives. 
 

0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 
 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
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el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a 

l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 

0.18. Interferències amb altres Contractistes. 

 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 

Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 

per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 

incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 

0.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de 
les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 

medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
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0.20. Desviament de Serveis. 

 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 

mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 

d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 

s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

0.21. Mesures d'ordre i Seguretat. 
 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 

l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a 

alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions 

posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 

 

0.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 
 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 

proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 

relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 

objecte de sobre preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 

preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

0.23. Pis de mostra. 

 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que 

haurà de ser totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra 
contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de treballs. 

 
0.24. Control d'unitats d'obra. 

 

Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les 

factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons 
l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 

 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el 

següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 

nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
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- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de 

resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
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1. ENDERROCS 

 
1.1. Definició 

 

Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderrocament o excavació dels materials. 

- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
 

Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació 
expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament 

o no dels materials resultants i llur retirada. 
 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

 
1.2. Execució de les Obres 

 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions 

de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures 

existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció 

Facultativa de l'Obra. 
 

1.3. Mesurament i Abonament 

 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 

íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els 
costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots 

els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 

 

La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 
com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 

 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 

la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import 

de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements 
enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 

 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 

possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
 

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat 

per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 
2. MOVIMENTS DE TERRES 

 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra.  

 
Aquestes operacions son: 

 Neteja del terreny 
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 Explanacions, desmunts i buixardats 
 Replens i terraplens 

 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 

 Replanteig definitiu 

 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar 

que apareixi. 
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2.1. Neteja del terreny 

 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, 

malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 

 
- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 

- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 

inclouen els corresponents documents del projecte. 
 

Execució de les obres: 
 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 
el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que 

s'hagin de conservar intactes. 
 

Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 

que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 

s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
 

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 

barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 

 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 

trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet 

el tronc. 

 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de 
qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 

manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 

 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 

sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 

possibles excavacions i replens motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 

 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de 

forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta 

tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades 

contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte 
de reclamació. 

 



PROJECTE TÈCNIC D’ENDERROC I OBRA NOVA 
CASAL DE LA DONA. Ubicat al c/Barcelona 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 

  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 18 

  
 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 

l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 

de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 

 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del 

Contracte. 
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2.2. Explanacions, desmunts i buixardats 

 
Definicions : 

 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a 

mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 
 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols 

d'obra. 
 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus 

d'excavació. 
 

En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de 
les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no 

essent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El Director de 

les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parceles, 
assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar 

compensació econòmica de cap mena. 
 

El replè de parceles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 

com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari 

de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de 

les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 

 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 

en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 

 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels 

despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment 

de cost. 
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En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al 

que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: instalacions, subministrament i consum d'energia per a 

enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb 
totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 

qualsevol altre motiu. 

 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria 

de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment 
executat. 

 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 

concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 

 
Buixardats 

 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 

d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 

 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 

refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les 
coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren 

incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 

 
2.3. Replens i Terraplens 

 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 

forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
 

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 

Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de 

les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 

El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació 

requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 

evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 

exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap 

tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 

tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

 
Mesurament i abonament 
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Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 

 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la 

càrrega, compactació i transport. 

 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent. 
 

El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel.les a fi d'obtenir materials 

de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de 
les parcel.les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista haurà de 

localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de 

començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 

serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu 
de replè definit al Quadre núm. 1. 

 

2.4. Excavació de Rases i Pous. 
 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis 

definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 

 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 

d'excavació. 

 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 

siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 

d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 

s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 
 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 

construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, 

indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 

 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades 

en l'article 2.4 del present Plec. 
 

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se 

contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 

canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes. 
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Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides 

en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 
 

2.5. Transport de Terres a l'abocador 

 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els 

carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades 
resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 

 

2.6. Replanteig definitiu 
 

Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les 
dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 

 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en 

l'anivellació del terreny. 

 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 

operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 

El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 

qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
 

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el 
Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 

 

El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, 
per a començar l'execució de les obres. 
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3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 

 
3.0. Fonaments 

 

3.0.1. Generalitats 
 

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació 
al terreny de sustentació. 

 

Reconeixement general de sòls 
 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació 
possible provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents 

d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment 
facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

 

Resistència dels terrenys 
 

L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també 

l'assentament màxim tolerable. 

 
Tipus de fonaments 

 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 

manera particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, 

forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 
ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 

 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el 

Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament nivellades i 
netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 

 

3.1. Acers 
 

3.1.1. Generalitats 
 

Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i 

Execució de les Obres de Formigó EHE. 
 

Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per 
tal deformació unitària la que romangui, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, 

sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de més de tres (3) diàmetres del punt 
d'aplicació de la mordassa. 

 

El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà 

de 5.100 K/cm2. 
 

En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir 

una deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
 

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada 

màxima del diagrama tensió-deformació. 
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El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes 

baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 

 

Assaig. 
 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de 

l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 

 
Mesurament i abonament 

 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 

cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que 
figurin en el Quadre de Preus Número 1. 

 

Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 

retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 

3.1.2. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 

 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer 

laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per 
soldadura elèctrica. 

 

Mesurament i abonament 
 

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar 
cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent 

que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans 
necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 

sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 
3.2. Emmacats 

 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

 

Mesurament i abonament 
 

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la 
col.locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 

 
3.3. Sabates Contínues 

 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 
esforços repartits uniformement en el terreny. 

 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols 

de fonaments degudament acotats. 

 
Mesurament i abonament 
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El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la 

maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 

3.4. Sabates aïllades. 

 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 

puntuals en el terreny. 
 

El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 

fonaments, degudament acotats. 
 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 

auxiliars necessaris. 

 
3.5. Lloses 

 
Ls lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes 

o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució 

s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 
 

Mesurament i abonament 
 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 

preparació, el subministrament i la col.locació del formigó, formació de juntes, etc... 
 

3.6. Murs i Pantalles 
 

Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden 
contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del 

terreny. 

 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el 

terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 

verticals. 

 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i 

accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques 

del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La fondària 
d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 

 

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col.laborar en l'estabilitat del terreny. 

 
Abans del formigonat es col.locaran els encofrats necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons. 

 

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm.) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm.). Pel a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar 

separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
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El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 

 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 

amb llot i es construirà La biga de lligada longitudinal. 

 
Mesurament i abonament 

 
L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de paretons guies, 

llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots els materials 
i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó 

es mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 

paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries 
per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 

 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col.locats, inclosa la seva posta a 
l'obra. 

 
3.7. Estacada 

 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
 

A) Estaques per a clavar 
 

Podran ser de formigó o metàl.liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols 

corresponents i a la normativa vigent. 
 

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
 

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per 
altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 

estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost 

de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col.locada 

incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, 
instal.lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació 

dels caps. 
 

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a 
l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 

materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, 

inclús llur preparació. 
 

B) Estaques motllurades "in situ" 
 

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les 

corresponents armadures. 
 

Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques d'encanonament perdut 

 - Estaques d'encanonament recuperable. 
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El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, 
realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran 

sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca i es disposaran ben 
centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o 

soldadura. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà 

desglossant els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, encofrat o 

encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si 
fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica 

de la construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència. 
 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
 

L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb 

qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots 
"tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 

qualsevulla distància. 
 

El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o 

no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta 
execució dels treballs. 

 
4. SANEJAMENT 

 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal.lacions i mà 
d'obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 

 
4.1. Xarxes de Sanejament 

 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

 

4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 

 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

 - xarxa de canonades de ventilació 
 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. 
Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 

 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions 

normals del material. 

 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 

 - Per fibrociment: tres metres en baixants 
 - Per foneria: tres metres en baixants 

 - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 

 - Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
 - Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 

 - Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams 
horitzontals. 

 - Per zinc: dos metres. 
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Els elements de subjecció es col.locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades 

seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 

Sifons 

 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 

col.locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
 

Pots sifònics 

 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre 

mínim de cent mil.límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil.límetres (150 mm.) 
amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil.límetres (50 a 70 mm.) 
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Desguàs d'aparells 

 
Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes 

(2 at.) 

 
Ventilació de la xarxa de sanejament 

 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 

 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

 
Mesurament i abonament 

 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal.lada, incloent en el preu 

la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots 

sifònics, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris 
d'altres oficis per a la definitiva col.locació i posta en servei de la instal.lació complint tot això la 

Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 

4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 

 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 

conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les 
canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur 

de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a 

les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent 
perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que 

podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal.larà sobre una solera de deu 

centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
 

Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de 

canonada de que es tracti. 

 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no 

se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl.lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les 
canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de 

clorur de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
 

Mesurament i abonament 

 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col.locada, inclosa 

la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, 
obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb 

les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 

 
4.2. Fosses sèptiques  

 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua 

residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
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Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció 

l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 
 

Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 

pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de 
registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 

 
Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les 
operacions necessàries per la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de 

l'edifici, així com l'excavació i replè del pou pel seu allotjament. 
 

4.3. Elevació d'aigües brutes 
 

Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col.lector general està més alt que 

el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
 

Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 

Mesurament i abonament 

 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal.lat totalment acabat, posat en 

funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal.lacions necessàries 
per a deixar la instal.lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les directrius donades per la 

Direcció Facultativa. 

 
4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 

 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de 

vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 
 

Mesurament i abonament 

 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, 

comportes de tanca i ajuts adients per col.locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 
 

5. ESTRUCTURES 

 
5.1. Estructures de formigó 

 
5.1.1. Encofrats 

 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 

rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 

mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 

 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 

 

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 
formigó. 
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Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part 

inferior dels encofrats corresponents. 
 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les 

oportunes mesures perquè  
els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no 

hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de 

formigonat. 
 

L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 

5.1.2. Formigó 
 

Tots els formigons compliran l'EHE considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 

 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal 

manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de 
l'EHE es tindran en compte les següents: 

 

La instal.lació de transport i posta a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 

 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 

(1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport o la posta a l'obra del formigó sense 

l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor 

se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
 

No es col.locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la 

massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre 
que està submergit en el formigó. 

 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 

pedres i de coqueres. 

 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE. 

 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin 

les prescripcions de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 

Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 
del formigó fresc amb ei que està endurit. 

 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 

mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es mantindran constantment 
humides. 
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La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20_C) a la del formigó, 
a fi d'evitar producció de badadures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de 

curat especial, a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per escrit, del 
Facultatiu Director. 

 

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar-los-hi enlluíts, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del 

Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte 
seran a compte del Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil.límetres. 

 - Parament ocult: vint-i cinc mil.límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o 

vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de 
formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 

 

A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar 
cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels 

resultats, descartant les dues extremes. 
 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions 

anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 

l'especificada, serà enderrocada. 
 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 

l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% 
de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 

especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes 
de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre 

l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 

 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, 

metàl.lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu 
Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la 
resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó prevista, no es produeixin 

moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil.límetres). 
 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza 
l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats 
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per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, 
manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 

 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 

possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament 

es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col.locats. 
 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 

llur col.locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en 
el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres 

elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col.locació 

que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col.locat. 

 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici 

de la Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels 
formigons. 

 

Mesurament i abonament 
 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecta, o amb els plànols de detalls resultants 
del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb 

subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del 
Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 

Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 

seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 

 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició 

exacte d'aquelles dimensions que no ho estan. 

 
5.1.3. Armadures 

 
Les armadures es col.locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord 

amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin 
experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 

 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps 
a la zona del colze. 

 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània 

d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos 

tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment 
adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
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S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc...). 

 
Mesurament i abonament 

 

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu 
tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 

execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
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5.2. Estructures metàl.liques. 

 
Definició: Es defineix com estructura metàl.lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la 

part sustentable de l'edificació. 

 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar 

son els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 

laminatge. 
 

El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, 
Direcció Facultativa i Normativa vigent. 

 

Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 

 
Es col.locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 

vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 

 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 

 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després 

d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 

 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 

 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre 

la fàbrica o que encastin en ella. 
 

Mesurament i abonament 

 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu 

tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 

 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 

 
5.3. Forjats 

 
Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant 

un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb 

cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 

 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà 

estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de 

característiques. 
 

La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del 
Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
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Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, 

a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
 

El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà 

el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 

Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 

 

L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 
d'Obra. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de 

superfície més grans d'un metre quadrat. 

 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 

formació d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de 
forats per pas d'instal.lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques. 

 

De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es 
consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura 

mínima de Normativa. 
 

5.4. Escales i rampes 

 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 

 
Definicions: 

 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

L'alçada màxima dels frontals serà de 19 cm. i l'estesa de 27 cm, com a mínim. 

 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
 

Execució 

 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 

que configuren les rampes i escales, 
 

Mesurament i abonament 
 

Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots 

els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs 
necessaris per llur construcció. 

 
5.5. Elements prefabricats. 

 

Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, 
realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 

 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de 

l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
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Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les 

seves juntes. 
 

Mesurament i abonament 

 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en 

metres cúbics (m3.) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides 
tots els materials i operacions necessàries per llur posta a l'obra incloent-hi també la part proporcional 

d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, 

instal.lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 
 

5.6. Juntes de dilatació 
 

Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals 
o de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 

diferencials i deformacions reològiques. 

El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; 
en qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu 

del metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho. 
 

La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

 
Mesurament i abonament 

 
Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col.locats, restant inclòs en el preu els materials i 

treballs necessaris per llur col.locació. 
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6. RAM DE PALETA 

 
6.1. Divisions interiors 

 

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i 
objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 

 
Materials 

 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 

 
Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

 - Compacitat i docilitat. 

 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

 
Classes: 

 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 

  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Mitjanada. 

 - Calç hidràulica: 
 Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 

 Resistència mitja: 15 Kg/cm2 

 Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega' 
  

- De mescla amb pòrtland: 
 Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 

 Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 

 

- De ciment: 
Dosificació. M-50 l vol. c.p./6  Vol.sorra 

 M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 

 M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 

 M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 
  

 
Resistència mitja; 

 
M-50   50 Kg/cm2 

M-75   75 Kg/cm2 

M-100  100 Kg/cm2 
M-150  150 Kg/cm2 

M-200  200 Kg/cm2 
 

Camp d'aplicació: 

 
M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 

M-75 : Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

M-150: Fàbriques molt carregades 



PROJECTE TÈCNIC D’ENDERROC I OBRA NOVA 
CASAL DE LA DONA. Ubicat al c/Barcelona 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 

  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 39 

  
 

M-200: Fàbriques especials 
 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc 
paral.lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran 

amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions 
vigents. 

 
Els maons, abans de llur col.locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col.locaran sempre a 

refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà 

totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el 
gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 

 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 

 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament 

entre ells. 

 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per 

preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la 
fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 

 

Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col.locat com envà de maó de 
quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de 

cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 
 

Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als 

envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
 

En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, 
degut a  

l'augment del seu volum. 
 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 

 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl.lics o de formigó, es col.locaran rodells, amb una 

separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
 

Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel.lular. Les condicions generals dels 

treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
 

Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar 
reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 

 
Arcs i voltes del ram de paleta. 

 

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres 
capacitades per o suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 

 
Es començarà col.locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col.locació de la 

clau aplomada. 

 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin 

juntes trobades. 
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Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, 
afluixant-se després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

 
Envans prefabricats 

 

Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal.lacions i 
revestiments. 

 
Es col.locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de 

forma que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 

fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 

Envans pluvials 
 

Els envans pluvials, que es col.loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb 
parcel.les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 

recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de 

totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de 
fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 

 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 

elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 

 
Mesurament i abonament 

 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en 

metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de 

formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) 
elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com 

s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que 
requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes 

quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen 
defectes en les unions. 

 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple",  descomptant-se la meitat dels forats compresos entre 
quatre (2) i vuit (4) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (4) metres quadrats. 

 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 

adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 

 
Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò 

esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
 

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, 
es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a 

l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a 

l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 
perfecte acabament. 

 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de 

paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions 

necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
 

La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el 
revestiment. 
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La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte 
acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o 

maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al 
respecte. 

 

Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres 
lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se 

inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la Normativa, inclús la 
d'aïllament tèrmic. 

 

6.2. Coberta 
 

Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo 
de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

 
Tipus 

 - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 

 - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran 
pendent de llurs superfícies. 

 
Construcció 

 

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la 
col.locació dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 

s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en 
el plànols corresponents. 

 

En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres 
elements com xemeneies, albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la 

coberta. 
 

A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a 

sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col.locaran les peces de revestiment 

exterior, com terres, pissarres, planxes metàl.liques, o de fibrociment, etc. 
 

Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 

 

Mesurament i abonament 
 

Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de 

juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la 

Normativa vigent. 

 
Albellons 

 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 

plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós 

elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist de sifó antimúrid. 
 

Mesurament i abonament 
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Els albellons es mesuraran per unitats col.locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els 
materials, peces i treballs necessaris per la col.locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element 

compleixi amb la Normativa vigent. 
 

Escanalat de desguàs 

 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels 

tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni 
correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col.locats amb el suficient pendent per a desguassar 

ràpidament. 

 
Mesurament i abonament 

 
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces 

especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

 

Claraboies 
 

Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o 
il.luminació de les dependències emplaçades sota la coberta. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
 

Encavallada 

 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl.lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar 

les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col.locada a l'obra, incloent-se en el 

preu totes les operacions necessàries pel trasllat, instal.lació d'elements d'ancoratge i 
suports corresponents, per llur completa instal.lació. 

 
6.3. Guixos i Escaioles 

 

Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos 
(guarnits, enlluïts o emblanquinats) i estucs. 

 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 

 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a 

Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals 

sostre. 
 

Mesurament i abonament 
 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple",  descomptant-se la meitat dels forats compresos entre 

quatre (2) i vuit (4) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (4) metres quadrats. 
 

En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals) i angles díedres. 
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6.4. Arrebossats i Enlluïts 
 

Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 

 

Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
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Mesurament i abonament 

 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels 

forats entre quatre i  vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 

 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col.locació i ajuts d'altres oficis, 

peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per 
executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots 

els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment 

de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
 

Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir 
amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així 

com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 

7. AÏLLAMENTS I  

IMPERMEABILITZACIONS 
 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i 
que són: 

 - Tèrmics 

 - Acústics 
 - Contra la humitat 

 
7.1. Aïllaments tèrmics 

 

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà conseguir-se amb els seus propis components o per l'addició 

d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
 

Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
 

En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, 

atès que modifiquen els aïllants d'una manera perjudicial. donant lloc a zones on es puguin produir 
condensacions. 

 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

7.2. Aïllaments acústics 
 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors 

màxims establerts en cada cas. 
 

Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 

avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col.locarà cap mena de material aïllant sense la 
conformitat de la Direcció Facultativa. 

 
7.3. Aïllament contra la humitat 

 

En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat 
fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan 

s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o 
impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres 

que serveixen com a base o suport. 
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Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa 

s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 
 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, 

asfàltiques i inclús pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. 
Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 

adequadament per evitar elements punxants. 

 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i 

estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
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7.4. Mesurament i abonament 

 
El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 

proporcional de col.locació, coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la 

perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
 

L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 

8. FUSTERIA 

 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, 

lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl.lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 

 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots 

els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i quotes de 

les diverses encavallades i contra-cèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat 
de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col.locació. ajustament i funcionament 

de tots els elements. 
 

El portam metàl.lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 

acceptades per la Direcció Facultativa.  
 

La col.locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu anys. 

 

Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl.liques disposaran dels mecanismes adients, definits 
en el projecte, instal.lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu 

esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 
 

Mesurament i abonament 
 

Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, 

correderes o practicables es mesuraran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col.locats, 
incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col.locació, segellat de juntes, elements de 

connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el 
Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i 
posades a l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 

 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 

indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col.locar-los. 
 

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes 

ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la 
propietat. 

 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel 

seu perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els 

plànols del Projecte. 
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9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

 
9.1. Paviments 

 

Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 
sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant 

en tant s'armaran. 
 

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran 

juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 

Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 

realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que 
indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 

 

Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes 
malgrat que a les zones on s'hagin col.locat encara calgui treballar. 

 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc 

a deu mil.límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 

executats. 

 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 

acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 

 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 

necessaris de col.locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 

d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 

acabat. 
 

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin 

per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els 
plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 

d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
 

9.2. Enrajolats 
 

Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 

Execució 
 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir despreniments de peces. 

 

Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 

 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el 

seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
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Les rajoles col.locades amb els materials de presa tradicionals es col.locaran amb morter de ciment de 

riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles 
de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 

10. INSTAL.LACIONS 

 
10.1. Fontaneria 

 
La instal.lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 

arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, 
longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 

 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 
generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No 

s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil.límetres (5 mm.), ni 
rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i 

mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la 

tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
 

Aixetes 
 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa 

gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 

S'ajustarà la col.locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran 
comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 

 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà 

mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides 

estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les 
condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran 

d'estar convenientment apretades. 

 
- Proves: 

 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes 

(15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable 
durant aquest temps. Si es necessària la instal.lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub 

de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal.lats, de forma 

que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal.lacions amb elevació d'aigua: 

Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més 
enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una pressió de 

cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 

d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 
elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una 

moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de 
bona qualitat, i s'instal.laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
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Mesurament i abonament 
 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) 
incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot 

el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal.lada amb 

tots els accessoris. Les conduccions de les instal.lacions es valoraran per unitat d'habitatge 
independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la 

part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i 
ajuts necessaris per llur definitiva instal.lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora 

i indicacions dels plànols del Projecte. 

 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament 

instal.lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre 
els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 

 

10.2. Electricitat 
 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal.lacions de baixa tensió 
a l'edifici. 

 

L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes 

de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 

l'execució de la instal.lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva 

a la xarxa. 
 

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del 
Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 

 
L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la 

instal.lació. 
 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i 
d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la 

Direcció d'Obra. 

 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin 

d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 
no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora 

pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal.lació i connexió de la presa. 
 

El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 

les anomenades llicències i legalitzacions. 
 

Mesurament i abonament 
 

La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 

incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posta en servei, 
inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 

tramitacions de llicències i autoritzacions. 
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La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 
mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 

 
La instal.lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal.lació, inclús obra civil i 

aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la 

Companyia subministradora. 
 

La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal.lada, 
inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials 

necessaris pel total i complet acabament i posta en servei. 

 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal.lació en 

habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que 
s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els 

ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 
 

L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es 

mesuraran per unitat d'instal.lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 
locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els 

mesurament es realitzaran per unitat d'instal.lació en local o habitatge, totalment acabada. 
 

El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal.lació, incloent en el preu 

tots els ajuts necessaris per el total acabament. 
 

10.3. Gas 
 

10.3.1. Instal.lacions interiors 

 
Definició: Aquest capítol inclou la instal.lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes 

de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
 

La instal.lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 

 - Conduccions. 

 - Comptadors. 
 

Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en 
l'altre, es respectarà la Normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es 

refereixi a ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes 

que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de 
deflagració. 

 
Mesurament i abonament 

 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal.lats es valorarà 

incloent totes les obres necessàries per llur instal.lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de 

murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries 
de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal.lació 

i projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 

10.3.2. Comptadors 

 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal.lació 

es farà en locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal.lació elèctrica fixa i 
antideflagrant. 
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Mesurament i abonament 
 

Suposant l 'existència de centralització, el mesurament serà per unitat de quadre de comptadors, tot 
complet i instal.lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 

 

Quan s'instal.li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitats (Ut) totalment 
acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es 

realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia Subministradora i es mesurarà i abonarà per unitat 
(Ut) tot inclòs. 

 

10.3.3. Conduccions 
 

Seran de coure o d'acer. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El replè de les rases es farà 
per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 

 
Es col.locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal.laran sota 

locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a 

dotze mil.límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). 
Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre 

superior, que es masillarà amb material elàstic. 
 

Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres 

per cada aparell de consum. 
 

Mesurament i abonament 
 

Les conduccions es mesuraran per unitats d'habitatge totalment instal.lat, incloent la part proporcional 

de claus de gas, porgadors, fixacions, excavació i replè de rases, així com tots els treballs, inclosos 
assaigs necessaris per a la posta en servei, totalment acabada. 

 
10.4. Calefacció 

 
Les instal.lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com 

són : 

 
- En instal.lacions centralitzades: 

 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 

 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 

 . Calefacció per aire. 
 

- En instal.lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 

 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal.lació de calefacció són els següents: 

 . Calderes 

 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 

 . Valvuleria 
 . Radiadors 

 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 

 . Dipòsits de combustible 
 

Tant el tipus d'instal.lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte. 
 

10.4.1. Calderes 
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Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 

reconegudes; estaran provistes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per llur funcionament, 
com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal.laran d'acord amb les indicacions del 

fabricant i de la Direcció Facultativa. 

 
Mesurament i abonament 

 
Les calderes es mesuraran per unitat instal.lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 

proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar 

la instal.lació. 
 

10.4.2. Xarxa de distribució 
 

Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera 
als elements de radiació. 

 

Les canonades seran de ferro soldat i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, 
maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió 

hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

 
S'instal.laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda 

en la instal.lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col.locades sobre esmorteïdors. 

 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 

caldera. 
 

Mesurament i abonament 
 

La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local totalment 

instal.lats, incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o 
indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, 

muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 

10.4.3. Radiadors, Convectors i Plafons 

 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 

 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des 

del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi 
circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50_C). 
 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 

Mesurament i abonament 

 
Els radiadors es mesuraran per unitats d'habitatge o local completament instal.lats amb llurs vàlvules de 

maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col.locació. 
 

10.4.4. Radiadors elèctrics 
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Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de 

primera qualitat i marca reconeguda. 
 

Mesurament i abonament 

 
El mesurament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal.lades, inclosa la repercussió del 

preu de la instal.lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 

10.4.5. Conduccions d'aire calent 

 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de 

l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres 
sintètiques, sempre que es cumpleixi la Normativa Vigent. 

 
Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà per unitat d'habitatge o local instal.lat, incloent en el preu la part proporcional de 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per 

llur total instal.lació. 
 

10.5. Climatització 

 
Les instal.lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les 

condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 

 

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal.lacions podran comptar amb equips per 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes 

operacions. 
 

La instal.lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 

 - Conductes 

 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 

 - Quadre de control. 
 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 

 
10.5.1. Equips 

 
El tipus d'equips que calgui instal.lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i 

aprovada per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, 
el productor de calor, si es troba inclòs en la instal.lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire 

que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, 

desinfecció i calda. 
 

Mesurament i abonament 
 

Si la instal.lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d'instal.lació completa, incloent en el preu tots 

els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per llur instal.lació, excepte les conduccions. 

 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per 

unitat (Ut) d'aparell completament instal.lat i engegada de la instal.lació. 
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10.5.2. Conductes 

 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu 

interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les 

boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 

Mesurament i abonament 

 
El mesurament de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional 

de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal.lació d'acord amb el Projecte, totalment 
acabat. 

 
10.6. Aparells elevadors 

 

S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica 

o d'altre tipus. 
 

Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 

 - Elements de comandament 
 - Cambril 

 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 

 - Grup tractor 

 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 

 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 

 - Recinte 
 

Les unitats o equips d'ascensor que s'instal.lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb 

aquest tipus d'instal.lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i 
justificació del compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 

 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i memòria 

del Projecte. 

 
Mesurament i abonament 

 
L'abonament i mesurament es realitzarà per unitats totalment instal.lades i posades en servei, incloent 

ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
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10.7. Comunicació 

 
10.7.1. Antenes 

 

Aquesta partida comprèn la instal.lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio en els edificis. 

 
Els elements que constitueixen la instal.lació són: 

 - l'equip de captació 

 - l'equip d'amplificació i distribució 
 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 
fixen les Normes vigents. 

 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col.locaran encastades. 

 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament es realitzarà per unitat completa d'instal.lació, amb els punts de presa que s'indiquen en 
els plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i engegada. 

 

10.7.2. Telefonia 
 

Aquest capítol comprèn la instal.lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 

 

Les parts que inclouen la instal.lació són: 
 - Presa xarxa general 

 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 

 
La instal.lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i 

seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 

 
Tota la instal.lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de 

direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
 

Mesurament i abonament 

 
El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal.lació, diferenciant dues partides independents que són: 

 
 - Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal.lats, amb tots els 

treballs, peces, materials i ajuts necessaris. 
 - Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes 

d'empalmes i presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal.lació. 

 
10.7.3. Interfonia 

 
La instal.lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal.lat en el 

vestíbul de l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o 

habitatges. 
 

Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal.lació se seguiran les indicacions del fabricant i de 
la Direcció Facultativa. 
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Mesurament i abonament 
 

Es mesurarà per unitat completa d'equip instal.lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i 
materials necessaris. 

 

10.8. Protecció 
 

10.8.1. Contra el foc 
 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-91, 

en funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 

 - Evitació de la propagació 
 

Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
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Les mesures seran: 

 - De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
 - Col.locació d'instal.lacions 

 

 
 

10.8.1.1. Protecció d'incendis 
 

Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, 

venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 

Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes tècniques per a que s'aprovin, abans de la 
posta a l'obra. 

 
Mesurament i abonament 

 

El mesurament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se 
en el preu tots els treballs auxiliars necessaris. 

 
10.8.1.2. Instal.lacions de protecció d'incendis 

 

Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal.lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es 
defineixen en el Projecte, complint la Normativa vigent. 

 
Classes d'instal.lacions: 

 

A. – Instal.lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 

 Detectors 
 Fonts de subministrament 

 Elements d'unió entre els anteriors 
 

B. – Instal.lació d'extinció, compostes per: 

 Instal.lació de boques d'incendi 
 Instal.lació d'hidrants 

 Instal.lació de columna seca 
 Instal.lació d'extintors mòbils 

 Instal.lació de sistemes fixes d'instal.lació. 

 
C. – Instal.lacions d'alarma, compostes per: 

 Instal.lació de premedors d'alarma 
 Instal.lació d'alerta 

 Instal.lació de megafonia 
 

D. – Instal.lacions d'Emergència, compostes per: 

 Instal.lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal.lació de ventilació de vestíbuls d'independència 

 
Mesurament i abonament 

 

Cadascun dels tipus d'instal.lació definits en aquest capítol es mesurarà per unitat (Ut) completa 
d'instal.lació definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres 

industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal.lació segons Projecte i Normativa 
vigent. 
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10.8.2. Parallamps 
 

Quan calgui la instal.lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal.lant-se 
d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i 

marca reconeguda. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal.lat, 

incloent en el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 

 
10.9. Dipòsits 

 
10.9.1. Dipòsits d'aigua 

 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el 

nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà 

l'estanqueïtat de les seves peces. 
 

El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del 
sobreeixidor. 

 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull 

l'aigua. 
 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació 

diària de l'aforament. 
 

Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons 
del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix 

de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal.larà un sistema de sobreelevació. 
 

10.9.2. Dipòsits de combustible 

 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 

 
10.10. Aparells sanitaris i aixetes 

 

Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que 
indica el Projecte. Estaran provistos d'equips de subjecció o suport. 

 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 

 
També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per 

diferents aparells. 

Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, 
segons s'indica en el Projecte. Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos 

indicats. 
 

Mesurament i abonament 

 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal.lada, incloent-se en el preu de la 

unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur instal.lació, a fi de 
que funcioni perfectament. 
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10.11 Equipament de cuines 
 

S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà d'obra 
necessaris per a l'execució i col.locació dels diferents elements que componen les instal.lacions de les 

cuines. 

 
10.11.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 

 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del 

petroli (butà, propà, aire propanat) mitjançant l'adequada instal.lació de cremadors. Tots aquests tipus 

de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
 

La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
componen s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos 

liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal.lació de gas en edificis habitats. 
 

Per les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les 

de gasos liquats del petroli. 
 

10.11.2. Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 
 

Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la 

font d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa. 

 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 

 

11. VIDRIERIA 
 

Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els 
treballs de la seva col.locació o posta en servei. 

 
Classes de vidre 

 

- Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze 
mil.límetres (4 a 15 mm.) perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres 

(300 x 240 cm.) 
 

- Cristal.lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil.límetres (3 a 6 mm. ) en 

peces de dos-cents cinquanta per cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 
 

- Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil.límetres a dos mil.límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de 
cent-cinquanta per trenta-nou centímetres (150 x 39 cm.). 

 
- catedral : vidre colat de gruix irregular. 

 

- vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
 

- vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl.lica per a mantenir lligats els 
trossos en cas de trencament. 

 

- Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
 

- vidre especial: Resistent a altes temperatures, inesquerdables. permetent el pas de raigs ultravioletes, 
etc.. 
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 - Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es 
col.loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, 

amorterant o massillant les seves juntes. 
 

Col.locacions 

 
Els vidres es col.locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 

juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin 
estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació del bastigi 

que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

 
Mesurament i abonament 

 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte es mesuraran en metres quadrats (m2) 

incloent en el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per llur col.locació, segons les 
indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 

 

12. PINTURES I ESTUCATS 
 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb 
materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 

d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, 

protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
 

Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 

 

Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els 
seus colors, acabats i textures. 

7 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 

 
Mesurament i abonament 

 

El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el 
tipus de suports que figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 

 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb 

productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris 

per poder executar el treball. 
 

El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suports, totalment acabada. 

 

 

Josep Mª Ferran Mercadé 

Arquitecte Municipal 
22/3/2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓ DE PLÀNOLS 

 

01     SITUACIÓ 

02     EMPLAÇAMENT 

 03      TOPOGRÀFIC 

 04.1     PLANTA GENERAL_ESTAT ACTUAL 

 04.2     PLANTA GENERAL_ESTAT ACTUAL_COTES 

 05.1     PLANTA GENERAL_AMPLIACIÓ 

       05.2         PLANTA GENERAL_COTES 

       05.3         PLANTA GENERAL_COBERTA 

       05.4         ALÇATS GENERALS 

       05.5         SECCIONS GENERALS   

 06.1         EDIFICI 7 - COMUNITARI_PLANTA  

 06.2         EDIFICI 7 - COMUNITARI_COTES 

 06.3         EDIFICI 7 – COMUNITARI_COBERTA 

 06.4         EDIFICI 7 - COMUNITARI_ALÇATS 

 06.5         EDIFICI 7 – COMUNITARI_SECCIONS 

 07.1         EDIFICI 8-9 - AULES_PLANTA  

 07.2         EDIFICI 8-9 - AULES_COTES 

 07.3         EDIFICI 8-9 - AULES_COBERTA 

 07.4         EDIFICI 8-9 - AULES_ALÇATS 

 07.5         EDIFICI 8-9 - AULES_SECCIONS 

 08            FONAMENTS 

 09.1         XARXA SANEJAMENT - PLUVIALS 

 09.2         SANEJAMENT-PLUVIALS  

 10.1         PLANTA ESTRUCTURA PASSADÍS 

 10.2         PLANTA ESTRUCTURA EDIFICIS 

 10.3         DETALL ESTRUCTURA-1 

 10.4         DETALL ESTRUCTURA-2 

 10.5         DETALL ESTRUCTURA-3 

 11            PAVIMENTS 

 12            FALS SOSOTRE 

 13.1         PLANTA GENERAL_FUSTERIA 

 13.2         FUSTERIA 



 13.3        DETALL FUSTERIA 

 IE 0.1      INSTAL· LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA EDIFICI 8-9 

 IE 0.2      INSTAL· LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA EDIFICI 7 

 IE 0.3      INSTAL· LACIÓ ELÈCTRICA COBERTA ZONA AMPLIACIÓ 

 IE 0.4      INSTAL· LACIÓ ELÈCTRICA COBERTA ZONA EXISTENT 

 IE 0.5       ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR 

 IC 0.1      INSTAL· LACIÓ CLIMA EDIFICI 8-9 

 IC 0.2      INSTAL· LACIÓ CLIMA EDIFICI 7 

            IC 0.3      INSTAL· LACIÓ CLIMA COBERTA EDIFICI 8-9 

            IC 0.4      INSTAL· LACIÓ CLIMA COBERTA EDIFICI 7 

 IF 0.1       FONTANERIA PLANTA EDIF 8-9 

 IF 0.2       FONTANERIA PLANTA EDIF 7 

 IF 0.3       FONTANERIA COBERTA EDIF 8-9 

 IF 0.4       FONTANERIA COBERTA EDIF 7 

 II 0.1    INSTAL· LACIÓ CONTRA INCÈNDIS EDIF 8-9 

   II 0.2        INSTAL· LACIÓ CONTRA INCÈNDIS EDIF 7 

 II 0.3       INSTAL· LACIÓ CONTRA INCÈNDIS EDIF 2-3-4 

 II 0.4        INSTAL· LACIÓ CONTRA INCÈNDIS EDIF 1-ADMINIST.-VESTUARIS 
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