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1.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC 

 

1.1 -ESPECIFICITATS PRTR 

“Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria extraordinaria 2023 del 
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiada 
íntegramente con fondos europeos Next Generation-EU. Componente 14 
Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 

 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte PSTD “SALOU: CONSOLIDACIÓN 
DE UN DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, INTELIGENTE, INCLUSIVO, 
ACCESSIBLE Y ACTIVO”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU. 

I concretament suposa l’actuació 2 “Renaturalització, restauració paisatgística i 
mediambiental d'espais confrontants amb la costa” (Eix 1. Transició verda i 
sostenible del PSTD). 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política 
Palanca 5  “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora” i, 
concretament del Component 14 “Plan de modernización y competitividad del sector 
turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 
Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 
conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 
reglament financer. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓ ETIQUETATGE CLIMÀTIC I MEDIAMBIENTAL 

El Cap de Salou conserva uns importants valors naturals per la seva orografia, 
vegetació i fauna d’ambients litorals, uns ecosistemes que durant els darrers anys 
s’han vist afectats negativament per la pressió antròpica. En concret, les actuacions es 
portaran a terme a: 
 

o Cala Llenguadets 
o La Platja Llarga 
o La Caleta de les Roques Punxoses 
o La penya Tallada 
o La Cala de la Font 
o La Cala de la Vinya 
o La Punta del Cavall 
o La Cala dels Crancs 
o Cala Morisca 
o El Mollet del Far 
o La cova de l’Ermità 
o La Cala del Reguerot 

 
L’essència de l’actuació és retirar les plantes invasores i les restes arquitectòniques, 
com ara cables i tubs, que causen un impacte negatiu a nivell ecològic i visual, i 
naturalitzar el roquissar costaner i recuperar la vegetació autòctona de la zona, però 
aplicant criteris paisatgístics que compatibilitzin la preservació del patrimoni natural 
amb l’activitat turística. 

 

Es realitzarà l’arrencada d’espècies invasores i les restes es portaran a un centre de 
gestió de residus autoritzat (per evitar l’abocament en camps particulars o llocs que 
puguin suposar el creixement d’una nova població). 

 

Es realitzarà una aportació de terra vegetal on hagi d’anar la nova planta. 
 
Es portarà a terme la plantació d’espècies autòctones. 
 
* Veure taula de l'apartat 12.-ETIQUETATGE CLIMÀTIC I MEDIAMBIENTAL 
APLICABLE 
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02.-EMPLAÇAMENT 

Totes les actuacions es centraran al cap de Salou. En concret s’actuarà a: 

- Cala Llenguadets. 

- La Platja Llarga 

- La Caleta de les Roques 
Punxoses. 

- La penya Tallada. 

- La Cala de la Font. 

- La Cala de la Vinya. 

- La Punta del Cavall. 

- La Cala dels Crancs. 

- Cala Morisca. 

- El Mollet del Far. 

- La cova de l’Ermità. 

- La Cala del Reguerot. 

 

5



 

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

03.-PROMOTOR 

El promotor del present contracte d’obra és l’excel·lentíssim Ajuntament de Salou. 

 

04.-AUTOR DEL PLEC 

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

05.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR  

L’essència dels treballs és eliminar les agressions arquitectòniques i recuperar la 
vegetació autòctona de la zona, però aplicant criteris paisatgístics que compatibilitzin 
la preservació del patrimoni natural amb l’activitat turística.  

Caldrà ser especialment curós en no malmetre la vegetació existent durant les tasques 
d’enderroc. Ja que en aquests biòtops hi creixen espècies vegetals autòctones que cal 
preservar, com per exemple el fonoll marí (Crithmum maritimum) i l’ensopeguera 
(Limonium giberii).  

En termes generals es seguiran els següents passos: 

1. Arrencada d’espècies al·lòctones que hi hagi a la zona dels treballs i portar les 
restes a un centre de gestió de residus autoritzat. Atès el caràcter invasor, en 
cap cas s’acceptarà l’abocament en camps particulars o qualsevol lloc on 
puguin esdevenir una nova població. 

2. Senyalització EFECTIVA de la zona de treball. 

3. Enderroc de restes arquitectòniques i transport a centre de gestió de residus. 

4. Col·locació de roques i pedres d’escullera on sigui necessari. 

5. Aportació de terra vegetal on hagi d’anar la nova planta. 

6. Plantació. 

7. Instal·lació del sistema de reg. 

Tot seguit descrivim les tasques concretes per a cada zona. En un primer bloc veiem 
les tasques relatives a la eliminació d’invasores i en un segon bloc la naturalització 
dels espais enderrocant restes arquitectòniques i plantant espècies autòctones. 

La ubicació concreta de les plantes s’especifica en cada apartat. Tot i així, si es 
detecten noves necessitats, es podran modificar aquesta ubicació sense que això 
comporti cap cost afegit ni cost contradictori. 
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BLOC 1: Eliminació d'espècies invasores.
ZONA: PUNTA DEL PO ROIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senecio angulatus 

   

Aloe sp 

 

Carpobrotus edulis 

 

Yucca sp. 

 

Mesen sp. 
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ZONA: L’ALTAR 

 

 

 

 

  

Senecio angulatus 

   

Carpobrotus edulis 

 

Lantana camara 

 

Ailanthus altissima  (Rebrots desperdigolats)  
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ZONA: PLATJA LLARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Araujia sericifera 

 

 
Carpobrotus edulis 

 

 

Arundo donax 

 

 

Mesen sp. 

 

 

Ailanthus altissima 

 

 

Senecio angulatus 

   

Opuntia sp. 
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ZONA: ELS REPLANELLS – CALA PINATELL 

 

 Lantana camara 

 

 

Agave americana 

 

 
Yucca sp 

 

 

Carpobrutus edulis  

 

 

Aptemia cordifolia 

 

 

Senecio 

angulatus 

 

 

Opuntia sp 

 

 

Agave americana 
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ZONA: PUNTA DEL CAVALL 

 

            

Senecio 

angulatus 

 

 

Aptemia cordifolia 

 

 

Carpobrotus edulis  

 

 

Opuntia sp. 

 

 

Yucca sp. 
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ZONA: CALA MORISCA 

 Aptemia cordifolia 

 

 

Lantana camara 

 

 

Senecio 

angulatus 

 

 

Mesen sp. 

 

 
Opuntia sp. 

 

 

Agave americana 

 

 
Campsis radicans 

 

 

Carpobrotus sp. 
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ZONA: MOLLET DEL FAR 

 

 

 Agave americana 

 

 

Opuntia sp. 

 

 

Carpobrotus sp. 

 

 

Lantana camara 

 

 

Araujia sericifera 

 

 

Carpobrotus edulis 

 

 

Senecio angulatus  
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ZONA: FAR DE SALOU 

 

 Opuntia sp. 

 

Aloe sp. 

 

Arundo donax 

 

Agave americana 

 

Opuntia sp. 

Senecio 

angulatus 
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ZONA: PLATJA DEL REGUEROT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parthenocissus quinquefolia (mateixa 

zona que taca gran del seneci)  

 

Carpobrotus edulis 

 

Senecio angulatus  

 

 

Agave americana 

 

Mesen sp. 

 

Opuntia sp. 

 

 

Aloe sp. 

 

 

Arundo donax 
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ZONA: SORRALS DE LA GLORIETA 

 

Senecio angulatus  

 

Aptemia cordiflora 

 

 
Araujia sericifera 
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ZONA: POBLAT DE LA CELLA 

 

 
Senecio angulatus  

 

Araujia sericifera 
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ZONA: RACÓ DE SALOU 

 

 

 Opuntia sp. 

 

 

Agave americana 

 

 

Yucca sp. 

 

 

Carpobrotus edulis 

 

 

Araujia sericifera 
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ESPÈCIE
Total 

m2/espècie
PUNTA DEL 

PO ROIG
L'ALTAR PLATJA 

LLARGA

REPLANELLS - 

PINATELL

PUNTA DEL 

CAVALL
CALA 

MORISCA

MOLLET 

DEL FAR

FAR PLATJA DEL 

REGUEROT

SORRALS DE 

LA GLORIETA

POBLAT DE LA 

CELLA
RACÓ DE 

SALOU

Senecio angulatus 1.036 706 107 115 162 1.057 171 147 477 3.902 1.206 9.086

Carpobrotus edulis 124 30 102 282 580 25 61 1 1.205

Aloe sp. 2 30 4 36

Mesen sp. 14 90 84 8 196

Yucca sp. 8 15 30 55 108

Lantana camara 16 60 25 101

Carpobrotus sp. 8 20 28

Ailanthus altIssima 170 15 185

Arundo donax 20 52 33 105

Opuntia sp 16 60 8 15 4 690 4 50 847

Agave americana 5 12 37 48 24 60 186

Aptemia cordiflora 10 20 65 6 101

Campsis radicans 180 180

Araujia sericifera 35 30 60 2 20 147

Partenocisus quinquefolia 455 455

total m2/zona 1.176 914 385 503 800 1.481 312 967 1.066 3.968 1.208 186

12.966
Notes:   

m2 SUPERFICIE APROXIMADA PER ESPÈCIE FACTIBLE DE SER ELIMINADA (no es tenen en compte zones on l'orografia impedeix 

l'extracció)

#Él càlcul de les superfícies ocupades per vegetació invasora s'ha fet a partir d'estimacions visuals en rodals petits i amb l'eina de medició de google Earth en rodals més 

grans.

#En zones on l'orografia és molt abrupta i l'extracció resultaria perillosa, només s'ha contabilitzat un metre d'amplada (l'espai abastable des del camí). Tot i així, la gran 

majoria de zones considerades factibles, superen el 30% de pendent.

#Cal tenir en compte que depenent de la concentració de diferents espècies enuna mateixa zona, s'ha utilitzat zooms diferents, amb el que els planells estan a diferents 

escales.

#Quan s'han trobat espècies del mateix gènere s'han agrupat (sp.), excepte pel Carpobrotus edulis que, per la seva importància, s'ha considerat individualment. I a banda 

s'han agrupat altres espècies de Carpobrotus.

TOTAL m2:
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BLOC 2: Treballs de restauració litoral. 

 

CALA LLENGUADETS: 

En aquesta zona trobem unes antigues escales que baixen fins la cala. El piconatge 
caldrà fer-lo des de la mateixa zona de platja, amb el que caldrà tenir especial cura en 
la senyalització de l’obra i en no deixar cap resta. 

Un cop tretes les escales quedarà la roca pelada. Caldrà veure en quins punts es pot 
depositar terra i plantar fonolls marins. Si fa falta, es col·locarà estratègicament alguna 
pedra de l’entorn per crear aquests espais sense que sembli un marge artificial. 

Tal i com es veu a la imatge, ja hi ha uns fonolls marins que creixen tapant les escales, 
serà important conservar-los en la mesura del possible. 

Per regar aquests fonolls caldrà recuperar un reg que actualment està en desús, però 
que ens dona l’oportunitat d’aprofitar els traspassos i els tubs principals. Es passarà un 
tub cec de 16mm des del carrer de la Torrassa fins les escales. Es calculen 75m de 
tub cec i 15m de tub de degoteig per fer l’enreixat. 
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A banda de l’espai de les escales, es plantaran algunes zones que en la restauració 
anterior es van quedar una mica buides. Concretament es plantaran: 

- 12 Tamarix gallica en format arbre (16/18 en cepelló). 

- 30 Tamarix gallica en format arbustiu (C-7,5L, 100-150cm). 

- 40 Pinus halepensis de petit port (C-2,5L 60-80cm). 

- 50 Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm). 
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LA PLATJA LLARGA 

L’any passat es va fer una gran plantació d’acompanyament als nous miradors i nou 
traçat. Tot i basar-nos amb criteris de restauració natural i utilitzar només espècies 
autòctones, algunes de les plantes no s’han adaptat i cal reposar-les. Per tant, no hi ha 
zones definides on vagin grups de plantes, sinó que es tracta d’anar substituint arbusts 
morts. 

En aquest sentit, havent-hi l’antecedent de plantes que no han aconseguit adaptar-se, 
no es replantarà la mateixa espècie, sinó només margallons i llentiscles (que són les 
espècies autòctones que s’adapten millor a ambients de màquia litoral com aquest). 

També es plantaran alguns fonolls marins al marge de l’últim bancal, ja que es un tram 
amb un ambient rupícola, molt exposat a la salinitat. 

No es contempla cap partida de sistema de reg, atès que actualment hi ha un sistema 
de reg instal·lat que funciona correctament. 

Es plantaran: 

- Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm): 300u. 

- Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  250u. 

- Crithmun maritimum (AF-250): 500u. 

 

Imatge de la zona de bancals on caldrà fer les reposicions: 
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LA CALETA DE LES ROQUES PUNXOSES 

En aquesta zona, fa una anys es va haver d’habilitar un camí per tal de poder baixar 
vehicles a la cala i realitzar unes obres. Ha passat el temps i la vegetació no ha 
aconseguit tornar a colonitzar la zona. Al obrir el pas, molts usuaris de les cales han 
utilitzat aquest camí en comptes del destinat al pas de persones. 

L’objectiu d’aquesta acció és replantar les zones sense vegetació de manera que es 
tapin els senderons. 

Al mateix lloc també hi ha zones on l’acompanyament del passeig ha quedat pelat i 
(com que hi ha cert desnivell), es generen escòrrecs al sauló. 

Les tasques seran: 

- Plantar el talús, col·locant (de manera no lineal) els exemplars més alts a la 
part superior, per tal d’impedir que la gent ho percebi com un camí de baixada. 
L’objectiu és recrear la vegetació de la zona (a mig camí entre la màquia litoral i 
la vegetació de roquissar costaner). 

- Plantar alguns pins pinyers seguint el passeig i de manera dispersa, per a que 
donin certa ombra sense convertir-se en un obstacle visual. 

- Plantar tamarius arbustius al voltant d’arquetes i altres elements relacionats 
amb serveis per reduir el seu impacte visual. 

- Instal·lar el sistema de reg per degoteig. Consistent en una arqueta amb un 
programador Solem LR-IP i la corresponent electrovàlvula, que alimenti un tub 
de 32 Ø soterrat. D’on partiran les línies de 16 Ø amb degoters cada 50cm.  

Es calculen 150m de tub de 32mm i 390m de tub de 16mm. 

Es plantaran: 

o 15 Pinus pinea (15/20, 250-300cm). 

o 50 Pinus halepensis de petit port (C-2,5L 60-80cm). 

o 150 Pistacia lentiscus  (C-15L, 80-100cm). 

o 600 Pistacia lentiscus (C-2,5L, 40-60cm). 

o 300 Crithmum maritimum en AF-250. 

o 30 Tamarix gallica (C-7,5L 100-150cm). 

Tot seguit mostrem unes imatges de les zones a replantar: 
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ELS REPLANELLS 

En aquesta zona hi ha uns parterres que ja estan plantats amb espècies autòctones 
(tot i que s’han mantingut algunes palmeres que hi havia anteriorment). Tot i així, hi ha 
zones on caldria fer un reforç. També hi ha uns tamarius de gran mida que alguna 
persona horrible ha matat, fent talls i enverinant-los. Segurament es tracta d’algun veí 
incívic que no vol que els arbres li tapin la vista al mar. Malauradament és tracta d’un 
fet que es repeteix de tant en tant. En el seu lloc es plantaran tamarius nous. 

El reg ja té uns anys però funciona correctament. Tot i així, és contemplen 100ml de 
tub de degoteig per reforçar algunes zones. Es plantaran: 

- Tamarix gallica (25/30, 200-300cm): 6u (5 on hi ha els morts i 1 per suplir el 
que falta davant l’hotel). 

- Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm): 100u. 

- Olea europaea (C-70L, 20/30): 20u. 

- Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm): 50u. 

- Erica multiflora (C-2,5L, 40-60cm): 30u. 

- Juniperus oxycedrus (C-7,5L, 60-80cm): 30u. 
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Lloc on falta un tamariu:    Tamarius assassinats que cal reposar: 

 

Lloc on van algunes oliveres:    Lloc on van els brucs: 

 

Lloc on van els margallons:    Lloc on van els càdecs: 
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LA PENYA TALLADA 

En aquesta cala hi ha un tub de fluvials en desús que causa un gran impacte estètic. 
Com que aquest tub està una part tocant a l’aigua i l’altra tocant la paret de pedra 
vertical, es descarta qualsevol tipus de plantació que el mimetitzi amb l’entorn. En 
aquest cas es traurà la part que toca l’aigua i tota la part paral·lela a la paret. 

En aquesta cala arriba només un camí esglaonat, que no és apte per a cap tipus de 
vehicle. Ni tan sols pot passar un carretó. Per tant, caldrà picar el tub a mà, i treure les 
runes amb cabassos fins el camí de llambordes que porta a la carretera de la costa. 

IMPORTANT: En aquesta zona hi ha estrats rocosos verticals separats entre si per 
d’altres menys consistents. Durant el piconatge de les runes, caldrà estar atents als 
possibles moviments de les roques naturals, provocats per les vibracions dels treballs. 
Recomanem ficar alguns testimonis de guix, per poder comprovar que les roques 
segueixen estables. En qualsevol cas, recordem que les mesures de seguretat 
adoptades són responsabilitat de la empresa adjudicatària.  

En la construcció del cobriment del tub, es van aprofitar pedres i roques de l’entorn. Es 
podran deixar a la mateixa cala. Però sempre que estiguin completament netes de 
formigó.  

Es calculen aproximadament 8m3 de runes a extraure a més del tub de polímer. 
L’augment o disminució de la quantitat final, no implicarà un canvi en els amidaments. 
El preu d’aquesta partida és fixe. 
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LA CALA DE LA FONT I LA CALA VINYA 

En aquesta zona es va fer una gran actuació al 2020, i després s’ha fet alguna 
plantació puntual. Tot i així segueix havent-hi punts on caldria reomplir espais buits. 

En l’obra del 2020 es va instal·lar un sistema de reg que (tot i que arribava a tot arreu) 
anava una mica just de pressió. Atès que, al haver-hi un únic tub dintre del traspàs 
d’on està el programador, un únic sector alimentava tota la zona. Per tant, el sistema 
de reg actual no admet ampliar la superfície enjardinada. A més, els treballs per fer el 
nou replà de la guingueta (que no es va arribar a ficar), van malmetre algun tub. 

En conseqüència, es veu necessari actualitzar el sistema fent les següents 
modificacions: 

- Es ficaran dos taps al tub que va cap la punta del rescat. Deixant que el sector 
actual regui només el parterre que toca a la paret de l’Hotel Cala Font, i els 
parterres que hi ha a sobre de la cova. 

- Instal·lar una arqueta amb el corresponent programador i electrovàlvules que 
s’alimenti del comptador ubicat on hi ha l’estació de bombament. 

- Obrir una rasa i passar un tub de 32mm que uneixi amb el tub que alimenta la 
punta del rescat i la part del davant de la pineda. Es calculen 60m. 

- Passar un altre tub de 32mm soterrat cap als espais que hi ha entre el nou 
entarimat i les roques. Es calculen 55m. 

- Engegar el reg i localitzar les possibles pèrdues. Cal tenir en compte que hi ha 
tubs que baixen fins la zona de la font de Cala Font. Amb el que poden estar 
ocults sota la sorra. 

- Reduir l’enreixat actual en les zones on ja s’ha consolidat la vegetació. 

- Instal·lar nous tubs en les zones de nova plantació. Es calculen 40m.  
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En quant a plantacions noves, es plantaran: 

- La zona de sobre la cova: 

o Un pi pinyer (15/20, 250-300cm) on hi havia l’anterior que es va morir 
(es veu el toconet). Acompanyant-lo plantarem 5 margallons (C-15L, 80-
100cm) 

o 10 tamarius amb format arbustiu (C-7,5L 100-150cm). on s’ha fet el 
caminet paral·lel al muret. Entre l’asfalt, escales i l’arbustiva es 
plantaran 50 fonolls marins. 
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- La zona del costat de l’Hotel Cala Font: 

o 30 Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) vorejant el camí però sense 
fer cap alineació evident. 

o 10 Pistacia lentiscus  (C-15L, 80-100cm) contra el mur (on hi ha el 
“claro”). 
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- El parterre que queda entre la nova tarima i la pared de pedra: 

o Aportació de terra vegetal de qualitat alta. Es calculen 30m3. 

o 50 Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm). 

o 30 Juniperus phoenicea (C-7,5, 60-80cm). 

o 200 Crithmum maritimum en AF-250. 
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LA PUNTA DEL CAVALL 

Les tasques previstes en aquest espai estan sobretot destinades a plantar 2 parterres 
ubicats entre la vorera i la zona natural de la punta del cavall. També es plantarà la 
illeta on hi ha l’aparcament. 

L’objectiu d’aquesta plantació és doble. Per una banda recuperar la vegetació 
autòctona d’aquest indret, i per l’altra establir una vegetació prou alta que actuï 
dissuadint a conductors incívics que aparquen a dintre de la punta del Cavall. 

Les tasques pels dos parterres seran: 

- Plantar 3 Pinus pinea (15/20, 250-300cm): 2 a punta i punta del parterre llarg i 
un enmig del parterre curt. 

- Plantar 40 Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm): 15 margallons al parterre 
curt i 25 al parterre llarg. 

- S’instal·larà un reg per degoteig que anirà conjuntament amb el de la illeta. 
Caldrà fer dos traspassos. Un des de la illeta fins el parterre gran, i un altre des 
del parterre gran fins el parterre petit.  
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Les tasques per la illeta seran: 

- Eliminar les plantes crasses i altres espècies al·lòctones (conservant les 
palmeres) que hi puguin haver (com que es considera zona enjardinada, no 
està comptabilitzada en l’inventari d’al·lòctones). 

- Instal·lar el sistema de reg (després de plantar). Caldrà: 

o Un traspàs des del comptador (al costat de l’hidrant). Traspassant dos 
tubs corrugats de 63mm de des de la illeta fins el parterre gran, amb tall 
de radial ambdós costats. Inclou piconatge, reconstrucció de la calçada 
amb asfalt i gestió de les restes generades. 

o Una arqueta amb el programador (tipus solem apte per telegestió), 
l’electrovàlvula, i tots els accessoris necessaris. 

o Tub de 32mm soterrat. Es calculen 45ml. 

o Tub de degoteig per fer l’enreixat. Es calculen 270ml. 

- Plantar: 

o Pinus pinea (15/20, 250-300cm): 3u. 

o Olea europaea (C-70L, 20/30): 6u. 

o Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  240u. 

o Rosmarinus officinalis “prostatus” (C-2L,).: 160u. 

o Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm): 230u. 

 

 

 

Pi 

Pi 

Pi Oli 

Oli 

Oli 

Oli 

Oli 
Oli 
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LA CALA DELS CRANCS 

En aquesta zona els treballs principals estaran destinats a cobrir el tub de fluvials que 
passa pel costat esquerre de la platja. Aquest tub està a aproximadament 1m del 
nivells de la sorra i, tot i que hi ha unes roques al davant, segueix sent molt visible. 

L’objectiu és dissimular l’impacte visual del tub, aportant roques d’escullera, 
reorganitzant les que hi ha soltes i replantant la part interior. 

Al mateix temps, s’aportaran roques d’escullera per crear un espai on plantar 
vegetació que tapi la paret de les escales. La qual sempre està plena de pintades i 
esdevé un mal impacte visual.  

En tota la zona es plantarà vegetació halòfita. 

 

Les tasques seran: 

- Senyalització EFECTIVA que impedeixi el pas de persones durant tot el procés 
de les obres. 

- Aportar roques d’escullera per unir la part del tub amb la tarima de la dutxa. Es 
calculen 12m3. La idea és fer una mena de marge de pedra no regular (amb 
aspecte natural) que actuï de contenció per poder ficar terra entre les roques i 
la paret i posteriorment plantar. 
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- Aportar roques d’escullera el més planes possibles per col·locar-les a sobre del 
tub. Les roques han de ser prou grosses com per no ser mogudes per les 
onades o els usuaris de la platja. Aquestes roques aniran a la part exterior i es 
reforçarien amb les roques petites que hi ha soltes. Es calculen 16m3. 

- Moure sorra de la platja i dipositar-la tocant a les roques amb l’objectiu de 
reduir la visió i alçada del marge. 

El següent croquis pot ajudar a entendre el concepte: 

Plantació nova halòfita    Roques noves  

          

Sorra cobrint les roques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terra vegetal afegida  Tub de pluvials Roques existents re-col·locades  
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- Aportar roques de rocalla per crear un espai on plantar entre la plataforma de 
dutxa i la paret de pedra natural. L’esquema seria similar a l’anterior però sense 
el tub de fluvials. Tot seguit mostrem una imatge de la zona on han d’anar 
aquestes roques: 

  

- Aportar terra vegetal on anirà la plantació. En la zona del tub, caldrà treure 
sorra abans de dipositar la terra. Es calculen 40m3. 

- Plantació. Es calculen: 

o Tamarix gallica (C-7,5L 100-150cm): 18u. 

o Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  32u. 

o Pancratium maritimum (AF-150, 5-10cm): 400u. 

o Lotus cretica (AF-200, 10-15cm): 400u. 

o Ammophila arenaria (AF-200, 30-40cm): 100u. 

- Instal·lar el sistema de reg. S’aprofitarà una arqueta que hi ha darrera la caseta 
de l’estació de bombament. La qual ja compta amb un programador i una 
electrovàlvula que no s’està utilitzant.  

El que si caldrà fer nou serà instal·lar el tub de 32mm (soterrat) que anirà per 
l’interior de la terra vegetal, i en l’espai on hi ha vegetació natural, anirà per 
sota de la vegetació fixat amb piquetes per a que no pengi cap la sorra. Es 
calculen 65ml. 

S’instal·larà l’enreixat de degoteig. Es calculen 38ml. 
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ELS TRIANGLES 

Just a sobre de Cala Crancs hi ha el centre cívic dels Triangles. Es tracta d’una zona 
amb influència costanera on hi ha un jardí que va quedar molt malmès pel temporal 
Glòria. Ja que hi van caure molts de pins. 

Moltes de les espècies plantades són al·lòctones amb el que hi ha risc d’expansió per 
zones naturals. L’objecte d’aquesta actuació és recuperar la vegetació de l’espai, però 
al mateix temps dur a terme una substitució de les espècies ornamentals per d’altres 
d’autòctones d’acord al biòtop de bosc mediterrani proper al litoral. 

Per tant caldrà: 

- Treure els arbres i arbusts ornamentals al·lòctons del recinte: Pitòspors, 
braquiquítons, iuques, lantanes, teucriums,... Es calcula una superfície 
equivalent a 320m2 (com que es considera zona enjardinada, no està 
comptabilitzada en l’inventari d’al·lòctones). 

- Reparar el sistema de reg existent. A banda dels desperfectes causats pel 
Glòria, en anterioritat aquest espai ja estava molt deixat. Amb el que caldrà 
renovar-lo quasi totalment: 

o D’un costat es podrà aprofitar una arqueta amb el corresponent 
programador i electrovàlvules. Però de l’altre costat, caldrà ficar una 
arqueta nova (programador Solem telegestió + 3 electrovàlvules). 

o Caldrà passar tubs de 32mm nous. Es calculen 60ml. 

o Es preveu haver de substituir bona part del tub de degoteig, amb el que 
es contemplen 370ml de tub. 

- Plantar: 

o Pinus pinea (15/20, 250-300cm): 8u. 

o Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm): 75u. 

o Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  160u. 

o Arbutus unedo (15L, 100-150cm): 10u. 

o Cistus monspeliensis (C-2L, 30-40cm): 60u. 

o Cistus albidus (C-2L, 30-40cm): 150u. 

o Rosmarinus officinalis “prostatus” (C-2L,).: 400u. 

o  Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm): 150u. 

o Vitex agnus-castus (C-7,5L, 100-150cm): 15u. 
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Tot seguit mostrem algunes imatges on aniran aquestes plantes: 
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CALA MORISCA 

En aquest espai, els últims anys s’ha fet un gran esforç per naturalitzar-lo. Ja que 
anteriorment hi havia un xalet abandonat i l’ajuntament el va adquirir. 

Tot i els treballs realitzats, encara queden zones que estan pobres de vegetació. I 
també les que quedaran pelades després de treure les al·lòctones. Es plantaran: 

- Pinus pinea (15/20, 250-300cm): 1u. 

- Olea europaea (C-70L, 20/30): 43u. 

- Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm): 60u. 

- Helichrysum stoechas (C-2L, 30-40cm): 200u. 

- Myrtus communis (C-7,5L, 60-80cm): 20u. 

- Juniperus phoenicea (C-2L, 40-60cm): 50u 

- Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  140u. 

- Arbutus unedo (15L, 100-150cm): 10u. 

- Punica granatum (7’5L, 80-100cm): 30u. 

- Crithmun maritimum (AF-250): 500u. 

- Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm): 100u. 

Aquest llistat està basat en punts molt concrets difícilment mostrables en un mapa. 
Preferim no fer cap croquis que pugui prestar a confusions. En el moment del 
repartiment de les plantes, serà la direcció facultativa qui determinarà el lloc exacte. 
Tot seguit mostrem imatges de zones a plantar per a que el/la licitant tingui una idea.  

En quant al reg, cala Morisca ja disposa d’un sistema de reg sectoritzat. L’únic que 
caldrà és afegir els trams de degoteig on vagin plantes noves. Es calculen 220m. 
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EL MOLLET DEL FAR 

Aquesta zona compta amb un petit aparcament acompanyat d’un petit espai amb 
tamarius que fa d’acompanyament al Camí de Ronda.  

Aquests tamarius no són propis del biòtop on es troben, ja que en aquest espai hi 
hauria de créixer una màquia litoral amb presència de pins blancs. L’objecte d’aquests 
treballs serà la naturalització d’aquest espai amb les mateixes espècies que trobem 
uns metres més enllà.  

Cal tenir en compte que es tracta d’una zona de pas, amb el que la nova plantació 
hauran de plantar espècies no trepitjables i evitar crear raconades on s’acumulin 
deixalles o on es pugui amagar persones. Per tant, es plantaran principalment oliveres, 
margallons, pins blancs, estepes i llentiscles. 

Tristament, aquesta zona també ha estat víctima de veïns incívics que han talat els 
pins per tal d’evitar que els tapin la vista al mar. No es sortiran amb la seva. Al mateix 
temps es plantaran pins per suplir els talats. 

Per assegurar la implantació, s’instal·larà un sistema de reg amb les següents 
característiques: 

- Arqueta de reg completa amb programador tipus Solem-Lora, apte per 
telegestió, i una única electrovàlvula.  

- Sector de reg amb tub de 32mm soterrat (es calculen 180m). 

- Tubs de degoteig de 16mm amb degoters cada 50cm (Es calculen 250m). 

- Caldrà fer un traspàs on està indicat en el mapa (a la unió entre els dos 
paviments). 
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Arqueta de reg Tub de 32mm  Traspàs 

 

 

 

La vegetació a plantar serà: 

- 5 Olea europaea (100/120, 200-250cm): A la zona de 
l’aparcament. 

- 25 Pinus halepensis (C-20L, 250-300cm): 10 a la zona de 
l’edifici i 15 al costat del carrer. 

- 200 Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm): 50 a la zona 
d’aparcament, 100 a la de l’edifici i 50 a la del carrer) 

- 300 Cistus monspeliensis (C-2L, 30-40cm): 150 a la zona 
de l’edifici i 150 a la zona del carrer. 

- 500 Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm): 200 a la zona de 
l’edifici i 300 a la del carrer. 

- 15 Arbutus unedo (15L, 100-150cm): A la fondalada de 
l’edifici. 
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LA COVA DE L’ERMITÀ I LA CALA DEL REGUEROT 

Al fons de la Cala del Reguerot, a sota del carrer de la Falconera, trobem la cova de 
l’ermità. És una petita cova poc fonda, que fa anys algú va tapiar i ficar una porta, de la 
qual només queda el marc. 

Tal i com es pot veure a la foto inferior, la paret i porta descrita comporta una agressió 
visual. De la mateixa manera, trobem un planxer de formigó just al davant de la porta 
(es pot veure par del forjat). 

L’objecte d’aquesta actuació serà piconar la porta, paret i planxer de formigó. Caldrà 
treure les restes i portar-les a un centre de gestió de residus autoritzat. 

 

El camí d’accés a la cala està compta en un costat una protecció vers despreniments 
que, si bé s’ha de conservar, cal modificar per tal d’adaptar-la a l’entorn. 

Actualment aquesta protecció consta d’una bionda (més pròpia d’una carretera que 
d’un entorn natural) i d’una tanca metàl·lica subjecta amb bigues metàl·liques 
oxidades. Les accions per adaptar la tanca a l’entorn seran: 

- Treure la bionda i portar-la al magatzem de la brigada municipal. 

- Eliminar les 3 últimes bigues i la tanca corresponent. Atès que estan en una 
zona molt exposada a les onades. 
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- Treure l’òxid de les bigues que fan de suport a la tanca i pintar-les amb 
imprimació resistent a l’oxidació (dos capes). 

- Cobrir les bigues amb fustes tallades a mida. Es tracta de fer un recobriment 
amb forma de “C” que envolti les bigues per la cara de fora i les dos dels 
costats. Caldrà que compleixin les següents característiques: 

o Les fustes hauran d’estar enrassades a la part del darrera de la biga. 

o Han de cobrir tota l’alçada (2m aprox). 

o han d’estar tractades amb autoclau classe 4. 

o No s’acceptaran taulons amb un gruix inferior a 3’5cm.  

o A banda de l’autoclau, caldrà tractar-les amb oli de teca. 

 

 

- Col·locar terra vegetal a la part interior de la tanca, de manera que no marxi per 
escorrentia. És a dir, no fent monticles elevats respecte el nivell del camí, sinó 
ficar la terra en espais buits (si cal apartar pedres), o col·locant pedres 
estratègicament que facin de tancaments. Es calculen 80m3 de terra per la 
baixada i 20 pels pins. 

- Plantar (els pins pinyers aniran a la fondalada de la platja, un grup de 7 
margallons i 100 fonolls on hi ha el planxer, i la resta de plantes seguint el camí 
formant grups): 
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o Pinus pinea (15/20, 250-300cm): 20u. 

o Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm):  200u. 

o Pistacia lentiscus (C-2,5L, 40-60cm): 400u. 

o Erica multiflora (C-2,5L, 40-60cm): 300u. 

o Rosmarinus officinalis “prostatus” (C-2L,).: 500u. 

o Crithmun maritimum (AF-250): 600u. 

o Helichrysum stoechas (C-2L, 30-40cm): 150u. 

o Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm): 500u. 

- Instal·lar un sistema de reg al llarg de tot el camí de baixada (2 costats), més el 
que alimentarà els pins pinyers. Es calculen 350ml.  

Com que hi ha molta pendent, a cada costat es passarà un tub de 32mm que 
anirà fins meitat baixada. Col·locant un collarí l’inici de la baixada i un altre a 
meitat. Es calculen 80ml. 

En el sector de baixant a la dreta es col·locarà un tercer collarí que alimentarà 
la zona on aniran els pins. 

En total seran 3 sectors. Un pels pins i un per a cada costat. 
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06.-PRESSUPOST (Preus extrets del BEDEC), pressuposts i catàlegs i pressuposts professionals). 

ELIMINACIÓ D'AL·LÒCTONES 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

m2 

Eliminació de planta al·lòctona. Sigui quina sigui l'espècie i sigui 
quin sigui l'entorn on es trobi. Respectant la vegetació autòctona 
acompanyant i fent el tractament herbicida localitzat a la tija 
tallada per evitar que rebroti. Davant de la possibilitat que en el 
moment de l'arrencada la superfície ocupada per la vegetació 
hagi variat, i per evitar conflictes en l'amidament, es farà una 
visita d'obra prèvia on s'establiran els m2 existents. 12966 3,95 51215,7 

 TOTAL ZONA:    ϱϭ.Ϯϭϱ,ϳϬ €  
 

ZONA LLENGUADETS 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Piconatge d'antigues escales.  Nota: per calcular el preu es compten 3h 

de exĐavadoƌa giƌatžƌia aŵď ŵaƌtell pŶeuŵàtiĐa a ϳϱ€/H. L'augŵeŶt o 
disminució del temps real no comportarà cap canvi en la facturació ni 

preu contradictori. Es tracta d'un preu fixat per concepte. 1 189,08 189,08 

u 

Recollida de runes. Nota: per calcular el preu es compten 2h de 

exĐavadoƌa giƌatžƌia aŵď pala a ϲϬ€/H. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ del 
temps real no comportarà cap canvi en la facturació ni preu 

contradictori. Es tracta d'un preu fixat per concepte. 1 100,85 100,85 

u Transport de maquinària amb gòndola. 1 142,86 142,86 

h Camió dumper per carregar les runes 2 42,02 84,04 

u 

Gestió de residus totals d'aquesta obra. Nota: per calcular el preu es 

compten 7m3 ( a 1.700kg/m3=11,9Tm) de runa. Comptant un preu 

d'eliŵiŶaĐiſ de ϭϮ,ϳ€/Tŵ. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ de la ƋuaŶtitat ƌeal 
no comportarà cap canvi en la facturació ni preu contradictori. Es tracta 

d'un preu fixat per concepte. 1 127 127 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 50 0,64 32 

u 

Tamarix gallica en format arbre (16/18, en cepelló) en bon estat 
fitosanitari, sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben 
format i un creixement de la part aèria acord amb la mida del 
contenidor. 12 87,36 1048,32 

u 

Tamarix gallica (C-7,5L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 30 9,46 283,8 

u 

Pinus halepensis (C-2,5L, 60-80cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 40 3,32 132,8 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 50 19,12 956 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en 
contenidor de 100 a 300cc en obre de restauració natural, inclou 
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i 
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 50 0,67 33,5 
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u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de 
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de 
subjecció i primer reg 12 71,4 856,8 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració 
natural, inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra 
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants 
a camió. 40 3,58 143,2 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, 
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en 
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost i primer reg 30 15,7 471 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra 
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants 
a camió 50 22,74 1137 

u 

Treballs per posar a punt el reg en desús. Es preveu haver de col·locar 
un tap i una "T" però és possible que s'hagin de fer més modificacions 
que no es veuran fins que s'escarbi el terreny. El preu és fix siguin 
quines siguin les feines necessaries. 1 168,07 168,07 

ml 

Tub de polietilé de 16mm de secció cec, de color marró, colocat 
superficialment. Inclou subministrament, colocació, piquetes i petits 
accessoris. 75 0,68 51 

u 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu 
d'aigua no potable (inclou col·locació i petit material. 15 1,31 19,65 

 TOTAL ZONA:      ϱ.ϵϳϲ,ϵϳ €  
ZONA PLATJA LLARGA 

UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 300 19,12 5736 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 250 19,12 4780 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 500 0,64 320 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en 
contenidor de 100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou 
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del 
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada 
i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a 
camió. 500 0,67 335 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 
25 l en obres de restauració natural, excavació de clot de plantació 
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació 
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió 550 22,74 12507 

 TOTAL ZONA:    Ϯϯ.ϲϳϴ,ϬϬ €  
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ZONA CALETA DE LES ROQUES PUNXOSES 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 15 141,81 2127,15 

u 

Pinus halepensis (C-2,5L, 60-80cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 50 3,32 166 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 150 19,12 2868 

u 

Pistacia lentiscus (C-2,5L, 40-60cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 600 3,32 1992 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 300 0,64 192 

u 

Tamarix gallica (C-7,5L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 30 9,46 283,8 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació 
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de subjecció i 
primer reg 15 71,4 1071 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en 
contenidor de 100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou 
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-
30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 300 0,67 201 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració natural, 
inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 650 3,58 2327 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, 
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 30 15,7 471 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 150 22,74 3411 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a 
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 150 4,85 727,5 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable (inclou col·locació i petit material. 390 1,31 510,9 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 
electrovàlvula 9v. Inclou muntatge, programació i tots els accessoris 
necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de reg. 1 310,93 310,93 

 TOTAL ZONA:    ϭϲ.ϲϱϵ,Ϯϴ €  
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ZONA DELS REPLANELLS 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu 
d'aigua no potable (inclou col·locació i petit material. 100 1,31 131 

u 

Tamarix gallica (25/30, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 6 173,32 1039,92 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 100 19,12 1912 

u 

Olea europaea (20/30, 250-300cm, C70L) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del tronc i del 
contenidor. 20 115,97 2319,4 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 50 19,12 956 

u 

Erica multiflora (C2,5L, 40-60cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 30 3,32 99,6 

u 

Juniperus oxycedrus (C7,5L, 60-80cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 30 12,19 365,7 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de 
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, 
tutors, cintes de subjecció i primer reg 26 71,4 1856,4 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 
25 l en obres de restauració natural, excavació de clot de 
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de 
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió 150 22,74 3411 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 
l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans 
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra 
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 30 15,7 471 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració 
natural, inclou excavació de clot de plantació amb mitjans 
manuals, reblert del clot amb substitució total de terra de 
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. 30 3,58 107,4 

 TOTAL ZONA:    ϭϮ.ϲϲϵ,ϰϮ €  
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ZONA DE LA PENYA TALLADA 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Piconatge del tub de desguàs en desús. Inclou enderroc i retirada 
de tots els residus (runes + tub) fins camió situat a 
aproximadament 60m (amb escales pel mig).  Nota: per calcular el 

pƌeu es ĐoŵpteŶ ϯϱŵl a tƌeuƌe. CoŵptaŶt ;a ϭϮϮ,ϱ€/ŵlͿ. 
L'augment o disminució de la quantitat real no comportarà cap 

canvi en la facturació ni preu contradictori. Es tracta d'un preu 

fixat per concepte. 1 3603 3602,95 

 TOTAL ZONA:      ϯ.ϲϬϮ,ϵϱ €  
 

ZONA DE LA PUNTA DEL CAVALL 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

  PARTERRES       

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 3 141,81 425,43 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 40 19,12 764,8 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de 
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, 
cintes de subjecció i primer reg 3 71,4 214,2 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 
l en obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió 40 22,74 909,6 

u 

Traspàs de canonades amb dos tubs corrugats de 63mm d'un 
parterre a l'altre, amb tall de radial ambdos costats. Inclou 
piconatge, reconstrucció del camí amb el mateix material existent i 
gestió de les restes generades  1 336,14 336,14 

u 

Traspàs de canonades amb dos tubs corrugats de 63mm de des de 
la illeta fins el parterre gran, amb tall de radial ambdos costats. 
Inclou piconatge, reconstrucció de la calçada amb asfalt i gestió de 
les restes generades  1 420,17 420,17 

  ILLETES       

m2 

Eliminació de planta al·lòctona. Sigui quina sigui l'espècie i sigui 
quin sigui l'entorn on es trobi. Respectant la vegetació autòctona 
acompanyant. 170 3,95 671,5 

u 

Traspàs de canonades amb dos tubs corrugats de 63mm de des de 
la illeta fins el parterre gran, amb tall de radial ambdos costats. 
Inclou piconatge, reconstrucció de la calçada amb asfalt i gestió de 
les restes generades  1 420,17 420,17 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 
electrovàlvula 9v. Inclou muntatge, programació i tots els 
accessoris necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de 
reg. 1 310,93 310,93 
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ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-
2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant 
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 45 4,85 218,25 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu 
d'aigua no potable (inclou col·locació i petit material. 270 1,31 353,7 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 3 141,81 425,43 

u 

Olea europaea (20/30, 250-300cm, C70L) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del tronc i del 
contenidor. 6 115,97 695,82 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 240 19,12 4588,8 

u 

Rosmarinus officinalis "prostatus" (C-2L) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 160 3 480 

u 

Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 230 3,32 763,6 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de 
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, 
cintes de subjecció i primer reg 9 71,4 642,6 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració 
natural, inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió. 390 3,58 1396,2 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 
l en obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió 240 22,74 5457,6 

 TOTAL ZONA:    ϭϵ.ϰϵϰ,ϵϰ €  
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ZONA DE LA CALA FONT 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 
Treballs de descobriment dels tubs i separació de sectors i connexió al nou 
punt d'aigua. Inclou el conjunt d'accessoris en la seva totalitat. 1 210,09 210,09 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 
electrovàlvula 9v. Inclou muntatge, programació i tots els accessoris 
necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de reg. 1 310,93 310,93 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons 
de la rasa 115 4,85 557,75 

u 

Revisió del sistema de reg , eliminació de trams innecessaris i reparació de 
petites fugues sigui quin sigui el seu estat d'origen. Inclou tot el material 
necessari.  1 336,14 336,14 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable (inclou col·locació i petit material. 40 1,31 52,4 

m3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 30 55,85 1675,5 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 1 141,81 141,81 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 80 19,12 1529,6 

u 

Tamarix gallica (C-7,5L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 10 9,46 94,6 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 10 19,12 191,2 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense parts seques 
ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part 
aèria acord amb la mida del contenidor. 250 0,64 160 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació 
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de subjecció i 
primer reg 

1 71,4 71,4 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en contenidor 
de 100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou excavació de clot de 
plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb substitució total de 
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. 250 0,67 167,5 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, 
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 10 15,7 157 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 90 22,74 2046,6 

 TOTAL ZONA:      ϳ.ϳϬϮ,ϱϮ €  
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ZONA CALA CRANCS 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

m3 

Escullera feta amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes col·locats amb 
pala carregadora i col·locats amb giratòria o retroexcavadora.  Inclou despeses de 
subministrament, maquinària i mà d'obra qualificada. 28 60,51 1694,28 

u 

Recol·locar les roques petites tal i com s'especifica en la descripcció tècnica. 
Nota: Peƌ ĐalĐulaƌ el pƌeu es ĐoŵpteŶ ϭϬ hoƌes de pƌeu d'opeƌaƌi a Ϯϯ,ϰϭ€/h. 
L'augment o disminució del temps real no comportarà cap canvi en la facturació 

ni preu contradictori. Es tracta d'un preu fixat per concepte. 1 196,73 196,73 

u 

Moure sorra per tapar l'escullera.  Nota: per calcular el preu es compten 2h de 

exĐavadoƌa giƌatžƌia aŵď Đulleƌa a ϳϱ€/H. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ del teŵps ƌeal 
no comportarà cap canvi en la facturació ni preu contradictori. Es tracta d'un preu 

fixat per concepte. 1 126,06 126,06 

u Transport de maquinària amb gòndola. 1 142,86 142,86 

m3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica 
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 40 55,85 2234 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau 
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 65 4,85 315,25 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable (inclou col·locació i petit material. 38 1,31 49,78 

u 

Tamarix gallica (C-7,5L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense parts seques 
ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part aèria 
acord amb la mida del contenidor. 18 9,46 170,28 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part 
aèria acord amb la mida del contenidor. 32 19,12 611,84 

u 

Pancratium maritimumen AF150, 5-10cm, en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part 
aèria acord amb la mida del contenidor. 400 0,76 304 

u 

Lotus creticae en AF200, 10-15cm, en bon estat fitosanitari, sense parts seques ni 
podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part aèria acord 
amb la mida del contenidor. 400 0,55 220 

u 

Ammophila arenaria en AF200, 30-40cm en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part 
aèria acord amb la mida del contenidor. 100 0,51 51 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en contenidor de 
100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou excavació de clot de plantació 
amb mitjans manuals, reblert del clot amb substitució total de terra de 
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió. 900 0,67 603 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de 
clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost 
i primer reg 18 15,7 282,6 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres de 
restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans 
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de 
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega 
de les terres sobrants a camió 32 22,74 727,68 

 TOTAL ZONA:      ϳ.ϳϮϵ,ϯϲ €  
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ZONA TRIANGLES 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

m2 
Eliminació de planta al·lòctona. Sigui quina sigui l'espècie i sigui quin sigui 
l'entorn on es trobi. Respectant la vegetació autòctona acompanyant. 320 3,95 1264 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 3 
electrovàlvules 9v. Inclou muntatge, programació i tots els accessoris 
necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de reg. 1 344,54 344,54 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a 
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 60 4,85 291 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable (inclou col·locació i petit material. 370 1,31 484,7 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 8 141,81 1134,48 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 75 19,12 1434 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 160 19,12 3059,2 

u 

Arbutus unedo (C-15L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 10 19,12 191,2 

u 

Cistus monspeliensis(C2L, 30-40cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 60 2,95 177 

u 

Cistus albidus(C2L, 30-40cm) en bon estat fitosanitari, sense parts seques 
ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la part 
aèria acord amb la mida del contenidor. 150 2,95 442,5 

u 

Rosmarinus officinalis "prostatus" (C-2L) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 400 3 1200 

u 

Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 150 3,32 498 

u 

Vitex agnus-castus (C-7,5L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 15 9,46 141,9 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació 
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de subjecció i 
primer reg 8 71,4 571,2 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració natural, 
inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 760 3,58 2720,8 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, 
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 15 15,7 235,5 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 245 22,74 5571,3 

 TOTAL ZONA:    ϭϵ.ϳϲϭ,ϯϮ €  
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ZONA CALA MORISCA 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua 
no potable (inclou col·locació i petit material. 220 1,31 288,2 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 1 141,81 141,81 

u 

Olea europaea (20/30, 250-300cm, C70L) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del tronc i del contenidor. 43 115,97 4986,71 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 60 19,12 1147,2 

u 

Helichrysum stoechas (C-2L, 30-40cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 200 3,32 664 

u 

Myrtus communis (C-7,5L, 60-80cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 20 9,46 189,2 

u 

Juniperus phoenicea (C2L, 40-60cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 50 3,74 187 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement 
de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 140 19,12 2676,8 

u 

Arbutus unedo (C-15L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 10 19,12 191,2 

u 

Punica granatum (C-7,5L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 30 9,46 283,8 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 500 0,64 320 

u 

Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de la 
part aèria acord amb la mida del contenidor. 100 3,32 332 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació 
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de subjecció i 
primer reg 44 71,4 3141,6 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en 
contenidor de 100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou 
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-
30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 500 0,67 335 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració natural, 
inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 350 3,58 1253 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, 
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 50 15,7 785 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 210 22,74 4775,4 

 TOTAL ZONA:    Ϯϭ.ϲϵϳ,ϵϮ €  
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ZONA DEL MOLLET DEL FAR 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 
electrovàlvula 9v. Inclou muntatge, programació i tots els 
accessoris necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de 
reg. 1 310,93 310,93 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant 
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 180 4,85 873 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu 
d'aigua no potable (inclou col·locació i petit material. 250 1,31 327,5 

u 

Traspàs de canonades amb dos tubs corrugats de 63mm de banda 
a banda de camí, amb tall de radial ambdos costats. Inclou 
piconatge, reconstrucció del camí i gestió de les restes generades  1 294,12 294,12 

u 

Olea europaea (100/120, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del tronc i del 
contenidor. 5 512,61 2563,05 

u 

Pinus halepensis (C-20L, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 25 28,16 704 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 200 19,12 3824 

u 

Cistus monspeliensis(C2L, 30-40cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 300 2,95 885 

u 

Pistacia lentiscus (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, 
sense parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i 
un creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 300 19,12 5736 

u 

Arbutus unedo (C-15L, 100-150cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 15 19,12 286,8 

u 

Plantació d'olivera amb pa de terra o contenidor, de 80 a 150 cm 
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb 
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra 
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres 
sobrants a camió 5 356,96 1784,8 

u 

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració 
natural, inclou excavació de clot de plantació amb mitjans 
manuals, reblert del clot amb substitució total de terra de 
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. 300 3,58 1074 

  

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 
25 l en obres de restauració natural, excavació de clot de plantació 
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació 
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió 540 22,74 12279,6 

 TOTAL ZONA:    ϯϬ.ϵϰϮ,ϴϬ €  
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ZONA DE LA CALA DEL REGUEROT I LA COVA DE L'ERMITÀ 
UNITAT CONCEPTE UNITATS PREU/U TOTAL 

u 

Enderroc de la porta de la cova de l'Ermità i del planxer de formigó que 
hi ha al davant. Caldrà picar finament les parets de pedra natural per 
treure qualsevol resta sense malmetre la pedra. Nota: per calcular el 

preu es compten 3 hores de preu d'operari a Ϯϯ,ϰϭ€/h + ϭϲ,ϯϭ€/h del 
cost del martell pneumàtic i compressor + 5h de excavadora giratòria 

aŵď ŵaƌtell pŶeuŵàtiĐa a ϳϱ€/h. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ del teŵps ƌeal 
no comportarà cap canvi en la facturació ni preu contradictori. Es tracta 

d'un preu fixat per concepte. 1 415,27 415,27 

u 

Recollida de runes. Nota: per calcular el preu es compten 3h de 

exĐavadoƌa giƌatžƌia aŵď pala a ϲϬ€/H. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ del 
temps real no comportarà cap canvi en la facturació ni preu 

contradictori. Es tracta d'un preu fixat per concepte. 1 151,27 151,27 

u Transport de maquinària amb gòndola. 1 142,86 142,86 

h Camió dumper per carregar les runes 3 42,02 126,06 

u 

Gestió de residus totals d'aquesta obra. Nota: per calcular el preu es 

compten 12m3 ( a 1.700kg/m3=20,4Tm) de runa. Comptant un preu 

d'eliŵiŶaĐiſ de ϭϮ,ϳ€/Tŵ. L'augŵeŶt o disŵiŶuĐiſ de la ƋuaŶtitat ƌeal 
no comportarà cap canvi en la facturació ni preu contradictori. Es tracta 

d'un preu fixat per concepte. 1 217,72 217,72 

ml 
Desmuntatge de biona. Inclou el transport fins els magatzems de la 
brigada municipal. 95 12,61 1197,95 

u 
Eliminar les últimes 3 bigues i el conseqüent tram de tanca metàl·lica. 
Inclou la gestió dels residus produïts (metall i formigó). 1 420,17 420,17 

u 
Eliminació d'òxid i pintat a dos mans de biga metal·lica amb imprimació 
resistent al òxid. 43 25,22 1084,46 

u 
Cobriment de fusta de les bigues segons les característiques decrites en 
el plec tècnic. 46 58,83 2706,18 

m3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana 100 55,85 5585 

u 

Pinus pinea (15/20, 250-300cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 20 141,81 2836,2 

u 

Chamaerops humilis (C-15L, 80-100cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 200 19,12 3824 

u 

Pistacia lentiscus (C-2,5L, 40-60cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 400 3,32 1328 

u 

Erica multiflora (C-2,5L, 40-60cm) en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 300 3,32 996 

u 

Rosmarinus officinalis "prostatus" (C-2L) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 500 3 1500 

u 

Crithmum maritimumen AF250 en bon estat fitosanitari, sense parts 
seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un creixement de 
la part aèria acord amb la mida del contenidor. 600 0,64 384 

u 

Helichrysum stoechas (C-2L, 30-40cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 150 3,32 498 
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u 

Asteriscus maritimus (C-2L, 10-15cm) en bon estat fitosanitari, sense 
parts seques ni podridures, amb el pa de terra ben format i un 
creixement de la part aèria acord amb la mida del contenidor. 500 3,32 1660 

u 

Plantació d'arbre en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de 
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb 
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, tutors, cintes de 
subjecció i primer reg 20 71,4 1428 

u 

Plantació de planta de petit port en format d'Albeol Forestal en 
contenidor de 100 a 300cc en obra de restauració natural, inclou 
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. 600 0,67 402 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en 
obres de restauració natural, excavació de clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost 
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 200 22,74 4548 

  

Plantació de planta en contenidor de 1-3L en obra de restauració 
natural, inclou excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra 
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants 
a camió. 1850 3,58 6623 

u 

Arqueta de reg tipus Rain bird amb programador Solem LR-IP i 3 
electrovàlvules 9v. Inclou muntatge, programació i tots els accessoris 
necessaris per la connexió amb la xarxa i els ramals de reg. 1 344,54 344,54 

ml 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a 
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 80 4,85 388 

ml 

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu 
d'aigua no potable (inclou col·locació i petit material. 350 1,31 458,5 

 TOTAL ZONA:    ϯϵ.Ϯϲϱ,ϭϴ €  
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 

ZONA TOTAL ZONA 

ELIMINACIÓ AL·LÒCTONES  ϱϭ.Ϯϭϱ,ϳϬ €  

LLENGUADETS  ϱ.ϵϳϲ,ϵϳ €  

PLATJA LLARGA  Ϯϯ.ϲϳϴ,ϬϬ €  

ELS REPLANELLS  ϭϮ.ϲϲϵ,ϰϮ €  

R. PUNXOSES  ϭϲ.ϲϱϵ,Ϯϴ €  

C. FONT  ϳ.ϳϬϮ,ϱϮ €  

PENYA TALLADA  ϯ.ϲϬϮ,ϵϱ €  

PUNTA DEL CAVALL  ϭϵ.ϰϵϰ,ϵϰ €  

CALA CRANCS  ϳ.ϳϮϵ,ϯϲ €  

TRIANGLES  ϭϵ.ϳϲϭ,ϯϮ €  

CALA MORISCA  Ϯϭ.ϲϵϳ,ϵϮ €  

MOLLET DEL FAR  ϯϬ.ϵϰϮ,ϴϬ €  

REGUEROT  ϯϵ.Ϯϲϱ,ϭϴ €  

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ϮϲϬ.ϯϵϲ,ϯϲ € 

COSTOS GENERALS 13%  ϯϯ.ϴϱϭ,ϱϯ €  

BENEFICI INDUSTRIAL 6%  ϭϱ.ϲϮϯ,ϳϴ €  

SUBTOTAL 
              ϯϬϵ.ϴϳϭ,ϲϳ €  

IVA 21%      ϲϱ.Ϭϳϯ,Ϭϱ €  

 PRESSUPOST DE CONTRATA   ϯϳϰ.ϵϰϰ,ϳϮ €  
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07.-QUALIFICACIÓ DEL CONTRATISTA. 

Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les classificacions que 
estableix el R.D. 3/2011, s’entenen com a: 

- OBRA------------------------- X   
- SUBMINISTRAMENT-----  
- SERVEI-----------------------  

 
 

08.-TERMINI D’EXECUCIÓ 

Haurà de fer-se els treballs abans de sis mesos des de la signatura del contracte de 
Obra. Podent alterar-se aquest termini per poder plantar les plantes en el moment 
òptim per la seva adaptació. 

 

09.- GARANTIES 

El període de garantia que s’estableix per a totes les operacions realitzades durant 
l’execució d’aquest projecte seran d’un any comptada partir de la recepció. 

 

10.- SEGURETAT I SALUT 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

INDEX 
1 DADES DE L'OBRA 
2 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
1 DADES DE L'OBRA 
1.1 Tipus d'obra 
1.2 Emplaçament 
1.3 Superfície construïda 
1.4 Promotor 
ϭ.ϱ AƌƋuiteĐte/s autoƌ/s del doĐuŵeŶt tğĐŶiĐ d’eǆeĐuĐiſ 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
1.1 TIPUS D´OBRA 
PLA DE REPOSICIONS D’ARBRAT I ARBUSTIVA EN DIFERENTS )ONES ENJARDINADES DE SALOU – LOT3 
1.2. EMPLAÇAMENT 
Les obres es realitzaran en diferents zones del municipi de Salou. Concretament en diverses zones 
litorals:  
 
- Cala Llenguadets. 
- La Platja Llarga 
- La Caleta de les Roques Punxoses. 
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- La penya Tallada. 
- La Cala de la Font. 
- La Cala de la Vinya. 
- La Punta del Cavall. 
- La Cala dels Crancs. 
- Cala Morisca. 
- El Mollet del Far. 
- La Đova de l’Eƌŵità. 
- La Cala del Reguerot. 
 
 
1.3. SUPERFÍCIE CONSTRÜIDA 
No es Đƌea supeƌfíĐie ĐoŶstƌuïda, Ŷi s’aĐtua soďƌe Đap supeƌfíĐie ĐoŶstƌuïda. 
L’aĐtuaĐiſ esdevĠ eŶ difeƌeŶts zoŶes de supeƌfíĐies difeƌeŶts. 
1.4. PROMOTOR 
El promotor de les obres es l´Ajuntament de Salou 
1.5. ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 
Aquesta memòria valorada ha estat redactada pel Serveis Tècnics Municipals 
ϭ.ϲ. TECNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Aquest estudi ha estat redactat pel Serveis Tècnics Municipals 
 
2 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
2.1 INTRODUCCIÓ 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
2.5 PRIMERS AUXILIS 
2.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
2.1 INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans 
de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, 
per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del 
Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'anex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de 

62



 

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Els tƌeďalls ĐoŶteŵplats estaŶ tots situats eŶ aŵďieŶts Ŷatuƌals seŶt l’oďjeĐtiu pƌiŶĐipal la ƌeĐupeƌaĐiſ 
dels valoƌs ďotàŶiĐs Ŷatuƌals de la zoŶa. Peƌ taŶt s’alluŶǇa del plaŶtejaŵeŶt tƌadiĐioŶal de la jaƌdiŶeƌia i 
s’apƌopa a l’àŵďit de la silvicultura i els treballs forestals, concretament a les repoblacions i recuperació 
de flora autòctona.  
 
Tot i que la ubicació dels treballs està allunyada de vies amb circulació i no es preveu la presencia de 
peƌsoŶes alieŶes a l’oďƌa, Đal teŶiƌ pƌeseŶt Ƌue es treballa en espai públic. Per tant es mantindran les 
mesures de prevenció que afecten a aquests espais. 
 
Si Ƌue s’eviteŶ les ŵesuƌes ĐoŶteŵplades eŶ tƌeďalls de paleta i peƌ ĐoŶtƌa s’aŵplieŶ les pƌžpies de l’ús 
de la motosserra per ser especialment impoƌtaŶts a l’hoƌa de la eliŵiŶaĐiſ d’aƌďƌes d’espğĐies iŶvasoƌes. 
 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra.  
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
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f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguƌetat i salut eŶ el ŵoŵeŶt d’eŶĐoŵaŶaƌ les feiŶes. 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures. 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA 
- Talls i projeccions derivats de la utilització de desbrossadora. 
- Talls i projeccions derivats de la utilització del xerrac mecànic. 
- Sacsades i talls derivats de la utilització de motocultors. 
- SaĐsades i daŶǇ als ĐaŶells deƌivat de la utilitzaĐiſ d’aĐlotadoƌes. 
- Talls i Đops deƌivats de la utilitzaĐiſ d’eiŶes ŵaŶuals. 
- Cremades, enrampades i danys oculars derivats de la utilització de soldadors (en la col·locació dels 
perfils metàl·lics). 
- Danys dermatològics i puncions derivats de la manipulació de plantes. 
- Atrapaments per bolc del tractor. 
- Intoxicació per exposició a productes fitosanitaris. 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues en la manipulació dels arbres i terres aportades en saques. 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 
d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós derivat de la maquinària de jardineria i maquinària pesant per 
preparar el terreny. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
2.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic(aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.3 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
 
2.3.4 INSTAL.LACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
2.3.6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 3 Treballs amb 
exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats. 
 
2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Consideracions generals: 
- En general, les primeres mesures que cal establir són les de coordinació i control del grup de treball, si 
es Ƌue hi ha ŵĠs d’uŶa peƌsoŶa Ƌue tƌeďalliŶ siŵultàŶiaŵeŶt eŶ uŶa ŵateiǆa zoŶa. 
- Abans de treballar és fonamental disposar de tota la informació necessària relacionada amb les 
tasƋues Ƌue s’haŶ d’eǆeĐutaƌ. AƋuesta iŶfoƌŵaĐiſ ha de seƌ aĐtualitzada peƌiždiĐaŵeŶt i soďƌetot ƋuaŶ 
hi hagi canvis en la maquinària, vehicles, equips de treball, tasques... 
- Heŵ d’oƌgaŶitzaƌ la feiŶa teŶiŶt eŶ Đoŵpte Ƌue s’ha de possiďilitaƌ el ĐaŶvi de postuƌa i ƌeduiƌ els 
moviments repetitius o les postures forçades. 
- OƌgaŶitzaƌ les tasƋues eŶtƌe l’eƋuip de tƌeďall de ŵaŶeƌa Ƌue les feiŶes ƌepetitives Đoŵ podaƌ, ŵaŶejaƌ 
la pala... siguin rotatòries. 
- Verificar sempre abans de començar a treballar el bon estat de les eines i de la maquinària. Conservar 
les eines i les màquines netes i en ordre facilita la feina i evita riscos innecessaris. 
- Examinar la càrrega abans de qualsevol manipulació. 
- Revisar les escales periòdicament i abans de fer-les servir per detectar qualsevol anomalia. 
- Davant de temperatures altes i exposició al sol en els treballs a la intempèrie, cal fer servir els EPI 
necessaris i la roba de treball adequada per a les condicions ambientals. 
- No beure, menjar ni fumar durant la feina. Mantenir unes condicions higièniques adequades mentre es 
tƌeďalla i ƋuaŶ s’hagi aĐaďat la feiŶa. 
 
Caiguda al mateix nivell i a diferent nivell. Les tasques de jardineria en sòls irregulars i els treballs en 
alçada sſŶ el pƌiŶĐipal ŵotiu d’aƋuest ƌisĐ. 
 
- Abans de començar a treballar assegureu-vos que a la zona de treball no hi ha obstacles i està neta. 
- Analitzeu el terreny abans de començar a treballar, arreglar irregularitats o senyalitzar la zona. 
- Feu servir botes de seguretat o calçat antilliscant. Comproveu que el vostre calçat està net de greix i de 
qualsevol altra substància enganxosa. 
- EŶ dies de pluja, eǆtƌeŵeu la pƌeĐauĐiſ eŶ els desplaçaŵeŶts a l’aiƌe lliuƌe. 
- En dies de vent, eviteu les feines en alçada. 
- EŶ tƌeďalls a ŵĠs de dos ŵetƌes d’altuƌa,  feu seƌviƌ seŵpƌe ŵesuƌes de pƌoteĐĐiſ Đol·leĐtiva Đoŵ 
bastides, baranes... 
- Si els equips de protecció col·lectiva no són viables o no són una mesura suficient per impedir la 
caiguda, feu servir equips de protecció individual 
- ĐiŶtuƌoŶs de seguƌetat, Đoƌdes d’aŵaƌƌatge... 
- Assegureu les escales de mà amb els suports adequats. 
- Les esĐales de tisoƌa s’haŶ d’oďƌiƌ ĐoŵpletaŵeŶt i taŶt Đoŵ ho peƌŵeti el teŶsoƌ. 
- Si esteu enfilats a una escala, no manipuleu càrregues quan tinguin un pes i unes dimensions que 
puguin comprometre la vostra seguretat. 
- Heu de comprovar que les zones de treball estan senyalitzades correctament i que les baranes de 
protecció i les bastides estan en bon estat. 
 
Cops i talls causats per eines manuals i objectes. Les aĐtivitats de jaƌdiŶeƌia iŵpliĐa Ƌue s’hagiŶ de feƌ 
servir moltes eines manuals com tisores, navalles, tenalles... que comporten el risc de tallar-se i de 
colpejar-se. 
- Heu de ŵaŶteŶiƌ l’oƌdƌe i la Ŷeteja eŶ el lloĐ de tƌeďall i l’àƌea Ƌue el volta. Deseu les eiŶes uŶ Đop 
acabada la feina. 
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- Feu servir el cinturó portaeines o una bossa per tenir les eines a mà quan treballeu en alçada. 
- Feu servir les eines adequades per a cada tasca. 
- Conserveu les eines en bon estat. 
- Feu ús dels equips de protecció individual adequats (guants de protecció, polaines quan es fa servir la 
motoserra...). 
- No altereu els sistemes de protecció de la maquinària. 
 
Atrapaments per màquines: Equips automotors (tractor, dúmper...). Quan es treballa amb aquests 
equips, els perills són els derivats de la manca de formació i informació per fer-los servir, del mal 
funcionament dels aparells... Extremar les precaucions durant la feina amb aquests equips pot evitar 
molts accidents. 
- Heu d’eǆigiƌ la foƌŵaĐiſ ŶeĐessàƌia adeƋuada si heu de tƌeďallaƌ aŵď aƋuest tipus d’eƋuips. 
- Assegureu-vos que la màquina du els protectors de les zones mecàniques en moviment. 
- Abans de qualsevol inspecció de la maquinària, neteja, avaria o reparació, atureu el motor. 
- No feu servir aquestes màquines per a transportar persones ni càrregues inadequades. 
- Controleu la càrrega durant el transport. 
- Modereu la velocitat en els desplaçaments i les zones de treball. 
- Exigiu la revisió del vehicle i el manteniment, segons les instruccions establertes per als fabricants. 
- Demaneu el manual de manteniment i ús del vehicle i les verificacions, lubricacions i neteja que calguin 
abans de treballar-hi. 
- Coŵpƌoveu els dispositius aĐústiĐs d’aƋuella ŵaƋuiŶàƌia que els dugui per evitar accidents amb 
tercers. 
- Respecteu les distàncies de seguretat en els moviments de màquines. 
- En passar per les zones comunes de treball, vigileu de no situar-vos sota l’aĐĐiſ de les zoŶes de tƌeďall 
en alçada, com és el cas de la poda de ďƌaŶƋues, a fi d’evitaƌ aĐĐideŶts Đausats peƌ la Đaiguda de 
ďƌaŶƋues o d’eiŶes dels opeƌaƌis. 
- Coŵpƌoveu la deliŵitaĐiſ d’aĐĐĠs de viaŶaŶts a l’oďƌa ƋuaŶ sigui el ŵateiǆ Ƌue peƌ ĐaŵioŶs i ŵàƋuiŶes. 
- Assegureu-vos Ƌue les ŵaŶioďƌes d’apƌoǆiŵaĐiſ de vehiĐles Ƌue evaĐuïŶ pƌoduĐtes d’eǆĐavaĐiſ o 
aportació de materials estiguin dirigides per un operari. 
- Comproveu que els vehicles sense topalls fixos estiguin falcats amb tascons a les rodes posteriors 
aďaŶs d’iŶiĐiaƌ les ŵaŶioďƌes de Đàƌƌega i desĐàrrega. 
 
Màquines amb parts mòbils. Els riscos que presenten les màquines amb parts mòbils com la 
desďƌossadoƌa, el tallagespa, la seƌƌa de ĐadeŶa, el tallaďaƌdeƌ, la podadoƌa... sſŶ el peƌill d’atƌapaŵeŶt 
amb les parts mòbils, els talls i la projecció de fragments. 
- Recordeu que totes les màquines noves han de complir la normativa CE. 
- És obligatori fer servir els dispositius de protecció que separen les parts mòbils del treballador. 
- Feu servir guants de protecció per evitar talls.  
 
Projecció de partícules. 
- Feu servir els equips de protecció ocular i facial quan hi hagi risc de projecció de partícules: durant la 
poda, l’apliĐaĐiſ de pƌoduĐtes ƋuíŵiĐs... 
- És necessari mantenir sempre els elements de seguretat instal·lats per evitar la projecció de partícules 
durant la feina. 
 
Risc d’incendi i explosió. L’eŵŵagatzeŵatge de Đoŵďustiďle, tƌeďallaƌ eŶ zoŶes aŵď ŵolta vegetaĐiſ i 
el 
ĐoŶtaĐte aŵď tuďs d’esĐapaŵeŶt dels gasos de les ŵàƋuiŶes sſŶ les Đauses pƌiŶĐipals, eŶtƌe d’altƌes, del 
ƌisĐ d’iŶĐeŶdi i eǆplosió. 
- No Ġs peƌŵğs de fuŵaƌ a les zoŶes de tƌeďall, eŶĐaƌa Ƌue siguiŶ espais oďeƌts, ŵeŶtƌe s’eǆeĐuteŶ 
tasques. 
- L’eŵŵagatzeŵatge de pƌoduĐtes s’ha de feƌ segoŶs la seva iŶflaŵaďilitat i Đoŵďustiſ. 
- S’haŶ de sepaƌaƌ els pƌoduĐtes Đoŵ els pestiĐides, els plaguicides, els adobs, les substàncies químiques 
i els ĐaƌďuƌaŶts. No s’ha d’eŵŵagatzeŵaƌ ŵai adoďs i Đoŵďustiďles, peƌƋuğ podeŶ geŶeƌaƌ-se 

67



 

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

explosions. 
- S’haŶ de ƌetiƌaƌ de la zoŶa de tƌeďall les suďstàŶĐies Đoŵďustiďles Ƌue Ŷo siguiŶ ŶeĐessàƌies i 
emmagatzemar-les en armaris específics. 
- Cal eliminar les fonts de calor que siguin a prop de materials combustibles. 
- És ŶeĐessaƌi i iŵpƌesĐiŶdiďle teŶiƌ iŶfoƌŵaĐiſ de les vies d’evaĐuaĐiſ eŶ Đas d’eŵeƌgğŶĐia de la zoŶa de 
treball. 
 
Contacte elèctric directe i indirecte. 
- Les instal·lacions elèctriques a les zones de treball han de complir el REBT. 
Personal autoritzat ha de fer-ne revisions periòdiques. 
- El ŵaŶteŶiŵeŶt i l’ús de la ŵaƋuiŶàƌia elğĐtƌiĐa s’ha de feƌ d’aĐoƌd aŵď les Ŷoƌŵes estaďleƌtes pel 
fabricant. És convenient tenir un registre de les revisions i reparacions de la maquinària. 
- EŶ dies de teŵpesta aŵď llaŵps, s’ha d’evitaƌ tƌeďallaƌ a l’eǆteƌioƌ. 
 
Accidents per contacte amb productes químics. Els treballs on es fan servir productes químics com 
fitosanitaris, olis, carburants... suposen un risc per intoxicació, irritació de la pell, dels ulls i de les vies 
ƌespiƌatžƌies...eŶtƌe d’altƌes ĐoŶseƋüğŶĐies. 
- És ŵolt iŵpoƌtaŶt feƌ seƌviƌ els eƋuips de pƌoteĐĐiſ iŶdividual adieŶts duƌaŶt l’apliĐaĐió de productes 
químics: plaguicides, pesticides, altres tractaments... 
- És molt important seguir les instruccions que vénen determinades a la fitxa química del producte amb 
què es treballa. 
- S’ha d’eǆigiƌ Ƌue tots els pƌoduĐtes viŶguiŶ aŵď la seva etiƋueta. 
- Cal fer servir sempre els equips de protecció individual adients: protecció respiratòria –segons el 
producte que es manipuli-, roba de treball impermeable, guants... 
- No s’ha de tƌaŶsvasaƌ pƌoduĐtes ƋuíŵiĐs a eŶvasos Ƌue Ŷo siguiŶ els oƌigiŶals, Ŷi a aŵpolles d’aigua o 
d’altƌes ƌeĐipieŶts Ƌue puguiŶ doŶaƌ lloĐ a ĐoŶfusiſ. 
- En cas de fumigar, cal fer-ho sempre a favor del vent. 
- No s’ha de ŵeŶjaƌ, Ŷi ďeuƌe, Ŷi fuŵaƌ duƌaŶt la ŵaŶipulaĐiſ de pƌoduĐtes ƋuíŵiĐs. 
- AďaŶs d’aŶaƌ a ŵeŶjaƌ, Đal eǆtƌeŵaƌ la higiene de les mans i de la roba de treball. 
 
Accidents biològics. 
La ŵajoƌia de tƌeďalls de jaƌdiŶeƌia es ĐaƌaĐteƌitzeŶ peƌƋuğ es faŶ a l’aiƌe lliuƌe, els tƌeďalladoƌs estaŶ 
exposats al contacte amb animals (abelles, vespes, mosquits tigre, formigues, bacteris que hi ha a la 
sorra...). 
- És aĐoŶsellaďle feƌ seƌviƌ ƌepel·leŶts ĐoŶtƌa iŶseĐtes si es tƌeďalla a l’eǆteƌioƌ, i soďƌetot duƌaŶt l’estiu. 
- Cal portar roba adequada per protegir-se. 
- És important no apropar-se a cap vesper, ni a llocs on la concentƌaĐiſ d’aďelles o vespes sigui 
considerable, sense les proteccions adients. 
- EŶ el Đas de feƌida, s’ha de Ŷetejaƌ iŵŵediataŵeŶt aŵď aigua i saďſ. 
- Cal mantenir el certificat de vacunació al dia. 
 
Ús de fitosanitaris. 
- Cal recordar que només pot executar aquesta feina el personal amb formació i amb el carnet de 
manipulació pertinent. 
- ÚŶiĐaŵeŶt s’haŶ de feƌ seƌviƌ els pƌoduĐtes peƌŵesos peƌ la llei, i de toǆiĐitat ŵĠs ďaiǆa. 
- El peƌsoŶal eŶĐaƌƌegat de la fuŵigaĐiſ ha de sotŵetƌe’s a eǆàŵeŶs ŵğdiĐs peƌiòdics. 
- La zoŶa de fuŵigaĐiſ i els seus voltaŶts haŶ d’estaƌ seŶǇalitzats. 
- Cal inspeccionar els equips de treball abans de fer-los servir, comprovar-ne les connexions, les vàlvules, 
les gomes... 
- S’haŶ de Đaliďƌaƌ soviŶt els polvoƌitzadoƌs peƌ asseguƌar que no estan obturats. 
- Les ďƌoƋues oďtuƌades s’haŶ de Ŷetejaƌ aŵď aiƌe Đoŵpƌiŵit, Ŷo s’ha de feƌ ŵai ďufaŶt. 
- S’ha de fuŵigaƌ d’esƋueŶes al veŶt. 
- No s’ha de ŵeŶjaƌ, Ŷi ďeuƌe, Ŷi fuŵaƌ, ŵeŶtƌe s’apliƋueŶ fitosaŶitaƌis. 
- Cal extremar la higiene després de la feina, rentar-se bé les mans i canviar-se de roba en acabar la 
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fumigació. 
- EŶ ğpoƋues de Đaloƌ, s’ha de fuŵigaƌ pƌefeƌeŶtŵeŶt a pƌiŵeƌa hoƌa del ŵatí o a últiŵa de la taƌda. 
- És millor que els treballadors que fumiguin no estiguin més de 4 hores al dia fent aquesta tasca. 
- L’eƋuip de fuŵigaĐiſ s’ha de Ŷetejaƌ eŶ uŶ lloĐ oŶ es ƌeĐulliŶ les aigües peƌ Ŷo ĐoŶtaŵiŶaƌ. 
- Cal Ŷetejaƌ seŵpƌe l’eƋuip ƋuaŶ hagi d’estaƌ uŶ peƌíode llaƌg de teŵps seŶse feƌ-se servir. 
- L’eƋuip i els ƌeĐipieŶts Ƌue ĐoŶtiŶguin fitosanitaris cal desar-los en un local destinat a aquest efecte 
exclusivament, lluny de combustibles i altres substàncies químiques. 
- Els fitosaŶitaƌis s’haŶ d’eŵŵagatzeŵaƌ eŶ els seus eŶvasos oƌigiŶals. S’haŶ d’evitaƌ els tƌaŶsvasaŵeŶts 
a altres envasos. 
- Quan es fumigui, cal fer servir sempre els equips de protecció individual adients: vestit impermeable 
amb màniga llarga i coll ajustat, botes de goma altes, guants de goma alts,  ulleres hermètiques, 
mascareta respiratòria (determinada pel producte Ƌue s’apliƋuiͿ, ďaƌƌet iŵpeƌŵeaďle i d’ala aŵpla... 
- Al fiŶal de la joƌŶada, la ƌoďa Ƌue s’hagi poƌtat duƌaŶt la fuŵigaĐiſ s’ha de ƌeŶtaƌ sepaƌada de l’altƌa. 
Soroll i vibracions 
- S’haŶ de feƌ seƌviƌ pƌoteĐtoƌs auditius eŶ Đas de soƌoll ;aŵďieŶtal o pƌoduït per eines) i guants. 
- Cal sotŵetƌe’s a ƌevisioŶs ŵğdiƋues peƌiždiƋues. 
- El lloĐ de tƌeďall ha de teŶiƌ al dia l’avaluaĐiſ del ƌisĐ del soƌoll, i segoŶs les tasƋues Ƌue s’eǆeĐutiŶ. 
- No s’haŶ de feƌ seƌviƌ ŵàƋuiŶes seŶse sileŶĐiadoƌs o avaƌiades. 
- No s’ha de feƌ seƌviƌ ŵaƋuiŶàƌia eŶ ŵal estat Ŷi Ƌue pƌodueiǆi viďƌaĐioŶs sospitoses. 
- S’ha de feƌ uŶ ŵaŶteŶiŵeŶt ĐoƌƌeĐte de la ŵaƋuiŶàƌia de tƌeďall. 
- Cal evitar que les eines que produeixen vibracions no provoquin la malaltia dels  dits  blancs  ni  dolors  
als  canells.  En  el  cas  de  presentar  aquesta simptomatologia, cal recórrer al servei de vigilància de la 
salut de l’eŵpƌesa. 
- S’ha de ŵiƌaƌ de ƌeduiƌ el teŵps d’eǆposiĐiſ a aŵďieŶts soƌollosos, feŶt ƌotaĐiſ de tasƋues. 
- EŶ Đas de soƌoll, s’ha de seŶǇalitzaƌ la zoŶa afeĐtada. Tƌeďall a l’aiƌe lliuƌe: estƌğs tğƌŵiĐ fƌed-calor, 
vent, pluja... 
- S’ha de poƌtaƌ ƌoďa adeƋuada a la feiŶa Ƌue s’hagi d’eǆeĐutaƌ, segoŶs les ĐoŶdiĐioŶs ĐliŵàtiƋues ;Đaloƌ, 
fred, pluja...), jaqueta, gorra, roba impermeable... 
- És ƌeĐoŵaŶaďle teŶiƌ aigua a disposiĐiſ dels tƌeďalladoƌs, peƌƋuğ s’hidƌatiŶ, soďƌetot eŶ teŵpoƌada de 
calor. 
- Evitar exposar-se al sol sense protecció solar. Portar gorra o barret. 
- Si ďufa veŶt foƌt, s’ha d’evitaƌ de tƌeďallaƌ, soďƌetot eŶ tasƋues de poda, treballs en alçada... 
- S’ha d’evitaƌ de tƌeďallaƌ sota la pluja eŶ feiŶes aŵď iŶstƌuŵeŶtal elğĐtƌiĐ. 
- QuaŶ el teƌƌeŶǇ de tƌeďall estigui ŵoll, Đal poƌtaƌ seŵpƌe ďotes d’aigua. 
 
Manipulació de càrregues. 
- QuaŶ s’hagiŶ de ŵouƌe o tƌaŶspoƌtaƌ Đàƌƌegues de pes ĐoŶsideƌaďle, s’haŶ de feƌ seƌviƌ eleŵeŶts 
mecànics com ara carretons, elevadors... 
- S’haŶ de ƌespeĐtaƌ les Đàƌƌegues ŵàǆiŵes segoŶs l’edat i el seǆe. 
- EŶ ŵaŶipulaƌ uŶa Đàƌƌega, s’ha de ŵaŶteŶiƌ la Đàƌƌega pƌžǆiŵa al Đos. 
- S’ha de ŵiƌaƌ d’anivellar la càrrega en els desplaçaments. 
- Cal comprovar que la càrrega està en perfecte estat (que els sacs no estiguin trencats, que les fustes 
estiguin alineades...), per evitar sorpreses durant la manipulació. 
- S’ha d’evitaƌ doďlegaƌ l’esƋueŶa. S’han de flexionar les cames per fer-hi força. 
- És iŵpoƌtaŶt evitaƌ d’aiǆeĐaƌ la Đàƌƌega a uŶa alçada supeƌioƌ a la de les espatlles o el Đap seŶse uŶa 
ajuda mecànica. 
- S’ha de deŵaŶaƌ ajut a uŶ ĐoŵpaŶǇ si la Đàƌƌega Ġs voluŵiŶosa. 
- Mirar de no tombar el cos amb la càrrega, és millor moure tot el cos. 
 
Fatiga postural i moviments repetitius. Moltes de les tasques de jardineria són feines monòtones i 
repetitives, amb postures  mantingudes  i  continuades  que  poden  causar  trastorns 
musculoesquelètics. 
- S’haŶ d’evitaƌ les postuƌes foƌçades duƌaŶt les feiŶes seŵpƌe Ƌue sigui possiďle. 
- Cal alternar les tasques per no carregar la musculatura. 
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- S’ha de ŵiƌaƌ de ĐaŶviaƌ de postuƌa soviŶt. 
- Cal fer pauses, sobretot en les feines que es fan dempeus. 
- És important regular les eines i els seients dels vehicles per evitar postures forçades. 
- Es pot disŵiŶuiƌ l’esfoƌç si es tƌeďalla aŵď eiŶes de ŵàŶeĐ llaƌg. 
 
Serra de cadena / motoserra. 
- QuaŶ es tƌeďalli aŵď aƋuesta eiŶa, Đal poƌtaƌ seŵpƌe l’eƋuip de pƌoteĐĐiſ individual. 
- Abans de començar a treballar amb la serra de cadena, cal verificar el bon funcionament  dels  
dispositius  de seguƌetat  i  els  ŵeĐaŶisŵes d’aĐĐeleƌaĐiſ i fƌeŶada. 
- També cal comprovar que el fre de cadena està tensat, la cadena en bon estat, i que la part que talla 
està ben greixada. 
- MeŶtƌe es fa seƌviƌ la ŵàƋuiŶa i eŶ el ŵoŵeŶt d’eŶgegaƌ-la, s’ha de feƌ seƌviƌ el fƌe de ĐadeŶa eŶ 
posiĐiſ d’estaĐioŶaŵeŶt eŶ desplaçaƌ la seƌƌa de ĐadeŶa aŵď el ŵotoƌ eŶ ŵaƌǆa. 
- S’ha de tƌeďallaƌ aŵď uŶ perímetre de seguretat, i confirmar que no hi ha persones ni obstacles en la 
zona de treball. 
- No s’ha de feƌ seƌviƌ ŵai uŶa seƌƌa de ĐadeŶa si Ŷo saďeŵ Đoŵ fuŶĐioŶa. 
- EŶ el ŵoŵeŶt de feƌ seƌviƌ la seƌƌa de ĐadeŶa, s’ha de suďjeĐtaƌ aŵď les dues ŵaŶs, tƌeďallar amb els 
peus feƌŵs a teƌƌa, i asseguƌaƌ uŶa postuƌa d’eƋuiliďƌi ĐoƌƌeĐta. No s’ha d’iŶteŶtaƌ ŵai de tallaƌ aƌďƌes 
de diàŵetƌe supeƌioƌ a la loŶgitud de l’espasa, Ŷi feƌ seƌviƌ la seƌƌa de ĐadeŶa peƌ soďƌe de les Ŷostƌes 
espatlles. 
- Si l’oďjeĐte Ƌue s’ha de tallaƌ es pot ŵouƌe, s’ha de Đol·loĐaƌ a l’alçada de la ĐiŶtuƌa. 
- No s’ha de feƌ seƌviƌ ŵai la seƌƌa de ĐadeŶa peƌ soďƌe de les espatlles. 
- EŶ els desplaçaŵeŶts, la seƌƌa de ĐadeŶa s’ha de poƌtaƌ apagada peƌ evitaƌ aĐĐideŶts foƌtuïts. 
- Per tal que el desgast de l’espasa sigui uŶifoƌŵe, Đal ƌeĐoƌdaƌ de doŶaƌ-li la volta cada dia. 
- QuaŶ s’hagi aĐaďat la feiŶa, s’haŶ de desŵuŶtaƌ l’espasa i la ĐadeŶa i s’ha 
de Ŷetejaƌ i eŶgƌeiǆaƌ l’eiŶa. 
- Per evitar el desgast de només una banda de la fulla, cal giƌaƌ l’espasa Đada vegada Ƌue es faĐi seƌviƌ. 
- SetŵaŶalŵeŶt s’ha de Đoŵpƌovaƌ l’estat dels aŵoƌtidoƌs de viďƌaĐioŶs, Ƌue totes les peĐes estaŶ 
lubricades i els filtres nets. 
- TaŵďĠ s’ha de Đoŵpƌovaƌ Ƌue Ŷo hi ha esƋueƌdes Ŷi uŶ desgast aŶoƌŵal als ƌeďloŶs ni a les baules de 
la cadena, o que està rígida. 
- QuaŶ s’hagi aĐaďat la feiŶa, l’espasa s’ha de pƌotegiƌ aŵď uŶa fuŶda ƌígida i desaƌ-la al seu lloc. 
 
2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
2.5 PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
 
2.6 NORMATIVA APLICABLE 
Data d'actualització:18/12/1997 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 

mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
· RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al Trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i deroga alguns 

capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 
01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obres Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 
distintos medios de protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normasa comunes y 
adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
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11.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

“L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 
execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el 
corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert 
en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista 
europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc 
de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, 
incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres 
materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE.  
 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 
millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 
l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada 
selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels 
residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es 
porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de 
forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se 
residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 
emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

 
o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat 

i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la 
capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 
ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 
permetre la reutilització i reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 
residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de 
l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han 
destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 
autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al 
separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 
perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 
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12.- ETIQUETATGE CLIMÀTIC I MEDIAMBIENTAL APLICABLE 

 
DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM 
 

L'empresa contractista està obligada a donar compliment al principi de no causar 
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. Serà d'aplicació el següent etiquetat climàtic i 
mediambiental:  

Política Palanca del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Política Palanca 5  “Modernización y 
digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora” 

Component del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Títol del projecte PSTD “SALOU: CONSOLIDACIÓN DE UN 
DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, 
INTELIGENTE, INCLUSIVO, ACCESIBLE Y 
ACTIVO” 

Títol de l'actuació  Actuació 2 “Renaturalització, restauració 
paisatgística i mediambiental d'espais 
confrontants amb la costa” (Eix 1. 
Transició verda i sostenible del PSTD) - 
Next Generation EU 

 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) d'acord 
amb l'etiquetat assignat a la 
mesura 

40% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 
d'acord amb l'etiquetat assignat 
a la mesura 

100% 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
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obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.  

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en 
el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge 
climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb 
el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació 
d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques 
mediambientals sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència.  

 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa 
destacada). 
 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació 
del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió 
d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
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ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals 
els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, 
tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital. 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució 
del contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al 
medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge 
climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb 
el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 
 
 

13.- CARTELL D’OBRA I PLACA PERMANENT 

Cal instal·lar cartell d’obra, així com placa permanent, a càrrec de l'adjudicatària, en 
totes les actuacions finançades amb fons NGEU. Els models es poden trobar en el 
següent enllaç: 
 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/.  
 

 

14.- ASPECTES RELATIUS A LA CIRCULAR 02/2021 DE SECRETARIA GENERAL 

1-. CONFORMITAT DELS TÈCNICS RESPONSABLES DELS SERVEIS PÚBLICS 
MUNICIPALS AFECTATS: 

Aquest document està redactat des dels serveis tècnics municipals pels mateixos 
tècnics que s’encarreguen del manteniment del litoral, amb el que no és necessària 
cap conformitat. 

2.- CONFORMITAT DE LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS QUE 
ES PUGUIN VEURE AFECTADES: 

Algunes de les zones estan incloses en el Lot 1 i el Lot 3 del manteniment de la 
jardineria de Salou. Tot seguit mostrem els correus electrònics, dels caps de servei de 
Urbaser (lot1) i de Auria (lot3), que confirmen que no hi ha cap inconvenient en la 
realització dels treballs: 
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3-. CONFORMITAT D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE PUGUIN 
ESTAR AFECTADES: 

Aquests treballs estan finançats pels fons Next Generation. Amb el que les altres 
administracions ja estan al corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Mª Ferran i Mercadé     Jaume Estupiñá Giné 

Arquitecte Municipal      Tècnic auxiliar de Jardineria 

Cap de Secció de Projectes Urbans    Secció de Projectes Urbans  
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