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01.-INTRODUCCIÓ DEL OBJECTE DEL PLEC 

 

Es tracta de realitzar una adequació i millora de l’espai de la plaça del Carrilet orientat al 

c/Aragó. Això és la part posterior de l’edifici del carrilet i la part nord, que llinda amb 

l’edifici c/Aragó 7, part on abans hi havia jocs infantils i 2 camps de petanca. 

 

02.-EMPLAÇAMENT 

 

Les obres s’efectuaran a la part de la plaça del Carrilet orientada al carrer Aragó. 

 

03.-PROMOTOR 

 

El promotor per a l’actuació d’obra és l’excel·lentíssim Ajuntament de Salou 

 

04.-AUTOR DEL PLEC 

 

El plec ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
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05.-DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
Amb la finalitat de renovar la part de la plaça del Carrilet, que dona al carrer d’Aragó, part 

nord i posterior a l’edifici del Carrilet, es pretén adaptar-la a necessitats i canvis previstos, 

com el canvi d’ubicació del trenet del Carrilet es considera adient realitzar les següents 

actuacions:  

 

- Enderroc de la font del carrilet i adaptació per futura zona enjardinada amb arbres, 

com a creació de zona adaptada a les necessitats dels ciutadans vers les condicions 

climàtiques severes, com onades de calor. 

- Manteniment i protecció de la totalitat de l’arbrat existent, adaptant-se l’actuació a 

la seva ubicació, característiques i integració dels mateixos com a part valuosa de 

l’actuació (són arbres de fulla caduca, creació d’ombra,...)  

- Manteniment de la font existent, com a punt d’aigua relacionat amb les condicions 

climàtiques adverses vers onades de calor. 

- Pavimentació de la zona de sauló del costat nord, antiga zona de jocs infantils i 

camps de petanca, així com la creació d’un escenari de 55 cm d’alçada. 

- Manteniment dels bancs existents que separen les dues zones, amb la re-

pavimentació amb llambordes extretes del paviment de la font. 

- Creació de zones enjardinades entorn algunes de les zones pavimentades. 

 

En el pressupost i amidaments corresponents es detallen les quantitats, qualitats i ubicació 

de les actuacions, juntament amb els plànols. 

 

Es preveu que la retirada del vagó i vies de la font del Carrilet sigui realitzat per mitjà de la 

Brigada Municipal. 
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06.- PRESSUPOST 

 

El present pressupost compren la realització de totes i cada una de les operacions descrites 

al present plec, comprenent tots els materials, ma d’obra, mitjans auxiliars i accessoris 

necessaris pel compliment de les directrius i objectiu de la present memòria, així doncs, al 

pressupost de contracta estan inclosos tots els treballs descrits al present document tècnic 

(execució, gestió de residus, tasques de seguretat i salut), així com tots els costos 

indirectes i auxiliars necessaris per dur a terme l’objecte de l’actuació. 

 

 

Totes les partides del pressupost porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques 

descrites a la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas 

d'incongruència o de diferents opcions redundants que pogués haver-hi entre memòria, 

plànols, pressupost..., els licitadors hauran de valorar (per la seva oferta en fase de 

licitació) la opció de major cost d'execució material, de forma que no pugui suposar cap 

mena de sobrecost durant l’execució de les obres.  

 

El pressupost de contracta de la obra és 119.155,69 €. 

 

Presupuesto de ejecución material 82.752,75 €

Gastos generales 13% 10.757,86 €

Beneficio Industrial 6% 4.965,17 €

SUMA 98.475,78 €

IVA 21% 20.679,91 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRACTA 119.155,69 €  
 

S’inclouen tots els treballs accessoris i mitjans auxiliars necessaris per la completa i adient 

realització de les partides assenyalades. 

L’import limitatiu màxim de les ofertes és l’import del pressupost de licitació.  Les ofertes 

que excedeixin d’aquest preu no seran considerades com a vàlides. 
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07.-SEGURETAT I SALUT 

 

Caldrà complir la normativa vigent, LPRL 31/1995 i especialment el RD 1627/1996, la 

Llei 54/2003 i el RD 171/2004. Tanmateix podria ser necessari el compliment, encara,  de 

les mesures establertes a les obres de construcció davant la COVID-19.  

 

Caldrà la realització del Pla de Seguretat i Salut, que haurà de ser aprovat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut. La seguretat laboral per l’execució d’aquesta obra queda 

legislada per la LPRL 31/1995, donat que la realització d’un pla de seguretat i salut no és 

obligatori en tant que no es compleixen els supòsits del RD 1627/1996 on es disposa la 

obligatorietat o no del pla de seguretat i salut. 

 

La detecció i control dels serveis existents per tal de procedir a l’excavació de rases, 

necessàries per les escomeses d’instal·lacions correspondrà a la empresa adjudicatària, tot 

detectant si hi ha cables elèctrics o qualsevol altre tipus de servei.  

Així com la vigilància de la seguretat de les operacions necessàries pel complert 

subministrament i muntatge del material. 

 

Caldrà tenir delimitada, tancada i protegida tota l’àrea d’actuació, inclosa la zona que 

s’ocupi amb camió grua. 

 
 
08.-QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 
Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les classificacions que estableix el 

RD. 3/2011, s’entenen com a: 

 
- OBRA  

- SUBMINISTRAMENT  

- SERVEI  

 
En compliment la llei vigent de contractes del sector públic, no és necessària la classificació 

per part del contractista donat que l’import de l’obra  és inferior a 500.000 €.  

No obstant, en el supòsit que l’òrgan de contractació considerés necessari sol·licitar la 

classificació, aquesta podria ser qualsevol de les següents: 

 

LOT D’ADJUDICACIÓ GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

OBRA CIVIL 

C 
Edificacions 

2 
Estructures de fàbrica 

o formigó 
1  

Anualitat mitja  

< 150.000 € C 
Edificacions 

4 
Obres de paleta, 

estucats i revestits 
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09.-TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La durada prevista de l’actuació és d’ 2 mesos des de l’acta de replanteig d’inici d’obres. 

 

La distribució del termini d’execució haurà de ser conseqüent amb la següent planificació. 

 

 

TASQUES                                   setmana > 1 2 3 4 

EXECUCIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ENDERROCS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DISPONIBILITAT DE MATERIALS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MOVIMENT DE TERRES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INSTAL·LACIONS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PAVIMENTACIÓ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Inici termini   Duració termini  Fi termini  

 
 
10.-TERMINI DE GARANTIA 

 
La garantia mínima exigida serà de 2 anys, a comptar des de la data de l’acta de recepció 

de les obres. 

Caldrà certificat de qualitat dels materials i de l'aplicació amb garantia de 2 anys. 

 
 
 
 
Josep Mª Ferran i Mercadé 
Arquitecte Municipal 
Cap de Secció de Projectes Urbans 

JOSEP MARIA 
FERRAN 
MERCADE - DNI 
39854300S 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por JOSEP MARIA 
FERRAN MERCADE - 
DNI 39854300S 
(TCAT) 
Fecha: 2024.08.14 
08:17:29 +02'00'
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PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 13,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,74000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 12,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 12,02000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 12,02000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 13,62000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 13,19000 €

A0133000 h Ajudant d'encofrador 10,67000 €

A0134000 h Ajudant de ferrallista 10,67000 €

A0137000 h Ajudant de col.locador 10,67000 €

A013M000 h Ajudant muntador 11,69000 €

A0140000 h Manobre 18,51000 €

A0150000 h Manobre especialista 11,39000 €



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc d'acer 109,38000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,00000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 90,97000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t 83,24000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 5,07000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 130,41000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,00000 €

C170H000 h Máquina cortajuntas 10,61000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,65000 €



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,83000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,20000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,78000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,89000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 12,29000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,06000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €

B0652020 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

57,66000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,58000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,70000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,60000 €

B0A31000 kg Clau d'acer 0,73000 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:12-12 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

7,41000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,05000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usos 0,97000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x200 cm 0,34000 €

B0G1UC01 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix 84,24000 €

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 2,08000 €

B96AUG10 m Bordillo de chapa galvanizada de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluso elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa

24,19000 €

B9C21324 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 11,20000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,86000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,08000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 37,25000 €

BF414120 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI
304), per a soldar

46,08000 €

BFB26250 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2, conectado a presión

0,38000 €

BFB29200 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 4 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

1,36000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 65,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 11,39000 = 11,95950

Subtotal: 11,95950 11,95950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,00000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,20000 = 29,18400

Subtotal: 52,40600 52,40600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11960

COST DIRECTE 65,98510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,98510

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 71,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 11,39000 = 11,39000

Subtotal: 11,39000 11,39000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,20000 = 29,37600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 58,76950 58,76950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11390

COST DIRECTE 71,67340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,67340
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 450,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 11,39000 = 11,95950

Subtotal: 11,95950 11,95950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,00000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,36000 = 23,50080

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000      x 0,06000 = 12,00000

B0111000 m3 Aigua 200,000      x 1,83000 = 366,00000

Subtotal: 437,50080 437,50080

COST DIRECTE 450,91030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,91030

D0B3423C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 12 - 12 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 9,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,070 /R x 10,67000 = 0,74690

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 12,02000 = 0,12020

Subtotal: 0,86710 0,86710

Materials

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:12-12 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 7,41000 = 8,15100

Subtotal: 8,15100 8,15100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,86700 = 0,00867

Subtotal: 0,00867 0,00867



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 9,02677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02677
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

E211DEMFO1P-1 m2 Demolició completa de la font i desmuntatge i aplec
de llambordes de base de la font. Demolició
completa, combinada, per parts, element a element
amb mitjans manuals i mecànics, i parts mitjançant
maquinària excavadora i compressor pneumàtic, amb
combinació de mitjans manuals. Font desbordant,
amb elements de pedra tipus llambordes, paraments
metàl·lics i estructurals, i juntes amb espais soterrats
de maquinària de bombeig i filtratge de la font.
Desmuntatge total d'elements de font, instal·lacions,
toveres, reixes de drenatge, elements de coronació
de font, elements desbordants, i vaso de la font.
Inclou talls de radial i enderroc de solera/llosa
fonament existent, fins nivell de terra existent. Inclou
desmuntatge i aplec de llambordes prefabricades de
base de la font, per aprofitar a la mateixa obra.
S'inclou càrrega de runa sobre camió, transport i
gestió de residus.

Rend.: 1,000 41,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 13,19000 = 1,58280

A0150000 h Manobre especialista 0,480 /R x 11,39000 = 5,46720

Subtotal: 7,05000 7,05000

Maquinària

C11024A9 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb cisalla per a enderroc d'acer

0,160 /R x 109,38000 = 17,50080

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,120 /R x 6,65000 = 0,79800

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,120 /R x 15,65000 = 1,87800

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,140 /R x 75,00000 = 10,50000

Subtotal: 30,67680 30,67680

COST DIRECTE 37,72680
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,77268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,49948

E2213422P-2 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la
de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran
en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a
les zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més
argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es
traslladarà i descarregarà en terreny municipal dintre
del terme municipal de Salou.

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a
20 t

0,038 /R x 83,24000 = 3,16312
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 8
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Subtotal: 3,16312 3,16312

COST DIRECTE 3,16312
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47943

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 90,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,51000 = 5,55300

Subtotal: 5,55300 5,55300

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 130,41000 = 13,04100

Subtotal: 13,04100 13,04100

Materials

B0652020 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 57,66000 = 63,42600

Subtotal: 63,42600 63,42600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,55333 = 0,08330

Subtotal: 0,08330 0,08330

COST DIRECTE 82,10330
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,21033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,31363

E3C7ES009P-3 m2 Llosa de fonamentació superficial de 50 cm de gruix
de formigó amb les quantíes màximes segons plànols
i les quantíes mínimes per m2 de llosa següents:
· 0.77 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B
500 SD dispossat segons plànols, normativa EHE i
NTE-CSL i directrius de la DF en el transcurs de
l'obra. Acer amb segell AENOR
· 0,6 m2 de muntatge i desmuntatge perimetral
d'encofrat a 1 cara
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15
mm d'espesor i 8.2 Kg de pes net a dispossar entre el
terreny i el formigó.
Inclou formació de graons perimetrals, en funció del
gruix es certificarà (gruix: 17 cm>0.34 %, gruix; 34
cm>0.67%). Inclou formigonat de 4 tubs d'acer inox.
AISI 316 de diàmetre interior 50 mm, amb tapa
roscable i forat interior amb fixació femella roscada, i
forats corresponents, per deixar enrassats en la part
superior trassera, així com p/p d'accessoris, mitjans
auxiliars, mà d'obra i materials per la completa fixació
d'elements de sanejament en la llosa. Inclou p/p de

Rend.: 1,000 134,99 €
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berenjenos per fer roms els cantells superiors de la
llosa, i els perimetrals, així com tots els cantells dels
graons. Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà
d'obra i materials per la completa i correcta realització
de partides sota els paràmetres exigits per la
Direcció  Facultativa de l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF414120 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de
diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI 304),
per a soldar

0,400      x 46,08000 = 18,43200

Subtotal: 18,43200 18,43200

Partides d'obra

E3CBMAJJ m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a
l'armadura de lloses

3,000      x 9,72968 = 29,18904

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m

2,750      x 9,99252 = 27,47943

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,580      x 82,10330 = 47,61991

Subtotal: 104,28838 104,28838

COST DIRECTE 122,72038
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,27204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,99242

E3CBMAJJ m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a
l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 10,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant de ferrallista 0,030 /R x 10,67000 = 0,32010

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 12,02000 = 0,36060

Subtotal: 0,68070 0,68070

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 0,60000 = 0,01200

D0B3423C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 12 - 12 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 9,02677 = 9,02677
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Subtotal: 9,03877 9,03877

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,68067 = 0,01021

Subtotal: 0,01021 0,01021

COST DIRECTE 9,72968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70265

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m

Rend.: 1,000 10,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,316 /R x 12,02000 = 3,79832

A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,356 /R x 10,67000 = 3,79852

Subtotal: 7,59684 7,59684

Materials

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 0,05000 = 0,00050

B0D81580 m2 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,097      x 0,97000 = 1,06409

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,34000 = 0,34000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344

B0A31000 kg Clau d'acer 0,101      x 0,73000 = 0,07373

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400

Subtotal: 2,20576 2,20576

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,59680 = 0,18992

Subtotal: 0,18992 0,18992

COST DIRECTE 9,99252
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99177

E93617B1P-4 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 28,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 22,74000 = 7,50420

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,51000 = 8,14440

Subtotal: 15,64860 15,64860

Materials



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,160      x 62,58000 = 10,01280

Subtotal: 10,01280 10,01280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23473

COST DIRECTE 25,89613
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,58961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48574

EAJUTS0P-5 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als
preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques
i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a
valorar-se la opció de major cost d'execució material.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAJUTS8P-6 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries,
així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED354J64P-7 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i
60 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de
connexions amb desguassos

Rend.: 1,000 70,36 €

COST DIRECTE 63,96364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,39636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,3600

________________________________________________________________________________________________________________

F2194AL5P-8 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del
mateix (vorades, canals recollida aigua,...), de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. Inclou tall de radial en perímetres de
repicat i juntes repicat- paviment a conservar, per tal
quedi ben acabat, i deixant el cantell rom. Inclou
enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments
superficials, etc...Criteri d'amidament: Superficie del
paviment + superfície en planta dels elements
annexos (vorades, canals,...), incloent-hi la superfície
dels elements que integren pericons, peanes, ...

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,48000 = 3,93328

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 90,97000 = 0,70957
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Subtotal: 4,64285 4,64285

COST DIRECTE 4,64285
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10714

F9655FPP-9 m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de
49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte,
segons ubicació, col·locada sobre esplanada
compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20,
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de
terres i residus així com la seva gestió.

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 13,19000 = 5,27600

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,51000 = 12,03150

Subtotal: 17,30750 17,30750

Materials

B9651350 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 8x20 cm 1,000      x 2,08000 = 2,08000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 450,91030 = 0,45091

Subtotal: 2,53091 2,53091

COST DIRECTE 19,83841
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,98384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82225

F96AU010P-10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, per encintat de paviment i creació
de vorada d'escocells, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó HM-20 de 20 cm, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i
residus així com la seva gestió.

Rend.: 1,000 36,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 13,19000 = 1,97850

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,51000 = 2,77650

Subtotal: 4,75500 4,75500

Materials

B96AUG10 m Bordillo de chapa galvanizada de 10 mm de espesor y
200 mm de altura, incluso elementos metálicos de
anclaje soldados a la chapa

1,050      x 24,19000 = 25,39950

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 65,70000 = 2,95650
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Subtotal: 28,35600 28,35600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07133

COST DIRECTE 33,18233
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,31823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,50056

F9B4UA40P-11 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40
mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 113,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,51000 = 5,55300

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 13,19000 = 9,23300

Subtotal: 14,78600 14,78600

Materials

B0G1UC01 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40
mm de gruix

1,020      x 84,24000 = 85,92480

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 71,67340 = 2,15020

Subtotal: 88,07500 88,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22179

COST DIRECTE 103,08279
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,30828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,39107

F9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior

Rend.: 1,000 32,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,360 /R x 12,02000 = 4,32720

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,51000 = 0,74040

A0137000 h Ajudant de col.locador 0,180 /R x 10,67000 = 1,92060

Subtotal: 6,98820 6,98820

Materials

B9C21324 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,800      x 11,20000 = 20,16000

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 19,89000 = 0,69018

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,300      x 0,86000 = 0,25800

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 71,67340 = 1,50514
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Subtotal: 22,61332 22,61332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10482

COST DIRECTE 29,70634
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,97063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67698

F9F15241P-12 m2 Paviment de llambordins idèntics als existents en el
tram final del c/Aragó, de formigó prefabricat de forma
i mesures idèntiques, sobre llit de morter de 5 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina.
Llambordins d'aplec, de recuperació del desmuntatge
i demolició de la font. Caldrà triar llambordins i
acopiar de forma paletitzada els llambordins no aptes,
per posterior recollida per part de la Brigada Municipal.

Rend.: 1,000 40,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,51000 = 9,25500

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 11,39000 = 4,55600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 13,19000 = 7,91400

Subtotal: 21,72500 21,72500

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,07000 = 1,01400

Subtotal: 1,01400 1,01400

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,200      x 12,29000 = 2,45800

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

0,272      x 37,25000 = 10,13200

Subtotal: 12,59000 12,59000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 21,72500 = 1,08625

Subtotal: 1,08625 1,08625

COST DIRECTE 36,41525
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,64153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,05678

F9Z1U010P-13 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de
diamante

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 11,39000 = 1,13900

Subtotal: 1,13900 1,13900

Maquinària

C170H000 h Máquina cortajuntas 0,100 /R x 10,61000 = 1,06100
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Subtotal: 1,06100 1,06100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02848

COST DIRECTE 2,22848
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45132

HCGESTRES2P-14 u Gestió de residus per obra, que comprèn:
PLANIFICACIÓ: Plan de residuos; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del plan
de residuos a pie de obra, con la formación en
materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos,
limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias
tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas,
residuos especiales, y banales...CERTIFICATS
JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de residuos a
centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero
específico o centro de recogida y transferencia, así
como disposición controlada a depósito autorizado,
segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF
previo envío a vertedero y posterior justificante del
gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista).

Rend.: 1,000 176,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

RESIDUS15 u Gestiò de residus 8.000,000      x 0,02000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 160,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,00000

HQUSS002P-15 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn
PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de seguretat i salut a peu
d'obra amb formació de nivel mig en matèria de
seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat
d'obra segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS
D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS
DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos
galvanitzats encastats en coberta pel posterior
manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.

Rend.: 1,000 550,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Altres

SEGURETA 2% Seguretat i salut per a l'obra que comprèn
PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Coordinador extern de seguretat i salut
en fase d'execució amb visat i aprovació prèvia del
pla de seguretet i salut per l'acceptació/aprovació de
l'Ajuntament; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra
segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS
D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. Tot
d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial
Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la
construcció, Llei 4/2003  i Reial Decret 171/2004 que
reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.

25.000,000      x 0,02000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 50,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,00000

K9E13214P-16 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,51000 = 6,66360

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,540 /R x 22,74000 = 12,27960

Subtotal: 18,94320 18,94320

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,040      x 7,08000 = 7,36320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,78000 = 0,84322

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,83000 = 0,01830

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 65,98510 = 2,01914

Subtotal: 10,60380 10,60380
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28415

COST DIRECTE 29,83115
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,98311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81426

PREVREG1P-17 m Subministrament i instal·lació de instal·lació per reg,
formada per de tub corrugat de 60 mm de gruix
exterior, de PP amb paret llisa interior, i interiorment
tub de PE d'1´´ per reg. Fixats per quedar en l'interior
de vorera de formigó. Alineat amb la linia d'escocells
en un costat, de forma que passi per dintre dels
escocells. Tub corrugat tallat a cada escocell i sellada
la junta entre tubs, amb silicona, exteriorment.
Col·locació superficial per quedar en paviment
formigonat, amb un recobriment mínim de formigó de
7 cm.

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 11,69000 = 0,58450

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 13,62000 = 0,68100

Subtotal: 1,26550 1,26550

Materials

BFB29200 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm
de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

1,000      x 1,36000 = 1,36000

BFB26250 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm
de diámetro nominal, de 4 bar de presión nominal,
serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2,
conectado a presión

1,020      x 0,38000 = 0,38760

Subtotal: 1,74760 1,74760

COST DIRECTE 3,01310
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31441

PROTPINS01P-18 u Protecció de tronc d'arbre mitjançant la col·locació de
fustes de 15 d'ample i 150 cm d'alçària, verticals,
envoltant el tronc. Lligades amb filferro cuit.

Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant de col.locador 1,000 /R x 10,67000 = 10,67000

Subtotal: 10,67000 10,67000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,39000 = 1,95000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 2,000      x 0,60000 = 1,20000

Subtotal: 3,15000 3,15000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,82000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,38200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,20200

TRASLL2FP-19 u Trasllat de farola existent, repicant paviment,
desncorant farola, netejant base i restituint protecció
corrossió, repicat de fonament, excavació i realització
de nou fonament, traspas de tubs i recollida de
cablejat. Recol·locació de fanal i reconexió de fanal.
Comunicació de treballs a concessionari per la
supervisió, aportació de certificat de modificació
d'instal·lació elèctrica.

Rend.: 0,500 548,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 13,19000 = 211,04000

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 11,39000 = 182,24000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 13,19000 = 105,52000

Subtotal: 498,80000 498,80000

COST DIRECTE 498,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,68000

TRASLLELP1P-20 u Trasllat elements de mobiliari/equipament esportiu
amb desmuntatge d'ancoratge inclòs i/o tall de radial
en formigó i repicat de base d'ancoratge de formigó,
acopi, custòdia durant el transcurs de les obres

Rend.: 1,000 24,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 11,39000 = 11,39000

A0137000 h Ajudant de col.locador 1,000 /R x 10,67000 = 10,67000

Subtotal: 22,06000 22,06000

COST DIRECTE 22,06000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,20600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26600
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ALTRES

RESIDUS15 u Gestiò de residus 0,02000 €

SEGURETAT 2% Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Coordinador extern de seguretat i salut en fase d'execució amb visat i aprovació
prèvia del pla de seguretet i salut per l'acceptació/aprovació de l'Ajuntament; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: tancat d'obra segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses
necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i col·lectives,
formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i
MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial
Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

0,02000 €
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PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 00  TREBALLS PREVIS

1 TRASLLELP1 u Trasllat elements de mobiliari/equipament esportiu amb desmuntatge d'ancoratge inclòs i/o tall de radial en
formigó i repicat de base d'ancoratge de formigó, acopi, custòdia durant el transcurs de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PROTPINS01 u Protecció de tronc d'arbre mitjançant la col·locació de fustes de 15 d'ample i 150 cm d'alçària, verticals,
envoltant el tronc. Lligades amb filferro cuit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 01  ENDERROC I ADEQUACIÓ FONT > ZONA AJARDINADA

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a les
zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es traslladarà i
descarregarà en terreny municipal dintre del terme municipal de Salou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parterre antiga font 20,000 16,000 0,450 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 E211DEMFO1 m2 Demolició completa de la font i desmuntatge i aplec de llambordes de base de la font. Demolició completa,
combinada, per parts, element a element amb mitjans manuals i mecànics, i parts mitjançant maquinària
excavadora i compressor pneumàtic, amb combinació de mitjans manuals. Font desbordant, amb elements de
pedra tipus llambordes, paraments metàl·lics i estructurals, i juntes amb espais soterrats de maquinària de
bombeig i filtratge de la font. Desmuntatge total d'elements de font, instal·lacions, toveres, reixes de drenatge,
elements de coronació de font, elements desbordants, i vaso de la font. Inclou talls de radial i enderroc de
solera/llosa fonament existent, fins nivell de terra existent. Inclou desmuntatge i aplec de llambordes
prefabricades de base de la font, per aprofitar a la mateixa obra. S'inclou càrrega de runa sobre camió, transport
i gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Parterre antiga font 20,000 16,000 0,450 144,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 144,000

3 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte, segons
ubicació, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parterre antiga font 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 02  PAS ENTRE ZONES AJARDINADES

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a les
zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es traslladarà i
descarregarà en terreny municipal dintre del terme municipal de Salou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 28,000 2,200 0,300 18,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,480

2 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 24,500 2,200 53,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,900

4 F9F15241 m2 Paviment de llambordins idèntics als existents en el tram final del c/Aragó, de formigó prefabricat de forma i
mesures idèntiques, sobre llit de morter de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina.
Llambordins d'aplec, de recuperació del desmuntatge i demolició de la font. Caldrà triar llambordins i acopiar de
forma paletitzada els llambordins no aptes, per posterior recollida per part de la Brigada Municipal.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 24,500 2,200 53,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,900

5 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte, segons
ubicació, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 24,500 49,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

6 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 03  ZONA JOCS INFANTILS/ PETANCA >> ZONA PAVIMENTADA

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades, canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou tall de
radial en perímetres de repicat i juntes repicat- paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el
cantell rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments superficials, etc...Criteri d'amidament:
Superficie del paviment + superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...), incloent-hi la
superfície dels elements que integren pericons, peanes, ...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Enderroc part jardineres costat Carrilet 3,000 1,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc vorades independents
4 no annexes a paviments 2,000 25,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 12,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a les
zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es traslladarà i
descarregarà en terreny municipal dintre del terme municipal de Salou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pav. granític 24,500 12,500 0,450 137,813 C#*D#*E#*F#

3 Parterre voltant pav. granític
(màq.petita)

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 137,813

3 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, per encintat de paviment i creació de
vorada d'escocells, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó
HM-20 de 20 cm, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pavim. granític 2,000 24,500 49,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 12,500 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Escocells en pav. granític 5,000 4,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

4 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona pavimentació 2,000 24,500 49,000 C#*D#*E#*F#

3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

5 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona pavimentació 24,500 12,500 306,250 C#*D#*E#*F#

3 - escocells 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,250

6 F9B4UA40 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona pavimentació 24,500 12,500 306,250 C#*D#*E#*F#

3 - escocells 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,250

7 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte, segons
ubicació, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 escocells xipressos 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 04  ADEQÜACIÓ VORERA COLINDANT PLAÇA CARRILET

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a les
zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es traslladarà i
descarregarà en terreny municipal dintre del terme municipal de Salou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 1,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

2 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte, segons
ubicació, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

4 K9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 7,500

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 05  AMPLIACIÓ VORERA ESTRETA PART C/ARAGÓ

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de terra i/o altres elements contaminants
(arrels, cascotes, ...). Aquests big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn posteriorment a les
zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del saulò. Aquesta part es traslladarà i
descarregarà en terreny municipal dintre del terme municipal de Salou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 17,000 1,200 0,400 8,160 C#*D#*E#*F#

3 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,760

2 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades, canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou tall de
radial en perímetres de repicat i juntes repicat- paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el
cantell rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments superficials, etc...Criteri d'amidament:
Superficie del paviment + superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...), incloent-hi la
superfície dels elements que integren pericons, peanes, ...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Demolició vorada per ampl. vorera 17,000 0,500 8,500 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

4 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb cantell superior arrodonit o recte, segons
ubicació, col·locada sobre esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Ampliació vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 17,000 1,200 20,400 C#*D#*E#*F#

3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

6 F9F15241 m2 Paviment de llambordins idèntics als existents en el tram final del c/Aragó, de formigó prefabricat de forma i
mesures idèntiques, sobre llit de morter de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina.
Llambordins d'aplec, de recuperació del desmuntatge i demolició de la font. Caldrà triar llambordins i acopiar de
forma paletitzada els llambordins no aptes, per posterior recollida per part de la Brigada Municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 17,000 1,200 20,400 C#*D#*E#*F#

3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 06  INSTAL·LACIONS (PREV. PASSO REG I TRASLLAT 2 FAROL

1 ED354J64 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 60 cm de fondària, de PVC, col.locat sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p. formació de connexions amb desguassos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voltants pav. granític 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona font carrilet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PREVREG1 m Subministrament i instal·lació de instal·lació per reg, formada per de tub corrugat de 60 mm de gruix exterior, de
PP amb paret llisa interior, i interiorment tub de PE d'1´´ per reg. Fixats per quedar en l'interior de vorera de
formigó. Alineat amb la linia d'escocells en un costat, de forma que passi per dintre dels escocells. Tub corrugat
tallat a cada escocell i sellada la junta entre tubs, amb silicona, exteriorment. Col·locació superficial per quedar
en paviment formigonat, amb un recobriment mínim de formigó de 7 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud ample
2 Passos: 2 tubs
3 - Parterres 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 - Escocells 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 TRASLL2F u Trasllat de farola existent, repicant paviment, desncorant farola, netejant base i restituint protecció corrossió,
repicat de fonament, excavació i realització de nou fonament, traspas de tubs i recollida de cablejat.
Recol·locació de fanal i reconexió de fanal.
Comunicació de treballs a concessionari per la supervisió, aportació de certificat de modificació d'instal·lació
elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo 07  ESCENARI 10 M X 4.10 M

1 E3C7ES009 m2 Llosa de fonamentació superficial de 50 cm de gruix de formigó amb les quantíes màximes segons plànols i les
quantíes mínimes per m2 de llosa següents:
· 0.77 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B 500 SD dispossat segons plànols, normativa EHE i
NTE-CSL i directrius de la DF en el transcurs de l'obra. Acer amb segell AENOR
· 0,6 m2 de muntatge i desmuntatge perimetral d'encofrat a 1 cara
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15 mm d'espesor i 8.2 Kg de pes net a dispossar entre el
terreny i el formigó.
Inclou formació de graons perimetrals, en funció del gruix es certificarà (gruix: 17 cm>0.34 %, gruix; 34
cm>0.67%). Inclou formigonat de 4 tubs d'acer inox. AISI 316 de diàmetre interior 50 mm, amb tapa roscable i
forat interior amb fixació femella roscada, i forats corresponents, per deixar enrassats en la part superior
trassera, així com p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la completa fixació d'elements de
sanejament en la llosa. Inclou p/p de berenjenos per fer roms els cantells superiors de la llosa, i els perimetrals,
així com tots els cantells dels graons. Inclou p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa i correcta realització de partides sota els paràmetres exigits per la Direcció Facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample % gruix
2 Alçada escenari 10,000 4,100 41,000 C#*D#*E#*F#

3 2on graò 10,000 0,450 0,670 3,015 C#*D#*E#*F#

4 1er graò 10,000 0,450 0,340 1,530 C#*D#*E#*F#

5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,545

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo GR  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

AMIDAMENTS Data: 29/07/24 Pàg.: 9

1 HCGESTRES2 u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de residuos; CONTROL I SEGUIMENT:
Responsable de la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión de
residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos, limpieza de cubas de hormigón,
pinturas, residuos de envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con
sustancias tóxicas, residuos especiales, y banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o centro de recogida y transferencia, así
como disposición controlada a depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y
posterior justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del transportista).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI FONT CARRILET
Capítulo SS  SEGURETAT I SALUT

1 HQUSS002 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT:
Responsable de seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i salut;
IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses
necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en
coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se
la opció de major cost d'execució material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 00 TREBALLS PREVIS

1 TRASLLELP1 u Trasllat elements de mobiliari/equipament esportiu amb desmuntatge
d'ancoratge inclòs i/o tall de radial en formigó i repicat de base
d'ancoratge de formigó, acopi, custòdia durant el transcurs de les
obres (P - 20)

24,27 4,000 97,08

2 PROTPINS01 u Protecció de tronc d'arbre mitjançant la col·locació de fustes de 15
d'ample i 150 cm d'alçària, verticals, envoltant el tronc. Lligades amb
filferro cuit. (P - 18)

15,20 12,000 182,40

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.00 279,48

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 01 ENDERROC I ADEQUACIÓ FONT > ZONA AJARDINADA

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de
terra i/o altres elements contaminants (arrels, cascotes, ...). Aquests
big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn
posteriorment a les zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del
saulò. Aquesta part es traslladarà i descarregarà en terreny municipal
dintre del terme municipal de Salou. (P - 2)

3,48 144,000 501,12

2 E211DEMFO1 m2 Demolició completa de la font i desmuntatge i aplec de llambordes de
base de la font. Demolició completa, combinada, per parts, element a
element amb mitjans manuals i mecànics, i parts mitjançant
maquinària excavadora i compressor pneumàtic, amb combinació de
mitjans manuals. Font desbordant, amb elements de pedra tipus
llambordes, paraments metàl·lics i estructurals, i juntes amb espais
soterrats de maquinària de bombeig i filtratge de la font. Desmuntatge
total d'elements de font, instal·lacions, toveres, reixes de drenatge,
elements de coronació de font, elements desbordants, i vaso de la
font. Inclou talls de radial i enderroc de solera/llosa fonament existent,
fins nivell de terra existent. Inclou desmuntatge i aplec de llambordes
prefabricades de base de la font, per aprofitar a la mateixa obra.
S'inclou càrrega de runa sobre camió, transport i gestió de residus. (P -
1)

41,50 144,000 5.976,00

3 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb
cantell superior arrodonit o recte, segons ubicació, col·locada sobre
esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 9)

21,82 72,000 1.571,04

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 2

TOTAL Capítulo 01.01 8.048,16

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 02 PAS ENTRE ZONES AJARDINADES

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de
terra i/o altres elements contaminants (arrels, cascotes, ...). Aquests
big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn
posteriorment a les zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del
saulò. Aquesta part es traslladarà i descarregarà en terreny municipal
dintre del terme municipal de Salou. (P - 2)

3,48 18,480 64,31

2 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante (P - 13) 2,45 4,000 9,80

3 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
4)

28,49 53,900 1.535,61

4 F9F15241 m2 Paviment de llambordins idèntics als existents en el tram final del
c/Aragó, de formigó prefabricat de forma i mesures idèntiques, sobre
llit de morter de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina.
Llambordins d'aplec, de recuperació del desmuntatge i demolició de la
font. Caldrà triar llambordins i acopiar de forma paletitzada els
llambordins no aptes, per posterior recollida per part de la Brigada
Municipal. (P - 12)

40,06 53,900 2.159,23

5 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb
cantell superior arrodonit o recte, segons ubicació, col·locada sobre
esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 9)

21,82 51,000 1.112,82

6 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.02 4.881,77

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 03 ZONA JOCS INFANTILS/ PETANCA >> ZONA PAVIMENTADA

1 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades,
canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou tall de radial en perímetres de repicat i juntes repicat-
paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el cantell
rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments
superficials, etc...Criteri d'amidament: Superficie del paviment +
superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...),
incloent-hi la superfície dels elements que integren pericons, peanes,
... (P - 8)

5,11 46,000 235,06

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de
terra i/o altres elements contaminants (arrels, cascotes, ...). Aquests
big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn
posteriorment a les zones ajardinades un cop terminades.

3,48 137,813 479,59

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 3

- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del
saulò. Aquesta part es traslladarà i descarregarà en terreny municipal
dintre del terme municipal de Salou. (P - 2)

3 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, per encintat de paviment i creació de vorada d'escocells,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó HM-20 de 20 cm, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com
la seva gestió. (P - 10)

36,50 138,000 5.037,00

4 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante (P - 13) 2,45 67,000 164,15

5 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
4)

28,49 346,250 9.864,66

6 F9B4UA40 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. (P - 11)

113,39 346,250 39.261,29

7 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb
cantell superior arrodonit o recte, segons ubicació, col·locada sobre
esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 9)

21,82 20,000 436,40

8 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

9 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
6)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.03 55.478,15

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 04 ADEQÜACIÓ VORERA COLINDANT PLAÇA CARRILET

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de
terra i/o altres elements contaminants (arrels, cascotes, ...). Aquests
big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn
posteriorment a les zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del
saulò. Aquesta part es traslladarà i descarregarà en terreny municipal
dintre del terme municipal de Salou. (P - 2)

3,48 2,250 7,83

2 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb
cantell superior arrodonit o recte, segons ubicació, col·locada sobre
esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 9)

21,82 3,000 65,46

3 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
4)

28,49 7,500 213,68

4 K9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 16)

32,81 7,500 246,08

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P

0,00 1,000 0,00

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 4

- 5)

TOTAL Capítulo 01.04 533,05

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 05 AMPLIACIÓ VORERA ESTRETA PART C/ARAGÓ

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa en:
- Big bags la part superficial de sauló (caldrà cribar-la de restes de
terra i/o altres elements contaminants (arrels, cascotes, ...). Aquests
big-bags s'acopiaran en zona d'obra tancada i s'extendràn
posteriorment a les zones ajardinades un cop terminades.
- Càrrega directa sobre camió de la part més argilosa, de sota del
saulò. Aquesta part es traslladarà i descarregarà en terreny municipal
dintre del terme municipal de Salou. (P - 2)

3,48 13,760 47,88

2 F9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante (P - 13) 2,45 2,000 4,90

3 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó i elements del mateix (vorades,
canals recollida aigua,...), de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou tall de radial en perímetres de repicat i juntes repicat-
paviment a conservar, per tal quedi ben acabat, i deixant el cantell
rom. Inclou enderroc de pericons, peanes, peus de fonaments
superficials, etc...Criteri d'amidament: Superficie del paviment +
superfície en planta dels elements annexos (vorades, canals,...),
incloent-hi la superfície dels elements que integren pericons, peanes,
... (P - 8)

5,11 9,500 48,55

4 F9655FP m Vorada recta de peces de formigó prefabricat, de 49x9x22 cm amb
cantell superior arrodonit o recte, segons ubicació, col·locada sobre
esplanada compactada i amb base de 20 cm. de formigó HM-20, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Inc. excavació, transport de terres i residus així com la seva
gestió. (P - 9)

21,82 17,000 370,94

5 E93617B1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
4)

28,49 34,400 980,06

6 F9F15241 m2 Paviment de llambordins idèntics als existents en el tram final del
c/Aragó, de formigó prefabricat de forma i mesures idèntiques, sobre
llit de morter de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina.
Llambordins d'aplec, de recuperació del desmuntatge i demolició de la
font. Caldrà triar llambordins i acopiar de forma paletitzada els
llambordins no aptes, per posterior recollida per part de la Brigada
Municipal. (P - 12)

40,06 34,400 1.378,06

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.05 2.830,39

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 06 INSTAL·LACIONS (prev. passo reg i trasllat 2 farol

1 ED354J64 u Pericó de PVC amb tapa registrable, de 60x60 cm i 60 cm de fondària,
de PVC, col.locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inc. p.p.
formació de connexions amb desguassos (P - 7)

70,36 3,000 211,08

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 5

2 PREVREG1 m Subministrament i instal·lació de instal·lació per reg, formada per de
tub corrugat de 60 mm de gruix exterior, de PP amb paret llisa interior,
i interiorment tub de PE d'1´´ per reg. Fixats per quedar en l'interior de
vorera de formigó. Alineat amb la linia d'escocells en un costat, de
forma que passi per dintre dels escocells. Tub corrugat tallat a cada
escocell i sellada la junta entre tubs, amb silicona, exteriorment.
Col·locació superficial per quedar en paviment formigonat, amb un
recobriment mínim de formigó de 7 cm. (P - 17)

3,31 27,000 89,37

3 TRASLL2F u Trasllat de farola existent, repicant paviment, desncorant farola,
netejant base i restituint protecció corrossió, repicat de fonament,
excavació i realització de nou fonament, traspas de tubs i recollida de
cablejat. Recol·locació de fanal i reconexió de fanal.
Comunicació de treballs a concessionari per la supervisió, aportació
de certificat de modificació d'instal·lació elèctrica. (P - 19)

548,68 2,000 1.097,36

4 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
6)

0,00 1,000 0,00

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.06 1.397,81

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo 07 ESCENARI 10 m x 4.10 m

1 E3C7ES009 m2 Llosa de fonamentació superficial de 50 cm de gruix de formigó amb
les quantíes màximes segons plànols i les quantíes mínimes per m2
de llosa següents:
· 0.77 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/IIa
· 50 Kg/m2 d'acer en barres corrugades del tipus B 500 SD dispossat
segons plànols, normativa EHE i NTE-CSL i directrius de la DF en el
transcurs de l'obra. Acer amb segell AENOR
· 0,6 m2 de muntatge i desmuntatge perimetral d'encofrat a 1 cara
· 1,15 m2/m2 de làmina separadora de PVC de 15 mm d'espesor i 8.2
Kg de pes net a dispossar entre el terreny i el formigó.
Inclou formació de graons perimetrals, en funció del gruix es
certificarà (gruix: 17 cm>0.34 %, gruix; 34 cm>0.67%). Inclou
formigonat de 4 tubs d'acer inox. AISI 316 de diàmetre interior 50 mm,
amb tapa roscable i forat interior amb fixació femella roscada, i forats
corresponents, per deixar enrassats en la part superior trassera, així
com p/p d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la
completa fixació d'elements de sanejament en la llosa. Inclou p/p de
berenjenos per fer roms els cantells superiors de la llosa, i els
perimetrals, així com tots els cantells dels graons. Inclou p/p
d'accessoris, mitjans auxiliars, mà d'obra i materials per la completa i
correcta realització de partides sota els paràmetres exigits per la
Direcció Facultativa de l'obra. (P - 3)

134,99 63,545 8.577,94

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.07 8.577,94

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo GR GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 6

1 HCGESTRES2 u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de
residuos; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del
plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión
de residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de
los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases
plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o
centro de recogida y transferencia, así como disposición controlada a
depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será
necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y posterior
justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). (P - 14)

176,00 1,000 176,00

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.GR 176,00

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet

Capítulo SS SEGURETAT I SALUT

1 HQUSS002 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de
Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de seguretat i
salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i
salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives
municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i
col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL
MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en coberta pel
posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret
1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. (P - 15)

550,00 1,000 550,00

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 5)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.SS 550,00

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PER CAPÍTOLS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.00  TREBALLS PREVIS 279,48

Capítulo 01.01  ENDERROC I ADEQUACIÓ FONT > ZONA AJARDINADA 8.048,16

Capítulo 01.02  PAS ENTRE ZONES AJARDINADES 4.881,77

Capítulo 01.03  ZONA JOCS INFANTILS/ PETANCA >> ZONA PAVIMENTADA 55.478,15

Capítulo 01.04  ADEQÜACIÓ VORERA COLINDANT PLAÇA CARRILET 533,05

Capítulo 01.05  AMPLIACIÓ VORERA ESTRETA PART C/ARAGÓ 2.830,39

Capítulo 01.06  INSTAL·LACIONS (prev. passo reg i trasllat 2 farol 1.397,81

Capítulo 01.07  ESCENARI 10 m x 4.10 m 8.577,94

Capítulo 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 176,00

Capítulo 01.SS  SEGURETAT I SALUT 550,00

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet 82.752,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.752,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Adequació espai Font Carrilet 82.752,75

82.752,75

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCT adequació espai font Carrilet i espai contigu de petanca

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 82.752,75

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 82.752,75............................................................. 10.757,86

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 82.752,75................................................................ 4.965,17

Subtotal 98.475,78

21 % IVA SOBRE 98.475,78............................................................................................... 20.679,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 119.155,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DINOU MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL CARRILET ORIENTAT AL CARRER D’ARAGÓ 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

                                                                                                                              

Serveis Tècnics Municipals  Pàgina 1 

 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS REIAL DECRET 105/2008  

 
 

D’acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició, conforme al que disposa l'art. 4, amb el contingut següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost 
del projecte. 
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1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de 

Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

 

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap 

altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en 

contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos 
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en 

l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no 
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

 

 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en 

tones i metres cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de 
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es la corresponent a la 
següent taula: 

 

“ Veure taula A0 en FITXA  A ” 

 

 

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels 

RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren 
els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 

 

 

“ Veure taula A1 i A2 en FITXA  A ” 
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1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

 

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s'hauran de 

separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

x Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + 

envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 
5.5 del RD 105/2008 

 
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades 
segons la normativa vigent que els afecta. 

 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments 
externs (en aquest cas s'identificarà el destí previst) 

 

Els volums de terra procedents d’excavació, anivellaments, etc...es carregaran, desplaçaran i 

abocaran en terrenys municipals, que prèviament seran definits pels STM. L’objectiu és que cap 

volum de terra serà objecte de transport a abocador ni aprofitament extern a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament disposa de terrenys on convé abocar terres. Aquestes terres hauran de ser netes de 

residus, no s’inclou terra no homogènia. 
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Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 
extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 

emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador 
autoritzat 

Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  

X 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

Intern 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 
extern) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

x 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
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1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant 
característiques i quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 

RP: Residus perillosos 

 

 

 

“ Veure taula PESOS I VOLUMS SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS ” 

 

 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

 

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent 
per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent 

 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 

executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les 
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles 
que s'apliquin a l'obra) 

 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 

estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 
com als edificis confrontants 

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 

tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres…). 

Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i 
la resta d'elements que ho permetin 

 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 

1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les 
ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament 

senyalitzats i segregat de la resta de residus 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es 
realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 

d'una manera adequada. 
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x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 

15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui 

pertinent. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de 
contenció i magatzematge de residus. 

x 

El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran 

tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens 

a l'obra a què presten servei. 

x 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 

separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 

reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 

reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 

davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de 

la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o 
gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent 

Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 

d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 
vigent i als requisits de les ordenances municipals 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) 

seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 

MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o 

no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer 

sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, 
així com la legislació laboral respecte d'això. 

x Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

x 

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 

sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en 
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 

contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 
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1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i 
demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de 
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista 

posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos 
de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de 
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

 

 

 

Veure taula “ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCD s (càlcul sense fiança)” 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el 

pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el 
Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 

 
 

 
 

 

 
 

Josep Mª Ferran Mercadé 

Arquitecte municipal 

Secció de projectes urbans  

 
 

   



GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC (RCE) FITXA A

Estimació de residus d'OBRA NOVA TAULA A0

Superfície Construïda total 0,00 m² Sup. Aprox reforma (m
2
) 0,00

Volum de residus (S x 0,10) 18,00 m³

Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³

Tones de residus 21,60 Tn

Estimació de volum de terres 

procedents d'excavació 0,00 m³

Pressupost estimat de l’obra 69.000,00 € Sense IVA ni BI+ DG

Pressupost estimat de moviment de 

terres 8.280,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del 

PEM) 12%

TAULA A1

Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 

tipologia de RDC

Tones de cada tipus 

de RDC

Densitat tipus            

(entre 1,5 i 0,5)

m³ Volum de 

Residus

Terres i petris procedents de 

l'excavació estimats directament des 

de les dades de projecte
0,00 1,50 0,00

TAULA A2

% Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 

tipologia de RDC % de pes 

Tones de cada tipus 

de RDC

Densitat tipus          

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 

Residus

RCD: Origen no petri

1. Betums 0,050 1,08 1,30 0,83

2. Fustes 0,040 0,86 0,60 1,44

3. Metalls 0,025 0,54 1,50 0,36

4. Papers 0,003 0,06 0,90 0,07

5. Plàstics 0,015 0,32 0,90 0,36

6. Vidre 0,005 0,11 1,50 0,07

7. Guix 0,002 0,04 1,20 0,04

TOTAL estimació 0,140 3,02 3,17

RCD: Origen petri

1. Sorres, Graves i altres àrids 0,040 0,86 1,50 0,58

2. Formigó 0,120 2,59 1,50 1,73

3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics0,540 11,66 1,50 7,78

4. Pedra 0,050 1,08 1,50 0,72

TOTAL estimació 0,750 16,20 10,80

RCD: Potencialment perillosos i altres

1. Broses 0,070 1,51 0,90 1,68

2. Potencialment perillosos i altres 0,040 0,86 0,50 1,73

TOTAL estimació 0,110 2,38 3,41

A.2.: RCDs Nivell II

A.1.: RCDs Nivell II

1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ



P E S O S   I   V O L U M S   S E G O N S     T I P O L O G I A    D E    R E S I D U S  

Tractament Destí Quantitat

17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi  17 05 06 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi  17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

RCD: Natura no pètria Tractament Destí Quantitat

1. Asfalto

X 17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 Reciclat Planta de reciclatge RCD 1,08

2. Fusta

X 17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,86

3. Metales

X 17 04 01 Coure, bronze, llautó Reciclat 0,05

17 04 02 Alumini Reciclat 0,00

17 04 03 Plom 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

17 04 05 Ferro i acer Reciclat 0,00

17 04 06 Estany 0,00

17 04 06 Metalls barrejats Reciclat 0,00

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 Reciclat 0,00

4. Papel

X 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,06

5. Plástico

17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,32

6. Vidrio

17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,11

7. Yeso

17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents dels del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,04

RCD: Natura pètria Tractament Destí Quantitat

1. Sora, grava i altres àrits

01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07 Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

X 01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,86

2. Formigó

X 17 01 01 Formigó Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RCD 2,59

3. Maons , rajoles i altres ceràmics

17 01 02 Maons Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

17 01 03 Teules i materials ceràmics Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

X 17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el 

codi 1 7 01 06. Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RCD 4,05

4. Pedra

X 17 09 04 RDCs barrejats diferents dels dels codis 17 09 01, 02 i 03 Reciclat 1,08

RCD: Potencialment perillosos i altres Tractament Destí Quantitat

1. Basuras

X 20 02 01 Residus biodegradables Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,53

20 03 01 Barreja de residus municipals Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00

2. Potencialment perillosos i altres

X 17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) Dipòsit seguretat 0,01

17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles Tractament Fco-Qco 0,00

X 17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla Dipòsit/Tractament 0,03

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranades Dipòsit/Tractament 0,00

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses Dipòsit seguretat 0,00

17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Dipòsit seguretat 0,00

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's Dipòsit seguretat 0,00

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's Dipòsit seguretat 0,00

17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00

17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses Dipòsit/Tractament 0,00

15 02 02 Absorventes contaminats (draps,…) Dipòsit/Tractament 0,00

13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) Dipòsit/Tractament 0,00

16 01 07 Filtres d'oli Dipòsit/Tractament 0,00

20 01 21 Tubs fluorescents Dipòsit/Tractament 0,00

16 06 04 Piles alcalines i salines Dipòsit/Tractament 0,00

16 06 03 Piles botó Dipòsit/Tractament 0,00

X 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat Dipòsit/Tractament 0,78

08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos Dipòsit/Tractament 0,00

14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats Dipòsit/Tractament 0,00

07 07 01 Sobrants de desencofrants Dipòsit/Tractament 0,00

X 15 01 11 Aerosols buits Dipòsit/Tractament 0,04

16 06 01 Bateries de plom Dipòsit/Tractament 0,00

13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Dipòsit/Tractament 0,00

17 09 04 RDCs barrejats distints codis 17 09 01, 02 i 03 Dipòsit/Tractament Restauració / Abocador 0,00

0,09

Gestor autoritzat RPs

Gestor autoritzat RPs

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II

Gestor autoritzat RNPs



Tipologia RCDs Estimació (m³)

Preu gestió en 

Planta / Abocador / 

Pedrera / Gestor     

(€/m³)

Import (€)
% del pressupost 

d'Obra

Terres i petris de l'excavació 0,00 8,00 0,00 0,0000%

RCDs Natura Pètrea 10,80 10,00 108,00 0,1565%

RCDs Natura no Pètrea 3,17 10,00 31,71 0,0460%

RCDs Potencialment perillosos 3,41 10,00 34,08 0,0494%

0,2519%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

69,00 0,1000%

176,00 0,3519%

Import sense IVA, amb Despeses generals i benefici indusrial

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I

B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II

B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc…

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ 

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

A1 RCDs Nivell I

A2 RCDs Nivell II

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra
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1 DADES DE L'OBRA 

 
 

1.1 Tipus d'obra 
 

1.2 Emplaçament 

 
1.3 Superfície construïda 

 
1.4 Promotor 

 
1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 
 

1.1   TIPUS D´OBRA 

 
Es tracta de realitzar els treballs resumits en l’apartat “01.-Introducció i objecte de la memòria” de la 

memòria descriptiva. 
 

 
1.2. EMPLAÇAMENT 

 

Les obres s’efectuaran a la part de la plaça del Carrilet orientada al carrer Aragó. 
 

 
1.3. SUPERFÍCIE CONSTRÜIDA 

 

No hi ha un increment de superfície construïda atès que es tracta d’obra civil. 
 

 
1.4. PROMOTOR 

 

El promotor de les obres es l´Ajuntament de Salou. 
 

 
1.5. ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ 

 
Aquesta memòria valorada ha estat redactada pel Serveis Tècnics Municipals 
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1.6. TECNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Aquest estudi ha estat redactat pel Serveis Tècnics Municipals 
 

 

1.7. PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 
 

El pressupost de contracta de l´obra està definit a l’apartat “05.-Pressupost” de la memòria descriptiva. 
 

 
1.6. PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Es consideren valorades les partides corresponents a seguretat i salut en projectes de PEM inferior a 
325.000 € ja que es consideren incorporades a les despeses indirectes incloses en el pressupost i 

adjudicades a l’empresa adjudicatària.  
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2 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 
 

 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

 
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

 

2.5 PRIMERS AUXILIS 
 

 
2.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclós a l'anex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
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Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu inminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 

en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o aprop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 
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4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es preten controlar i no existeixin alternatives més 

segures 
 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
2.3.1MITJANS I MAQUINARIA  

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

2.3.2TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
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2.3.3ENDERROCS 

 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació de runes 
 

2.3.4MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

2.3.5  FONAMENTS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
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químiques) 
 

 2.3.6  ESTRUCTURA 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

2.3.7 RAM DE PALETA 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
2.3.8 COBERTA 

 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
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2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

2.3.10 INSTAL.LACIONS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 

 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
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  10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 
2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 
 

MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 

per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

2.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb 

els telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 
 

2.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 
 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 

· RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización 

 
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 
 

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) de 23 de septiembre de 1966 

(BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
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- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo 
 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75             

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Josep Mª Ferran Mercadé 
Arquitecte municipal 

Secció de projectes urbans  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

- Prèviament a l'execució de les partides d'obra La Direcció facultativa podrà demanar mostres dels 
materials a emprar i del conjunt constructiu per tal d'avaluar la qualitat dels mateixos. A més dels 

corresponents certificats i homolgacions. 

 
- Qualsevol treball haurà de disposar del vist i plau de la D.F. amb anterioritat a la seva execució. 

 
- L'empresa constructora haurà d'assignar un encarregat a peu d'obra durant l'execució de la mateixa. 

 

- El contractista es farà càrrec de les obres i serveis que malmeti durant l'execució de l'obra, a més, 
de mantenir els serveis existents. 

 
- La direcció facultativa podrà sol.licitar al constructor la realització d'assajos de control de qualitat 

dels materials per un valor de l'1% del pressupost d'execució material. Serà necessaria la presentació 
de tots els originals dels assajos de qualitat exigits prèvia a la recepció de l’obra, essent condició 

indispensable per a procedir a la seva formalització. 

 
- Els amidaments en kg es certificaran en relació a les seccions teòriques, estant inclosos en el preu 

de partida les mermes corresponents a retalls, solapaments, minves, potes, etc.. 
 

- Els amidaments en volum es certificaran en relació als volums de projecte i la topografia teòrica del 

terreny. 
 

- Els amidaments en superficie es certificaran en ralació a la superficie realment executada. 
 

- Serà condició necessària per la recepció de l’obra la neteja de la mateixa, entesa no com a obra sinó 

com a edifici. El grau de neteja serà el necessari per al complert ús de l’edifici. 
 

- No s’abonarà cap diferència d’amidament sense la prèvia comunicació per escrit per part del 
contractista principal de l’obra 

 
- El preu de les partides contradictòries s’establiràn en base a rendiments i similituds de partides de la 

base de preus vigent de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya- ITEC. 

 
- Caldrà aportar, per part del contractista, tota la documentació necessària per la legalització de les 

instal·lacions; butlletins, proves d’estanqueïtat, certificats, projectes de legalització, així com els 
projectes AS BUILT, de totes les instal·lacions. Es reservarà un import corresponent al 10% de les 

partides d’obra a que fa referència aquesta documentació, que no es certificarà fins a la presentació i 

acceptació de l’esmentada documentació per part de la Direcció Facultativa.  
 

- Es realitzarà el manteniment de les instal·lacions durant el primer any. La garantia de l’edifici i les 
instal·lacions serà de 2 anys des de la signatura de l’acta de recepció. 

 
 

 
 

Josep Mª Ferran Mercadé 

Arquitecte municipal 

Secció de projectes urbans  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

  

 
Condicions prèvies addicionals al Plec de condicions tècniques generals 

 
Tenen caràcter de condicions tècniques particulars les especificacions que es detallen tant en els 

escrits previs a cada capítol del Pressupost, com en la definició de cada partida, així com en el 

contingut de la Memòria Constructiva. 
 

Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic, administratiu o tècnic contingut en aquest Plec de 
Condicions, només serà d'aplicació en allò que ampliï i no contradigui les disposicions abans 

esmentades. 
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CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i 

les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i depenents. 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (Actualitzat). 
 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

 
0. GENERALITATS 

 
0.1. Documents del projecte. 

0.2. Obligacions del contractista. 

0.3. Compliment de les disposicions vigents. 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  
0.6. Replanteig de les obres. 

0.7. Materials. 
0.8. Obres provisionals. 

0.9. Abocadors. 

0.10. Servituds i serveis afectats. 
0.11. Preus unitaris. 

0.12. Partides alçades. 
0.13. Termini de garantia. 

0.14. Conservació de les obres. 

0.15. Disposicions aplicables. 
0.16. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 

0.17. Interferència amb altres Contractistes. 
0.18. Existència de servituds i serveis soterrats. 

0.19. Desviaments de serveis. 

0.20. Mesures d'ordre i seguretat. 
0.21. Abonament d'unitats d'obra. 

0.22. Control d'unitats d'obra. 
 

1. ENDERROCS 
 

1.1. Definició. 

1.2. Execució de les obres. 
1.3. Mesurament i abonament. 

 
2. MOVIMENTS DE TERRES 

 

2.1. Neteja del terreny. 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats. 

2.3. Replens i terraplens. 
2.4. Excavació de rases i pous. 

2.5. Transport de terres a l'abocador. 
2.6. Replanteig definitiu. 
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3. FONAMENTS 

 
3.0. Generalitats. 

3.1. Acers. 
3.2. Emmacats. 

3.3. Sabates contínues 

3.4. Sabates aïllades. 
3.5. Lloses. 

3.6. Murs i pantalles. 
3.7. Estacada. 

 
4. SANEJAMENT 

 

4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 

4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 

 

5. ESTRUCTURES  
 

5.1. Estructures de formigó. 
5.2. Estructures metàl·liques. 

5.3. Forjats. 
5.4. Escales i rampes. 

5.5. Elements prefabricats. 

5.6. Juntes de dilatació. 
 

6. RAM DE PALETA 
 

6.1. Divisions interiors. 

6.2. Coberta. 
6.3. Guixos i escaioles. 

6.4. Arrebossats i enlluits. 
 

 

7. PAVIMENTS I ENRAJOLATS 
 

7.1. Paviments. 
7.2. Enrajolats. 

 
8. INSTAL·LACIONS 

 

8.1. Fontaneria. 
8.2. Electricitat. 

8.3. Aparells elevadors. 
8.4. Comunicació. 
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0. GENERALITATS 

 
0.1. Documents del Projecte. 

 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document 

no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El 

contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 

sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 

no. 2. 
 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 
 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 

dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 

maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 

apareixin en algun document contractual. 
 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 

cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I 

del present Plec. 
 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i  omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 

suficienment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 

0.2. Obligacions del Contractista 

 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del 

Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 

En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de 

l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista colaborarà 

amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 

0.3. Compliment de les Disposicions vigents 
 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 
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Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament 

de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin 

necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 

0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 

clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 

per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. 

comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 

- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimètrica provisional de 

protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat 
ordeni la seva retirada. 

 
0.6. Replanteig de les obres 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, 

sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de 
les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a 

càrrec del Contractista. 
 

0.7. Materials 

 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
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Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 

hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 

utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 

al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 

aprovada pel Director. 

 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat 

suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada 
com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment. 

 
0.8. Obres Provisionals 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 

dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les 

obres, no seran d'abonament. 
 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 

0.9. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 

quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 

transport. 
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Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobre 

preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 

d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 

de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 

material procedent de préstecs. 
 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 

extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els 

preus unitaris. 
 

 
0.10. Servituds i Serveis Afectats 

 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  

 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 

d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

0.11. Preus Unitaris 
 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de 

prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 

transport, pastat, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 

les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la 

unitat corresponent i els costos indirectes. 
 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus no. 2. 
 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 

els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, 
ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un 

document fonamentalment informatiu. 



ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL CARRILET ORIENTAT AL CARRER D’ARAGÓ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 
  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 9 

  
 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els 

corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 

consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 

complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren 
necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre preu del 

Contracte. 
 

0.12. Partides Alçades 
 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 

Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" 

en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 
distribuïdores afectades. 

 
0.13. Termini de Garantia 

 
El termini de garantia de l'obra serà l’especificat a la memòria descriptiva, comptat a partir de la 

Recepció Provisional llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui 

expressament aquest termini. 
 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 

 

0.14. Conservació de les Obres 
 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres 

en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres 

executades sota el mateix Contracte. 
 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 

 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 

de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui 

convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 

vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a 
compte del Contractista. 

 
0.15. Disposicions aplicables 

 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 

les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 

posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex de Normativa Vigent. 
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També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 

Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions mes restrictives. 

 
0.16. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 

les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 

el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a 
l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

 
0.17. Interferències amb altres Contractistes. 

 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 

per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 

incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 
0.18. Existència de servituds i serveis existents. 

 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de 

les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 
medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 

d'accidents de qualsevol tipus. 
 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
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0.19. Desviament de Serveis. 

 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 

mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 

de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 
0.20. Mesures d'ordre i Seguretat. 

 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 

l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats 

annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions 
posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 

permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 

 
0.21. Abonament d'Unitats d'Obra. 

 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 

de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 

proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 

relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 

podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 

preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

 
0.22. Control d'unitats d'obra. 

 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 

del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les 

factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons 
l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 

 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el 

següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 

nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 

l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de 
resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 

necessàries amb urgència. 
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1. ENDERROCS 

 
1.1. Definició 

 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin 

la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderrocament o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 

 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació 

expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament 

o no dels materials resultants i llur retirada. 
 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 

1.2. Execució de les Obres 

 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions 

de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures 
existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció 
Facultativa de l'Obra. 

 

1.3. Mesurament i Abonament 
 

Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els 

costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots 

els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 

 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 

com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 

 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 

la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import 
de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements 

enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 

possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
 

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran 

als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
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2. MOVIMENTS DE TERRES 

 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 

per a l'execució de l'obra.  
 

Aquestes operacions son: 

 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmunts i buixardats 

 Replens i terraplens 
 Excavació de rases i pous 

 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 

 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar 
que apareixi. 

 
2.1. Neteja del terreny 

 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 

 
- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 

- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 

inclouen els corresponents documents del projecte. 
 

Execució de les obres: 

 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 
el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que 

s'hagin de conservar intactes. 

 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 

que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 

s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
 

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 

barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 

 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 

trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 

cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet 
el tronc. 

 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de 
qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 

manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
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Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 

 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 

sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 

possibles excavacions i replens motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 

 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de 

forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta 
tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en 

cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades 

contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte 
de reclamació. 

 
Mesurament i abonament 

 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 
l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions 

d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 

de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
 

El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte. 

 

 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats 

 
Definicions : 

 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a 

mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 
 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols 
d'obra. 

 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus 

d'excavació. 
 

En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de 
les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no 

essent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El Director de 
les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parceles, 

assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar 

compensació econòmica de cap mena. 
 

El replè de parceles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
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La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 

com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari 

de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de 

les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

 
Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 

 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 

en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
 

En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels 

despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment 

de cost. 
 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al 

que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 

 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots 

els auxiliars i complementaris com són: instalacions, subministrament i consum d'energia per a 

enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb 
totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 

qualsevol altre motiu. 
 

Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria 
de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment 

executat. 

 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 

concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 
 

Buixardats 

 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 

d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les 

coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren 

incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 
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2.3. Replens i Terraplens 

 

Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

 
Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 

 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de 

les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 

El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 

Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació 
requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 

evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment 

reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 

aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 

tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 

 

Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la 
càrrega, compactació i transport. 

 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent. 

 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel.les a fi d'obtenir materials 

de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de 
les parcel.les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de 

començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 

serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu 

de replè definit al Quadre núm. 1. 
 

2.4. Excavació de Rases i Pous. 
 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis 

definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 

 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
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Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 

terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 

 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 

siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres 

podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 

s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 
 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 

construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 

calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 

 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades 

en l'article 2.4 del present Plec. 

 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se 

contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 

canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes. 

 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides 

en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 
 

2.5. Transport de Terres a l'abocador 

 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els 

carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades 
resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 

 

2.6. Replanteig definitiu 
 

Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les 
dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 

 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en 

l'anivellació del terreny. 

 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 

operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 

El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 

qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
 

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el 
Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 

 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, 

per a començar l'execució de les obres. 
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3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 

 
3.0. Fonaments 

 
3.0.1. Generalitats 

 

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació 
al terreny de sustentació. 

 
Reconeixement general de sòls 

 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació 

possible provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents 

d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment 
facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

 
Resistència dels terrenys 

 

L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també 

l'assentament màxim tolerable. 
 

Tipus de fonaments 
 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 

manera particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 

ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
 

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el 

Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament nivellades i 
netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 

 
3.1. Acers 

 

3.1.1. Generalitats 
 

Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i 
Execució de les Obres de Formigó EHE. 

 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per 

tal deformació unitària la que romangui, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, 

sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de més de tres (3) diàmetres del punt 
d'aplicació de la mordassa. 

 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre 

quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà 

de 5.100 K/cm2. 
 

En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir 
una deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 

 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 

corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada 

màxima del diagrama tensió-deformació. 
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El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes 

baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 

S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 
 

Assaig. 
 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 

que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de 
l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 

 
Mesurament i abonament 

 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 

cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que 

figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
 

Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 

retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 
3.1.2. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 

 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer 

laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per 
soldadura elèctrica. 

 

Mesurament i abonament 
 

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar 
cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent 

que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans 

necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

 
3.2. Emmacats 

 

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 

Mesurament i abonament 
 

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la 
col.locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 

 

3.3. Sabates Contínues 
 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 
esforços repartits uniformement en el terreny. 

 

El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols 
de fonaments degudament acotats. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu 

tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la 

maquinària i elements auxiliars necessaris. 
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3.4. Sabates aïllades. 

 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 
puntuals en el terreny. 

 
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 

fonaments, degudament acotats. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. incloent en el preu tant el 

treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. 

 

3.5. Lloses 
 

Ls lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes 
o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució 

s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 

 
Mesurament i abonament 

 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 

preparació, el subministrament i la col.locació del formigó, formació de juntes, etc... 
 

3.6. Murs i Pantalles 

 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden 

contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del 
terreny. 

 

Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 

formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 

 

Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 

d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques 
del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La fondària 

d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 
 

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 

maquinària d'excavació i col.laborar en l'estabilitat del terreny. 
 

Abans del formigonat es col.locaran els encofrats necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons. 
 

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm.) i el 

recobriment de set centímetres (7 cm.). Pel a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar 
separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 

 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 

realitzarà de forma contínua. 
 

Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 

amb llot i es construirà La biga de lligada longitudinal. 
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Mesurament i abonament 

 

L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de paretons guies, 

llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots els materials 
i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó 

es mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries 

per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col.locats, inclosa la seva posta a 
l'obra. 

 

3.7. Estacada 
 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
 

A) Estaques per a clavar 

 
Podran ser de formigó o metàl.liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols 

corresponents i a la normativa vigent. 
 

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
 

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per 

altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost 

de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 

Mesurament i abonament 

 
El mesurament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col.locada 

incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, 
instal.lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació 

dels caps. 

 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a 

l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 
materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, 

inclús llur preparació. 
 

B) Estaques motllurades "in situ" 

 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les 

corresponents armadures. 
 

Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 

 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, 
realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran 

sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca i es disposaran ben 
centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o 

soldadura. 

 
 

 



ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL CARRILET ORIENTAT AL CARRER D’ARAGÓ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 
  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 22 

  
 

Mesurament i abonament 

 

El mesurament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà 
desglossant els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, encofrat o 

encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si 
fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica 

de la construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència. 

 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 

 
L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb 

qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots 
"tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 

qualsevulla distància. 

 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o 

no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta 
execució dels treballs. 

 

4. SANEJAMENT 
 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal.lacions i mà 
d'obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 

 
4.1. Xarxes de Sanejament 

 

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 

4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

 - xarxa de canonades de ventilació 
 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. 

Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions 
normals del material. 

 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 

 - Per fibrociment: tres metres en baixants 

 - Per foneria: tres metres en baixants 
 - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 

 - Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
 - Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 

 - Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams 

horitzontals. 
 - Per zinc: dos metres. 

 
Els elements de subjecció es col.locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades 

seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 

Sifons 

 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 

col.locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
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Pots sifònics 

 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre 

mínim de cent mil.límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil.límetres (150 mm.) 
amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil.límetres (50 a 70 mm.) 
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Desguàs d'aparells 

 
Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes 

(2 at.) 
 

Ventilació de la xarxa de sanejament 

 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 

 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 

canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 

Mesurament i abonament 

 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal.lada, incloent en el preu 

la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots 
sifònics, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris 

d'altres oficis per a la definitiva col.locació i posta en servei de la instal.lació complint tot això la 

Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 

4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 
 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les 

canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur 

de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a 
les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent 

perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que 

podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal.larà sobre una solera de deu 
centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 

 

Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de 

canonada de que es tracti. 
 

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no 
se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl.lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les 

canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de 

clorur de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
 

Mesurament i abonament 
 

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col.locada, inclosa 

la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, 
obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb 

les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 
 

4.2. Fosses sèptiques  
 

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua 

residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
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Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció 

l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 

 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 

pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de 
registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les 
operacions necessàries per la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de 

l'edifici, així com l'excavació i replè del pou pel seu allotjament. 
 

4.3. Elevació d'aigües brutes 

 
Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col.lector general està més alt que 

el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
 

Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 

 
Mesurament i abonament 

 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal.lat totalment acabat, posat en 

funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal.lacions necessàries 
per a deixar la instal.lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les directrius donades per la 

Direcció Facultativa. 

 
4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 

 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de 

vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 

 
Mesurament i abonament 

 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, 

comportes de tanca i ajuts adients per col.locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 

 
5. ESTRUCTURES 

 
5.1. Estructures de formigó 

 
5.1.1. Encofrats 

 

Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 

mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 

 

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
 

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 
formigó. 

 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 

facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part 

inferior dels encofrats corresponents. 
 



ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL CARRILET ORIENTAT AL CARRER D’ARAGÓ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 
  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 26 

  
 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les 

oportunes mesures perquè  

els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no 
hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de 

formigonat. 

 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 

 
5.1.2. Formigó 

 
Tots els formigons compliran l'EHE considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 

 

Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal 
manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de 

l'EHE es tindran en compte les següents: 
 

La instal.lació de transport i posta a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni 

homogeneïtat. 
 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 
(1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport o la posta a l'obra del formigó sense 

l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 

resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor 
se seguiran les prescripcions de l'EHE. 

 
No es col.locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la 

massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre 

que està submergit en el formigó. 
 

Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 

 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE. 
 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin 
les prescripcions de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 

sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 

del formigó fresc amb ei que està endurit. 
 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 

mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 
mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es mantindran constantment 

humides. 
 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20_C) a la del formigó, 
a fi d'evitar producció de badadures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de 

curat especial, a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per escrit, del 

Facultatiu Director. 
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Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 

necessari aplicar-los-hi enlluíts, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del 

Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte 
seran a compte del Contractista. 

 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil.límetres. 

 - Parament ocult: vint-i cinc mil.límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o 

vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de 
formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 

 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar 

cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels 

resultats, descartant les dues extremes. 
 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 

aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 

l'especificada, serà enderrocada. 
 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% 

de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 

especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes 
de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre 

l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
 

Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, 

metàl.lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu 
Director. 

 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la 

resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó prevista, no es produeixin 

moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil.límetres). 
 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 

deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza 
l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats 

per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, 
manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 

 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 

possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament 

es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col.locats. 
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Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 

llur col.locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en 
el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres 

elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 

necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col.locació 
que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col.locat. 

 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici 

de la Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels 
formigons. 

 

Mesurament i abonament 
 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecta, o amb els plànols de detalls resultants 
del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb 

subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del 
Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 

Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 

seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 

 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició 

exacte d'aquelles dimensions que no ho estan. 

 
5.1.3. Armadures 

 
Les armadures es col.locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord 

amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin 

experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps 
a la zona del colze. 

 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània 

d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos 

tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment 
adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 

 

S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc...). 

 
Mesurament i abonament 

 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu 

tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 

execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
 



ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI DE LA PLAÇA DEL CARRILET ORIENTAT AL CARRER D’ARAGÓ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I GENERALS 
  

Serveis tècnics municipals  Pàgina 29 

  
 

 

5.2. Estructures metàl.liques. 

 
Definició: Es defineix com estructura metàl.lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la 

part sustentable de l'edificació. 
 

La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar 

son els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 

 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 

 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, 
Direcció Facultativa i Normativa vigent. 

 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que 

hauran de restar ocultes. 

 
Es col.locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 

vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 

Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
 

No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després 

d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
 

No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
 

S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre 

la fàbrica o que encastin en ella. 
 

Mesurament i abonament 
 

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu 

tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 

 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin 

necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 

5.3. Forjats 

 
Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant 

un empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb 
cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 

aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 

 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà 

estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de 
característiques. 

 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del 

Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
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Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i 

revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, 

a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
 

El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà 
el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 

 

Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 

 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 

d'Obra. 
 

Mesurament i abonament 

 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de 

superfície més grans d'un metre quadrat. 
 

En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 

formació d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de 
forats per pas d'instal.lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques. 

 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es 

consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura 
mínima de Normativa. 

 

5.4. Escales i rampes 
 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
 

Definicions: 

 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

L'alçada màxima dels frontals serà de 19 cm. i l'estesa de 27 cm, com a mínim. 
 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
 

Execució 
 

En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configuren les rampes i escales, 

 

Mesurament i abonament 
 

Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots 
els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs 

necessaris per llur construcció. 

 
5.5. Elements prefabricats. 

 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, 

realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de 

l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
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Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les 

seves juntes. 

 
Mesurament i abonament 

 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en 

metres cúbics (m3.) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides 

tots els materials i operacions necessàries per llur posta a l'obra incloent-hi també la part proporcional 
d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, 

instal.lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 
 

5.6. Juntes de dilatació 
 

Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals 

o de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i deformacions reològiques. 

El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; 
en qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu 

del metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho. 

 
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

 
Mesurament i abonament 

 
Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col.locats, restant inclòs en el preu els materials i 

treballs necessaris per llur col.locació. 
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6. RAM DE PALETA 

 
6.1. Divisions interiors 

 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i 

objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 

 
Materials 

 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 

Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 

Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 

 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

 
Classes: 

 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 

  Camp d'aplicació: Mitjanada. 
 - Calç hidràulica: 

 Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 

 Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
 Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega' 

  
- De mescla amb pòrtland: 

 Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 

 Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 

 
- De ciment: 

Dosificació. M-50 l vol. c.p./6  Vol.sorra 

 M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 

 M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 

  
 

Resistència mitja; 

 
M-50   50 Kg/cm2 

M-75   75 Kg/cm2 
M-100  100 Kg/cm2 

M-150  150 Kg/cm2 

M-200  200 Kg/cm2 
 

Camp d'aplicació: 
 

M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
M-75 : Fàbriques poc carregades 

M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

M-150: Fàbriques molt carregades 
M-200: Fàbriques especials 
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Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc 

paral.lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran 
amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions 

vigents. 
 

Els maons, abans de llur col.locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col.locaran sempre a 

refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà 
totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el 

gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
 

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
 

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament 

entre ells. 
 

Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per 
preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la 

fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 

 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col.locat com envà de maó de 

quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de 
cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 

 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als 

envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 

 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, 

degut a  
l'augment del seu volum. 

 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
 

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl.lics o de formigó, es col.locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 

 

Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel.lular. Les condicions generals dels 
treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 

 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar 

reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 
 

Arcs i voltes del ram de paleta. 

 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres 

capacitades per o suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 
 

Es començarà col.locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col.locació de la 

clau aplomada. 
 

Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trobades. 

 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, 

afluixant-se després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

 
Envans prefabricats 
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Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal.lacions i 

revestiments. 

 
Es col.locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de 

forma que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 
fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 

 

Envans pluvials 
 

Els envans pluvials, que es col.loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb 
parcel.les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 

recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de 
totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de 

fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 

 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 

elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 

Mesurament i abonament 

 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en 

metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de 
formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) 

elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com 
s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que 

requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes 

quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen 
defectes en les unions. 

 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple",  descomptant-se la meitat dels forats compresos entre 

quatre (2) i vuit (4) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (4) metres quadrats. 

 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 

adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 

Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò 

esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
 

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, 
es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a 

l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a 
l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 

perfecte acabament. 

 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de 

paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 

 

La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el 
revestiment. 

 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte 

acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o 
maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al 

respecte. 

 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres 

lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se 
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inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la Normativa, inclús la 

d'aïllament tèrmic. 

 
6.2. Coberta 

 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo 

de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

 
Tipus 

 - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran 

pendent de llurs superfícies. 
 

Construcció 

 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la 

col.locació dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 
s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en 

el plànols corresponents. 

 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres 

elements com xemeneies, albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la 
coberta. 

 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 

cobriment, com són envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a 

sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col.locaran les peces de revestiment 
exterior, com terres, pissarres, planxes metàl.liques, o de fibrociment, etc. 

 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 

carregaments de les peces de revestiment. 

 
Mesurament i abonament 

 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 

materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de 

juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la 

Normativa vigent. 
 

Albellons 
 

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 

plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós 
elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist de sifó antimúrid. 

 
Mesurament i abonament 

 

Els albellons es mesuraran per unitats col.locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els 
materials, peces i treballs necessaris per la col.locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element 

compleixi amb la Normativa vigent. 
 

Escanalat de desguàs 
 

Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels 

tremujals d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni 
correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col.locats amb el suficient pendent per a desguassar 

ràpidament. 
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Mesurament i abonament 

 
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces 

especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

 

Claraboies 
 

Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o 
il.luminació de les dependències emplaçades sota la coberta. 

 
Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
 

Encavallada 
 

Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl.lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar 

les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 

Mesurament i abonament 
 

El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col.locada a l'obra, incloent-se en el 
preu totes les operacions necessàries pel trasllat, instal.lació d'elements d'ancoratge i 

suports corresponents, per llur completa instal.lació. 

 
6.3. Guixos i Escaioles 

 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos 

(guarnits, enlluïts o emblanquinats) i estucs. 

 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 

 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a 

Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals 

sostre. 
 

Mesurament i abonament 
 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple",  descomptant-se la meitat dels forats compresos entre 
quatre (2) i vuit (4) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (4) metres quadrats. 

 

En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals) i angles díedres. 

 
6.4. Arrebossats i Enlluïts 

 

Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 

 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques 

tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
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Mesurament i abonament 

 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels 

forats entre quatre i  vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
 

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col.locació i ajuts d'altres oficis, 

peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per 
executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots 

els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment 
de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 

 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir 

amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així 

com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 

 
7. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

 

7.1. Paviments 
 

Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 
sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant 

en tant s'armaran. 
 

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran 

juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 

Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 

realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que 

indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
 

Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes 
malgrat que a les zones on s'hagin col.locat encara calgui treballar. 

 

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc 
a deu mil.límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

 
Mesurament i abonament 

 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 

executats. 

 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 

acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 

 

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 
necessaris de col.locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 

d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 

acabat. 
 

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin 

per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els 
plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 

d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
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7.2. Enrajolats 

 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 

Execució 
 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 

produir despreniments de peces. 
 

Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 

 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el 

seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 

 
Les rajoles col.locades amb els materials de presa tradicionals es col.locaran amb morter de ciment de 

riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles 
de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 

 

Mesurament i abonament 
 

Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
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8. INSTAL.LACIONS 

 
8.1. Fontaneria 

 
La instal.lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 

arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, 

longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 
 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 
generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No 

s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil.límetres (5 mm.), ni 
rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i 

mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la 

tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
 

Aixetes 
 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa 

gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 

S'ajustarà la col.locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran 
comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 

 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà 

mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides 

estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les 
condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran 

d'estar convenientment apretades. 

 
- Proves: 

 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes 

(15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable 

durant aquest temps. Si es necessària la instal.lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub 
de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal.lats, de forma 

que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal.lacions amb elevació d'aigua: 

Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més 
enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una pressió de 

cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 

d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 
elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una 

moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de 
bona qualitat, i s'instal.laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 

 

Mesurament i abonament 
 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) 
incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot 

el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal.lada amb 
tots els accessoris. Les conduccions de les instal.lacions es valoraran per unitat d'habitatge 

independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la 

part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i 
ajuts necessaris per llur definitiva instal.lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora 

i indicacions dels plànols del Projecte. 
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Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament 

instal.lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre 
els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 

 

8.2. Electricitat 
 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal.lacions de baixa tensió 
a l'edifici. 

 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes 

de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 

l'execució de la instal.lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva 
a la xarxa. 

 

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del 
Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 

 
L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la 
instal.lació. 

 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i 
d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la 

Direcció d'Obra. 
 

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin 

d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 
no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora 

pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal.lació i connexió de la presa. 
 

El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 

les anomenades llicències i legalitzacions. 
 

Mesurament i abonament 
 

La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 
incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posta en servei, 

inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 

tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 

La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 
mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 

 

La instal.lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal.lació, inclús obra civil i 
aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la 

Companyia subministradora. 
 

La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal.lada, 
inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials 

necessaris pel total i complet acabament i posta en servei. 

 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal.lació en 

habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que 
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s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els 

ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 

 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es 

mesuraran per unitat d'instal.lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 
locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els 

mesurament es realitzaran per unitat d'instal.lació en local o habitatge, totalment acabada. 

 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal.lació, incloent en el preu 

tots els ajuts necessaris per el total acabament. 
 

 
 

8.3. Comunicació 

 
8.3.1. Antenes 

 
Aquesta partida comprèn la instal.lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 

televisió i ràdio en els edificis. 

 
Els elements que constitueixen la instal.lació són: 

 - l'equip de captació 
 - l'equip d'amplificació i distribució 

 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 

fixen les Normes vigents. 

 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col.locaran encastades. 

 
Mesurament i abonament 

 

El mesurament es realitzarà per unitat completa d'instal.lació, amb els punts de presa que s'indiquen en 
els plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i engegada. 
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