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1. Antecedents 

El municipi de Salou es regeix per les determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat definitivament l'any 2003, publicat al DOGC núm. 4034 en data 19 de 
desembre de 2003. 

 

A l'article 328 es regulen els paràmetres del Sector 05, dins del qual es troben incloses dues 
connexions projectades; la del Passeig 30 d'octubre amb l'Avinguda Joan Fuster (Rotonda de 
l'Eix 1) i la de l'Avinguda Dr. Eduard Punset amb l'Avinguda Joan Fuster (Enllaç de l'Eix 3). La 
regulació que es fa sobre això a nivell del POUM és de caràcter gràfic al plànol del POUM de 
Salou 0.1.1 “Estructura General i Orgànica del Territori”, que s'incorpora a continuació: 

 

 
 
El Pla Parcial del Sector 05 va ser aprovat definitivament en data 23 de febrer de 2006 (BOP 
núm. 113 de data 17 de maig de 2006), i en la seva memòria disposa el següent: 

 
Obres de connexió: 
  
Als documents corresponents (plànols i pressupost) figuren les obres de connexió dels eixos 
1 i 3 amb les rotondes de l’Avinguda Joan Fuster Aquestes obres no es poden fer fins que es 
desafecti la línia de ferrocarril existent”. 
 
El Pla parcial conté, en virtut de l'article 102.1.c) del Decret legislatiu 1/2020, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), un document de compromisos i 
garanties (annex 4), que, entre d'altres, incorpora un apartat “5. Execució d'obres fora d'àmbit” 
que, literalment, disposa: 

 
- Així mateix, s’executaran i cediran a l’ajuntament les obres d’urbanització fora de l’àmbit del 
sector que siguin necessàries per a la connexió viària amb l’avinguda de la Segregació pel 
nord. També les connexions fora de l’àmbit dels serveis urbanístics. 
 
També s’avalua i es posa a disposició el cost de les connexions viàries que han de travessar 
la via del ferrocarril, en cas que aquesta desaparegui. L'Ajuntament haurà de facilitar, per al 
compliment correcte d'aquest compromís, la disponibilitat de sòl necessari o, eventualment, 
de les servituds d'aqüeducte. 
 
Aquestes obres estan incloses a la memòria de l'esmentat Pla Parcial, al punt 3.3.1. 
“Pressupost de les obres i serveis d'urbanització”, on es disposa que “Com a conseqüència 
de l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona s'ha incorporat un 
projecte d'urbanització ANNEX que conté els trams i els elements de vialitat que s'haurien 
d'executar si es suprimís la línia del ferrocarril que limita el sector pel sud-est, per connectar 
el sistema viari del mateix sector amb la resta de la vialitat urbana. Es tracta de les obres 
conceptuades com a “Rotonda Eix 1” i “Enllaç eix 3”. 

 

A data d'avui s'han practicat dues recepcions parcials de les obres d'urbanització del Sector 
05, en dates de maig 2008 i gener 2012. Només queda pendent d’executar les obres relatives 
a les connexions entre el Sector 05 i l’Avinguda Joan Fuster, fora de l’àmbit, mitjançant les 
connexions esmentades anteriorment. 

 

Al gener de 2020 es va posar en servei la variant ferroviària de Vandellós, i aquesta actuació 
va implicar una reordenació dels serveis regionals de Rodalies al Camp de Tarragona, doncs 
va quedar fora de servei la via única de la costa  i, en conseqüència, les estacions de Salou, 
Cambrils, Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant. La nova variant dona servei a la nova 
estació de Cambrils Nord i a la de l’Hospitalet de l’Infant, mentre que el tram Salou Port 
Aventura i Tarragona queda cobert per la línia R17 que enllaça Tarragona amb Salou Port 
Aventura amb un tren llançadora.  

 
En el tram entre Vandellós i l’estació de Salou Port Aventura, l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif), te previst dur a terme una sèrie d’actuacions de desmuntatge de la 
superestructura de la via d’adequació de la infraestructura i d’integració territorial. En concret, 
ha redactat el projecte de “Desmantelamiento de la vía única existente entre Vandellós y Port 
Aventura”, que va ser aprovat el 27 de juliol de 2021, document que inclou totes les actuacions 
en els subsistemes d’infraestructura, energia i control, comandament i senyalització 
necessàries per desmuntar el corredor ferroviari de la antiga L/600 “Valencia-Estació del Nord-
Sant Vicenç de Calders”.  

 

A l’agost de 2020 Adif va redactar el “Proyecto de construcción de la nueva estación de Salou 
– Port Aventura”, que en aquets moments està en execució. Aquest projecte inclou la definició 
i execució d’un tram de la vorera nord-oest de la rotonda de connexió entre l’Avinguda Joan 
Fuster i el Passeig de 30 d’octubre  
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La desafectació del servei del corredor costaner entre Salou Port Aventura i l’Hospitalet de 
l’Infant , permet crear un nou sistema tramviari al Camp de Tarragona, mitjançant una xarxa 
de tren-tramvia més eficient que s’ajusta a les necessitats locals integrant-la al territori, doncs 
l’aprofitament del corredor ferroviari es fa en termes d’oportunitat, integració ambiental, 
optimització i eficiència d’inversió pública.  Així, a l’octubre de 2020 Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya va redactar l’Estudi informatiu del nou tren-tramvia del Camp de 
Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat. Tram Cambrils-Tarragona.  

 

 En aquest document es contempla que la traça dissenyada pel tren-tramvia discorre 
principalment per la antiga plataforma ferroviària, desplaçant-se lleugerament en alguns punts 
per tal d’adequar-se a l’ordenació prevista per l’Ajuntament als estudis preliminars del “Pla de 
Millora Urbana de l’Àmbit del Ferrocarril”.  

 
 

 
 
Atès el temps transcorregut des de l'aprovació del Projecte d’Urbanització fins avui, i com a 
conseqüència de posar fora de servei la infraestructura ferroviària i executar la nova estació 
de Salou Port Aventura, es considera necessari per part de l'Ajuntament que s'aporti nou 
projecte executiu amb pressupost actualitzat per a cadascuna de les connexions, Rotonda Eix 
1(Rotonda Passeig 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster) i Enllaç Eix 3 (Avinguda Dr. 
Eduard Punset amb rotonda Avinguda Joan Fuster – Avinguda dels Països Catalans), que 
s'haurà de presentar davant de l'Ajuntament per a la seva aprovació municipal. 

 
Per això, amb data 12 d'abril de 2022, es signa entre la Junta de Compensació sector 05 
Emprius Sud Salou i META ENGINEERING SA, el CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE 
SERVEIS PROFESSIONALS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 
“EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 
 
A data 19 de desembre de 2022, amb registre d’entrada núm. 3091, la Junta de Compensació 
va aportar a l’ajuntament el Projecte executiu d’urbanització , que va ser informat pels serveis 
tècnics municipals el 24 d’abril de 2023 i pel tècnic de Medi Ambient i Jardineria el 9 de juny 
de 2023, emeten aquest consistori el corresponent decret de l’expedient administratiu per 
l’aprovació de l’esmentat projecte, i en ell els tècnics municipals requereixen modificar i 
completar diversos aspectes tècnics relacionats amb el disseny, informació, format, la 
vegetació i el reg. Aquest document s’incorpora com un apèndix a l’annex núm 20 de 
Compliment de prescripcions del present projecte. 
 
Els requeriments en relació a la solució plantejada es concreten en: 
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 A la cruïlla de l’Avda. Eduard Punset - Avda. Joan Fuster, cal eliminar la rotonda-
girador de diàmetre reduït situada a l’extrem de l’Avda., deixant una única alineació 
entre aquest punt i la rotonda dissenyada al Passeig 30 d’octubre. 

 A la cruïlla del Passeig 30 d’octubre – Avda. Joan Fuster, es requereix que la calçada 
de sortida de la rotonda en sentit oest disposi de doble carril, incorporant una illeta de 
reducció de 2 a 1 carril al Passeig 30 d’octubre. 

 
D’altres requeriments fan referència a aspectes formals dels annexos de pavimentació, 
justificació de preus, pla de qualitat i gestió de residus, i en relació al pressupost, es sol.licita 
que es separi en dos, identificant cada un d’ells els subàmbits definits al projecte.  
 
En quan als requeriments del tècnic de Jardinería i Medi Natural, aquets es concreten en cada 
subàmbit en: 
 

 A la cruïlla de l’Avda. Eduard Punset - Avda. Joan Fuster, substituir la proposta 
d’incorporar el pollancre i sibstituirlo per la freixe de fulla petita, incorporant un nou 
programador de 2 sectors, 1 pel nord i un pel sud.  

 A la cruïlla del Passeig 30 d’octubre – Avda. Joan Fuster, en mantenir la seqüència 
arbòria del Passeig 30 d’octubre, alternant prunera borda i grevilla, augmentant en una 
mida superior el diàmetre de les oliveres de nova plantació, incorporant un nou sistema 
de reg amb un nou pericó amb un programador de 4 sectors, 3 per la gespa i 1 per 
l’arbustiva i arbrat. 

 

2. Planejament urbanístic: 

Els terrenys sobre els que s’actua estan situats al Sector 05 ‘Emprius Sud’, i els que son 
exteriors, segons el PGOU de 2003 estan qualificats com a: 

7. Fe. a: Sistema de  comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent 

7. V. b: Sistema de comunicacions. Transport terrestre viari. Projectat 

8. a.: Sistema espais lliures públics. Existent. 

9. a.: Equipament comunitari. Existent.  

Actualment l’Ajuntament de Salou està tramitant una Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal i un Pla de Millora Urbana de l’Àmbit del Ferrocarril (PMU-01), on es 
determinen les actuacions relatives a l’ordenació urbana del corredor situat al llarg de la 
plataforma ferroviària existent.  

 

3. Situació actual 

L’àmbit del present projecte està conformat per dos sub-àmbits: Rotonda de l’Eix 1 i Enllaç de 
l’Eix 3, d’acord a la definició viària del projecte d’urbanització del Sector 05 ‘Emprius Sud’. 

La primera actuació es correspon a la intersecció de l’Avinguda Joan Fuster amb el carrer 
Camí de Santiago, a l’alçada del Passeig 30 d’Octubre (Eix 1). 

Aquesta intersecció està situada a uns 1.000 m de l’entrada al nucli urbà de Salou per 
l’Avinguda de Joan Fuster venint de l’Avinguda Pere Molas i actualment presenta diferents 

problemes de traçat i funcionalitat amb l’entorn del Sector 05: 

 En la intersecció existent hi ha una semirotonda que no dona connexió als vehicles 
amb l’Avinguda del 30 d’Octubre. 

 No hi ha connexió per a vianants des de l’Avinguda de Joan Fuster amb l’Avinguda del 
30 d’Octubre. 

 No permet el canvi de sentit dels vehicles que circulen per l’Avinguda de Joan Fuster 
en sentit sud. 

 
 

  
Figura 1: Localització de la rotonda de l’Eix 1 (Passeig 30 d’Octubre i Avinguda Joan Fuster) i enllaç Eix 3 (Avinguda Dr. 

Eduard Punset amb rotonda de l’Avinguda Joan Fuster i l’Avinguda dels Països Catalans) 
 

 
Foto 1: Intersecció actual entre Avda. Joan Fuster i carrer Camí de Santiago 

Rotonda Eix 1 

Enllaç Eix 3 
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La segona actuació es correspon a l’enllaç de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb  
l’Avinguda Joan Fuster (Eix 3) i a uns 450 metres de distància de la primera actuació. 

Aquesta intersecció està situada a uns 550 m de l’entrada al nucli urbà de Salou per l’Avinguda 
de Joan Fuster venint de l’Avinguda Pere Molas i actualment presenta diferents problemes de 
traçat i funcionalitat amb l’entorn del Sector 5: 

 El vial existent d’enlloc, només presenta un carril de circulació per a cada sentit. 

 No hi ha voreres per facilitar el trànsit de vianants entre l’Avinguda de Joan Fuster i 
l’Avinguda del Dr. Eduard Punset. 

 En el vial d’enllaç existent hi ha una solució d’enllumenat provisional. 

 El vial d’enllaç actual travessa un pas a nivell sense barreres. 

 
Foto 2: Vial d’enllaçal entre Avda. Del Dr. Eduard Punset i Avda. de Joan Fuster 

 

4. Objecte del projecte 

L'objecte del present projecte constructiu és la definició de totes les obres necessàries per a 
l’execució de l'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE 
SALOU (TARRAGONA). 

Es tracta de crear una nova rotonda entre l’Avinguda 30 d’octubre i l’Avinguda Joan Fuster, 
que millori la seguretat viària de la intersecció i que permeti una millor connectivitat amb 
l’entorn urbà i un nou vial d’enllaç entre la rotonda de l’Avinguda Joan Fuster i el Països 
Catalans i l’Avinguda Dr. Eduard Punset.. 

 

5. Descripció de la solució adoptada 

La solució que es desenvolupa en el projecte per a la millora de la intersecció consisteix en 
l’execució d’una nova rotonda en substitució de la semi rotonda existent a l’Avinguda de Joan 
Fuster, per tal de connectar amb el Passeig 30 d’Octubre. 

 
 

Per últim, el projecte inclou el condicionament del vial d’enllaç i l’entorn de l’Avinguda del Dr. 
Eduard Punset amb l’Avinguda de Joan Fuster. 
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A la rotonda, el traçat s’ha definit amb una geometria de radis d’entrada i de sortida que és 
compatible amb el trànsit urbà i el traçat del futur tramvia. 

 

6. Topografia i cartografia 

Per a la redacció del projecte, s’ha treballat amb un aixecament taquimètric de detall a escala 
1:3000. Les coordenades aproximades de la zona estudiada són X: 344.096; 
I: 4.549835 (sistema ETRS89). 

L'abast de l'aixecament en planta compren tots aquells detalls compresos dins de l'àmbit: vials, 
vorades, murs, mobiliari urbà, arquetes, etc, mentre que, en l'altimetria, és reflecteix aquesta 
mitjançant corbes de nivell amb 0,5 m d'equidistància i punts singulars amb cota. 

 

7. Geologia i geotècnia 

S’han pres les dades corresponents a la campanya de camp realitzada per a l'estudi geotècnic 
del Projecte d’urbanització del Sector 05 ‘Emprius Sud’, es van executar 6 sondejos a rotació 
i 2 cates. 

De la campanya realitzada, el sondeig núm. 4 se situa a la zona de la nova rotonda del passeig 
30 d'octubre i el sondeig núm. 5 a la zona de la connexió de l'Av. Eduard Punset amb la 
rotonda de l'Av. Joan Fuster. 

Per a la redacció d’aquest projecte s’han considerat les conclusions de l’estudi geotècnic, si 
bé s’han considerat les particularitats derivades dels sondejos núm. 4 i 5 per estar situats en 
l’àmbit del projecte. 

7.1. Litologia i característiques geotècniques 

 Nivell de terra vegetal 
El nivell de terra vegetal al sondeig núm. 4 és de 0,5 m, mentre que a la zona del sondeig 
núm. 5 és d'1,4 m. 

Des del punt de vista geotècnic, la terra vegetal i/o reblerts heterogenis, en tractar-se de 
materials amb un contingut de matèria orgànica generalment elevat i/o variable, no es pot 
considerar que presentin bones característiques geotècniques. 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques PG-3, aquests materials es classificaran com a 
sòls inadequats per a terraplens. 

 Llims argilosos amb sorres i graves abundants 
Per sota la capa de terra vegetal i/o reblert heterogeni superficial, es disposa un important 
paquet constituït per llims argilosos i/o argiles llimoses de color marró, que presenta continguts 
molt variables de fracció sorra i grava. 

La plasticitat del conjunt seria de mitjana a baixa, si bé es poden esperar plasticitats 
pràcticament nulꞏles als trams més grollers o més pobres en matriu. 

Geotècnicament, es tracta d’un sòl detrític amb importants variacions granulomètriques. 
Segons els treballs de camp realitzats sembla predominar la fracció fina, tot i que presenta 
importants trams que es considerarien de gra groller (sorres i graves). 

La plasticitat del conjunt seria de mitjana a baixa, si bé es poden esperar plasticitats 
pràcticament nulꞏles als trams més grollers o més pobres en matriu. 

A partir d’aquestes observacions, dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el Pliego de 
Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten unes característiques 
majoritàriament properes a les necessàries per ser catalogats com a sòls tolerables si es volen 
emprar per realitzar terraplens. 

7.2. Consideracions geotècniques 

 Ripabilitat 
En general es podrà preveure la utilització de maquinària convencional de potència mitjana 
per a excavar la capa superficial, constituïda per terreny vegetal i/o reblerts heterogenis. 

En la resta de litologies definides, podem considerar de manera també general ripabilitats 
igualment normals que permetran emprar maquinària convencional de potència mitjana, si bé 
puntualment es poden intercalar també alguns trams més o menys endurits que poden fer 
minvar el rendiment de la maquinària i/o exigir l’ajut de martell picador. 

 Estabilitat de talussos 
Les parets de les excavacions provisionals presentarien una estabilitat suficient en la vertical 
durant la realització de les excavacions, per alçades fins a 2,0 m i espais de temps curts, 
habituals en construcció. 

Tot i això, ateses les heterogeneïtats de les litologies que constituiran les parets, degudes, 
sobretot, a les variacions granulomètriques i al grau de carbonatació, caldria preveure 
mesures de seguretat, sobretot per a la seguretat del personal i excavacions superiors als 2,0 
m 

 

8. Drenatge 

A l’Annex núm. 7. Climatologia, Hidrologia i Drenatge d’aquest document es desenvolupen 
tots el treballs realitzats per a la determinació de les dades (cabals, fonamentalment) 
necessaris per al dimensionament hidràulic de tots els elements de drenatge superficial.  Així 
mateix s’inclou la descripció de la climatologia de la zona. 

 

S’han estudiat per una banda les condicions climàtiques i determinat les característiques de 
les conques que seran interceptades per les obres de drenatge objecte d’estudi, i de l’altra, a 
partir d’aquestes dades, determinar el cabal de disseny d’aquestes estructures i dimensionar-
les per tal de permetre el correcte drenatge dels vials  i evitar l’afecció a tercers.  

8.1. Climatologia 

L’àrea d’estudi té clima mediterrani, sec/sub-humit i amb temperatures suaus (16,03ºC). La 
influència del mar Mediterrani, actuant com a regulador de les temperatures, és determinant. 
Les èpoques més plujoses tenen lloc a la tardor i a la primavera, amb mínims a l’estiu. Cal fer 
menció de les pluges torrencials freqüents en climes mediterranis, sobretot a la tardor. Les 
precipitacions en forma de neu són gairebé anecdòtiques. 

Pel que fa a la precipitació acumulada, aquesta se situa sobre els 508,20 mm anuals. Al llarg 
de l’any s’observa l’existència de dos màxims de pluja; el primer corresponent a abril i maig, i 
el segon, al setembre i octubre. El mínim de precipitació es produeix al juliol. 

Respecte el règim de temperatures, les mínimes s’assoleixen al desembre i al gener, amb 
temperatures mitjanes prop dels 19ºC. Les temperatures màximes apareixen al juliol i a 
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l’agost, amb valors que poden superar els 33ºC. 

L’oscilꞏlació tèrmica anual, entesa com la diferència entre la mitja de les màximes del mes 
més càlid (Agost), i la mitja de les mínimes del mes més fred (Desembre), és de 14ºC. 

La humitat relativa es situa entorn al 80% anual en l’estació meteorològica de l’Aeroport de 
Reus. 

8.2. Hidrologia 

La part principal quant a hidrologia correspon a l’estudi de les petites conques que apareixen 
amb el traçat i el drenatge longitudinal del mateix.. En cap cas s’afecta el domini públic 
hidràulic de cursos d’aigua. 

8.3. Drenatge 

Els diferents embornals s’han dimensionat per a un període de retorn de 10 anys, aplicant per 
tota la zona una precipitació màxima associada a aquest període de retorn de 90,23 mm. En 
el cas de l’obra de drenatge transversal, s’han dimensionat per a un període de retorn de 100 
anys, aplicant per tota la zona una precipitació màxima associada a aquest període de retorn 
de 146,58 mm. Els llindars d’escolament que s’han utilitzat durant el procés de 
dimensionament dels embornals han estat 0,96. El llindar d’escolament que s’ha utilitzat 
durant el procés de dimensionament de l’obra de drenatge transversal ha estat 0,26. A partir 
d’aquests valors s’han obtingut els cabals unitaris que resulten de l’escolament. 

Els elements que es defineixen en el projecte són: 

Embornal amb reixa de 750x300mm. 

Pou de registre circular de diàmetre 120 cm, amb paret de maó calat de 15 cm de gruix 
arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment, amb bastiment i tapa de registre de fosa 
grisa de diàmetre 70 cm, amb solera i formació de mitja canya de formigó en massa HM-20 

Pou de registre circular de diàmetre 120 cm, amb paret de maó calat de 14  cm de guix 
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment, amb bastiment i 
tapa de registre de fosa grisa de diàmetre 70 cm. 

Colꞏlectors de PVC de 200-315-400 mm de diàmetre interior. Els mateixos recullen l’aigua 
procedent dels embornals. 

Colꞏlector de formigó en massa de 600 mm de diàmetre interior, amb imposta i aletes de 
formigó en massa corresponent a l’obra de drenatge transversal. 

 

9. Traçat 

El traçat que es proposa per a la millora de les interseccions objecte del present projecte s’ha 
definit seguint la següent normativa: 

 Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC Traçat, aprovada per Ordre Ministerial del 
Ministeri de Foment el 27 de desembre de 1999. 

 Recomanacions sobre glorietes, Ministeri d'Obres Públiques (MOPU), maig del 1989. 

 Guia de nusos viaris, Ministeri de Foment, desembre 2012. 

9.1. Intersecció Eix 1 (Avinguda 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster) 

La glorieta objecte d'aquest projecte substitueix la intersecció existent a l’Avinguda del 30 
d’Octubre, amb l’Avinguda Joan Fuster. Amb la nova rotonda s'aconsegueix millorar de 
manera significativa la seguretat i la comoditat de circulació dels vehicles, bicicletes i dels 
vianants. 

El nou traçat també preveu noves voreres, dos nous passos de vianants, dels quals els situats 
a l’Avinguda Joan Fuster inclouen refugis per a vianants als illots i, finalment, un nou carril bici. 

La glorieta és circular amb diàmetre exterior de la calçada anular de 33 m i ample de la calçada 
anular de 10,10 m. 

 
Figura 1: Esquema d'eixos del projecte de la Glorieta Eix 1 

 

En alçat, s'ha adoptat a la glorieta una rasant amb inclinacions de -0,949% a 0,646 % i acords 
verticals de paràmetre kv = 1.000 a kv = 3.569,523. 

L'alçat de les entrades i sortides està condicionat pel de les vies amb què entronquen. 

El peralt de la rotonda és constant del 2% cap a l’interior de la mateixa. 

S’incorpora el requeriment municipal de que la calçada de sortida de la rotonda en sentit oest 
(eix 7) disposi de doble carril, incorporant una illeta de reducció de 2 a 1 carril al Passeig 30 
d’octubre. 

 
 



 

Memòria 

9.2. Intersecció Eix 3 (Avinguda Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster) 

La intersecció objecte d'aquest projecte substitueix la rotonda existent a l’Avinguda del Doctor 
Eduard Punset, i part de la rotonda existent a l’Avinguda de Joan Fuster. Amb la nova 
intersecció s'aconsegueix millorar de manera significativa la seguretat i la comoditat de 
circulació dels vehicles i dels vianants, concretament en la zona de pas de la línia de ferrocarril. 

El nou traçat també preveu noves voreres, dos nous passos de vianants, que inclouen refugis 
per a vianants als illots i, finalment, un nou carril bici. 

La glorieta del carrer del Doctor Eduard Punset és circular amb diàmetre exterior de la calçada 
anular de 21,74 m i ample de la calçada anular de 7 m. Les dimensions de la calçada anular i 
de les entrades i sortides a la rotonda estan condicionades per la vialitat existent. 

S'han definit 5 eixos de traçat en planta, dels quals 1 correspon a la rotonda del carrer del 
Doctor Eduard Punset i 1 a part de la rotonda de l’Avinguda Joan Fuster, segons es representa 
a l'esquema següent: 

 

 
Figura 2: Esquema d'eixos del projecte de la Gkrieta Eix 3 

 

En alçat, s'ha adoptat a la glorieta del carrer del Doctor Eduard Punset una rasant amb 
inclinacions de -0,114 % a -0,233%  i acords verticals de paràmetre kv = 100 a kv= 1.000.  

L'alçat de les entrades i sortides està condicionat pel de les vies amb què entronquen. 

El peralt de la rotonda és constant del 0%. 

S’incorpora el requeriment municipal eliminant la rotonda-girador de diàmetre reduït situada a 

l’extrem de l’Avda., deixant una única alineació entre aquest punt i la rotonda dissenyada al 
Passeig 30 d’octubre. 

 
 

10. Ferms i paviments 

10.1. Esplanada 

L’esplanada projectada és una tipus E2 que, d’acord amb les conclusions de l’estudi geotècnic 
i les indicacions de la normativa municipal de l’Ajuntament de Salou, s’assoleix i es millora 
mitjançant: 

 Sub-base de 25 cm de tot-ú natural, tipus S-2, compactació 95% P.M. 

 Base de 25 cm de tot-ú artificial, tipus Z-2, compactació 98% P.M. Sobre aquesta capa 
s’executarà un reg d’imprimació tipus ECI. 

10.2. Secció de ferm 

A l’Annex núm. 6. Ferms i paviments s’ha determinat la secció de ferm a disposar en les zones 
de nova pavimentació de la calçada. 

S’ha pres en consideració la instrucció “Seccions estructurals  de ferms a nous sectors urbans, 
de l’Institut Català del Sòl, en el que per a Sectors Residencials > de 600 habitatges, es 
recomana el tipus 2AB2. 
 
Que en aquest cas es millora, ampliant el gruix de la sub-base i la base a 25 cm, d’acord amb 
la normativa Municipal i les instruccions rebudes de l’Ajuntament de Salou. 
Les diverses capes de mescla bituminosa es distribuiran segons s’indica a la següent taula: 

Capa de trànsit Mescla bituminosa en calent tipus D-12  5 cm 

Reg d’adherència Tipus ECR  

Capa intermèdia Mescla bituminosa en calent tipus S-20  7 cm 

Reg d’imprimació Tipus ECI  

Capa de base Tot-ú artificial, tipus Z-2, compactació 98% P.M.  25 cm

Capa de sub-base Tot-ú artificial, tipus S-2, compactació 95% P.M. 25 cm

10.3. Paviments 

L’elecció dels paviments es basa en delimitar les distintes zones i diferenciar les que són aptes 
per a la circulació de vianants i bicicletes de les que no ho són. 

Es diferencien aquests diferents paviments projectats: 

 Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 cm, sobre capa de 2 cm 
de morter de C.P.A. amb 10 cm de base de solera de formigó HM-20/P/20/I, a executar 
en el perímetre exterior de rotonda de l’Avinguda Joan Fuster amb el Passeig 30 
d’Octubre. 
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 Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 cm, sobre capa de 2 cm 
de morter de C.P.A. amb 10 cm de base de solera de formigó HM-20/P/20/I, a executar 
en voreres. 

 Paviment de 15 cm de formigó HA-25/B/20/I, color vermell, acabat escombrat, armat 
amb malla electrosoldada 150x150x6 mm, amb base de 20 cm de tot-ú artificial tipus 
Z-2 i compactació del 98% P.M. a executar en carrils-bici. 

  

11. Senyalització, abalisament i defenses 

Els criteris d’implantació de la senyalització vertical són els que determina el “Manual per la 
senyalització viària d’orientació de Catalunya” de 23 d’abril de 2010, les normes del Ministerio 
de Fomento, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización Vertical” aprovada  per l’Ordre 
FOM/534/2014 i publicada en el BOE de 5 d’abril de 2014 i el Reglamento General de 
Circulación. 

La senyalització horitzontal i de pintura vial s'ha definit d'acord amb els criteris establerts en 
la Norma 8.2.-I.C. "Marcas Viales", de març del 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte (març 1987) i l’article 700 “Marcas viales” del PG-3 vigent. 

12. Enllumenat 

S’ha estudiat a nivell luminotècnic l’enllumenat corresponent al passos de vianants, passos a 
nivell de ferrocarril i les rotondes, definint un sistema d’enllumenat format per lluminàries de 
tipus LED amb alimentació des de la xarxa existent. 

Es defineixen els següents punts de llum: 

 Columnes de 4 m d’alçada distribuïdes en el perímetre exterior de rotonda, a voreres, 
amb 1 lluminària LED de 58,4 W de potència cadascuna. Es proposa el model de 
lluminària CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C-LINE AMBIENTAL LUMINAIRE de 
CARANDINI o equivalent. 

 Columnes de 10 m d’alçada distribuïdes en el perímetre exterior de rotonda, a voreres, 
amb 1 lluminària LED de 161,5 W de potència cadascuna. Es proposa el model de 
lluminària VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA ROADWAY LUMINAIRE de 
CARANDINI o equivalent. 

 Columna de 2 braços, de 10 m d’alçada, situada en la mitjana de la entrada/sortida de 
la rotonda de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset, amb 2 lluminàries LED de 161,5 W de 
potència. Es proposa el model de lluminària VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA 
ROADWAY LUMINAIRE de CARANDINI o equivalent. 

 Columnes de 3 braços, de 10 m d’alçada, distribuïdes en la mitjana de la 
entrada/sortida de  les dues rotondes situades a l’Avinguda Joan Fuster, amb 3 
lluminàries LED de 161,5 W de potència cadascuna. Es proposa el model de lluminària 
VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA ROADWAY LUMINAIRE de CARANDINI o 
equivalent. 

Per a la regulació i el comandament de l'enllumenat es mantenen els quadres d'enllumenat 
públic de la zona, ampliant únicament els circuits existents fins a les noves lluminàries. 

El cablejat passarà a través de tubs corrugats de PEAD de diàmetre 75-90 mm. S’han 
considerat trams de doble tub al haver creuaments sota calçada. 

Es contempla una arqueta de 40 x 40 cm al costat de cada columna d’enllumenat i una arqueta 
de 70 x 70 cm en la resta (creuaments calçada, canvi de sentit). 

Les dades anteriors ja incorporen els elements d’aquesta instal.lació necessaris per donar 
continuïtat a l’Avda. Eduard Punset, un cop eliminada la rotonda-girador.  

 

13. Pre instalꞏlació semafòrica 

Com a conseqüència de la probable implantació d’un nou sistema tramviari, s’ha projectat una 
pre instalꞏlació d’elements semafòrics per tal de que en un futur es pugi regular la interacció 
de la xarxa viària projectada amb la xarxa tram viària en estudi.  

S’ha definit un prisma formigonat, format 4 tubulars de 125 mm i pericons de registre de 70x70 
cm en planta, en els diverses encreuaments de vials i per facilitar la estesa de cablejat.  

S’ha previst semaforitzar el creuament longitudinal de la traça tram viària a la nova rotonda 
del Passeig 30 d’octubre amb l’Avinguda Joan Fuster, completant la regulació semafòrica 
existent de l’Avinguda, així com nou tram de l’Avinguda Dr. Eduard Punset en la cruïlla amb 
la futura traça tram viària, coincident amb el actual traçat ferroviària que està fora de servei. 

 

14. Serveis afectats 

14.1. Relació d’afeccions a les diferents companyies de serveis 

El projecte inclou afeccions a les següents companyies de serveis: 

- Servei d’ abastament d’aigua potable, servei municipal gestionat per la companyia 
SOREA 

- Servei d’electrificació, gestionat per la companyia elèctrica ENDESA 

- Servei de xarxa de gas gestionat per la companyia NEDGIA 

14.2. Afeccions al servei d’aigua potable 

La xarxa existent en el àmbit de la nova rotonda entre el Passeig 30 d’octubre i l’Avinguda 
Joan Fuster es correspon a canonades de distribució de foneria de 300 mm de diàmetre. La 
nova obra a executar no implica cap afecció del servei existent. 

A l’àmbit de la connexió de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb la rotonda existent a 
l’Avinguda Joan Fuster, es troben implantades dues canonades també de foneria de 300 mm 
de diàmetre. En aquest cas, una de les canonades es troba afectada per la execució de la 
calçada circulatòria de la prolongació  de l’Avinguda, i el que es preveu es la seva protecció 
mitjançant la execució d’una llosa de formigó armat que la protegeixi de les càrregues del 
trànsit rodat. 

14.3. Afeccions al servei d’electrificació 

En el àmbit d’execució de les connexions viàries discorreixen una sèrie de línies elèctriques  
soterrades tant en mitja tensió com en baixa tensió. 

El projecte inclou únicament com afecció del servei existent la protecció d’una línia elèctrica 
de M.T. paralꞏlela a la línia de ferrocarril que està fora de servei. Aquesta línia es troba 
afectada per la execució de la calçada circulatòria de la prolongació de l’Avinguda del Dr. 
Eduard Punset i el que es preveu es la seva protecció mitjançant la execució d’una llosa de 
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formigó armat que la protegeixi de les càrregues del trànsit rodat. 

14.4. Afeccions al servei de la xarxa de gas 

La xarxa existent en el àmbit de la nova rotonda entre el Passeig 30 d’octubre i l’Avinguda 
Joan Fuster es correspon a una canonada de distribució de foneria de 300 mm de diàmetre 
situada a la vorera nord del Passeig 30 d’octubre i una canonada de 90 cm de diàmetre 
implantada a  la vorera est i a  la calçada de la mitja anella circulatòria de l’Avinguda Joan 
Fuster. La nova obra a executar no implica cap afecció d’aquestes canonades. 

A l’àmbit de la connexió de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb la rotonda existent a 
l’Avinguda Joan Fuster, es troba implantada una canonada de 200 mm de diàmetre de PE, a 
la vorera de l’actual cul de sac de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset. En aquest cas, la 
canonada es troba afectada per la execució de la calçada circulatòria de la prolongació  de 
l’Avinguda, i el que es preveu es la seva protecció mitjançant la execució d’una llosa de 
formigó armat que la protegeixi de les càrregues del trànsit rodat. 

14.5. Afeccions als serveis de la xarxa ferroviària 

El projecte no preveu cap afecció dels serveis existents de la línia ferroviària L/600 “València 
- Estació del Nord - Sant Vicenç de Calders”, doncs ADIF va aprovar al mes de juliol de 2021 
el “Proyecto Constructivo: Desmantelamiento de la vía única entre Vandellós y Port Aventura”. 
Aquest projecte inclou totes les actuacions necessària per al desmuntatge del corredor 
ferroviari, incloent l’aixecament i retirada de la via així com tos els seus elements funcionals i 
les actuacions en els subsistemes d’infraestructura, energia i control, comandament i 
senyalització. 

Aquest projecte de desmuntatge ha d’estar executat prèviament a l’inici de obres de les 
connexions viàries, per tal que aquestes obres siguin viables. 

  

15. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte està basada en els costos de mà d’obra, maquinària 
i materials de mercat. 

El cost d’indirecte aplicat al present projecte s’estima en un 6 %. 

Per a la redacció de la justificació de preus del present projecte s’ha utilitzat el banc de 

preus de referència BEDEC 2023-01 de l’ITEC. 

 

16. Seguretat i salut 

D’acord amb la normativa vigent, en el present Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut 
en el treballs, que forma part del mateix. El pressupost de Seguretat i Salut és de 18.636,82 
€ (Divuit mil sis-cents trenta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims). 

 

17. Control de qualitat 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 12 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les 
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 
del pla del control de qualitat. 

El contractista assumirà el cost dels assaigs de control de qualitat fina a un 1% de l’import 
d’execució material (PEM). 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a 34.636,28 €, dels quals 9.362,30 € 
seran assumits pel contractista i la resta, 25.273,98 € s’inclouen al pressupost de projecte, del 
qual 12.945,33 € corresponen al subàmbit de l’Eix 1 (Av. 30 Octubre amb Av. Joan Fuster) i 
12.328,65 € corresponen al subàmbit de l’Eix 3 (Av. Dr. Eduard Punset amb Av. Joan Fuster). 

 

18. Gestió de residus 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus, d’enderrocs i moviment de terres, que 
hauran de ser gestionats correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

El pressupost de Gestió de Residus és de 80.557,05 €, dels quals 54.931,70 € corresponen 
al subàmbit de l’Eix 1 (Av. 30 Octubre amb Av. Joan Fuster) i 25.625,35 € per al subàmbit de 
l’Eix 3 (Av. Dr. Eduard Punset amb Av. Joan Fuster). 

 

19. Ocupació de terrenys 

En part, els terrenys afectats per l’execució del projecte d’urbanització del Sector 05 ‘Emprius 
Sud’ es troben fora de l’àmbit. Es tracta de terrenys de sistemes urbans d’acord amb la 
regulació de caràcter gràfic que fa el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Salou (POUM). 

El Pla Parcial del Sector 05 va ser aprovat definitivament en data 23 de febrer de 2006 (BOP 
núm. 113 de data 17 de maig de 2006), i en la seva memòria disposa el següent en relació a 
les Obres de connexió: 

 
Als documents corresponents (plànols i pressupost) figuren les obres de connexió dels eixos 1 i 3 amb 
les rotondes de l’Avinguda Joan Fuster Aquestes obres no es poden fer fins que es desafecti la línia de 
ferrocarril existent. 
 
També s’avalua i es posa a disposició el cost de les connexions viàries que han de travessar la via del 
ferrocarril, en cas que aquesta desaparegui. L'Ajuntament haurà de facilitar, per al compliment correcte 
d'aquest compromís, la disponibilitat de sòl necessari o, eventualment, de les servituds d'aqüeducte. 
 

L’execució de les obres per executar les connexions viàries del Sector 05 Emprius Sud amb 
l’Avinguda Joan Fuster implica la ocupació de diferents terrenys de titularitat pública, que en 
aquets moments son de titularitat de l’Ajuntament de Salou i de l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).  

D’acord amb el planejament aprovat l’afecció a béns que s’estableix es correspon a una 
servitud d’aqüeducte en tot el sòl necessari que cal ocupar per executar les obres.  

Per tant, i com a conseqüència de la desafectació del servei ferroviari costaner entre Salou 
Port Aventura i l’Hospitalitat de l’Infant, la execució de les obres contemplades en aquest 
projecte requerirà d’un acord entre ADIF i l’Ajuntament de Salou per regularitzar la nova 
titularitat del sòl necessari per executar les connexions viàries i que en aquets moments està 
qualificat com a 7.Fe.a: Sistema de comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent. 
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La qualificació urbanística dels terrenys que cal ocupar per poder executar les obres 
contemplades son les següents: 

7. Fe. a: Sistema de  comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent 

7. V. b: Sistema de comunicacions. Transport terrestre viari. Projectat 

8. a.: Sistema espais lliures públics. Existent. 

9. a.: Equipament comunitari. Existent.  

A l’annex 15 de Ocupació de terrenys, es recull els plànols cadastrals, la informació cadastral 
y els plànols d’ocupacions de terrenys. 

 

20. Planificació de l’obra i termini d’execució 

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d’execució global dels treballs de 6 mesos. 

Per a la realització del conjunt de les obres es presenta a l’Annex núm. 14 el corresponent Pla 
d’obres, amb un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació dels 
treballs. 

 

21. Declaració d’obra completa 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i 
comprèn tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix 
la legislació  vigent.  

 

22. Documents que integren el projecte 

Els documents que integren el present projecte són els següents: 

 

 
DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
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Annexos: 

Annex núm. 1: Antecedents i Planejament 
Annex núm. 2: Topografia  
Annex núm. 3: Geologia i Geotècnia 
Annex núm. 4: Traçat 
Annex núm. 5: Moviment de terres 
Annex núm. 6: Ferms i paviments 
Annex núm. 7: Hidrologia i drenatge 
Annex núm. 8: Senyalització, abalisament i defenses 
Annex núm. 9: Enllumenat públic i altres instalꞏlacions 
Annex núm. 10: Jardineria i reg 
Annex núm. 11: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex núm. 12: Control de Qualitat 
Annex núm. 13: Desviaments de trànsit 
Annex núm. 14: Pla d’obres 
Annex núm. 15: Ocupació de terrenys 

Annex núm. 16: Serveis afectats 
Annex núm. 17: Gestió de residus 
Annex núm. 18: Justificació de preus  
Annex núm. 19: Recull fotogràfic 
Annex núm. 20: Compliment de prescripcions 
 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 
1. Índex i situació 
2. Emplaçament 
3. Topografia 
4. Planejament urbanístic 
5. Planta general 
6. Definició d’eixos 
7. Planta definició geomètrica 
8. Perfils longitudinals 
9. Perfils transversals 
10. Seccions tipus 
11. Serveis existents 

11.1 Xarxa d’aigües pluvials 
11.2 Xarxa d’aigües residuals 
11.3 Xarxa d’aigua potable 
11.4 Xarxa d’enllumenat públic 
11.5 Xarxa de mitja i baixa tensió 
11.6 Xarxa de telecomunicacions 
11.7 Xarxa de gas  

12. Urbanització 
12.1 Planta d’enderrocs 
12.2 Planta de pavimentació 
12.3 Detalls 

13. Drenatge 
13.1 Planta de drenatge 
13.2 Detalls 

14. Enllumenat i altres instalꞏlacions 
14.1 Planta d’enllumenat 
14.2 Detalls d’enllumenat 
14.3 Planta xarxa semafòrica 
14.4 Detalls xarxa semafòrica 

15. Jardineria i reg 
15.1 Planta de jardineria 
15.2 Planta xarxa de reg 
15.3 Detalls 

16. Senyalització i defenses 
16.1 Planta de senyalització i defenses 
16.2 Detalls 

17. Situacions provisionals 
17.1 Fases 
17.2 Senyals 

18. Ocupacions de terrenys 
19. Serveis afectats 

19.1 Xarxa d’aigua potable 
19.2 Xarxa de mitja i baixa tensió 
19.3 Xarxa de gas 

 
DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 



 

Memòria 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 
Amidaments 
Estadística de partides 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost parcial 
Resum del pressupost 
Pressupost general 

 

23. Pressupost d’execució per contracte 

El pressupost global del projecte ascendeix a: 
 
 

Concepte  Valor  %  Import

     
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    961.503,78

    
 

Despeses generals  13  %  124.995,49
Benefici industrial  6  %  57.690,23

Suma PEC      1.144.189,50
     

Subtotal     1.144.189,50
 

  
 

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    1.144.189,50

     
   

 

    
TOTAL PRESSUPOST GLOBAL (sense IVA)    1.144.189,50

    

IVA  21  %  1.384.469,29
    

TOTAL PRESSUPOST GLOBAL (amb IVA)    1.384.469,29
     

Aquest pressupost general puja a la quantitat de:      
UN MILIÓ TRES‐CENTS VUITANTA‐QUATRE MIL QUATRE‐CENTS SEIXANTA‐NOU EUROS AMB VINT‐I‐
NOU CÈNTIMS 

 

D’aquest pressupost global, es desglossa en els següents dos subàmbits: Eix 1 i Eix 3. 

 

El pressupost d’execució per contracte corresponent al subàmbit de l’Eix 1 (Av. 30 Octubre 
amb Av. Joan Fuster) és el següent: 

 

 

 

Concepte  Valor  %  Import

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL EIX 1    515.402,64

    
Despeses generals  13  %  67.002,34
Benefici industrial  6  %  30.924,16

Suma PEC      613.329,14
   

Subtotal     613.329,14
 

  
   

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    613.329,14
    

  
   

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 1 (sense IVA)    613.329,14
   

IVA  21  %  742.128,26
   

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 1 (amb IVA)    742.128,26
    

Aquest pressupost corresponent al subàmbit Eix 1 puja a 
la quantitat de:     
SET‐CENTS QUARANTA‐DOS MIL CENT VINT‐I‐VUIT EUROS AMB VINT‐I‐SIS CÈNTIMS 

 
 

El pressupost d’execució per contracte corresponent al subàmbit de l’Eix 3 (Av. Dr. Eduard 
Punset amb Av. Joan Fuster) és el següent: 

 
Concepte  Valor  %  Import

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL EIX 3    446.101,14

    
Despeses generals  13  %  57.993,15
Benefici industrial  6  %  26.766,07

Suma PEC      530.860,36
   

Subtotal     530.860,36
 

  
   

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    530.860,36
    

  
   

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 3 (sense IVA)    530.860,36
   



 

Memòria 

IVA  21  %  642.341,03
    

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 3 (amb IVA)    642.341,03
     

Aquest pressupost corresponent al subàmbit Eix 3 puja a 
la quantitat de:      
SIS‐CENTS QUARANTA‐DOS MIL TRES‐CENTS QUARANTA‐UN EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 
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ANNEX NÚM.1 ANTECEDENTS I PLANEJAMENT 

1. Antecedents i situació urbanística 

El municipi de Salou es regeix per les determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat definitivament l'any 2003, publicat al DOGC núm. 4034 en data 19 de 
desembre de 2003. 
 
A l'article 328 es regulen els paràmetres del Sector 05, dins del qual es troben incloses dues 
connexions projectades; la del passeig 30 d'octubre amb l'Avinguda Joan Fuster (Rotonda de 
l'Eix 1) i la de l'Avinguda Dr. Eduard Punset amb l'Avinguda Joan Fuster (Enllaç de l'Eix 3). La 
regulació que es fa sobre això a nivell del POUM és de caràcter gràfic al plànol del POUM de 
Salou 0.1.1 “Estructura General i Orgànica del Territori”, que s'incorpora a continuació: 
 

 
 
 
El Pla Parcial del Sector 05 va ser aprovat definitivament en data 23 de febrer de 2006 (BOP 
núm. 113 de data 17 de maig de 2006), i en la seva memòria disposa el següent: 
 
Obres de connexió: 
  
Als documents corresponents (plànols i pressupost) figuren les obres de connexió dels eixos 
1 i 3 amb les rotondes de l’Avinguda Joan Fuster Aquestes obres no es poden fer fins que es 
desafecti la línia de ferrocarril existent”. 
 
El Pla parcial conté, en virtut de l'article 102.1.c) del Decret legislatiu 1/2020, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), un document de compromisos i 
garanties (annex 4), que, entre d'altres, incorpora un apartat “5. Execució d'obres fora d'àmbit” 
que, literalment, disposa: 
 

- Així mateix, s’executaran i cediran a l’ajuntament les obres d’urbanització fora de l’àmbit del 
sector que siguin necessàries per a la connexió viària amb l’avinguda de la Segregació pel 
nord. També les connexions fora de l’àmbit dels serveis urbanístics. 
 
També s’avalua i es posa a disposició el cost de les connexions viàries que han de travessar 
la via del ferrocarril, en cas que aquesta desaparegui. L'Ajuntament haurà de facilitar, per al 
compliment correcte d'aquest compromís, la disponibilitat de sòl necessari o, eventualment, 
de les servituds d'aqüeducte. 
 
Aquestes obres estan incloses a la memòria de l'esmentat Pla Parcial, al punt 3.3.1. 
“Pressupost de les obres i serveis d'urbanització”, on es disposa que “Com a conseqüència 
de l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona s'ha incorporat un 
projecte d'urbanització ANNEX que conté els trams i els elements de vialitat que s'haurien 
d'executar si es suprimís la línia del ferrocarril que limita el sector pel sud-est, per connectar 
el sistema viari del mateix sector amb la resta de la vialitat urbana. Es tracta de les obres 
conceptuades com a “Rotonda Eix 1” i “Enllaç eix 3”. 
 
El projecte d'urbanització, aprovat definitivament juntament amb el Pla parcial, conté una 
separata anomenada “Obres de Connexió”, on consta el pressupost d'execució material 
previst al seu dia de la rotonda de l'eix 1 i de l'enllaç eix 3. 
 
L’article 328 del POUM disposa que el sistema d’execució el Sector 05 és el de reparcelꞏlació 
per compensació bàsica, per la qual cosa es va constituir la Junta de Compensació del Sector 
05 que, entre altres funcions, va tenir encomanada l’execució de les obres d’urbanització. 
 
En data 19 de juny de 2006 s'aprova definitivament el Projecte de reparcelꞏlació i s'inscriu al 
Registre de la Propietat, on es fa constar adequadament l'afectació de les finques amb 
caràcter de garantia real al compliment dels deures inherents al sistema de compensació 
bàsica . 
 
Quant a l'obligació de lliurar les obres d'urbanització, de conformitat amb el projecte aprovat, 
a data d'avui s'han practicat dues recepcions parcials de les obres d'urbanització del Sector 
05, en dates de maig 2008 i gener 2012. Només queda pendent d’executar les obres relatives 
a les connexions entre el Sector 05 i l’Avinguda Joan Fuster, fora de l’àmbit, mitjançant les 
connexions esmentades anteriorment. 
 
Al gener de 2020 es va posar en servei la variant ferroviària de Vandellós, i aquesta actuació 
va implicar una reordenació dels serveis regionals de Rodalies al Camp de Tarragona, doncs 
va quedar fora de servei la via única de la costa  i, en conseqüència, les estacions de Salou, 
Cambrils, Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant. La nova variant dona servei a la nova 
estació de Cambrils Nord i a la de l’Hospitalet de l’Infant, mentre que el tram Salou Port 
Aventura i Tarragona queda cobert per la línia R17 que enllaça Tarragona amb Salou Port 
Aventura amb un tren llançadora.  
 
En el tram entre Vandellós i l’estació de Salou Port Aventura, l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif), te previst dur a terme una sèrie d’actuacions de desmuntatge de la 
superestructura de la via d’adequació de la infraestructura i d’integració territorial. En concret, 
ha redactat el projecte de “Desmantelamiento de la vía única existente entre Vandellós y Port 
Aventura”, que va ser aprovat el 27 de juliol de 2021, document que inclou totes les actuacions 
en els subsistemes d’infraestructura, energia i control, comandament i senyalització 
necessàries per desmuntar el corredor ferroviari de la antiga L/600 “Valencia-Estació del Nord-
Sant Vicenç de Calders”.  
 
A l’agost de 2020 Adif va redactar el “Proyecto de construcción de la nueva estación de Salou 
– Port Aventura”, que en aquets moments està en execució. Aquest projecte inclou la definició 
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i execució d’un tram de la vorera nord-oest de la rotonda de connexió entre l’Avinguda Joan 
Fuster i el Passeig de 30 d’octubre  
 

 
 
 

 
 
 
 
La desafectació del servei del corredor costaner entre Salou Port Aventura i l’Hospitalet de 
l’Infant , permet crear un nou sistema tramviari al Camp de Tarragona, mitjançant una xarxa 
de tren-tramvia més eficient que s’ajusta a les necessitats locals integrant-la al territori, doncs 
l’aprofitament del corredor ferroviari es fa en termes d’oportunitat, integració ambiental, 
optimització i eficiència d’inversió pública.  Així, a l’octubre de 2020 Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya va redactar l’Estudi informatiu del nou tren-tramvia del Camp de 
Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat. Tram Cambrils-Tarragona.  En aquest document 
es contempla que la traça dissenyada pel tren-tramvia discorre principalment per la antiga 
plataforma ferroviària, desplaçant-se lleugerament en alguns punts per tal d’adequar-se a 
l’ordenació prevista per l’Ajuntament als estudis preliminars del “Pla de Millora Urbana de 
l’Àmbit del Ferrocarril”.  
 
 

 
 
Atès el temps transcorregut des de l'aprovació del Projecte d’Urbanització fins avui, i com a 
conseqüència de posar fora de servei la infraestructura ferroviària i executar la nova estació 
de Salou Port Aventura, es considera necessari per part de l'Ajuntament que s'aporti nou 
projecte executiu amb pressupost actualitzat per a cadascuna de les connexions (Rotonda Eix 
1 i Enllaç Eix 3), que s'haurà de presentar davant de l'Ajuntament per a la seva aprovació 
municipal. 
 
Per això, amb data 12 d'abril de 2022, es signa entre la Junta de Compensació sector 05 
Emprius Sud Salou i META ENGINEERING SA, el CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE 
SERVEIS PROFESSIONALS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 
“EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 
 

2. Planejament urbanístic: 

Els terrenys sobre els que s’actua segons el PGOU de 2003 estan qualificats com a: 

7. Fe. a: Sistema de  comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent 

7. V. b: Sistema de comunicacions. Transport terrestre viari. Projectat 

8. a.: Sistema espais lliures públics. Existent. 

9. a.: Equipament comunitari. Existent.  

Actualment l’Ajuntament de Salou està tramitant una Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal i un Pla de Millora Urbana de l’Àmbit del Ferrocarril (PMU-01), on es 
determinen les actuacions relatives a l’ordenació urbana del corredor situat al llarg de la 
plataforma ferroviària existent.  
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ANNEX NÚM.2 TOPOGRAFIA 

1. Introducció 

El present annex té com a objecte descriure els treballs realitzats per a l'aixecament topogràfic 

de dues zones del Sector 05 ‘Emprius Sud’ i l’Avinguda Joan Fuster, per materialitzar el 

Projecte de connexió viària entre la xarxa viària del sector i l’avinguda; la superfície total 

aixecada es d'aproximadament 36.000 m² situats en el terme municipal de Salou (Tarragona). 

L'abast de l'aixecament en planta és aixecar tots els detalls compresos dins de l'àmbit: vials, 

vorades, murs, mobiliari urbà, arquetes, etc, mentre que, en l'altimetria, és reflectir aquesta 

mitjançant corbes de nivell amb 0,5 m d'equidistància i punts singulars amb cota. 

2. Ubicació geogràfica 

La zona estudiada se situa en el terme municipal de Salou (Tarragona), sent les coordenades 

aproximades de la zona estudiada X: 344.096; I: 4.549835 (ETRS89). 

 

 

 

3. Ubicació geogràfica 

Per a portar a terme l'obtenció de les dades per a realitzar el topogràfic, s'han utilitzat una 

estació total Trimble 5603DRSTD materialitzant una sèrie de bases de manera permanent 

amb claus d'acer i pintura, per a cobrir les necessitats de l'aixecament 

 

 

LLISTAT DE BASES 

IDENTIFICADOR X Y Z 

BR-01 344052,210 4550105,100 11,345 

BR-02 344155,130 4550073,130 11,698 

BR-03 344231,640 4550124,200 14,121 

BR-04 344307,000 4550301,000 16,206 

BR-05 344358,390 4550403,880 16,869 

BR-100 344016,966 4549675,445 8,446 

BR-101 343993,513 4549737,968 8,250 

BR-102 343967,206 4549725,702 8.327 

BR-103 344035,441 4549587,453 7,617 

BR-104 344090,160 4549606,199 7.260 

GEOD 344047,356 4549660,145 7,742 

 

Una vegada materialitzats en camp les bases principals de l'aixecament i establert per a elles 

les seves coordenades UTM per metodologia GNSS, s'ha procedit a realitzar l'aixecament del 

núvol de punts mitjançant el mètode de radiació. 
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APÈNDIX NÚM. 1. LLISTAT DE PUNTS
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ÀREA 1 
 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1 344050,795 4550072,847 10,916 LB1XI 

2 344050,952 4550071,057 10,949 BDASF1XI 

3 344051,034 4550070,752 10,951 CAZXI 

4 344051,025 4550070,719 11,089 BORXI 

5 344051,096 4550069,563 11,116 ACERA1XI 

6 344050,517 4550067,132 11,193 ACERA2XI 

7 344051,282 4550066,908 11,182 PAPELERA 

8 344050,425 4550062,867 11,295 ACERA3XI 

9 344053,510 4550063,227 11,277 ACERA3XI 

10 344054,975 4550059,235 11,300 ACERA3XI 

11 344059,471 4550060,882 11,307 ACERA3XI 

12 344056,753 4550068,917 11,158 FAROLA 

13 344060,016 4550067,329 11,278 BANCO 

14 344059,941 4550067,888 11,285 BANCO 

15 344061,753 4550068,110 11,277 BANCO 

16 344061,769 4550067,503 11,283 BANCO 

17 344060,844 4550069,199 11,195 ARBOL 

18 344068,151 4550064,094 11,371 ACERA3 

19 344067,947 4550064,684 11,366 ACERA3 

20 344068,483 4550064,279 11,345 ARM_ELEC 

21 344068,472 4550064,615 11,377 ARM_ELEC 

22 344069,238 4550064,688 11,362 ARM_ELEC 

23 344069,236 4550064,307 11,362 ARM_ELEC 

24 344069,312 4550064,302 11,372 ARM_ELEC 

25 344070,249 4550064,351 11,345 ARM_ELEC 

26 344070,224 4550064,728 11,379 ARM_ELEC 

27 344069,296 4550064,665 11,386 ARM_ELEC 

28 344065,181 4550068,579 11,300 ACERA2 

29 344064,351 4550069,564 11,227 R60X60 

30 344064,516 4550070,884 11,202 ACERA1 

31 344064,416 4550072,043 11,163 BOR 

32 344064,532 4550072,084 11,042 CAZ 

33 344064,546 4550072,387 11,035 BDASF1 

34 344064,317 4550074,231 10,979 LB1 

35 344073,149 4550074,948 11,022 LB1 

36 344073,114 4550073,029 11,066 BDASF1 

37 344073,050 4550072,722 11,088 CAZ 

38 344073,060 4550072,699 11,227 BOR 

39 344073,005 4550071,515 11,272 ACERA1 

40 344070,897 4550070,261 11,235 FAROLA 

41 344074,156 4550070,557 11,274 ARBOL 

42 344081,307 4550072,050 11,341 ACERA1 

43 344081,955 4550071,526 11,320 BOCARIEGO 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

44 344082,007 4550073,229 11,304 BOR 

45 344081,962 4550073,263 11,162 CAZ 

46 344081,996 4550073,564 11,138 BDASF1 

47 344081,920 4550075,480 11,112 LB1 

48 344084,770 4550071,035 11,283 FAROLA 

49 344090,530 4550072,466 11,382 ACERA1 

50 344090,379 4550073,620 11,331 BOR 

51 344090,367 4550073,942 11,207 BDASF1 

52 344090,306 4550075,844 11,168 LB1 

53 344100,359 4550076,107 11,214 LB1 

54 344100,131 4550074,210 11,256 BDASF1 

55 344100,142 4550073,901 11,270 CAZ 

56 344100,114 4550073,883 11,412 BOR 

57 344100,074 4550072,704 11,450 ACERA1 

58 344098,770 4550071,520 11,382 FAROLA 

59 344101,686 4550071,653 11,535 ARBOL 

60 344105,816 4550072,710 11,486 ACERA1 

61 344105,835 4550070,359 11,592 ACERA1XF 

62 344107,711 4550070,362 11,597 ACERA1XI 

63 344107,707 4550072,743 11,506 ACERA1 

64 344109,273 4550071,813 11,370 ARBOL 

65 344112,673 4550071,478 11,480 FAROLA 

66 344115,668 4550071,447 11,485 ARBOL 

67 344115,799 4550072,662 11,528 ACERA1 

68 344116,605 4550073,787 11,490 BOR 

69 344116,818 4550073,733 11,504 BOR 

70 344116,915 4550073,652 11,508 BOR 

71 344116,990 4550073,521 11,507 BOR 

72 344117,014 4550073,406 11,512 BOR 

73 344117,012 4550073,208 11,511 BOR 

75 344117,033 4550073,456 11,450 ROTXF 

76 344116,958 4550073,637 11,429 ROTXF 

77 344116,855 4550073,733 11,410 ROTXF 

78 344116,726 4550073,794 11,394 ROTXF 

79 344116,688 4550073,801 11,367 CAZ 

80 344116,715 4550074,108 11,365 BDASF1 

81 344116,907 4550075,961 11,333 LB1 

82 344121,272 4550073,711 11,375 CAZ 

83 344121,269 4550073,687 11,415 ROT 

84 344121,119 4550073,619 11,420 ROT 

85 344121,034 4550073,520 11,450 ROT 

86 344120,972 4550073,359 11,474 ROT 

88 344120,982 4550073,107 11,537 BOR 

89 344120,979 4550073,341 11,524 BOR 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

90 344121,024 4550073,471 11,526 BOR 

91 344121,135 4550073,594 11,518 BOR 

92 344121,255 4550073,665 11,529 BOR 

93 344121,389 4550073,673 11,532 BOR 

94 344121,909 4550073,988 11,401 BDASF1 

95 344122,376 4550075,852 11,355 LB1 

96 344126,398 4550071,186 11,518 FAROLA 

97 344129,709 4550075,564 11,389 LB1 

98 344129,725 4550073,709 11,429 BDASF1 

99 344129,692 4550073,405 11,421 CAZ 

100 344129,675 4550073,364 11,570 BOR 

101 344129,499 4550072,221 11,611 ACERA1 

102 344129,830 4550071,311 11,513 ARBOL 

103 344132,893 4550071,491 11,594 BOCARIEGO 

104 344139,157 4550071,701 11,695 ACERA1 

105 344138,927 4550072,875 11,644 BOR 

106 344138,937 4550072,903 11,527 CAZ 

107 344139,024 4550073,195 11,501 BDASF1 

108 344139,166 4550075,077 11,448 LB1 

109 344140,250 4550070,462 11,569 FAROLA 

110 344143,556 4550070,436 11,676 ARBOL 

111 344145,701 4550071,245 11,719 ACERA1 

112 344145,510 4550068,835 11,807 ACERA1XF 

113 344145,788 4550072,373 11,674 BOR 

114 344145,773 4550072,417 11,534 CAZ 

115 344145,516 4550072,742 11,522 BDASF1 

116 344145,792 4550074,955 11,525 BDASF1 

117 344145,704 4550074,615 11,506 LB1XF 

118 344145,805 4550075,034 11,514 LB1XI 

119 344145,759 4550075,023 11,535 LB1 

120 344145,422 4550075,051 11,510 LB1 

121 344145,798 4550077,675 11,476 LB1 

122 344146,143 4550077,640 11,467 LB1XF 

123 344146,681 4550077,510 11,444 PPXI 

124 344150,034 4550077,195 11,462 PP 

125 344149,731 4550074,709 11,500 PP 

126 344146,328 4550075,016 11,517 PPXF 

127 344146,068 4550074,623 11,502 CAZ 

128 344146,063 4550074,629 11,508 CAZ 

129 344145,821 4550072,395 11,678 ROTXI 

130 344146,087 4550074,611 11,536 ROT 

131 344151,390 4550074,141 11,561 ROT 

132 344151,178 4550071,913 11,716 ROTXCR 

133 344151,198 4550071,915 11,710 BOR 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

134 344151,403 4550074,121 11,694 BOR 

135 344151,632 4550074,128 11,536 CAZ 

136 344151,646 4550074,428 11,540 BDASF1 

137 344151,446 4550074,548 11,528 LB1XI 

138 344150,935 4550074,599 11,536 LB1 

139 344150,975 4550075,095 11,545 LB1 

140 344151,484 4550075,047 11,527 LB1XCR 

141 344151,548 4550075,521 11,519 LB1XI 

142 344151,594 4550076,028 11,511 LB1 

143 344151,101 4550076,076 11,519 LB1 

144 344151,042 4550075,579 11,532 LB1XCR 

145 344151,657 4550076,535 11,506 LB1XI 

146 344151,154 4550076,576 11,527 LB1 

147 344151,218 4550077,088 11,500 LB1 

148 344151,712 4550077,034 11,486 LB1XCR 

149 344156,785 4550073,862 11,545 BDASF1 

150 344156,849 4550073,558 11,553 CAZ 

151 344156,868 4550073,518 11,713 BOR 

152 344157,031 4550073,471 11,701 BOR 

153 344157,158 4550073,363 11,703 BOR 

154 344157,232 4550073,186 11,696 BOR 

155 344157,209 4550072,916 11,697 BORXF 

156 344157,222 4550072,913 11,706 ROTXI 

157 344157,248 4550073,182 11,640 ROT 

158 344157,200 4550073,328 11,614 ROT 

159 344157,121 4550073,439 11,599 ROT 

160 344156,982 4550073,530 11,591 ROT 

161 344161,520 4550073,047 11,599 ROT 

162 344161,351 4550072,996 11,617 ROT 

163 344161,217 4550072,843 11,653 ROT 

164 344161,168 4550072,700 11,674 ROT 

165 344161,153 4550072,486 11,720 ROTXCR 

166 344161,171 4550072,480 11,713 BORXI 

167 344161,205 4550072,745 11,708 BOR 

168 344161,280 4550072,887 11,716 BOR 

169 344161,399 4550072,978 11,703 BOR 

170 344161,510 4550073,014 11,722 BOR 

171 344161,623 4550073,015 11,706 BOR 

172 344163,681 4550072,788 11,724 BOR 

173 344163,737 4550072,800 11,594 CAZ 

174 344163,843 4550073,095 11,572 BDASF1 

175 344166,932 4550072,851 11,590 BDASF1 

176 344166,911 4550072,536 11,590 CAZ 

177 344166,962 4550072,493 11,732 BOR 
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178 344167,982 4550072,489 11,741 BOR 

179 344167,958 4550072,500 11,592 CAZ 

180 344167,987 4550072,839 11,583 BDASF1 

181 344168,976 4550072,935 11,599 BDASF1 

182 344168,984 4550072,626 11,606 CAZ 

183 344168,973 4550072,581 11,762 BOR 

184 344170,419 4550072,920 11,782 BOR 

185 344170,446 4550072,964 11,629 CAZ 

186 344170,372 4550073,263 11,630 BDASF1 

187 344171,744 4550073,680 11,629 BDASF1 

188 344171,845 4550073,390 11,630 CAZ 

189 344171,839 4550073,355 11,785 BOR 

190 344172,820 4550073,702 11,782 BOR 

191 344172,840 4550073,737 11,644 CAZ 

192 344172,731 4550074,038 11,633 BDASF1 

193 344173,642 4550074,475 11,631 BDASF1 

194 344173,723 4550074,187 11,641 CAZ 

195 344173,719 4550074,141 11,793 BOR 

196 344174,635 4550074,714 11,796 BOR 

197 344174,664 4550074,772 11,636 CAZ 

198 344174,473 4550075,024 11,647 BDASF1 

199 344175,443 4550075,847 11,645 BDASF1 

200 344175,713 4550075,685 11,639 CAZ 

201 344175,781 4550075,714 11,788 BOR 

202 344175,828 4550075,775 11,790 BOR 

203 344175,794 4550075,787 11,649 CAZ 

204 344175,616 4550076,038 11,631 BOR 

205 344176,402 4550077,007 11,632 BDASF1 

206 344176,673 4550076,845 11,640 CAZ 

207 344176,695 4550076,811 11,797 BOR 

208 344177,443 4550077,969 11,781 BOR 

209 344177,408 4550077,968 11,623 CAZ 

210 344177,180 4550078,181 11,626 BDASF1 

211 344177,630 4550079,049 11,631 BDASF1 

212 344177,920 4550078,922 11,644 CAZ 

213 344177,974 4550078,975 11,775 BOR 

214 344178,367 4550079,909 11,801 BOR 

215 344178,341 4550079,945 11,642 CAZ 

216 344178,059 4550080,035 11,655 BDASF1 

217 344178,344 4550081,052 11,630 BDASF1 

218 344178,647 4550080,974 11,653 CAZ 

219 344178,698 4550081,038 11,800 BOR 

220 344178,833 4550082,113 11,809 BORXF 

221 344178,802 4550082,143 11,668 CAZXF 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

222 344178,500 4550082,215 11,659 BDASF1XF 

223 344157,981 4550100,368 11,750 FAROLA 

224 344172,575 4550098,751 11,850 FAROLA 

225 344184,465 4550097,464 11,967 FAROLA 

226 344179,390 4550089,117 11,872 FAROLA 

227 344178,037 4550075,969 11,888 FAROLA 

228 344169,036 4550068,150 11,940 FAROLA 

229 344164,076 4550066,929 11,920 BANCO 

230 344164,000 4550066,271 11,937 BANCO 

231 344162,227 4550066,486 11,919 BANCO 

232 344162,261 4550067,065 11,903 BANCO 

233 344071,330 4550063,887 11,238 ARBOL 

234 344067,300 4550063,940 11,360 FAROLA 

235 344072,303 4550069,150 11,372 ACERA2 

236 344073,032 4550067,273 11,377 R70X70 

237 344074,019 4550066,200 11,385 REGXI 

238 344073,979 4550067,032 11,377 REG 

239 344074,905 4550067,060 11,415 REG 

240 344074,928 4550066,243 11,435 REGXCR 

241 344074,465 4550066,631 11,396 R_TLF 

242 344077,423 4550063,275 11,456 ARBOL 

243 344082,527 4550065,539 11,469 ACERA3 

244 344082,056 4550069,697 11,390 ACERA2 

245 344088,067 4550069,972 11,447 ACERA2 

246 344087,750 4550069,850 11,447 BANCO 

247 344087,794 4550069,187 11,477 BANCO 

248 344089,512 4550069,258 11,494 BANCO 

249 344089,566 4550069,909 11,447 BANCO 

250 344090,718 4550065,863 11,535 ACERA3 

251 344100,555 4550066,120 11,596 ACERA3 

252 344100,230 4550070,306 11,527 ACERA2 

253 344105,832 4550070,334 11,589 ACERA2 

254 344107,709 4550070,318 11,575 ACERA2 

255 344107,148 4550066,154 11,639 ACERA3 

256 344105,378 4550065,255 11,608 R60X60 

257 344105,383 4550065,254 11,598 BOCARIEGO 

258 344107,528 4550066,153 11,644 ACERA3 

259 344107,673 4550070,325 11,582 ACERA2 

260 344115,000 4550070,176 11,653 BANCO 

261 344114,982 4550069,540 11,679 BANCO 

262 344116,709 4550069,495 11,670 BANCO 

263 344116,744 4550070,098 11,686 BANCO 

264 344122,055 4550070,140 11,679 ACERA2 

265 344122,128 4550065,919 11,740 ACERA3 
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266 344132,438 4550065,505 11,796 ACERA3 

267 344132,798 4550069,660 11,725 ACERA2 

268 344140,942 4550069,203 11,754 ACERA2 

269 344140,803 4550064,966 11,852 ACERA3 

270 344145,535 4550068,859 11,800 ACERA2XF 

271 344146,633 4550064,512 11,891 ACERA3 

272 344154,336 4550063,770 11,953 ACERA3 

273 344161,507 4550063,015 11,999 ACERA3 

274 344170,832 4550061,793 12,067 ACERA3 

276 344148,355 4550049,381 12,692 RELL 

277 344146,061 4550053,044 12,826 RELL 

278 344142,678 4550055,390 13,035 RELL 

279 344138,925 4550056,504 13,138 RELL 

280 344134,131 4550056,634 13,249 RELL 

281 344130,483 4550055,678 13,222 RELL 

282 344126,557 4550053,480 13,252 RELL 

283 344122,534 4550048,538 13,538 RELL 

284 344118,794 4550044,564 13,244 RELL 

285 344117,590 4550038,325 13,128 RELL 

286 344120,927 4550032,618 13,560 RELL 

287 344126,098 4550029,810 13,391 RELL 

288 344131,735 4550029,741 13,179 RELL 

289 344138,196 4550030,076 12,514 RELL 

290 344142,757 4550033,733 13,005 RELL 

291 344146,128 4550038,455 13,187 RELL 

292 344148,220 4550043,159 12,869 RELL 

293 344148,074 4550046,749 12,847 RELL 

294 344156,823 4550038,344 11,711 RELL 

295 344159,828 4550046,733 11,724 RELL 

296 344155,714 4550050,190 11,780 RELL 

297 344150,187 4550056,580 11,834 RELL 

298 344131,857 4550062,322 11,726 RELL 

299 344116,487 4550057,071 11,607 RELL 

300 344109,284 4550058,598 11,574 R70X70 

301 344109,305 4550058,588 11,594 R_PLUV 

302 344104,909 4550050,854 11,560 RELL 

303 344097,490 4550048,191 11,521 RELL 

304 344089,591 4550048,352 11,481 RELL 

305 344081,680 4550048,608 11,504 RELL 

306 344074,133 4550047,783 11,465 RELL 

310 344059,326 4550047,074 11,289 ACERA1 

311 344056,906 4550053,913 11,322 ACERA1 

312 344055,001 4550059,214 11,319 ACERA1XF 

313 344062,976 4550056,773 11,350 BANCO 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

314 344063,232 4550056,039 11,356 BANCO 

315 344065,082 4550056,685 11,357 BANCO 

316 344064,859 4550057,457 11,366 BANCO 

317 344064,324 4550124,172 13,699 RELL 

318 344073,293 4550126,357 13,625 RELL 

319 344083,237 4550124,237 13,273 RELL 

320 344091,806 4550127,513 13,028 RELL 

321 344098,216 4550128,872 12,833 RELL 

322 344107,934 4550126,908 12,645 RELL 

323 344118,911 4550127,301 12,461 RELL 

324 344128,691 4550127,876 12,358 RELL 

325 344136,978 4550124,632 12,591 RELL 

326 344139,541 4550126,674 12,335 RELL 

327 344138,967 4550131,615 12,313 RELL 

328 344148,741 4550127,524 11,792 RELL 

329 344153,084 4550122,323 11,716 RELL 

330 344161,161 4550116,539 11,620 RELL 

331 344163,244 4550123,132 11,580 RELL 

332 344161,977 4550130,010 11,625 RELL 

333 344170,937 4550132,828 11,616 RELL 

334 344196,998 4550112,201 11,285 RELL 

335 344202,557 4550106,608 11,284 RELL 

336 344203,909 4550109,639 9,564 PT1XI 

337 344207,367 4550116,461 9,523 PT1 

338 344202,912 4550111,730 9,593 PT2XI 

339 344205,443 4550119,004 9,508 PT2 

340 344209,598 4550129,172 9,675 PT2 

341 344211,914 4550127,376 9,666 PT1 

342 344216,846 4550139,210 9,832 PT1 

343 344215,535 4550142,819 10,003 PT2 

344 344219,425 4550152,405 10,281 PT2 

345 344223,316 4550152,833 10,182 PT1 

1001 344164,155 4549977,541 11,072 HITO_FIBRA 

1002 344162,018 4549975,432 11,166 PT1XI 

1003 344161,711 4549975,973 11,360 PT1 

1004 344161,787 4549976,713 11,534 PT1 

1005 344161,803 4549977,532 11,713 PT1 

1006 344162,989 4549980,312 11,813 PT1 

1007 344164,262 4549983,593 11,756 PT1 

1008 344165,055 4549984,568 11,608 PT1 

1009 344165,913 4549985,080 11,492 PT1XF 

1010 344167,193 4549986,116 11,324 CT1XI 

1011 344166,404 4549984,906 11,445 CT1 

1012 344165,814 4549984,293 11,548 CT1 
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1013 344165,428 4549983,733 11,746 CT1 

1014 344164,360 4549981,363 11,754 CT1 

1015 344162,999 4549978,619 11,711 CT1 

1016 344162,168 4549976,917 11,533 CT1 

1017 344162,099 4549976,390 11,358 CT1XF 

1018 344162,296 4549975,266 11,084 PT1XI 

1019 344163,476 4549976,726 11,049 PT1 

1020 344165,266 4549980,064 11,051 PT1 

1021 344166,451 4549982,965 10,968 PT1 

1022 344167,180 4549984,796 10,999 PT1 

1023 344168,676 4549988,316 10,893 PT1 

1024 344170,601 4549993,084 10,845 PT1 

1025 344171,969 4549996,472 10,791 PT1 

1026 344173,319 4549999,523 10,823 PT1 

1027 344169,521 4549985,192 10,897 HITO_FIBRA 

1028 344165,613 4549985,575 11,725 POSTE_TLF 

1029 344164,830 4549986,073 11,941 CAJA_ELEC 

1030 344165,262 4549985,546 11,722 SOLXI 

1031 344165,638 4549985,396 11,711 SOL 

1032 344165,775 4549985,779 11,715 SOL 

1033 344165,394 4549985,930 11,721 SOLXCR 

1034 344165,680 4549985,326 11,452 ROTXI 

1035 344165,855 4549985,804 11,403 ROTXF 

1036 344166,526 4549987,185 11,350 SOLXI 

1037 344167,552 4549986,628 11,378 SOL 

1038 344168,137 4549987,691 11,282 SOL 

1039 344167,040 4549988,240 11,345 SOLXCR 

1040 344167,133 4549987,558 11,404 POSTE 

1041 344167,949 4549990,035 11,474 HITO_KM 

1042 344166,661 4549989,098 11,940 REGXI 

1043 344167,497 4549988,707 11,895 REG 

1044 344167,841 4549989,480 11,944 REG 

1045 344166,948 4549989,866 11,967 REGXCR 

1046 344167,172 4549990,249 12,307 SMF 

1047 344166,910 4549990,264 12,251 SOLXI 

1048 344167,416 4549990,058 12,199 SOL 

1049 344167,625 4549990,571 12,173 SOL 

1050 344167,115 4549990,736 12,238 SOLXCR 

1051 344167,079 4549988,833 11,469 ROTXI 

1052 344167,561 4549988,697 11,328 ROT 

1053 344167,912 4549989,518 11,344 ROT 

1054 344167,455 4549989,722 11,568 ROT 

1055 344167,483 4549990,021 11,511 ROT 

1056 344167,708 4549990,580 11,498 ROT 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1057 344167,193 4549990,772 11,770 ROTXF 

1058 344168,016 4549988,161 11,273 CT1XI 

1059 344168,412 4549990,118 11,419 CT1 

1060 344169,244 4549992,612 11,447 CT1 

1061 344168,375 4549991,169 11,482 PT1XI 

1062 344168,814 4549993,705 11,649 PT1 

1063 344169,629 4549996,485 11,779 PT1 

1064 344170,556 4549996,365 11,488 CT1 

1065 344171,827 4549999,595 11,590 CT1 

1066 344171,183 4549999,970 11,788 PT1 

1067 344173,487 4550004,941 11,760 PT1 

1068 344174,184 4550004,852 11,513 CT1XF 

1069 344174,583 4550002,324 10,738 PT1 

1070 344175,456 4550004,352 10,744 PT1 

1071 344175,927 4550006,061 10,746 PT1 

1072 344176,512 4550006,201 10,712 PT1 

1073 344177,978 4550009,446 10,752 PT1 

1074 344179,046 4550011,953 10,784 PT1 

1075 344179,989 4550014,932 10,908 PT1 

1076 344180,976 4550017,084 11,094 PT1 

1077 344181,904 4550020,132 11,279 PT1 

1078 344181,917 4550021,309 11,376 PT1 

1079 344182,864 4550023,871 11,598 PT1 

1080 344173,801 4550006,248 12,119 PCAT 

1081 344174,348 4550006,602 11,862 SOLXI 

1082 344174,849 4550006,347 11,843 SOL 

1083 344174,406 4550005,217 11,860 SOL 

1084 344173,840 4550005,452 11,844 SOLXF 

1085 344174,866 4550004,949 10,877 ROTXI 

1086 344175,397 4550006,028 10,823 ROTXF 

1087 344178,028 4550016,539 12,361 MANDO-MOTOR 

1088 344178,838 4550019,098 12,220 MOTOR DESV├ìO 

1089 344179,059 4550019,604 12,228 MOTOR DESV├ìO 

1090 344178,385 4550019,861 12,347 MOTOR DESV├ìO 

1091 344178,148 4550019,442 12,407 MOTOR DESV├ìO 

1092 344183,708 4550025,118 11,856 PT1 

1093 344183,766 4550026,378 12,022 PT1 

1094 344187,116 4550033,977 12,131 PT1 

1095 344188,491 4550036,947 12,180 PT1XF 

1096 344188,926 4550037,175 12,265 TOPERA 

1097 344187,664 4550034,142 12,141 TOPERA 

1098 344190,717 4550032,746 12,186 TOPERA 

1099 344192,065 4550035,834 12,439 TOPERA 

1100 344191,956 4550035,815 12,858 SOLXI 
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1101 344190,740 4550032,899 12,851 SOL 

1102 344187,758 4550034,186 12,868 SOL 

1103 344189,012 4550037,059 12,899 SOLXCR 

1104 344191,664 4550035,818 12,861 TOPERA 

1105 344189,251 4550036,872 12,886 TOPERA 

1106 344188,131 4550034,323 12,861 TOPERA 

1107 344190,535 4550033,282 12,853 TOPERA 

1108 344184,114 4550025,433 11,902 CT1XI 

1109 344185,835 4550024,063 11,740 CT1 

1110 344187,142 4550022,533 11,472 CT1 

1111 344188,988 4550026,469 11,745 CT1 

1112 344191,101 4550030,392 11,906 CT1 

1113 344192,180 4550032,264 12,017 CT1 

1114 344193,435 4550034,402 12,084 CT1 

1115 344194,393 4550035,812 11,997 CT1 

1116 344195,995 4550039,451 11,809 CT1 

1117 344195,632 4550040,451 12,097 HITO_FIBRA 

1118 344196,523 4550040,604 11,847 CT1 

1119 344197,293 4550041,099 11,643 CT1 

1120 344198,642 4550042,676 11,655 CT1 

1121 344199,962 4550044,411 11,512 CT1 

1122 344201,454 4550046,099 11,103 CT1 

1123 344201,948 4550046,176 10,912 CT1XF 

1124 344186,050 4550016,390 10,530 PT1XI 

1125 344188,024 4550020,481 10,436 PT1 

1126 344189,782 4550023,109 10,520 PT1 

1127 344191,918 4550026,569 10,644 PT1 

1128 344193,743 4550029,752 10,797 PT1 

1129 344195,008 4550031,985 10,744 PT1 

1130 344196,431 4550035,293 10,688 PT1 

1131 344197,033 4550037,286 10,700 PT1 

1132 344198,352 4550035,553 10,573 ALAMBRADA_ESQ 

1133 344196,390 4550039,754 10,430 ALAMBRADA_ESQ 

1134 344196,436 4550040,148 10,432 ALAMBRADA_ESQ 

1135 344197,447 4550037,465 10,530 PT1 

1136 344197,496 4550037,955 10,338 OFXI 

1137 344196,476 4550039,732 10,413 OF 

1138 344196,593 4550040,030 10,389 OF 

1139 344198,691 4550040,144 10,560 OFXF 

1140 344200,605 4550040,460 10,534 ALAMBRADA_ESQ 

1141 344198,741 4550041,519 10,945 PT1 

1142 344200,234 4550041,983 10,567 PT1 

1143 344201,185 4550043,112 10,608 PT1 

1144 344203,107 4550047,054 10,702 PT1 
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1145 344203,756 4550048,650 10,743 PT1XF 

1146 344204,308 4550047,715 10,548 ALAMBRADA 

1147 344195,821 4550042,472 12,340 CT1XI 

1148 344195,842 4550042,490 12,344 PT1XI 

1149 344197,084 4550043,092 12,044 PT1 

1150 344196,774 4550043,943 12,381 CT1 

1151 344197,968 4550044,924 12,230 CT1 

1152 344198,472 4550044,507 11,808 PT1 

1153 344200,136 4550047,012 11,493 PT1 

1154 344198,756 4550046,326 12,157 CT1 

1155 344199,579 4550047,538 12,101 CT1 

1156 344201,024 4550049,323 11,917 CT1 

1157 344201,399 4550048,877 11,438 PT1 

1158 344202,076 4550050,034 11,399 PT1 

1159 344201,713 4550050,225 11,778 CT1 

1160 344203,316 4550052,636 11,501 CT1XF 

1161 344203,821 4550052,585 11,241 PT1 

1162 344205,289 4550053,844 11,008 PT1 

1163 344206,536 4550056,565 10,993 PT1 

1164 344207,954 4550055,251 10,784 ALAMBRADA 

1165 344212,015 4550063,545 10,866 ALAMBRADA 

1166 344210,051 4550063,178 10,837 PT1 

1167 344211,893 4550067,990 11,002 PT1 

1168 344212,879 4550069,910 11,131 PT1 

1169 344208,972 4550072,827 12,748 PCAT 

1170 344208,307 4550072,141 12,619 SOLXI 

1171 344209,584 4550071,561 12,631 SOL 

1172 344210,419 4550073,149 12,655 SOL 

1173 344209,003 4550073,862 12,642 SOLXCR 

1174 344215,594 4550077,615 11,378 PT1 

1175 344218,409 4550077,509 11,365 ALAMBRADA 

1176 344217,599 4550080,673 11,464 HITO_FIBRA 

1177 344216,350 4550079,724 11,413 PT1 

1178 344217,259 4550082,744 11,476 PT1 

1179 344219,453 4550085,025 11,508 PT1 

1180 344221,314 4550086,560 11,585 PT1 

1181 344222,418 4550087,479 11,593 PT1XF 

1182 344222,505 4550093,424 12,550 R70 

1183 344226,199 4550094,429 12,200 ALAMBRADA 

1184 344230,061 4550106,717 12,946 ALAMBRADA 

1185 344193,166 4550037,868 12,411 PT1XI 

1186 344194,899 4550041,629 12,445 PT1 

1187 344194,913 4550041,602 12,444 CT1XI 

1188 344196,953 4550044,125 12,391 CT1 
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1189 344198,150 4550048,567 12,478 PT1 

1190 344200,243 4550049,163 12,162 CT1 

1191 344201,862 4550050,409 11,788 CT1XF 

1192 344199,409 4550051,520 12,566 PT1 

1193 344202,681 4550057,922 12,440 PT1 

1194 344202,052 4550053,756 12,219 CT1XI 

1195 344202,517 4550055,768 12,341 CT1 

1196 344204,521 4550059,274 12,274 CT1 

1197 344203,860 4550059,948 12,444 PT1 

1198 344205,909 4550062,043 12,267 CT1 

1199 344205,816 4550063,084 12,359 CT1 

1200 344206,833 4550065,495 12,259 CT1 

1201 344206,238 4550066,626 12,451 PT1 

1202 344207,862 4550070,832 12,575 PT1 

1203 344208,892 4550069,199 12,327 CT1 

1204 344209,940 4550071,397 12,339 CT1 

1205 344210,577 4550073,216 12,335 CT1 

1206 344210,705 4550074,236 12,444 CT1 

1207 344209,690 4550075,356 12,665 PT1 

1208 344211,855 4550080,775 12,788 PT1 

1209 344213,289 4550080,551 12,609 CT1 

1210 344215,709 4550084,476 12,519 CT1 

1211 344214,614 4550085,989 12,635 PT1 

1212 344217,079 4550090,115 12,639 PT1 

1213 344217,958 4550087,910 12,514 CT1 

1214 344219,165 4550088,931 12,479 CT1 

1215 344221,950 4550090,646 12,407 CT1 

1216 344223,410 4550091,013 12,244 CT1XF 

1217 344220,261 4550094,344 12,555 PT1 

1218 344222,509 4550097,141 12,538 PT1XF 

1219 344232,626 4550114,650 13,481 ALAMBRADA 

1220 344235,531 4550124,458 14,363 ALAMBRADA-FIN 

1221 344234,751 4550124,041 14,385 R70 

1222 344234,006 4550123,819 14,366 SOLXI 

1223 344234,427 4550124,712 14,378 SOL 

1224 344235,411 4550124,326 14,375 SOL 

1225 344235,010 4550123,369 14,385 SOLXCR 

1226 344231,189 4550123,343 13,635 SMF_BAJO 

1227 344202,380 4550090,383 12,215 PK265-400 

1228 344202,482 4550090,530 12,225 PT1XI 

1229 344201,328 4550091,077 12,095 CT1XI 

1230 344202,550 4550094,472 12,266 CT1 

1231 344202,704 4550096,136 12,599 CT1 

1232 344205,376 4550096,976 12,470 PT1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1233 344203,966 4550098,918 12,807 CT1 

1234 344205,893 4550100,357 12,748 REGXI 

1235 344206,845 4550099,920 12,746 REG 

1236 344207,262 4550100,858 12,746 REG 

1237 344206,345 4550101,276 12,752 REGXCR 

1238 344205,889 4550102,341 12,834 CT1 

1239 344207,685 4550101,897 12,597 PT1 

1240 344209,545 4550107,299 12,467 PT1 

1241 344207,153 4550104,898 12,689 CT1 

1242 344208,027 4550105,563 12,555 CT1XF 

1243 344208,055 4550106,660 12,499 CT1XI 

1244 344210,381 4550112,946 12,303 CT1 

1245 344211,785 4550112,815 12,412 PT1 

1246 344214,821 4550119,800 12,484 PT1 

1247 344213,609 4550120,418 12,408 CT1 

1248 344215,169 4550123,031 12,578 CT1 

1249 344215,988 4550121,538 12,676 PT1 

1250 344216,124 4550123,164 12,669 CAJA_ELEC 

1251 344216,822 4550123,330 12,894 REGXI 

1252 344217,245 4550124,251 12,882 REG 

1253 344216,368 4550124,686 12,886 REG 

1254 344215,937 4550123,785 12,881 REGXCR 

1255 344217,442 4550129,459 12,717 CT1 

1256 344219,424 4550129,458 12,706 PT1 

1257 344222,749 4550137,771 12,723 PT1 

1258 344221,895 4550138,973 12,718 CT1 

1259 344224,624 4550146,560 12,553 CT1 

1260 344226,561 4550146,710 12,778 PT1 

2049 344263,764 4550141,750 12,268 BDASF1 

2050 344263,535 4550141,925 12,393 BOR 

2051 344263,385 4550141,942 12,288 ROT 

2052 344254,659 4550123,566 12,188 SENAL 

2053 344253,215 4550117,182 12,022 BDASF1 

2054 344253,065 4550117,471 12,177 BORXF 

2055 344253,193 4550117,000 12,029 PP 

2056 344251,216 4550112,381 12,052 PP 

2057 344252,928 4550117,488 12,136 ROTXF 

2058 344252,892 4550117,422 12,201 ACERA1XI 

2059 344250,110 4550118,486 12,159 ACERA1 

2060 344247,999 4550113,574 12,124 ACERA1 

2061 344244,444 4550105,250 12,094 ACERA1 

2062 344241,041 4550103,368 12,369 ACERA1 

2063 344237,923 4550101,567 12,658 ACERA1 

2064 344237,985 4550103,213 12,639 ACERA1 
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2065 344239,030 4550110,992 13,299 ACERA1 

2066 344240,150 4550119,833 13,967 ACERA1 

2067 344240,672 4550123,883 14,298 ACERA1 

2068 344242,599 4550128,543 14,426 ACERA1XF 

2069 344242,690 4550128,061 14,382 FAROLA 

2070 344237,977 4550130,484 14,424 BARANDILLA 

2071 344242,536 4550128,470 14,424 BARANDILLA 

2072 344240,563 4550123,906 14,300 BARANDILLA 

2073 344240,267 4550124,037 14,322 PAPELERA 

2074 344239,882 4550115,702 13,715 FAROLA 

2075 344239,174 4550112,884 13,432 BARANDILLA 

2076 344237,821 4550101,625 12,645 BARANDILLA 

2077 344241,892 4550103,873 12,285 BARANDILLA 

2078 344244,454 4550105,386 12,188 BARANDILLA 

2079 344246,796 4550110,797 12,129 BARANDILLA 

2080 344252,881 4550116,978 12,030 RAMPA 

2081 344251,844 4550117,416 12,139 RAMPA 

2082 344249,933 4550112,964 12,152 RAMPA 

2083 344250,982 4550112,532 11,969 RAMPA 

2084 344250,800 4550112,172 12,240 BORXI 

2085 344250,660 4550112,216 12,124 ACERA1XI 

2086 344250,487 4550112,018 12,179 BARANDILLA 

2087 344247,015 4550103,628 11,917 ACERA1 

2088 344247,123 4550103,569 11,919 BOR 

2089 344247,368 4550103,518 11,828 BDASF1 

2090 344246,700 4550103,351 12,023 BARANDILLA 

2091 344244,968 4550099,148 12,015 BARANDILLA 

2092 344243,186 4550094,730 11,947 ACERA1 

2093 344243,284 4550094,642 11,957 BOR 

2094 344243,488 4550094,490 11,810 BDASF1 

2095 344240,529 4550088,502 11,889 ACERA1 

2096 344237,772 4550089,674 11,982 ACERA1 

2097 344242,627 4550101,009 12,328 ACERA1 

2098 344237,466 4550098,116 12,691 ACERA1 

2099 344232,470 4550098,675 12,764 ACERA1 

2100 344232,993 4550103,070 12,668 ACERA1 

2101 344233,853 4550110,025 13,259 ACERA1 

2102 344234,800 4550117,686 13,769 ACERA1 

2103 344235,587 4550124,525 14,324 ACERA1 

2104 344231,049 4550126,481 14,367 ACERA1XF 

2105 344231,603 4550126,708 14,397 CARTEL 

2106 344233,409 4550125,848 14,381 CARTEL 

2107 344233,969 4550126,043 14,381 FAROLA 

2108 344235,002 4550125,510 14,404 R50X50 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2109 344231,098 4550126,520 14,394 BARANDILLA 

2110 344235,729 4550124,525 14,368 BARANDILLA 

2111 344235,772 4550124,531 14,371 ROTXI 

2112 344240,583 4550123,888 14,302 ROTXF 

2113 344234,641 4550115,420 13,618 BARANDILLA 

2114 344233,472 4550106,392 12,899 BARANDILLA 

2115 344232,839 4550105,869 12,878 FAROLA 

2116 344232,534 4550098,920 12,755 BARANDILLA 

2117 344237,415 4550098,075 12,708 BARANDILLA 

2118 344236,953 4550098,454 12,703 PAPELERA 

2119 344237,452 4550098,128 12,681 ROTXI 

2120 344237,905 4550101,603 12,669 ROTXF 

2121 344242,757 4550101,146 12,294 BARANDILLA 

2122 344242,631 4550101,049 12,314 ROTXI 

2123 344246,672 4550103,331 12,055 ROT 

2124 344243,496 4550104,730 12,076 ROTXF 

2125 344239,998 4550105,254 12,736 R40X40 

2126 344239,709 4550105,627 12,703 ROTXI 

2127 344240,368 4550105,549 12,472 ROT 

2128 344240,305 4550104,856 12,513 ROT 

2129 344239,652 4550104,968 12,656 ROTXCR 

2130 344239,653 4550104,994 12,774 SOLXI 

2131 344240,297 4550104,878 12,660 SOL 

2132 344240,361 4550105,481 12,695 SOL 

2133 344239,711 4550105,581 12,724 SOLXCR 

2134 344238,878 4550097,090 12,573 R50X50 

2135 344239,284 4550097,383 12,361 ROTXI 

2136 344238,590 4550097,494 12,535 ROT 

2137 344238,486 4550096,918 12,415 ROT 

2138 344239,227 4550096,628 12,298 ROTXCR 

2139 344239,564 4550087,846 11,818 CARTEL 

2140 344238,930 4550086,478 11,902 R60X60 

2141 344237,040 4550085,152 12,001 R60X60 

2142 344238,763 4550084,015 11,850 BORXF 

2143 344238,615 4550083,616 11,713 RAMPA 

2144 344237,542 4550084,080 11,857 RAMPA 

2145 344235,830 4550080,017 11,862 RAMPA 

2146 344236,841 4550079,552 11,687 RAMPA 

2147 344236,901 4550079,060 11,685 BDASF1 

2148 344236,648 4550079,159 11,813 BORXI 

2149 344236,532 4550079,169 11,771 ROTXI 

2150 344230,351 4550064,843 11,548 ROT 

2151 344230,453 4550064,679 11,680 BOR 

2152 344230,703 4550064,553 11,534 BDASF1 
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2153 344223,023 4550046,698 11,365 BDASF1 

2154 344222,787 4550046,751 11,506 BOR 

2155 344222,617 4550046,685 11,379 ROT 

2156 344213,568 4550025,485 11,206 ROT 

2157 344213,679 4550025,392 11,315 BOR 

2158 344213,906 4550025,294 11,181 BDASF1 

2159 344206,816 4550008,752 11,007 BDASF1 

2160 344206,573 4550008,793 11,158 BOR 

2161 344206,423 4550008,797 11,014 ROT 

2162 344199,968 4549993,725 10,920 ROT 

2163 344200,029 4549993,488 11,025 BOR 

2164 344200,237 4549993,366 10,879 BDASF1 

2165 344193,111 4549976,636 10,728 BDASF1 

2166 344192,825 4549976,631 10,865 BOR 

2167 344192,673 4549976,675 10,762 ROT 

2168 344187,507 4549964,557 10,641 ROTXF 

2169 344187,621 4549964,465 10,746 BORXF 

2170 344187,856 4549964,372 10,620 BDASF1XF 

2171 344184,186 4549963,278 10,482 CT1XI 

2172 344179,736 4549964,741 9,828 ROTXI 

2173 344173,388 4549967,098 10,798 RELL 

2174 344167,610 4549970,303 11,050 RELL 

2175 344173,264 4549982,544 11,010 RELL 

2176 344179,226 4549982,828 10,900 RELL 

2177 344181,644 4549979,131 10,502 RELL 

2178 344184,757 4549977,050 9,952 ROT 

2179 344189,072 4549975,044 10,601 CT1 

2180 344194,878 4549987,771 10,747 CT1 

2181 344190,293 4549988,236 9,992 ROT 

2182 344187,722 4549990,377 10,246 RELL 

2183 344184,953 4549995,307 10,783 RELL 

2184 344180,772 4550000,281 10,680 RELL 

2185 344187,060 4550009,385 10,655 RELL 

2186 344192,755 4550008,381 10,763 RELL 

2187 344196,268 4550008,245 10,325 RELL 

2188 344197,981 4550006,919 10,080 ROT 

2189 344202,176 4550004,953 10,836 CT1 

2190 344206,138 4550014,645 10,917 CT1 

2191 344200,965 4550013,950 10,192 ROT 

2192 344198,050 4550015,400 10,601 RELL 

2193 344193,673 4550018,907 10,720 RELL 

2194 344191,947 4550023,254 10,581 RELL 

2195 344197,359 4550025,726 10,671 RELL 

2196 344201,778 4550021,488 10,227 ROT 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2197 344201,468 4550024,574 10,222 ROT 

2198 344200,828 4550028,356 10,193 ROT 

2199 344199,862 4550032,011 10,251 ROTXF 

2200 344197,830 4550029,981 10,587 RELL 

2201 344204,495 4550026,219 10,667 RELL 

2202 344207,722 4550020,248 11,018 CT1XF 

2203 344212,455 4550030,224 11,208 RELL 

2204 344206,718 4550035,378 10,717 RELL 

2205 344204,237 4550043,190 10,550 RELL 

2206 344206,715 4550047,874 10,669 RELL 

2207 344216,724 4550051,278 11,003 RELL 

2208 344223,244 4550062,030 11,242 RELL 

2209 344219,627 4550073,707 11,290 RELL 

2210 344231,106 4550079,340 11,791 RELL 

2211 344227,382 4550089,456 11,985 RELL 

2212 344228,560 4550096,622 12,543 RELL 

2213 344234,653 4550095,666 12,516 RELL 

2214 344231,512 4550100,031 12,683 CARTEL 

2215 344229,272 4550100,193 12,618 CARTEL 

2216 344167,954 4549990,044 11,470 PK265-300 

2217 344157,372 4549983,629 11,309 PT1XI 

2218 344159,805 4549988,849 11,467 PT1 

2219 344158,952 4549989,755 11,507 SENAL 

2220 344161,655 4549992,603 11,999 REGXI 

2221 344161,293 4549991,658 12,014 REG 

2222 344160,363 4549991,971 12,039 REG 

2223 344160,701 4549992,932 12,010 REGXCR 

2224 344161,355 4549991,610 11,676 ROTXI 

2225 344160,362 4549991,944 11,442 ROT 

2226 344160,669 4549992,981 11,397 ROT 

2227 344161,731 4549992,599 11,652 ROTXCR 

2228 344162,108 4549995,182 11,337 PT1 

2229 344155,886 4549988,918 11,178 RELL 

2230 344150,157 4549982,611 11,150 RELL 

2231 344146,588 4549982,629 11,572 ALAMBRADA 

2232 344149,004 4549990,019 11,677 ALAMBRADA 

2233 344154,220 4549993,342 11,123 RELL 

2234 344148,261 4549985,444 11,159 PT2XI 

2235 344151,646 4549993,039 11,206 PT2 

2236 344148,339 4549987,009 11,516 CT2XI 

2237 344149,499 4549990,932 11,620 CT2 

2238 344153,016 4549996,897 11,366 CT2 

2239 344153,704 4549996,788 11,098 PT2 

2240 344154,614 4550000,333 11,635 ALAMBRADA 
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2241 344157,419 4550003,403 11,192 PT2 

2242 344157,245 4550004,031 11,355 CT2 

2243 344163,452 4549998,480 11,340 PT1 

2244 344166,758 4550006,094 11,301 PT1 

2245 344164,419 4550008,213 10,996 RELL 

2246 344160,176 4550007,371 11,035 PT2 

2247 344159,587 4550007,839 11,458 CT2 

2248 344159,503 4550008,370 11,591 ALAMBRADA 

2249 344168,239 4550010,095 11,228 PT1 

2250 344166,592 4550014,266 10,965 RELL 

2251 344164,077 4550016,767 10,927 PT2 

2252 344162,981 4550017,030 11,446 CT2 

2253 344163,531 4550019,099 11,599 ALAMBRADA 

2254 344170,052 4550017,720 11,185 PT1 

2255 344171,894 4550021,868 11,155 PT1 

2256 344173,053 4550019,738 12,085 REGXI 

2257 344172,170 4550020,133 12,090 REG 

2258 344172,531 4550020,997 12,084 REG 

2259 344173,433 4550020,639 12,084 REGXCR 

2260 344173,481 4550020,695 11,982 ROTXI 

2261 344173,072 4550019,706 12,049 ROT 

2262 344172,084 4550020,094 11,393 ROT 

2263 344172,474 4550021,062 11,404 ROTXCR 

2264 344171,628 4550023,193 11,109 PT1 

2265 344171,191 4550025,453 11,009 PT1 

2266 344171,981 4550028,724 11,089 PT1 

2267 344173,125 4550030,957 11,098 PT1 

2268 344174,189 4550034,495 10,939 PT1 

2269 344175,540 4550035,788 10,733 PT1 

2270 344176,714 4550038,313 10,730 PT1XF 

2271 344172,130 4550035,395 10,904 RELL 

2272 344170,397 4550028,788 10,936 RELL 

2273 344168,403 4550026,207 10,909 PT2 

2274 344167,072 4550026,985 11,513 CT2 

2275 344165,740 4550025,055 11,677 ALAMBRADA 

2276 344169,389 4550030,040 10,966 PT2 

2277 344169,206 4550032,096 11,028 PT2XF 

2278 344168,583 4550031,390 11,387 CT2 

2279 344168,511 4550032,441 11,318 CT2XF 

2280 344168,361 4550033,747 11,297 ALAMBRADA 

2281 344174,609 4550022,514 12,060 PT1XI 

2282 344174,610 4550022,520 12,055 CT1XI 

2283 344173,511 4550023,971 12,061 CT1 

2284 344173,706 4550025,827 12,068 CT1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2285 344176,511 4550026,401 12,146 PT1 

2286 344178,905 4550031,653 12,252 PT1 

2287 344175,797 4550031,307 12,147 CT1 

2288 344177,938 4550032,596 12,224 CT1 

2289 344178,924 4550036,988 12,230 CT1 

2290 344181,084 4550036,874 12,363 PT1 

2291 344185,221 4550046,271 12,395 PT1 

2292 344181,347 4550044,957 12,223 CT1 

2293 344182,359 4550046,359 12,325 CT1 

2294 344182,548 4550047,259 12,142 CT1 

2295 344182,002 4550048,218 11,931 CT1 

2296 344183,704 4550049,717 12,040 CT1 

2297 344186,482 4550049,739 12,332 PT1 

2298 344189,190 4550056,297 12,424 PT1 

2299 344187,228 4550056,164 11,969 CT1 

2300 344187,261 4550058,377 11,732 CT1 

2301 344187,946 4550061,385 11,662 CT1 

2302 344188,196 4550062,539 11,612 CT1 

2303 344189,486 4550063,755 11,686 CT1 

2304 344191,626 4550061,825 12,432 PT1 

2305 344190,320 4550067,787 11,745 CT1 

2306 344192,138 4550070,299 11,870 CT1 

2307 344191,716 4550064,042 12,185 PT1 

2308 344191,903 4550065,291 12,049 PT1 

2309 344191,429 4550065,424 11,996 ARM_ELEC 

2310 344191,890 4550066,437 12,020 ARM_ELEC 

2311 344191,357 4550066,753 12,011 ARM_ELEC 

2312 344190,801 4550065,722 12,033 ARM_ELEC 

2313 344192,813 4550068,928 12,176 MANDO-MOTOR 

2314 344192,282 4550067,012 12,148 REGXI 

2315 344191,376 4550067,450 12,131 REG 

2316 344191,745 4550068,232 12,135 REG 

2317 344192,639 4550067,906 12,156 REGXCR 

2318 344191,014 4550069,140 11,719 CT1 

2319 344192,972 4550071,930 11,887 CT1 

2320 344194,591 4550071,178 12,095 PT1 

2321 344197,990 4550079,173 12,254 PT1 

2322 344196,502 4550079,725 12,224 CT1 

2323 344200,185 4550088,390 12,131 CT1 

2324 344201,479 4550088,116 12,162 PT1 

2325 344202,330 4550090,248 12,209 PK265-400 

2326 344201,963 4550089,856 12,165 PT1XF 

2327 344201,331 4550091,240 12,086 CT1 

2328 344202,135 4550094,362 12,213 CT1 
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2329 344202,764 4550095,977 12,613 CT1 

2330 344203,491 4550097,762 12,690 CT1 

2331 344204,040 4550099,129 12,835 CT1XF 

2332 344200,009 4550094,846 10,909 PT1XI 

2333 344199,070 4550095,309 10,741 PT1 

2334 344197,621 4550094,897 10,722 PT1 

2335 344196,218 4550091,494 10,524 PT1 

2336 344193,327 4550085,385 10,209 PT1 

2337 344189,699 4550077,397 9,992 PT1 

2338 344185,623 4550068,110 9,808 PT1 

2339 344180,848 4550057,942 9,853 PT1 

2340 344179,127 4550051,996 9,939 PT1 

2341 344177,966 4550048,000 10,328 PT1 

2342 344178,294 4550046,295 10,351 PT1 

2343 344178,674 4550045,526 10,504 PT1 

2344 344178,165 4550043,965 10,721 PT1 

2345 344177,656 4550042,119 10,481 PT1 

2346 344176,674 4550040,567 10,783 PT1 

2347 344174,237 4550039,995 10,908 PT1 

2348 344172,579 4550038,940 11,083 PT1 

2349 344170,032 4550038,102 11,113 PT1XF 

2350 344169,542 4550039,341 11,729 ALAMBRADA 

2351 344169,452 4550038,993 11,763 CT1XI 

2352 344171,171 4550039,389 11,786 CT1 

2353 344173,312 4550040,569 11,577 CT1 

2354 344174,318 4550041,199 11,495 CT1 

2355 344175,370 4550041,761 11,417 CT1 

2356 344176,254 4550043,107 11,676 CT1 

2357 344176,835 4550044,787 11,454 CT1 

2358 344176,672 4550047,421 11,415 CT1 

2359 344173,403 4550049,252 11,861 ALAMBRADA 

2360 344176,060 4550051,031 11,746 CT1 

2361 344175,745 4550052,247 11,931 CT1 

2362 344177,322 4550056,929 11,907 CT1 

2363 344176,773 4550057,564 12,025 ALAMBRADA 

2364 344178,900 4550045,668 10,420 PT1XI 

2365 344180,071 4550046,155 10,531 PT1XI 

2366 344181,292 4550046,582 11,064 PT1XI 

2367 344181,567 4550047,150 10,920 PT1XI 

2368 344181,224 4550047,950 10,651 PT1XI 

2369 344179,854 4550049,436 10,311 PT1XI 

2370 344179,343 4550045,773 10,673 OFXI 

2371 344180,009 4550045,989 11,027 OF 

2372 344181,435 4550046,440 11,702 OF 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2373 344181,653 4550047,210 11,682 OF 

2374 344181,080 4550048,344 11,065 OFXF 

2375 344180,753 4550051,375 9,993 PT1 

2376 344179,387 4550050,595 9,982 CUNETA 

2377 344181,921 4550056,645 9,819 CUNETA 

2378 344183,535 4550057,033 9,834 PT1 

2379 344185,850 4550063,163 9,934 PT1 

2380 344185,357 4550065,592 9,823 CUNETA 

2381 344180,105 4550064,995 11,908 CT1 

2382 344180,207 4550065,988 11,998 ALAMBRADA 

2383 344189,169 4550071,061 9,904 PT1 

2384 344188,386 4550071,363 9,836 CUNETA 

2385 344191,641 4550078,511 9,992 CUNETA 

2386 344192,252 4550077,787 10,094 PT1 

2387 344195,584 4550085,327 10,295 PT1 

2388 344195,115 4550087,112 10,286 CUNETA 

2389 344186,084 4550077,364 11,769 CT1 

2390 344185,356 4550078,648 12,016 ALAMBRADA 

2391 344188,751 4550081,418 11,609 CT1 

2392 344191,141 4550085,317 11,539 CT1 

2393 344193,276 4550090,928 11,721 CT1 

2394 344191,103 4550092,611 11,937 ALAMBRADA 

2395 344195,577 4550103,429 11,752 ALAMBRADA-FIN 

2396 344195,167 4550094,626 11,865 CT1 

2397 344196,154 4550096,493 11,701 CT1 

2398 344196,891 4550099,311 11,755 CT1 

2399 344197,570 4550101,881 11,649 CT1 

2400 344196,691 4550103,588 11,394 CT1 

2401 344195,351 4550104,299 11,341 CT1XF 

2402 344195,935 4550086,771 10,292 PT1 

2403 344198,904 4550091,855 10,639 PT1 

2404 344199,607 4550093,979 10,742 PT1XF 

2405 344202,240 4550099,822 11,360 OFXI 

2406 344204,653 4550100,733 12,529 OF 

2407 344205,112 4550101,905 12,531 OF 

2408 344203,874 4550104,367 11,211 OFXF 

2409 344204,314 4550101,532 10,467 CUNETA 

2410 344202,808 4550102,161 10,012 CUNETA 

2411 344199,687 4550104,259 10,166 CUNETA 

2412 344199,903 4550104,899 10,226 PT1XI 

2413 344201,492 4550103,684 10,165 PT1XI 

2414 344202,608 4550102,932 10,108 PT1XI 

2415 344203,614 4550102,371 10,224 PT1XF 

2416 344204,931 4550101,694 10,753 PT1XI 
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2417 344204,496 4550102,939 10,881 PT1XI 

2418 344203,858 4550104,210 10,975 PT1XF 

2419 344204,608 4550100,983 10,685 PT1XI 

2420 344203,024 4550101,184 10,291 PT1 

2421 344201,452 4550101,303 10,048 PT1 

2422 344199,306 4550103,073 10,257 PT1 

2423 344197,687 4550104,332 10,496 PT1 

2424 344196,536 4550104,924 10,631 PT1XF 

2425 344202,334 4550099,979 11,316 ROTXI 

2426 344203,528 4550100,428 11,149 ROT 

2427 344204,613 4550100,969 10,705 ROTXF 

2428 344207,544 4550106,692 12,407 CT2XI 

2429 344207,540 4550105,517 12,554 CT1XI 

2430 344206,297 4550105,498 12,063 CT1 

2431 344206,584 4550106,553 12,129 CT2 

2432 344204,850 4550106,191 11,528 CT2 

2433 344205,063 4550105,362 11,666 CT1 

2434 344204,059 4550105,241 11,532 CT1 

2435 344204,163 4550106,153 11,364 CT2 

2436 344203,122 4550106,552 11,304 CT2 

2437 344203,469 4550105,392 11,465 CT1 

2438 344201,490 4550106,487 11,312 CT1 

2439 344201,557 4550107,368 11,370 CT2 

2440 344199,539 4550108,266 11,362 CT2 

2441 344199,360 4550107,333 11,282 CT1 

2442 344197,440 4550108,065 11,707 CT1 

2443 344198,699 4550108,931 11,400 CT2 

2444 344197,668 4550109,528 11,224 CT2XF 

2445 344197,436 4550107,903 11,726 CT1 

2446 344196,600 4550107,762 11,889 CT1 

2447 344195,272 4550107,242 11,524 CT1 

2448 344194,314 4550106,533 10,945 CT1XF 

2449 344194,197 4550105,923 10,313 CUNETA 

2450 344191,550 4550106,198 10,341 CUNETA 

2451 344192,571 4550101,591 11,968 ACERA1XI 

2452 344181,419 4550102,962 11,910 ACERA1 

2453 344171,829 4550104,123 11,893 ACERA1 

2454 344162,121 4550105,251 11,890 ACERA1 

2455 344147,739 4550106,624 11,870 ACERA1 

2456 344150,794 4550106,395 11,798 ROTXI 

2457 344141,391 4550107,142 11,670 ROT 

2458 344134,112 4550107,537 11,677 ROT 

2459 344134,106 4550107,481 11,820 ACERA1 

2460 344121,092 4550108,019 11,731 ACERA1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2461 344120,814 4550108,033 11,624 ROT 

2462 344106,284 4550108,193 11,507 ROT 

2463 344105,903 4550108,168 11,621 ACERA1 

2464 344092,768 4550107,997 11,529 ACERA1 

2465 344092,739 4550108,047 11,375 ROT 

2466 344080,290 4550107,635 11,315 ROTXF 

2467 344080,272 4550107,581 11,475 ACERA1XF 

2468 344079,102 4550109,175 11,322 PT1XI 

2469 344089,328 4550109,809 11,412 PT1 

2470 344101,858 4550109,861 11,491 PT1 

2471 344111,606 4550109,654 11,526 PT1 

2472 344121,741 4550109,435 11,634 PT1 

2473 344133,047 4550109,251 11,540 PT1 

2474 344141,456 4550109,086 11,611 PT1 

2475 344150,193 4550108,507 11,650 PT1XF 

2476 344150,200 4550108,532 11,653 CT1XI 

2477 344147,008 4550109,437 12,005 CT1 

2478 344144,611 4550110,089 12,152 CT1 

2479 344135,386 4550110,962 12,287 CT1 

2480 344127,349 4550111,550 12,361 CT1 

2481 344115,671 4550111,770 12,581 CT1 

2482 344106,827 4550112,052 12,699 CT1 

2483 344094,535 4550112,704 13,001 CT1 

2484 344083,101 4550113,075 13,184 CT1 

2485 344077,259 4550112,803 13,420 CT1XF 

2486 344079,692 4550115,444 13,353 CT2XI 

2487 344079,469 4550116,154 12,900 CUNETA 

2488 344079,653 4550116,936 13,309 CT1XI 

2489 344087,556 4550117,030 13,152 CT1 

2490 344087,287 4550115,747 13,155 CT2 

2491 344087,270 4550116,386 12,705 CUNETA 

2492 344094,883 4550115,892 13,044 CT2 

2493 344095,333 4550117,555 13,010 CT1 

2494 344095,433 4550116,756 12,556 CUNETA 

2495 344105,353 4550117,389 12,762 CT1 

2496 344104,815 4550116,116 12,783 CT2 

2497 344105,752 4550116,684 12,321 CUNETA 

2498 344117,676 4550115,269 12,488 CT2 

2499 344118,899 4550116,568 12,499 CT1 

2500 344131,673 4550115,531 12,397 CT1 

2501 344130,426 4550114,076 12,409 CT2 

2502 344131,067 4550114,713 11,909 CUNETA 

2503 344140,863 4550112,943 12,283 CT2 

2504 344140,973 4550114,452 12,287 CT1 
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2505 344143,441 4550113,590 11,585 CUNETA 

2506 344145,589 4550114,086 12,208 CT1 

2507 344144,453 4550112,873 12,226 CT2 

2508 344147,680 4550112,070 12,069 CT2 

2509 344149,017 4550111,942 12,090 CT2 

2510 344150,261 4550112,041 11,630 CT2 

2511 344144,765 4550114,164 12,280 CT1 

2512 344146,164 4550114,154 12,123 CT1 

2513 344145,570 4550113,489 11,555 CUNETA 

2514 344147,429 4550113,847 11,921 CT1 

2515 344150,086 4550113,616 11,867 CT1 

2516 344153,816 4550113,338 11,708 CT1 

2517 344154,473 4550112,475 11,029 CUNETA 

2518 344156,328 4550112,853 11,646 CT1 

2519 344155,853 4550111,560 11,711 CT2 

2520 344162,217 4550110,773 11,533 CT2 

2521 344167,167 4550109,854 11,518 CT2 

2522 344167,731 4550110,612 10,631 CUNETA 

2523 344167,229 4550111,635 11,557 CT1 

2524 344172,912 4550110,317 11,479 CT1 

2525 344174,906 4550109,882 11,393 CT1 

2526 344174,593 4550108,476 11,380 CT2 

2527 344173,796 4550109,305 10,463 CUNETA 

2528 344191,455 4550106,807 11,214 CT1 

2529 344194,085 4550106,694 11,028 CT1XF 

2530 344192,329 4550105,370 11,118 CT2 

2531 344194,055 4550104,936 11,199 CT2 

2532 344195,729 4550104,153 11,245 CT2XF 

2533 344192,674 4550105,988 10,350 CUNETA 

2534 344193,981 4550112,941 11,339 RELL 

2535 344197,841 4550120,618 11,403 RELL 

2536 344201,951 4550122,601 11,369 RELL 

2537 344199,298 4550129,931 11,467 RELL 

2538 344199,085 4550109,103 11,332 CT1XI 

2539 344201,922 4550115,996 11,267 CT1 

2540 344205,265 4550126,106 11,304 CT1 

2541 344199,581 4550129,411 11,469 RELL 

2542 344207,078 4550130,082 11,327 CT1 

2543 344211,256 4550139,494 11,385 CT1 

2544 344201,780 4550142,930 11,511 RELL 

2545 344214,406 4550146,683 11,332 CT1 

2546 344207,015 4550151,625 11,508 RELL 

2575 344221,855 4550153,043 10,065 CUNETA 

2576 344220,544 4550154,188 10,098 PT2 
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2577 344222,936 4550152,590 10,114 PT1 

2578 344219,019 4550143,826 9,966 PT1 

2579 344215,211 4550141,013 9,932 PT2 

2580 344210,189 4550130,046 9,708 PT2 

2581 344212,431 4550129,220 9,718 PT1 

2582 344210,978 4550128,524 9,610 CUNETA 

2583 344208,841 4550120,033 9,543 PT1 

2584 344207,082 4550122,322 9,571 PT2 

2585 344203,341 4550113,468 9,420 PT2 

2586 344202,275 4550112,134 9,650 PT2 

2587 344206,469 4550114,489 9,464 PT1 

2588 344204,798 4550111,045 9,450 PT1 

2589 344204,215 4550109,724 9,472 PT1XF 

2590 344201,878 4550111,141 9,837 PT2XF 

2591 344177,880 4550117,845 11,427 RELL 

2592 344174,618 4550128,379 11,537 RELL 

2593 344165,070 4550134,216 11,674 RELL 

2594 344156,991 4550135,673 11,739 RELL 

2595 344153,989 4550145,938 11,885 RELL 

2596 344167,035 4550142,816 11,751 RELL 

2597 344165,564 4550151,191 11,774 RELL 

2598 344173,204 4550137,749 11,674 RELL 

2599 344180,232 4550121,509 11,440 RELL 

2600 344184,978 4550123,245 11,461 RELL 

2601 344186,655 4550114,415 11,313 RELL 

2602 344202,718 4550131,668 11,440 RELL 

2603 344204,643 4550146,603 11,495 RELL 

2604 344205,583 4550154,350 11,513 RELL 

2628 344136,475 4550160,253 12,348 RELL 

2629 344131,474 4550157,140 12,307 RELL 

2630 344121,875 4550156,321 12,522 RELL 

2631 344114,358 4550147,571 12,569 RELL 

2632 344110,635 4550164,331 12,651 RELL 

2634 344085,556 4550159,359 13,033 RELL 

2635 344072,214 4550158,621 13,354 RELL 

2636 344064,578 4550152,768 13,652 RELL 

2637 344063,924 4550148,340 13,717 RELL 

2638 344074,880 4550139,091 13,445 RELL 

2639 344080,607 4550130,778 13,347 RELL 

2640 344080,351 4550121,465 13,361 RELL 

2641 344097,386 4550134,722 12,922 RELL 

2642 344107,841 4550141,187 12,655 RELL 

2643 344123,578 4550141,844 12,468 RELL 

2644 344126,608 4550154,429 12,458 RELL 
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3081 344258,862 4550148,559 12,182 RELL 

3082 344253,449 4550145,857 12,115 PT1 

3083 344250,796 4550139,827 12,176 PT1 

3084 344254,587 4550136,681 12,130 RELL 

3085 344257,538 4550133,118 12,214 RELL 

3086 344252,196 4550129,714 12,157 RELL 

3087 344249,378 4550135,456 12,237 PT1 

3088 344248,908 4550130,760 12,211 PT1 

3089 344248,811 4550126,980 12,268 PT1 

3090 344245,727 4550118,717 12,297 PT1 

3091 344244,649 4550116,027 12,407 PT1 

3092 344243,310 4550111,246 12,218 PT1 

3093 344241,529 4550108,806 12,301 PT1 

3094 344240,026 4550105,818 12,543 PT1XF 

3095 344239,736 4550106,062 12,678 CT1XI 

3096 344240,048 4550109,234 13,045 CT1 

3097 344241,586 4550115,619 13,565 CT1 

3098 344241,735 4550119,641 13,845 CT1 

3099 344242,251 4550120,650 13,894 CT1 

3100 344243,781 4550120,408 13,641 CT1 

3101 344244,182 4550122,644 13,793 CT1 

3102 344244,573 4550126,093 14,119 CT1 

3103 344244,720 4550127,394 14,235 CT1 

3104 344244,355 4550129,968 14,367 CT1 

3105 344244,084 4550133,612 14,379 CT1 

3106 344245,143 4550137,404 14,261 CT1 

3107 344246,027 4550141,025 14,304 CT1 

3108 344247,318 4550146,026 14,356 CT1 

3145 344240,642 4550136,511 14,510 ACERA1XI 

3146 344240,888 4550137,422 14,509 BARANDA 

3147 344247,523 4550152,596 14,677 ACERA1 

3148 344247,374 4550152,605 14,645 BARANDA 

5001 344156,880 4549975,882 12,269 C1XI 

5002 344158,503 4549975,216 12,267 C2XI 

5003 344159,777 4549980,468 12,179 BALIZA-ATP 

5004 344161,041 4549983,302 12,213 BALIZA-ATP 

5005 344162,713 4549986,727 12,215 ASFA 

5006 344155,228 4549973,920 12,157 CT1XI 

5007 344157,928 4549972,652 12,064 CT2XI 

5008 344161,619 4549980,547 12,174 CT2 

5009 344159,206 4549982,561 12,224 CT1 

5010 344161,890 4549987,657 12,395 C1 

5011 344163,460 4549986,841 12,392 C2 

5012 344167,901 4549995,495 12,316 CT2 
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5013 344165,293 4549997,242 12,326 CT1 

5014 344168,842 4550003,964 12,542 C1XF 

5015 344170,434 4550003,206 12,546 C2XF 

5016 344175,282 4550019,049 12,644 JCA 

5017 344176,901 4550018,319 12,652 JCA 

5018 344178,084 4550019,635 12,492 AG2 

5019 344176,362 4550014,765 12,542 CT2 

5020 344173,692 4550017,556 12,498 CT1 

5021 344178,837 4550019,049 12,376 CT2 

5022 344179,127 4550019,768 12,388 CT2 

5023 344178,960 4550020,689 12,380 CT2 

5024 344182,847 4550028,186 12,649 CT2 

5025 344179,441 4550030,838 12,574 CT1 

5026 344182,476 4550038,562 12,640 CT1 

5027 344186,868 4550037,012 12,706 CT2 

5028 344190,637 4550044,271 12,767 CT2 

5029 344192,401 4550047,189 12,731 CT2 

5030 344193,177 4550047,871 12,717 CT2XF 

5031 344191,784 4550045,118 12,651 TIRANTE 

5032 344189,279 4550040,202 12,671 PCAT 

5033 344189,694 4550040,031 12,497 PCAT 

5034 344189,624 4550039,834 12,507 PCAT 

5035 344174,898 4550022,677 12,116 CT2XI 

5036 344173,852 4550023,731 12,141 CT2 

5037 344173,661 4550025,326 12,059 CT2 

5038 344174,910 4550028,984 12,305 CT2 

5039 344177,798 4550032,971 12,166 CT2 

5040 344179,024 4550033,487 12,236 CT2 

5041 344179,800 4550035,560 12,257 CT2 

5042 344178,786 4550037,267 12,214 CT2 

5043 344179,879 4550040,109 12,337 CT2 

5044 344181,835 4550045,692 12,297 CT2 

5045 344184,953 4550052,475 11,989 CT2 

5046 344187,307 4550054,985 12,166 CT2 

5047 344189,974 4550060,128 12,518 CT2 

5048 344191,705 4550063,496 12,194 CT2XF 

5049 344191,710 4550063,508 12,194 PT1XI 

5050 344191,474 4550060,871 12,527 PT1 

5051 344188,441 4550054,221 12,375 PT1 

5052 344184,873 4550046,117 12,308 PT1 

5053 344181,443 4550037,758 12,396 PT1 

5054 344178,553 4550030,622 12,241 PT1 

5055 344175,802 4550024,070 12,133 PT1 

5056 344174,813 4550022,515 12,107 PT1XF 
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5057 344183,113 4550037,370 12,815 CDIR 

5058 344183,663 4550037,117 12,815 CDES 

5059 344184,742 4550036,760 12,817 CDIR 

5060 344185,337 4550036,459 12,819 CDES 

5061 344173,846 4550013,134 12,433 TRAV-MAD 

5062 344173,542 4550012,621 12,416 TRAV-MON 

5063 344193,869 4550052,547 13,009 TCDES 

5064 344192,345 4550053,371 13,012 TCDES 

5065 344191,994 4550053,541 13,010 TCDIR 

5066 344190,356 4550054,281 13,007 TCDIR 

5067 344193,311 4550059,053 12,878 TRAV-MAD 

5068 344193,527 4550059,527 12,880 TRAV-MON 

5069 344195,615 4550057,904 12,874 TRAV-MAD 

5070 344195,994 4550058,353 12,857 TRAV-RS 

5071 344196,628 4550055,613 13,059 PIQUETE 

5072 344190,737 4550032,858 12,814 SOLXI 

5073 344191,951 4550035,766 12,818 SOL 

5074 344189,018 4550037,067 12,834 SOL 

5075 344187,734 4550034,142 12,810 SOLXCR 

5076 344188,114 4550034,293 12,821 TOPERA 

5077 344190,501 4550033,281 12,805 TOPERA 

5078 344191,687 4550035,765 12,816 TOPERA 

5079 344189,247 4550036,828 12,833 TOPERA 

5080 344189,175 4550036,657 14,418 TOPERA 

5081 344188,853 4550035,926 14,413 TOPERA 

5082 344191,239 4550034,899 14,392 TOPERA 

5083 344191,560 4550035,627 14,394 TOPERA 

5084 344189,707 4550036,775 12,834 C1XI 

5085 344191,278 4550036,123 12,829 C2XI 

5086 344196,570 4550048,510 12,960 C2 

5087 344195,017 4550049,143 12,958 C1 

5088 344199,298 4550059,153 13,074 C1XF 

5089 344200,851 4550058,463 13,074 C2XF 

5090 344191,590 4550036,150 12,676 CT2XI 

5091 344194,374 4550041,833 12,662 CT2 

5092 344198,736 4550051,077 12,718 CT2 

5093 344201,167 4550056,804 12,785 CT2 

5094 344204,819 4550065,635 12,978 CT2 

5095 344203,731 4550067,231 12,940 TRAV-RS 

5096 344203,915 4550067,751 12,999 TRAV-MAD 

5097 344197,247 4550062,547 13,095 CARRIL 

5098 344198,685 4550061,654 13,096 CARRIL 

5099 344192,760 4550061,744 12,986 CT1 

5100 344197,875 4550069,648 13,037 BALIZA-ATP 
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5101 344197,071 4550069,970 13,179 C1XI 

5102 344198,561 4550069,071 13,175 C2XI 

5103 344200,821 4550071,368 13,132 PIQUETE 

5104 344205,635 4550068,304 12,996 CT2 

5105 344212,694 4550084,196 13,084 CT2 

5106 344217,134 4550094,553 13,201 CT2 

5107 344221,394 4550104,797 13,191 CT2 

5108 344224,731 4550112,352 13,382 CT2 

5109 344228,276 4550120,844 13,514 CT2 

5110 344230,839 4550126,501 13,520 CT2XF 

5111 344228,819 4550119,826 13,561 REGXI 

5112 344228,706 4550119,517 13,555 REG 

5113 344228,148 4550119,746 13,558 REG 

5114 344228,286 4550120,065 13,561 REGXCR 

5115 344224,392 4550121,657 13,488 SMF_BAJO 

5116 344223,754 4550120,631 13,313 CAJA_ELEC 

5117 344221,465 4550116,193 13,089 PCAT 

5118 344221,528 4550116,377 13,085 PCAT 

5119 344221,117 4550116,549 13,107 PCAT 

5120 344218,901 4550110,565 12,780 TIRANTE 

5121 344218,867 4550109,341 13,257 CAJA_ELEC 

5122 344219,141 4550106,940 13,328 MOTOR4 

5123 344221,519 4550106,861 13,518 JCA 

5124 344219,957 4550107,525 13,516 JCA 

5125 344214,013 4550089,255 13,374 CDIR 

5126 344213,504 4550089,492 13,371 CDES 

5127 344212,415 4550089,870 13,373 CDIR 

5128 344211,862 4550090,141 13,362 CDES 

5129 344203,400 4550068,745 13,186 TCDIR 

5130 344204,987 4550068,166 13,184 TCDIR 

5131 344201,573 4550066,974 13,154 TCDES 

5132 344200,064 4550067,783 13,153 TCDES 

5133 344200,864 4550071,475 13,033 CT2XI 

5134 344205,034 4550082,992 13,144 CT2 

5135 344202,573 4550084,458 13,111 CT1 

5136 344205,795 4550090,394 13,370 C1 

5137 344207,389 4550089,737 13,373 C2 

5138 344210,125 4550102,179 13,331 CT1 

5139 344212,714 4550100,743 13,347 CT2 

5140 344216,146 4550110,234 13,575 C2 

5141 344214,523 4550110,717 13,570 C1 

5142 344219,018 4550121,391 13,682 C1 

5143 344220,625 4550120,716 13,684 C2 

5144 344218,654 4550121,856 13,615 CT1 
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5145 344221,263 4550120,564 13,529 CT2 

5146 344222,592 4550122,345 13,689 REGXI 

5147 344223,108 4550122,111 13,685 REG 

5148 344223,245 4550122,413 13,688 REG 

5149 344222,720 4550122,626 13,692 REGXCR 

5150 344218,271 4550124,410 13,671 SMF 

5151 344217,776 4550124,325 12,922 PT1XI 

5152 344218,269 4550124,119 13,221 PT1 

5153 344218,569 4550124,704 13,123 PT1 

5154 344217,992 4550124,934 12,957 PT1XF 

5155 344222,648 4550128,301 13,795 ASFA 

5156 344211,836 4550096,497 12,923 PT1XI 

5157 344214,754 4550103,203 13,052 PT1 

5158 344217,682 4550109,316 12,986 PT1 

5159 344220,727 4550115,414 13,088 PT1 

5160 344222,904 4550121,280 13,213 PT2 

5161 344223,499 4550123,122 13,209 PT2 

5162 344225,091 4550129,977 13,716 CT2 

5163 344225,045 4550129,955 13,715 CT2 

5164 344222,713 4550131,508 13,650 CT1 

5165 344224,452 4550131,831 13,637 BALIZA-ATP 

5166 344225,626 4550134,611 13,661 BALIZA-ATP 

5167 344228,454 4550143,326 13,880 C1 

5168 344229,990 4550142,554 13,877 C2 

5180 344153,492 4550092,551 11,630 BOR2 

5200 344222,650 4550119,149 13,109 ALAMBRADA 

5201 344201,130 4550071,436 13,017 CT1XI 

5202 344201,999 4550073,892 12,794 PT2XI 

5203 344207,376 4550086,018 12,844 PT2 

5204 344210,702 4550091,542 12,937 PT2 

5205 344210,954 4550090,640 13,211 CT1 

5206 344215,259 4550098,958 13,346 CT1 

5207 344214,654 4550099,685 13,093 PT2 

5208 344217,425 4550106,253 13,035 PT2 

5209 344218,143 4550106,792 13,196 CT1 

5210 344219,294 4550108,809 13,213 CT1 

5211 344218,940 4550110,515 12,828 PT2 

5212 344221,416 4550112,449 13,382 CT1 

5213 344222,098 4550116,362 13,073 PT2 

5214 344225,717 4550125,322 13,247 PT2 

5215 344226,618 4550125,228 13,557 CT1 

5216 344223,003 4550112,612 13,367 TRAV-RS 

5217 344222,707 4550112,094 13,398 TRAV-MAD 

5218 344223,745 4550116,440 13,603 C3XI 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

5219 344225,356 4550115,915 13,608 C4XI 

5220 344228,326 4550125,705 13,724 ASFA 

5221 344230,143 4550129,438 13,598 BALIZA-ATP 

5222 344231,397 4550132,241 13,619 BALIZA-ATP 

5223 344236,391 4550141,844 13,845 C4 

5224 344234,889 4550142,619 13,840 C3 

5225 344233,324 4550142,771 13,199 PT2 

5226 344228,079 4550131,550 13,164 ALAMBRADA 

5252 344237,097 4550141,011 14,555 ANDEN1 

5253 344237,084 4550141,039 13,697 PT2 

5254 344230,836 4550126,532 13,507 PT2 

5255 344230,974 4550124,031 13,558 PT2XF 

5256 344230,904 4550126,522 14,411 ANDEN1 

5257 344231,060 4550126,479 14,417 ANDEN1 

5258 344231,099 4550126,551 14,419 BARANDA 

5259 344230,898 4550126,528 14,412 MUROXI 

5260 344231,036 4550124,097 14,160 MURO 

5261 344231,208 4550124,102 14,171 MURO 

5262 344231,024 4550126,472 14,414 MUROXF 

5263 344231,058 4550126,477 14,417 ACERA1XI 

5264 344235,694 4550124,506 14,382 ACERA1 

5265 344235,487 4550123,076 14,253 ACERA1XF 

5266 344235,031 4550125,553 14,403 R50X50 

5267 344234,359 4550125,808 14,411 TICKET 

5268 344234,788 4550125,612 14,401 TICKET 

5269 344234,649 4550125,214 14,395 TICKET 

5270 344234,190 4550125,465 14,404 TICKET 

5271 344233,975 4550125,851 14,413 FAROLA 

5272 344233,425 4550125,683 14,423 CARTEL 

5273 344231,451 4550126,536 14,435 CARTEL 

5274 344230,960 4550123,286 13,582 TELEINDICADOR 

5294 344238,098 4550135,571 14,500 FAROLA 

5295 344237,983 4550130,489 14,465 BARANDA 

5296 344238,823 4550134,316 14,490 PAPELERA 

5297 344242,231 4550145,293 14,587 FAROLA 

5298 344244,736 4550148,034 14,613 PAPELERA 

5466 344210,542 4550018,087 11,278 BOR1XI 

5467 344210,587 4550018,066 11,146 CAZ1XI 

5468 344210,760 4550017,985 11,141 BDASF1XI 

5469 344217,928 4550034,727 11,303 BDASF1 

5470 344217,752 4550034,818 11,302 CAZ1 

5471 344217,714 4550034,840 11,441 BOR1 

5472 344224,393 4550050,566 11,578 BOR1 

5473 344224,469 4550050,544 11,438 CAZ1 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

5474 344224,611 4550050,434 11,437 BDASF1 

5475 344231,872 4550067,328 11,602 BDASF1 

5476 344231,677 4550067,394 11,604 CAZ1 

5477 344231,620 4550067,406 11,748 BOR1 

5478 344236,652 4550079,182 11,853 BOR1 

5479 344236,682 4550079,300 11,852 BOR1 

5480 344236,685 4550079,402 11,849 BOR1 

5481 344236,613 4550079,531 11,865 BOR1 

5482 344236,465 4550079,644 11,883 BOR1 

5483 344236,365 4550079,671 11,880 BOR1 

5484 344235,792 4550079,896 11,918 BOR1 

5486 344236,343 4550079,743 11,834 ROT 

5487 344236,465 4550079,667 11,810 ROT 

5488 344236,643 4550079,511 11,783 ROT 

5489 344236,715 4550079,426 11,762 ROT 

5490 344236,747 4550079,301 11,731 ROT 

5491 344236,739 4550079,260 11,727 ROT 

5492 344236,727 4550079,147 11,724 CAZ1 

5493 344236,859 4550079,107 11,722 BDASF1 

5495 344239,009 4550083,967 11,741 BDASF1 

5496 344238,836 4550084,025 11,757 CAZ1 

5497 344238,774 4550083,906 11,759 ROT 

5498 344238,599 4550083,801 11,791 ROT 

5499 344238,421 4550083,739 11,808 ROT 

5500 344238,284 4550083,783 11,838 ROT 

5694 344235,648 4550053,329 11,415 BDASF1 

5695 344235,291 4550053,122 11,526 BOR1 

5696 344223,494 4550025,092 11,111 S30X80 

5785 344283,393 4550150,075 12,607 BOR1 

5786 344283,370 4550150,099 12,447 CAZ1 

5787 344282,762 4550149,172 12,415 BDASF1 

5788 344281,267 4550144,792 12,452 ALCORQUEXI 

5789 344282,115 4550144,408 12,573 ALCORQUE 

5790 344281,849 4550143,425 12,536 ALCORQUE 

5791 344280,853 4550143,824 12,556 ALCORQUEXCR 

5792 344279,484 4550139,600 12,468 BANCO 

5793 344280,053 4550139,291 12,523 BANCO 

5794 344279,342 4550137,739 12,497 BANCO 

5795 344278,805 4550137,896 12,504 BANCO 

5796 344278,173 4550137,535 12,423 ALCORQUEXI 

5797 344279,136 4550137,093 12,487 ALCORQUE 

5798 344278,669 4550136,155 12,493 ALCORQUE 

5799 344277,727 4550136,569 12,421 ALCORQUEXCR 

5800 344277,216 4550135,616 12,413 BOR1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

5801 344277,142 4550135,639 12,271 CAZ1 

5802 344276,944 4550135,707 12,294 BDASF1 

5803 344277,024 4550133,295 12,468 PAPELERA 

5804 344275,125 4550130,281 12,373 ALCORQUEXI 

5805 344275,984 4550129,849 12,398 ALCORQUE 

5806 344275,619 4550128,868 12,375 ALCORQUE 

5807 344274,620 4550129,283 12,401 ALCORQUEXCR 

5808 344274,742 4550128,600 12,412 BANCO 

5809 344275,317 4550128,247 12,399 BANCO 

5810 344274,762 4550126,764 12,379 BANCO 

5811 344274,010 4550126,979 12,396 BANCO 

5812 344271,921 4550122,943 12,298 ALCORQUEXI 

5813 344272,819 4550122,560 12,330 ALCORQUE 

5814 344272,513 4550121,613 12,311 ALCORQUE 

5815 344271,493 4550121,996 12,344 ALCORQUEXCR 

5816 344270,995 4550121,098 12,317 BOR1 

5817 344270,940 4550121,085 12,146 CAZ1 

5818 344270,731 4550121,128 12,112 BDASF1 

5819 344268,837 4550115,712 12,275 ALCORQUEXI 

5820 344269,727 4550115,267 12,290 ALCORQUE 

5821 344269,331 4550114,383 12,230 ALCORQUE 

5822 344268,416 4550114,753 12,240 ALCORQUEXCR 

5823 344266,835 4550111,392 12,205 BOR1 

5824 344266,815 4550111,209 12,214 BOR1 

5825 344266,845 4550111,096 12,228 BOR1 

5826 344266,960 4550110,954 12,214 BOR1 

5827 344267,017 4550110,900 12,210 BOR1 

5828 344267,178 4550110,841 12,227 BOR1 

5829 344267,704 4550110,619 12,272 BOR1 

5830 344267,711 4550110,605 12,244 ROTXI 

5831 344267,129 4550110,860 12,177 ROT 

5832 344267,014 4550110,872 12,179 ROT 

5833 344266,863 4550110,995 12,131 ROT 

5834 344266,807 4550111,117 12,109 ROT 

5835 344266,733 4550111,208 12,083 ROT 

5837 344266,828 4550111,486 12,078 CAZ1 

5838 344266,622 4550111,539 12,070 BDASF1 

5839 344266,448 4550111,238 12,109 PP 

5840 344264,558 4550106,884 12,076 PP 

5841 344264,622 4550106,365 12,071 ROT 

5842 344264,697 4550106,441 12,077 ROT 

5843 344264,878 4550106,481 12,084 ROT 

5844 344265,048 4550106,522 12,144 ROT 

5845 344265,188 4550106,457 12,180 ROT 
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5846 344265,798 4550106,222 12,210 ROTXF 

5847 344265,806 4550106,179 12,205 BOR1 

5848 344265,263 4550106,396 12,199 BOR1 

5849 344265,146 4550106,466 12,215 BOR1 

5850 344265,022 4550106,484 12,182 BOR1 

5851 344264,821 4550106,449 12,189 BOR1 

5852 344264,673 4550106,382 12,199 BOR1 

5853 344264,612 4550106,288 12,197 BOR1 

5854 344264,546 4550106,295 12,077 CAZ1 

5855 344264,397 4550106,380 12,078 BDASF1 

5856 344264,149 4550105,971 12,060 LB1XI 

5857 344264,015 4550105,594 12,036 LB1 

5858 344261,636 4550106,566 11,955 LB1 

5859 344261,796 4550106,902 11,988 LB1XCR 

5860 344261,478 4550107,026 11,980 LB1XI 

5861 344261,366 4550106,633 11,955 LB1 

5862 344258,979 4550107,668 11,907 LB1 

5863 344259,142 4550108,038 11,922 LB1XCR 

5864 344264,367 4550104,486 12,166 SENAL 

5865 344267,270 4550104,631 12,223 SENAL 

5866 344264,114 4550105,022 12,167 BOR1 

5867 344264,067 4550105,037 12,018 CAZ1 

5868 344263,869 4550105,073 12,032 BDASF1 

5869 344263,435 4550104,028 12,003 BDASF1 

5870 344263,341 4550103,725 12,021 LB1XI 

5871 344263,351 4550102,013 12,090 BOR1 

5872 344263,319 4550102,016 11,963 CAZ1 

5873 344263,117 4550102,024 12,002 BDASF1 

5874 344263,037 4550101,977 11,968 LB1 

5875 344263,533 4550101,579 12,096 ALCORQUEXI 

5876 344264,398 4550101,505 12,115 ALCORQUE 

5877 344264,587 4550100,495 12,121 ALCORQUE 

5878 344263,494 4550100,420 12,074 ALCORQUEXCR 

5879 344263,439 4550099,935 12,056 BOR1 

5880 344263,336 4550099,933 11,973 CAZ1 

5881 344263,200 4550099,878 11,970 BDASF1 

5882 344263,070 4550099,893 12,002 LB1 

5883 344263,457 4550097,829 11,991 LB1 

5884 344263,536 4550097,830 11,997 BDASF1 

5885 344263,781 4550097,954 12,076 BOR1 

5886 344264,630 4550096,240 12,005 SENAL 

5887 344266,202 4550096,514 12,076 R60 

5888 344264,447 4550095,983 12,022 BOR1 

5889 344264,415 4550095,969 11,920 CAZ1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

5890 344264,180 4550095,853 11,884 BDASF1 

5891 344264,151 4550095,839 11,893 LB1 

5892 344265,171 4550094,003 11,924 LB1 

5893 344265,211 4550094,093 11,924 BDASF1 

5894 344265,371 4550094,244 11,919 CAZ1 

5895 344265,431 4550094,201 12,041 BOR1 

5896 344266,114 4550093,535 12,065 ALCORQUEXI 

5897 344266,873 4550094,135 12,070 ALCORQUE 

5898 344267,535 4550093,340 12,079 ALCORQUE 

5899 344266,781 4550092,660 12,042 ALCORQUEXCR 

5900 344266,523 4550092,346 11,955 LB1XF 

5901 344267,419 4550091,798 12,048 BOR1 

5902 344267,410 4550091,785 11,943 CAZ1 

5903 344267,216 4550091,620 11,916 BDASF1 

5904 344268,467 4550090,035 11,885 BDASF1 

5905 344268,657 4550090,161 11,902 CAZ1 

5906 344268,716 4550090,206 12,056 BOR1 

5907 344269,845 4550088,711 12,003 ALCORQUEXI 

5908 344270,650 4550089,198 12,071 ALCORQUE 

5909 344271,255 4550088,311 11,994 ALCORQUE 

5910 344270,396 4550087,763 11,996 ALCORQUEXCR 

5911 344270,335 4550087,588 11,995 BOR1 

5912 344270,789 4550086,688 11,869 CAZ1 

5913 344270,608 4550086,576 11,900 BDASF1 

5914 344271,137 4550085,659 11,872 BDASF1 

5915 344271,303 4550085,784 11,890 CAZ1 

5916 344271,351 4550085,796 11,991 BOR1 

5917 344272,214 4550083,966 11,960 BOR1 

5918 344272,187 4550083,946 11,858 CAZ1 

5919 344271,993 4550083,837 11,837 BDASF1 

5920 344272,620 4550083,309 11,923 ALCORQUEXI 

5921 344273,588 4550083,713 11,988 ALCORQUE 

5922 344273,963 4550082,735 11,997 ALCORQUE 

5923 344273,036 4550082,312 11,960 ALCORQUEXCR 

5924 344272,966 4550082,059 11,954 BOR1 

5925 344272,944 4550082,041 11,854 CAZ1 

5926 344272,745 4550081,973 11,846 BDASF1 

5927 344273,380 4550080,042 11,814 BDASF1 

5928 344273,598 4550080,092 11,807 CAZ1 

5929 344273,652 4550080,124 11,897 BOR1 

5930 344273,866 4550080,085 11,830 SENAL 

5931 344274,178 4550078,146 11,893 BOR1 

5932 344274,167 4550078,104 11,782 CAZ1 

5933 344273,971 4550078,067 11,769 BDASF1 
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5934 344274,441 4550077,680 11,828 ALCORQUEXI 

5935 344275,375 4550077,883 11,949 ALCORQUE 

5936 344275,655 4550076,902 11,942 ALCORQUE 

5937 344274,670 4550076,592 11,870 ALCORQUEXCR 

5938 344274,636 4550076,104 11,869 BOR1 

5939 344274,610 4550076,115 11,761 CAZ1 

5940 344274,404 4550076,063 11,758 BDASF1 

5941 344274,639 4550074,044 11,770 BDASF1 

5942 344274,868 4550074,082 11,770 CAZ1 

5943 344274,888 4550074,090 11,878 BOR1 

5945 344275,077 4550072,052 11,864 BOR1 

5946 344275,007 4550072,061 11,766 CAZ1 

5947 344274,837 4550072,045 11,765 BDASF1 

5948 344274,891 4550069,968 11,751 BDASF1 

5949 344275,072 4550070,027 11,766 CAZ1 

5950 344275,122 4550069,993 11,859 BOR1 

5951 344275,039 4550067,970 11,858 BOR1 

5952 344275,012 4550067,959 11,764 CAZ1 

5953 344274,784 4550067,964 11,738 BDASF1 

5954 344274,573 4550065,952 11,748 BDASF1 

5955 344274,794 4550065,936 11,741 CAZ1 

5956 344274,821 4550065,938 11,847 BOR1 

5957 344274,527 4550064,148 11,831 BOR1 

5958 344274,525 4550063,971 11,847 BOR1 

5959 344274,607 4550063,859 11,851 BOR1 

5960 344274,710 4550063,727 11,844 BOR1 

5961 344274,851 4550063,690 11,845 BOR1 

5962 344274,975 4550063,635 11,848 BOR1 

5963 344274,943 4550063,630 11,839 ROTXI 

5964 344274,840 4550063,661 11,828 ROT 

5965 344274,701 4550063,706 11,793 ROT 

5966 344274,609 4550063,740 11,781 ROT 

5967 344274,517 4550063,857 11,754 ROT 

5968 344274,459 4550063,997 11,750 ROT 

5969 344274,466 4550064,098 11,738 ROTXF 

5970 344274,484 4550064,168 11,748 CAZ1 

5971 344274,289 4550064,176 11,741 BDASF1 

5972 344274,003 4550062,600 11,723 BDASF1 

5973 344274,187 4550062,571 11,733 CAZ1 

5974 344274,730 4550062,422 11,834 BOR1 

5975 344274,418 4550061,237 11,852 BOR1 

5976 344273,898 4550061,394 11,737 CAZ1 

5977 344273,684 4550061,441 11,727 BDASF1 

5978 344273,330 4550060,279 11,727 BDASF1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

5979 344273,530 4550060,257 11,732 CAZ1 

5980 344274,054 4550060,031 11,859 BOR1 

5981 344273,647 4550058,777 11,826 BOR1 

5982 344273,143 4550059,074 11,711 CAZ1 

5983 344272,954 4550059,127 11,710 BDASF1 

5984 344272,520 4550057,991 11,711 BDASF1 

5985 344272,695 4550057,930 11,713 CAZ1 

5986 344273,257 4550057,734 11,819 BOR1 

5987 344272,804 4550056,604 11,797 BOR1 

5988 344272,284 4550056,827 11,697 CAZ1 

5989 344272,099 4550056,915 11,672 BDASF1 

5990 344271,754 4550056,175 11,674 BDASF1 

5991 344271,928 4550056,078 11,683 CAZ1 

5992 344272,465 4550055,823 11,794 BOR1 

5993 344272,073 4550055,041 11,794 BOR1 

5994 344271,572 4550055,373 11,677 CAZ1 

5995 344271,405 4550055,454 11,672 BDASF1 

5996 344270,861 4550054,422 11,684 BDASF1 

5997 344271,030 4550054,294 11,682 CAZ1 

5998 344271,720 4550054,356 11,785 BOR1 

5999 344271,569 4550054,427 11,804 BOR1 

6000 344271,440 4550054,445 11,810 BOR1 

6001 344271,296 4550054,432 11,800 BOR1 

6002 344271,205 4550054,393 11,799 BOR1 

6003 344271,073 4550054,263 11,789 BOR1 

6004 344271,051 4550054,298 11,681 ROTXI 

6005 344271,124 4550054,376 11,688 ROT 

6006 344271,217 4550054,420 11,705 ROT 

6007 344271,298 4550054,463 11,716 ROT 

6008 344271,450 4550054,445 11,738 ROT 

6009 344271,549 4550054,430 11,760 ROT 

6010 344271,719 4550054,353 11,792 ROTXF 

6011 344271,048 4550054,228 11,783 BOR1 

6012 344270,002 4550052,315 11,767 BOR1 

6014 344269,906 4550052,340 11,659 CAZ1 

6015 344269,717 4550052,398 11,648 BDASF1 

6016 344268,606 4550050,697 11,655 BDASF1 

6017 344268,766 4550050,606 11,655 CAZ1 

6018 344268,796 4550050,570 11,752 BOR1 

6019 344267,553 4550048,930 11,745 BOR1 

6020 344267,531 4550048,974 11,641 CAZ1 

6021 344267,379 4550049,097 11,640 BDASF1 

6022 344266,020 4550047,517 11,632 BDASF1 

6023 344266,198 4550047,390 11,634 CAZ1 
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6024 344266,213 4550047,374 11,732 BOR1 

6025 344264,803 4550045,901 11,739 BOR1 

6026 344264,749 4550045,943 11,642 CAZ1 

6027 344264,643 4550046,086 11,634 BDASF1 

6028 344263,089 4550044,684 11,619 BDASF1 

6029 344263,242 4550044,532 11,613 CAZ1 

6030 344263,302 4550044,500 11,725 BOR1 

6031 344261,667 4550043,240 11,642 BOR1 

6032 344261,643 4550043,258 11,560 CAZ1 

6033 344261,518 4550043,423 11,583 BDASF1 

6034 344259,851 4550042,199 11,616 BDASF1 

6035 344259,991 4550042,038 11,621 CAZ1 

6036 344260,016 4550041,993 11,701 BOR1 

6037 344258,281 4550040,911 11,692 BOR1 

6038 344258,243 4550040,928 11,596 CAZ1 

6039 344258,174 4550041,130 11,583 BDASF1 

6040 344256,281 4550040,090 11,589 BDASF1 

6041 344256,469 4550039,959 11,544 CAZ1 

6042 344256,500 4550039,925 11,642 BOR1 

6043 344254,616 4550038,981 11,600 BOR1 

6044 344254,622 4550039,055 11,514 CAZ1 

6045 344254,506 4550039,247 11,502 BDASF1 

6046 344252,627 4550038,527 11,575 BDASF1 

6047 344252,698 4550038,332 11,574 CAZ1 

6048 344252,704 4550038,277 11,691 BOR1 

6049 344250,757 4550037,644 11,652 BOR1 

6050 344250,745 4550037,697 11,531 CAZ1 

6051 344250,674 4550037,905 11,556 BDASF1 

6052 344248,661 4550037,304 11,515 BDASF1 

6053 344248,749 4550037,114 11,519 CAZ1 

6054 344248,770 4550037,069 11,626 BOR1 

6055 344246,766 4550036,601 11,604 BOR1 

6056 344246,786 4550036,701 11,513 CAZ1 

6057 344246,770 4550036,891 11,489 BDASF1 

6058 344244,725 4550036,670 11,428 BDASF1 

6059 344244,719 4550036,439 11,456 CAZ1 

6060 344244,754 4550036,373 11,537 BOR1 

6061 344242,698 4550036,184 11,548 BOR1 

6062 344242,707 4550036,234 11,444 CAZ1 

6063 344242,656 4550036,459 11,425 BDASF1 

6064 344242,524 4550036,549 11,424 LB1XI 

6065 344240,551 4550036,253 11,472 LB1 

6066 344240,583 4550036,173 11,455 BDASF1 

6067 344240,638 4550035,961 11,451 CAZ1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

6068 344240,681 4550035,910 11,558 BOR1 

6069 344238,659 4550035,401 11,544 BOR1XF 

6070 344238,660 4550035,439 11,442 CAZ1XF 

6071 344238,606 4550035,681 11,432 BDASF1XF 

6072 344238,572 4550035,729 11,438 LB1 

6073 344236,515 4550034,721 11,305 LB1XF 

6074 344207,605 4550018,705 11,017 RELL 

6075 344214,385 4550033,567 11,280 RELL 

6076 344220,828 4550049,089 11,345 RELL 

6077 344227,321 4550064,350 11,462 RELL 

6078 344233,542 4550079,699 11,823 RELL 

6079 344236,983 4550087,869 12,032 RELL 

6080 344237,002 4550085,130 12,038 R60X60 

6081 344238,996 4550086,411 11,919 R60X60 

6082 344223,788 4550010,671 11,245 BORXF 

6083 344223,745 4550010,705 11,126 CAZXF 

6084 344223,522 4550010,763 11,112 BDASF1XF 

6087 344280,929 4550073,568 12,053 ALAMBRADAXI 

6088 344292,879 4550069,265 12,053 ALAMBRADA 

6089 344301,633 4550066,206 12,130 ALAMBRADA 

6090 344305,499 4550063,706 12,132 ALAMBRADA 

6091 344308,409 4550060,828 12,077 ALAMBRADA 

6092 344311,524 4550058,901 12,150 ALAMBRADA 

6093 344324,158 4550054,664 12,203 ALAMBRADA 

6094 344330,742 4550052,264 12,292 ALAMBRADAXF 

6095 344310,859 4550046,240 12,503 ARBOL 

6096 344309,053 4550046,550 12,312 RELL 

6097 344316,331 4550044,163 12,300 RELL 

6098 344325,700 4550040,798 12,454 RELL 

10001 344046,610 4550095,067 10,920 LB1XI 

10002 344046,538 4550096,634 10,956 BDASF1XI 

10003 344046,529 4550096,940 10,953 CAZXI 

10004 344046,586 4550096,979 11,108 BORXI 

10005 344046,338 4550098,090 11,155 ACERA1XI 

10006 344041,976 4550099,921 11,158 ACERA2XI 

10007 344041,854 4550104,228 11,255 ACERA3XI 

10008 344051,704 4550095,634 10,956 LB1 

10009 344051,814 4550097,222 10,978 BDASF1 

10010 344051,868 4550097,529 10,980 CAZ 

10011 344051,831 4550097,552 11,124 BOR 

10012 344051,844 4550098,745 11,135 ACERA1 

10014 344052,575 4550105,445 11,320 ACERA3 

10015 344062,781 4550106,450 11,365 ACERA3 

10016 344071,893 4550107,124 11,429 ACERA3 
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10017 344080,071 4550107,583 11,482 ACERA3 

10018 344088,228 4550107,891 11,529 ACERA3 

10019 344096,085 4550108,071 11,564 ACERA3 

10020 344105,300 4550108,176 11,636 ACERA3 

10021 344113,280 4550108,123 11,685 ACERA3 

10022 344121,770 4550108,003 11,731 ACERA3 

10023 344130,087 4550107,701 11,801 ACERA3 

10024 344137,039 4550107,337 11,829 ACERA3 

10025 344145,328 4550106,821 11,890 ACERA3 

10026 344153,699 4550106,100 11,888 ACERA3 

10027 344162,578 4550105,210 11,914 ACERA3 

10028 344172,093 4550104,104 11,912 ACERA3 

10029 344180,624 4550103,056 11,913 ACERA3 

10030 344192,564 4550101,592 11,990 ACERA3XF 

10031 344148,069 4550102,226 11,802 ACERA2XI 

10032 344140,055 4550102,886 11,787 ACERA2 

10033 344130,852 4550103,417 11,742 ACERA2 

10034 344122,551 4550103,757 11,678 ACERA2 

10035 344114,377 4550103,918 11,613 ACERA2 

10036 344109,393 4550103,959 11,570 ACERA2 

10037 344109,396 4550101,632 11,480 ACERA2XF 

10038 344107,422 4550101,636 11,472 ACERA2XI 

10039 344107,448 4550103,972 11,556 ACERA2 

10040 344098,771 4550103,921 11,509 ACERA2 

10041 344091,646 4550103,777 11,468 ACERA2 

10042 344083,148 4550103,486 11,435 ACERA2 

10043 344072,697 4550102,888 11,367 ACERA2 

10044 344063,563 4550102,170 11,312 ACERA2 

10045 344052,286 4550101,125 11,241 ACERA2 

10046 344039,088 4550099,561 11,159 ACERA2XF 

10047 344043,548 4550097,767 11,139 ACERA1 

10048 344053,141 4550098,867 11,177 ACERA1 

10049 344062,238 4550099,707 11,225 ACERA1 

10050 344070,566 4550100,388 11,281 ACERA1 

10051 344078,155 4550100,890 11,329 ACERA1 

10052 344086,499 4550101,272 11,412 ACERA1 

10053 344095,025 4550101,537 11,408 ACERA1 

10054 344103,765 4550101,627 11,480 ACERA1 

10055 344107,435 4550101,632 11,486 ACERA1 

10056 344109,387 4550101,622 11,478 ACERA1 

10057 344118,432 4550101,511 11,555 ACERA1 

10058 344126,700 4550101,283 11,601 ACERA1 

10059 344135,869 4550100,827 11,655 ACERA1 

10060 344144,082 4550100,258 11,703 ACERA1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10061 344147,838 4550099,925 11,698 ACERA1XF 

10062 344146,674 4550096,849 11,498 LB1XI 

10063 344137,795 4550097,599 11,435 LB1 

10064 344128,184 4550098,161 11,402 LB1 

10065 344119,036 4550098,422 11,366 LB1 

10066 344110,063 4550098,507 11,277 LB1 

10067 344102,111 4550098,499 11,242 LB1 

10068 344093,335 4550098,439 11,198 LB1 

10069 344084,693 4550098,146 11,135 LB1 

10070 344075,399 4550097,572 11,091 LB1 

10071 344067,079 4550096,988 11,048 LB1 

10072 344058,777 4550096,273 10,992 LB1 

10073 344048,968 4550095,326 10,943 LB1 

10074 344041,552 4550094,435 10,934 LB1XF 

10075 344057,016 4550097,737 11,024 BDASF1 

10078 344065,528 4550098,483 11,074 BDASF1 

10079 344076,993 4550099,331 11,123 BDASF1 

10082 344086,632 4550099,779 11,198 BDASF1 

10083 344099,000 4550100,100 11,256 BDASF1 

10086 344107,720 4550100,131 11,306 BDASF1 

10087 344117,855 4550100,029 11,372 BDASF1 

10090 344126,899 4550099,791 11,411 BDASF1 

10091 344137,597 4550099,219 11,483 BDASF1 

10094 344147,383 4550098,453 11,506 BDASF1 

10095 344147,352 4550096,491 11,480 BDASF1 

10096 344153,904 4550095,842 11,496 BDASF1 

10097 344161,636 4550094,991 11,551 BDASF1 

10098 344166,702 4550094,431 11,563 BDASF1 

10099 344168,481 4550094,194 11,570 BDASF1 

10100 344169,636 4550093,891 11,597 BDASF1 

10101 344171,995 4550093,048 11,642 BDASF1 

10102 344174,293 4550091,880 11,685 BDASF1 

10103 344175,688 4550090,756 11,685 BDASF1 

10104 344176,466 4550089,867 11,680 BDASF1 

10105 344176,832 4550089,383 11,679 BDASF1 

10106 344177,308 4550088,624 11,654 BDASF1 

10107 344177,721 4550087,828 11,657 BDASF1 

10108 344178,107 4550086,690 11,656 BDASF1 

10109 344178,330 4550085,704 11,651 BDASF1 

10110 344178,522 4550084,139 11,661 BDASF1 

10111 344178,556 4550082,830 11,644 BDASF1 

10112 344178,500 4550081,947 11,645 BDASF1 

10113 344178,359 4550081,053 11,643 BDASF1 

10114 344178,129 4550080,203 11,632 BDASF1 
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10115 344177,947 4550079,734 11,648 BDASF1XF 

10116 344178,449 4550080,200 11,623 CAZXI 

10117 344178,479 4550080,195 11,809 BORXI 

10118 344178,722 4550081,109 11,793 BOR 

10119 344178,694 4550081,116 11,629 CAZ 

10120 344178,829 4550082,109 11,654 CAZ 

10121 344178,843 4550082,104 11,807 BOR 

10122 344178,896 4550083,057 11,804 BOR 

10123 344178,862 4550083,057 11,653 CAZ 

10124 344178,833 4550084,020 11,658 CAZ 

10125 344178,869 4550084,011 11,806 BOR 

10126 344178,773 4550085,001 11,808 BOR 

10127 344178,736 4550085,022 11,652 CAZ 

10128 344178,592 4550085,985 11,665 CAZ 

10129 344178,621 4550086,003 11,810 BOR 

10130 344178,375 4550086,981 11,823 BOR 

10131 344178,342 4550086,970 11,654 CAZ 

10132 344178,032 4550087,874 11,671 CAZ 

10133 344178,050 4550087,878 11,824 BOR 

10134 344177,651 4550088,697 11,818 BOR 

10135 344177,627 4550088,692 11,665 CAZ 

10136 344177,106 4550089,535 11,665 CAZ 

10137 344177,133 4550089,550 11,836 BOR 

10138 344176,513 4550090,343 11,836 BOR 

10139 344176,498 4550090,330 11,681 CAZ 

10140 344175,835 4550091,082 11,695 CAZ 

10141 344175,850 4550091,096 11,833 BOR 

10142 344175,069 4550091,727 11,837 BOR 

10143 344175,055 4550091,707 11,684 CAZ 

10144 344173,806 4550092,520 11,674 CAZ 

10145 344173,839 4550092,540 11,822 BOR 

10146 344172,589 4550093,160 11,801 BOR 

10147 344172,574 4550093,135 11,629 CAZ 

10148 344171,164 4550093,706 11,609 CAZ 

10149 344171,176 4550093,728 11,781 BOR 

10150 344169,625 4550094,241 11,732 BOR 

10151 344169,612 4550094,228 11,589 CAZ 

10152 344168,599 4550094,486 11,568 CAZ 

10153 344168,602 4550094,510 11,718 BOR 

10154 344167,553 4550094,665 11,724 BOR 

10155 344167,553 4550094,637 11,566 CAZ 

10156 344160,043 4550095,469 11,564 CAZ 

10157 344160,052 4550095,490 11,709 BOR 

10158 344153,921 4550096,165 11,653 BOR 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10159 344153,922 4550096,133 11,500 CAZ 

10160 344147,653 4550096,767 11,484 CAZ 

10161 344147,694 4550098,724 11,533 CAZ 

10162 344154,104 4550098,152 11,696 BOR 

10163 344147,711 4550098,751 11,688 BOR 

10164 344136,141 4550099,643 11,625 BOR 

10165 344136,127 4550099,614 11,475 CAZ 

10166 344127,933 4550100,053 11,452 CAZ 

10167 344127,937 4550100,084 11,583 BOR 

10168 344120,533 4550100,300 11,553 BOR 

10169 344120,554 4550100,267 11,402 CAZ 

10170 344112,166 4550100,402 11,343 CAZ 

10171 344112,178 4550100,432 11,489 BOR 

10172 344102,892 4550100,463 11,418 BOR 

10173 344102,916 4550100,439 11,270 CAZ 

10174 344094,331 4550100,333 11,238 CAZ 

10175 344094,344 4550100,374 11,405 BOR 

10176 344084,629 4550100,062 11,340 BOR 

10177 344084,621 4550100,042 11,184 CAZ 

10178 344075,482 4550099,545 11,128 CAZ 

10179 344075,487 4550099,577 11,287 BOR 

10180 344065,987 4550098,854 11,227 BOR 

10181 344065,997 4550098,831 11,080 CAZ 

10182 344055,742 4550097,926 11,022 CAZ 

10183 344055,759 4550097,962 11,176 BOR 

10184 344042,587 4550096,490 11,104 BORXF 

10185 344042,426 4550096,446 10,934 CAZXF 

10186 344056,392 4550100,255 11,113 FAROLA 

10187 344060,960 4550100,483 11,277 R60X60 

10188 344071,143 4550101,503 11,236 FAROLA 

10189 344074,199 4550101,179 11,336 R40X40 

10190 344071,879 4550104,009 11,381 R60X60 

10191 344072,302 4550105,017 11,393 REGXI 

10192 344073,228 4550105,076 11,380 REG 

10193 344073,179 4550105,895 11,420 REG 

10194 344072,265 4550105,843 11,413 REGXCR 

10195 344072,741 4550105,490 11,430 R_TLF 

10196 344086,286 4550102,315 11,330 FAROLA 

10197 344102,591 4550102,656 11,429 FAROLA 

10198 344117,006 4550102,584 11,488 FAROLA 

10199 344124,905 4550102,657 11,654 R40X40 

10200 344133,892 4550101,969 11,633 FAROLA 

10201 344163,081 4550055,984 11,967 RELL 

10202 344156,291 4550058,962 11,892 RELL 
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10203 344148,035 4550061,336 11,743 RELL 

10204 344121,119 4550062,526 11,647 RELL 

10205 344114,609 4550061,440 11,607 RELL 

10206 344106,551 4550059,545 11,571 RELL 

10207 344097,074 4550056,934 11,445 RELL 

10208 344086,072 4550058,692 11,462 RELL 

10209 344078,302 4550056,531 11,418 RELL 

10210 344072,142 4550052,388 11,411 RELL 

10211 344067,767 4550049,791 11,396 RELL 

10212 344045,011 4550099,236 11,080 ARBOL 

10213 344059,615 4550100,459 11,132 ARBOL 

10214 344074,858 4550101,785 11,217 ARBOL 

10215 344090,000 4550102,396 11,333 ARBOL 

10216 344105,890 4550102,768 11,410 ARBOL 

10217 344120,264 4550102,443 11,488 ARBOL 

10218 344137,385 4550101,884 11,664 ARBOL 

10219 344063,774 4550116,872 13,749 RELL 

10220 344073,950 4550117,858 13,521 RELL 

10221 344082,686 4550118,331 13,325 RELL 

10222 344093,292 4550118,871 13,072 RELL 

10223 344102,875 4550118,402 12,851 RELL 

10224 344113,689 4550118,081 12,598 RELL 

10225 344124,538 4550117,706 12,425 RELL 

10226 344135,512 4550116,588 12,343 RELL 

10227 344144,782 4550116,373 12,555 RELL 

10228 344151,614 4550116,042 12,585 RELL 

10229 344149,880 4550118,885 13,013 RELL 

10230 344156,348 4550115,905 12,176 RELL 

10231 344163,764 4550116,356 11,632 RELL 

10232 344173,126 4550113,913 11,582 RELL 

10233 344181,675 4550112,378 11,430 RELL 

10234 344178,904 4550118,088 11,425 RELL 

10235 344184,410 4550123,108 11,441 RELL 

10236 344200,896 4550122,770 11,365 RELL 

10237 344200,698 4550112,468 11,210 CT1XI 

10238 344204,214 4550122,691 11,203 CT1 

10239 344207,241 4550130,223 11,250 CT1 

10240 344211,719 4550139,888 11,397 CT1 

10241 344215,767 4550149,449 11,230 CT1 

10292 344258,504 4550086,129 11,825 CAZXI 

10293 344258,494 4550086,090 11,943 BORXI 

10294 344257,445 4550086,281 11,948 BOR 

10295 344257,440 4550086,316 11,819 CAZ 

10296 344256,413 4550085,954 11,833 CAZ 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10297 344256,445 4550085,917 11,950 BOR 

10298 344255,678 4550085,185 11,965 BOR 

10299 344255,634 4550085,204 11,819 CAZ 

10300 344250,491 4550073,169 11,716 CAZ 

10302 344244,731 4550059,630 11,711 BOR 

10304 344244,699 4550059,642 11,587 CAZ 

10305 344240,663 4550050,215 11,503 CAZ 

10306 344240,702 4550050,189 11,620 BOR 

10307 344240,381 4550049,210 11,642 BOR 

10308 344240,342 4550049,207 11,510 CAZ 

10309 344240,435 4550048,149 11,488 CAZ 

10310 344240,474 4550048,155 11,630 BOR 

10311 344240,958 4550047,214 11,632 BOR 

10312 344240,924 4550047,186 11,509 CAZ 

10313 344241,818 4550046,567 11,513 CAZ 

10314 344241,830 4550046,603 11,617 BOR 

10315 344242,865 4550046,427 11,611 BOR 

10316 344242,866 4550046,387 11,515 CAZ 

10317 344244,477 4550046,458 11,506 CAZ 

10318 344244,475 4550046,499 11,614 BOR 

10319 344245,944 4550046,789 11,627 BOR 

10320 344245,949 4550046,764 11,504 CAZ 

10321 344248,904 4550047,696 11,536 CAZ 

10322 344248,903 4550047,737 11,645 BOR 

10323 344251,767 4550048,853 11,677 BOR 

10324 344251,793 4550048,826 11,539 CAZ 

10325 344255,282 4550051,009 11,565 CAZ 

10326 344255,270 4550051,058 11,691 BOR 

10327 344257,945 4550053,539 11,702 BOR 

10328 344257,953 4550053,504 11,591 CAZ 

10329 344259,672 4550055,310 11,595 CAZ 

10330 344259,644 4550055,334 11,713 BOR 

10331 344261,152 4550057,316 11,737 BOR 

10332 344261,184 4550057,298 11,618 CAZ 

10333 344262,049 4550058,651 11,627 CAZ 

10334 344262,030 4550058,681 11,757 BOR 

10335 344262,906 4550060,430 11,773 BOR 

10336 344262,946 4550060,419 11,659 CAZ 

10337 344264,003 4550063,324 11,671 CAZ 

10338 344263,964 4550063,315 11,791 BOR 

10339 344264,285 4550064,362 11,805 BOR 

10340 344264,318 4550064,366 11,681 CAZ 

10341 344264,529 4550065,355 11,676 CAZ 

10342 344264,488 4550065,373 11,822 BOR 
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10343 344264,912 4550068,355 11,835 BOR 

10344 344264,963 4550068,351 11,710 CAZ 

10345 344265,028 4550069,419 11,714 CAZ 

10346 344265,003 4550069,419 11,840 BOR 

10347 344264,870 4550072,422 11,855 BOR 

10348 344264,898 4550072,445 11,740 CAZ 

10349 344264,634 4550074,482 11,746 CAZ 

10350 344264,599 4550074,485 11,863 BOR 

10351 344264,389 4550075,535 11,880 BOR 

10352 344264,428 4550075,540 11,756 CAZ 

10353 344264,183 4550076,542 11,766 CAZ 

10354 344264,146 4550076,534 11,883 BOR 

10355 344263,882 4550077,505 11,906 BOR 

10356 344263,905 4550077,536 11,773 CAZ 

10357 344263,205 4550079,468 11,805 CAZ 

10358 344263,167 4550079,447 11,931 BOR 

10359 344262,556 4550080,777 11,946 BOR 

10360 344262,565 4550080,826 11,830 CAZ 

10361 344261,851 4550082,187 11,840 CAZ 

10362 344261,795 4550082,203 11,968 BOR 

10363 344260,651 4550083,922 11,983 BOR 

10364 344260,670 4550083,958 11,850 CAZ 

10365 344260,066 4550084,786 11,838 CAZ 

10366 344260,042 4550084,741 11,958 BOR 

10367 344259,355 4550085,548 11,948 BOR 

10368 344259,399 4550085,583 11,846 CAZ 

10369 344259,353 4550085,560 11,958 BOR 

10370 344258,492 4550086,096 11,939 BORXF 

10371 344258,530 4550086,124 11,836 CAZXF 

10372 344258,532 4550086,351 11,844 BDASF1XI 

10373 344257,473 4550086,538 11,845 BDASF1 

10374 344256,331 4550086,135 11,846 BDASF1 

10375 344255,416 4550085,274 11,837 BDASF1 

10376 344251,750 4550076,633 11,753 BDASF1 

10377 344247,862 4550067,551 11,679 BDASF1 

10378 344244,019 4550058,596 11,593 BDASF1 

10379 344240,443 4550050,243 11,508 BDASF1 

10380 344240,138 4550049,292 11,514 BDASF1 

10381 344240,239 4550048,099 11,512 BDASF1 

10382 344240,741 4550047,040 11,504 BDASF1 

10383 344241,719 4550046,365 11,506 BDASF1 

10384 344242,876 4550046,189 11,519 BDASF1 

10385 344244,056 4550046,172 11,487 BDASF1 

10386 344244,952 4550046,303 11,507 BDASF1 
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10387 344246,069 4550046,569 11,511 BDASF1 

10388 344248,995 4550047,504 11,547 BDASF1 

10389 344251,890 4550048,625 11,551 BDASF1 

10390 344252,878 4550049,135 11,559 BDASF1 

10391 344254,569 4550050,209 11,561 BDASF1 

10392 344256,291 4550051,617 11,597 BDASF1 

10393 344258,450 4550053,707 11,612 BDASF1 

10394 344259,910 4550055,265 11,609 BDASF1 

10395 344260,442 4550055,869 11,621 BDASF1 

10396 344261,147 4550056,832 11,629 BDASF1 

10397 344261,755 4550057,760 11,633 BDASF1 

10398 344262,229 4550058,550 11,643 BDASF1 

10399 344262,734 4550059,440 11,651 BDASF1 

10400 344263,172 4550060,422 11,671 BDASF1 

10401 344263,851 4550062,243 11,674 BDASF1 

10402 344264,533 4550064,321 11,683 BDASF1 

10403 344264,726 4550065,276 11,687 BDASF1 

10404 344265,174 4550068,354 11,702 BDASF1 

10405 344265,247 4550069,313 11,707 BDASF1 

10406 344265,237 4550070,388 11,729 BDASF1 

10407 344265,241 4550070,379 11,720 BDASF1 

10408 344265,164 4550071,588 11,746 BDASF1 

10409 344265,095 4550072,575 11,756 BDASF1 

10410 344264,840 4550074,564 11,766 BDASF1 

10411 344264,633 4550075,579 11,778 BDASF1 

10412 344264,384 4550076,595 11,788 BDASF1 

10413 344264,114 4550077,579 11,792 BDASF1 

10414 344263,376 4550079,588 11,821 BDASF1 

10415 344262,986 4550080,503 11,849 BDASF1 

10416 344262,517 4550081,408 11,872 BDASF1 

10417 344261,991 4550082,308 11,901 BDASF1 

10418 344260,863 4550084,055 11,876 BDASF1 

10419 344260,214 4550084,914 11,878 BDASF1 

10420 344259,557 4550085,723 11,875 BDASF1 

10421 344258,551 4550086,348 11,857 BDASF1XF 

10422 344258,592 4550086,413 11,870 LB1XI 

10423 344257,570 4550086,626 11,839 LB1 

10424 344256,349 4550086,232 11,837 LB1 

10425 344255,612 4550085,576 11,828 LB1XF 

10426 344258,562 4550086,417 11,852 LB1XI 

10427 344259,613 4550085,755 11,855 LB1 

10428 344260,514 4550084,691 11,857 LB1 

10429 344261,530 4550083,196 11,879 LB1 

10430 344262,662 4550081,311 11,849 LB1XF 
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10431 344264,168 4550077,629 11,789 LB1XI 

10432 344264,444 4550076,573 11,778 LB1 

10433 344264,700 4550075,578 11,764 LB1 

10434 344264,892 4550074,576 11,758 LB1 

10435 344265,185 4550072,478 11,762 LB1 

10436 344265,320 4550070,209 11,738 LB1 

10437 344265,324 4550069,181 11,705 LB1 

10438 344265,326 4550069,827 11,733 S30x80 

10439 344265,240 4550068,352 11,714 LB1 

10440 344264,865 4550065,682 11,698 LB1 

10441 344264,584 4550064,270 11,684 LB1 

10442 344264,162 4550062,871 11,680 LB1 

10443 344263,588 4550061,286 11,678 LB1 

10444 344263,227 4550060,374 11,670 LB1 

10445 344262,772 4550059,423 11,657 LB1 

10446 344262,309 4550058,505 11,641 LB1 

10447 344260,572 4550055,928 11,616 LB1 

10448 344259,867 4550055,106 11,615 LB1 

10449 344260,243 4550055,494 11,600 S30x80 

10450 344257,760 4550052,884 11,601 LB1 

10451 344256,140 4550051,371 11,578 LB1 

10452 344254,636 4550050,145 11,576 LB1 

10453 344253,752 4550049,571 11,563 LB1 

10454 344252,262 4550048,727 11,546 LB1 

10455 344250,892 4550048,131 11,547 LB1 

10456 344247,072 4550046,774 11,539 LB1 

10457 344245,945 4550046,450 11,536 LB1 

10458 344244,929 4550046,234 11,526 LB1 

10459 344243,960 4550046,109 11,521 LB1 

10460 344242,868 4550046,084 11,522 LB1 

10461 344241,716 4550046,284 11,520 LB1 

10462 344240,694 4550046,999 11,509 LB1 

10463 344240,165 4550048,043 11,506 LB1 

10464 344240,065 4550049,158 11,515 LB1 

10465 344240,253 4550049,855 11,495 LB1XF 

10466 344242,731 4550047,964 11,837 RELL 

10467 344247,573 4550048,555 11,882 RELL 

10468 344256,090 4550053,736 12,148 RELL 

10469 344260,764 4550059,450 11,999 RELL 

10470 344263,141 4550066,657 12,124 RELL 

10471 344263,080 4550073,168 12,132 RELL 

10472 344261,384 4550079,097 12,256 RELL 

10473 344258,172 4550083,110 12,227 RELL 

10474 344255,166 4550080,457 12,314 RELL 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10475 344252,316 4550073,175 12,181 RELL 

10476 344249,507 4550067,156 12,201 RELL 

10477 344245,997 4550059,228 12,086 RELL 

10478 344243,656 4550054,037 12,107 RELL 

10479 344246,324 4550054,976 12,432 RELL 

10480 344250,600 4550063,430 12,618 RELL 

10481 344257,096 4550076,351 12,589 RELL 

10482 344261,283 4550068,687 12,638 RELL 

10483 344257,891 4550059,968 12,572 RELL 

10484 344252,379 4550053,417 12,499 RELL 

10485 344249,965 4550055,179 12,535 RELL 

10486 344255,043 4550065,330 12,783 RELL 

10487 344258,398 4550074,066 12,690 RELL 

10488 344259,259 4550075,084 12,734 REGXI 

10489 344259,527 4550076,190 12,730 REG 

10490 344258,409 4550076,467 12,736 REG 

10491 344258,151 4550075,364 12,737 REGXCR 

10492 344258,800 4550080,758 12,265 REGXI 

10493 344259,225 4550081,625 12,198 REG 

10494 344258,444 4550082,000 12,211 REG 

10495 344258,021 4550081,165 12,253 REGXCR 

10496 344253,471 4550077,000 11,979 REGXI 

10497 344252,844 4550075,555 11,974 REG 

10498 344253,545 4550075,255 11,972 REG 

10499 344254,188 4550076,724 11,945 REGXCR 

10500 344278,009 4550074,486 11,968 FAROLA 

10501 344274,405 4550086,879 12,048 FAROLA 

10502 344266,987 4550098,074 12,192 FAROLA 

10503 344269,898 4550110,212 12,253 FAROLA 

10504 344276,148 4550124,676 12,428 FAROLA 

10505 344282,473 4550139,365 12,575 FAROLA 

10513 344285,578 4550146,689 12,598 ACERA1 

10514 344287,778 4550145,519 12,656 ALAMBRADA 

10515 344280,690 4550128,933 12,498 ALAMBRADA 

10516 344279,242 4550131,872 12,463 ACERA1 

10517 344281,309 4550131,574 12,531 R60 

10518 344272,532 4550109,754 12,324 ALAMBRADA 

10519 344269,613 4550109,436 12,249 ACERA1 

10520 344267,536 4550104,535 12,199 ACERA1 

10521 344269,752 4550103,613 12,336 ALAMBRADA 

10522 344269,446 4550102,534 12,295 ALAMBRADA 

10523 344266,960 4550102,995 12,182 ACERA1 

10524 344266,771 4550102,187 12,190 ACERA1 

10525 344269,251 4550101,546 12,280 ALAMBRADA 
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10526 344269,253 4550100,520 12,218 ALAMBRADA 

10527 344269,405 4550099,520 12,245 ALAMBRADA 

10528 344269,708 4550098,521 12,220 ALAMBRADA 

10529 344270,165 4550097,579 12,222 ALAMBRADA 

10530 344270,856 4550096,537 12,214 ALAMBRADA 

10531 344266,708 4550100,587 12,159 ACERA1 

10532 344266,874 4550099,424 12,159 ACERA1 

10533 344267,602 4550097,159 12,144 ACERA1 

10534 344268,060 4550096,307 12,122 ACERA1 

10535 344268,618 4550095,496 12,111 ACERA1 

10536 344270,605 4550093,196 12,080 ACERA1 

10537 344272,723 4550094,483 12,221 ALAMBRADA 

10538 344273,370 4550093,649 12,196 ALAMBRADA 

10539 344274,988 4550091,157 12,208 ALAMBRADA 

10540 344276,249 4550089,033 12,193 ALAMBRADA 

10541 344276,780 4550087,950 12,187 ALAMBRADA 

10542 344277,564 4550086,180 12,209 ALAMBRADA 

10543 344278,080 4550084,812 12,210 ALAMBRADA 

10544 344278,869 4550082,859 12,162 ALAMBRADA 

10545 344279,716 4550079,959 12,152 ALAMBRADA 

10546 344280,386 4550077,013 12,112 ALAMBRADA 

10547 344280,823 4550073,520 12,042 ALAMBRADA 

10548 344275,595 4550084,485 12,068 ACERA1 

10549 344276,553 4550081,896 12,055 ACERA1 

10550 344277,367 4550079,182 12,009 ACERA1 

10551 344277,789 4550077,428 11,999 ACERA1 

10552 344278,142 4550075,058 11,980 ACERA1 

10553 344278,301 4550073,671 11,945 ACERA1 

10554 344278,444 4550070,885 11,939 ACERA1 

10555 344278,431 4550068,884 11,931 ACERA1 

10556 344278,245 4550066,509 11,906 ACERA1 

10557 344278,091 4550065,118 11,903 ACERA1 

10558 344277,788 4550063,392 11,887 ACERA1 

10559 344277,428 4550061,610 11,894 ACERA1 

10560 344276,892 4550059,663 11,919 ACERA1 

10561 344275,991 4550057,160 11,927 ACERA1 

10562 344275,163 4550055,072 11,929 ACERA1 

10563 344274,443 4550053,504 11,936 ACERA1 

10564 344273,183 4550051,184 11,935 ACERA1 

10565 344272,097 4550049,494 11,935 ACERA1 

10566 344271,500 4550048,633 11,926 ACERA1 

10567 344269,863 4550046,504 11,929 ACERA1 

10568 344268,010 4550044,371 11,910 ACERA1 

10569 344265,538 4550042,024 11,906 ACERA1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10570 344263,761 4550040,605 11,878 ACERA1 

10571 344261,732 4550039,115 11,844 ACERA1 

10572 344258,786 4550037,357 11,876 ACERA1 

10573 344257,328 4550036,666 11,829 ACERA1 

10574 344254,164 4550035,343 11,757 ACERA1 

10575 344252,292 4550034,637 11,725 ACERA1 

10576 344250,766 4550034,177 11,724 ACERA1 

10577 344249,022 4550033,697 11,700 ACERA1 

10578 344248,041 4550033,490 11,681 ACERA1 

10579 344246,641 4550033,223 11,660 ACERA1 

10580 344245,628 4550033,091 11,654 ACERA1 

10581 344242,449 4550032,815 11,645 ACERA1 

10582 344241,374 4550032,669 11,576 ACERA1 

10583 344241,100 4550032,595 11,577 ACERA1 

10584 344239,303 4550031,999 11,493 ACERA1 

10585 344239,035 4550031,906 11,531 ACERA1 

10586 344237,265 4550030,695 11,515 ACERA1 

10587 344236,950 4550030,482 11,491 ACERA1 

10588 344236,503 4550030,091 11,512 ACERA1 

10589 344235,531 4550029,048 11,530 ACERA1 

10590 344235,228 4550028,584 11,499 ACERA1 

10591 344234,804 4550027,879 11,481 ACERA1 

10592 344234,526 4550027,358 11,455 ACERA1 

10593 344234,294 4550026,795 11,456 ACERA1 

10594 344232,319 4550022,153 11,392 ACERA1 

10595 344232,548 4550022,598 11,439 FAROLA 

10596 344226,897 4550009,482 11,309 ACERA1XF 

10597 344225,156 4550010,628 11,291 BANCO 

10598 344224,407 4550010,831 11,238 BANCO 

10599 344225,809 4550012,088 11,247 BANCO 

10600 344225,119 4550012,507 11,260 BANCO 

10601 344225,968 4550012,548 11,237 R90X90 

10602 344226,114 4550013,212 11,231 ALCORQUEXI 

10603 344225,147 4550013,605 11,289 ALCORQUE 

10604 344225,546 4550014,595 11,255 ALCORQUE 

10605 344226,464 4550014,252 11,249 ALCORQUEXCR 

10606 344227,152 4550016,484 11,270 PAPELERA 

10607 344228,815 4550019,367 11,337 ALCORQUEXI 

10608 344229,142 4550020,317 11,383 ALCORQUE 

10609 344228,287 4550020,855 11,304 ALCORQUE 

10611 344226,409 4550008,284 11,301 FAROLA 

10612 344228,651 4550007,251 11,348 ALAMBRADAXI 

10613 344231,861 4550014,627 11,436 ALAMBRADA 

10614 344235,370 4550022,986 11,486 ALAMBRADA 
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10615 344236,661 4550025,769 11,534 ALAMBRADA 

10616 344237,687 4550027,487 11,510 ALAMBRADA 

10619 344238,270 4550028,339 11,533 ALAMBRADA 

10620 344241,514 4550029,140 11,523 ARM_ELEC 

10622 344243,383 4550029,358 11,590 ARM_ELEC 

10623 344243,461 4550028,932 11,637 ARM_ELEC 

10624 344244,337 4550028,990 11,642 ALAMBRADA_ESQ 

10625 344244,222 4550030,293 11,617 ALAMBRADA_ESQ 

10626 344246,781 4550030,712 11,634 ALAMBRADA 

10627 344250,036 4550031,388 11,756 ALAMBRADA 

10628 344255,412 4550033,151 11,661 ALAMBRADA 

10629 344259,122 4550034,927 11,884 ALAMBRADA 

10630 344263,302 4550037,455 12,021 ALAMBRADA 

10631 344265,967 4550039,277 12,004 ALAMBRADA 

10632 344268,247 4550041,237 12,007 ALAMBRADA 

10633 344270,234 4550043,104 12,074 ALAMBRADA 

10634 344277,075 4550040,529 12,070 ALAMBRADA 

10635 344285,771 4550037,737 12,102 ALAMBRADA 

10636 344290,374 4550036,139 11,989 ALAMBRADA 

10637 344293,333 4550035,610 12,029 ALAMBRADA 

10638 344296,276 4550035,513 12,167 ALAMBRADA 

10639 344298,509 4550035,599 12,181 ALAMBRADA 

10640 344300,569 4550035,678 12,110 ALAMBRADA 

10641 344302,722 4550035,300 12,153 ALAMBRADA 

10642 344304,525 4550034,973 12,128 ALAMBRADA 

10643 344308,952 4550033,461 12,128 ALAMBRADA 

10644 344321,586 4550029,006 12,294 ALAMBRADAXF 

10645 344283,918 4550054,631 12,008 ACERA1XI 

10646 344285,216 4550054,119 12,149 ACERA1 

10647 344287,257 4550053,404 12,298 ACERA1 

10648 344288,291 4550052,971 12,291 ACERA1 

10649 344288,934 4550052,551 12,292 ACERA1 

10650 344289,704 4550052,465 12,282 ACERA1 

10651 344290,354 4550052,966 12,299 ACERA1 

10652 344290,390 4550053,751 12,312 ACERA1 

10653 344290,208 4550054,238 12,298 ACERA1 

10654 344289,643 4550054,728 12,259 ACERA1 

10655 344288,683 4550054,962 12,276 ACERA1 

10656 344287,303 4550055,333 12,242 ACERA1 

10657 344286,103 4550055,877 12,130 ACERA1 

10658 344284,572 4550056,379 12,004 ACERA1XF 

10659 344288,964 4550056,921 12,138 RELL 

10660 344291,986 4550055,706 12,206 RELL 

10661 344294,806 4550053,649 12,166 RELL 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10662 344296,352 4550051,556 12,211 RELL 

10663 344294,495 4550050,505 12,288 RELL 

10664 344290,951 4550050,196 12,255 RELL 

10665 344287,506 4550051,140 12,271 RELL 

15001 344284,280 4550071,982 12,056 HIDRANTE 

15002 344285,365 4550063,936 11,966 ALCORQUE 

15003 344286,335 4550064,260 11,978 ALCORQUE 

15004 344286,622 4550063,220 11,970 ALCORQUE 

15005 344285,641 4550062,942 11,950 ALCORQUE 

15006 344285,853 4550063,486 11,948 ARBOL 

15007 344290,855 4550064,781 12,005 FAROLA 

15008 344296,051 4550063,875 11,948 PAPELERA 

15009 344296,399 4550063,472 11,967 ALCORQUE 

15010 344295,458 4550063,823 11,983 ALCORQUE 

15011 344295,130 4550062,802 11,980 ALCORQUE 

15012 344296,090 4550062,532 11,962 ALCORQUE 

15013 344295,807 4550063,263 11,960 ARBOL 

15014 344300,542 4550061,634 11,992 FAROLA 

15015 344303,902 4550058,310 12,011 ALCORQUE 

15016 344304,737 4550057,664 11,995 ALCORQUE 

15017 344305,381 4550058,501 12,038 ALCORQUE 

15018 344304,538 4550059,132 12,036 ALCORQUE 

15019 344304,566 4550058,477 11,963 ARBOL 

15020 344308,586 4550055,260 12,022 FAROLA 

15021 344313,131 4550053,656 12,069 ALCORQUE 

15022 344314,106 4550053,323 12,049 ALCORQUE 

15023 344313,769 4550052,349 12,025 ALCORQUE 

15024 344312,781 4550052,667 12,038 ALCORQUE 

15025 344313,299 4550053,052 11,993 ARBOL 

15026 344318,349 4550051,276 12,074 FAROLA 

15027 344323,447 4550050,311 12,100 PAPELERA 

15028 344323,840 4550049,903 12,122 ALCORQUE 

15029 344323,506 4550048,948 12,102 ALCORQUE 

15030 344322,517 4550049,271 12,094 ALCORQUE 

15031 344322,805 4550050,197 12,129 ALCORQUE 

15032 344323,076 4550049,648 12,069 ARBOL 

15033 344321,463 4550044,956 12,046 ACERA1XI 

15034 344318,827 4550046,222 11,997 S30X80 

15035 344313,309 4550047,792 12,003 ACERA1 

15036 344309,385 4550049,127 11,968 ACERA1 

15037 344308,866 4550049,204 11,963 ACERA1 

15038 344308,312 4550049,182 11,957 ACERA1 

15039 344307,585 4550049,040 11,950 ACERA1 

15040 344306,895 4550048,670 11,948 ACERA1 
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15041 344306,437 4550048,102 11,958 ACERA1 

15042 344306,096 4550047,465 11,964 ACERA1 

15043 344306,014 4550046,757 11,957 ACERA1 

15044 344306,169 4550045,956 11,962 ACERA1 

15045 344306,607 4550045,294 11,960 ACERA1 

15046 344307,331 4550044,639 11,972 ACERA1 

15047 344307,777 4550044,344 11,977 ACERA1 

15048 344313,455 4550042,378 11,999 ACERA1 

15049 344316,656 4550040,898 11,987 S30X80 

15050 344320,276 4550039,990 12,074 ACERA1XF 

15051 344318,904 4550035,743 12,110 ALCORQUE 

15052 344317,910 4550036,103 12,114 ALCORQUE 

15053 344317,584 4550035,145 12,124 ALCORQUE 

15054 344318,514 4550034,757 12,086 ALCORQUE 

15055 344317,998 4550034,762 12,081 PAPELERA 

15056 344313,416 4550037,071 12,045 FAROLA 

15057 344303,278 4550040,158 12,010 FAROLA 

15058 344298,716 4550040,596 12,019 ALCORQUE 

15059 344297,685 4550040,622 12,022 ALCORQUE 

15060 344297,650 4550039,619 12,023 ALCORQUE 

15061 344298,778 4550039,611 12,033 ALCORQUE 

15062 344298,215 4550040,071 11,999 ARBOL 

15063 344293,038 4550040,148 12,004 FUENTE 

15064 344288,367 4550041,997 11,980 ARBOL 

15065 344288,934 4550042,154 11,993 ALCORQUE 

15066 344287,797 4550042,581 11,968 ALCORQUE 

15067 344287,606 4550041,597 12,009 ALCORQUE 

15068 344288,019 4550041,147 11,971 PAPELERA 

15069 344283,484 4550043,707 11,973 FAROLA 

15070 344281,586 4550047,653 11,951 ALCORQUE 

15071 344281,004 4550048,527 11,963 ALCORQUE 

15072 344280,148 4550048,048 11,973 ALCORQUE 

15073 344280,657 4550047,120 11,966 ALCORQUE 

15074 344280,788 4550047,857 11,930 ARBOL 

15076 344283,749 4550054,067 11,976 ACERA1 

15077 344283,928 4550055,174 11,983 ACERA1 

15078 344284,335 4550056,157 11,977 ACERA1 

15079 344285,047 4550057,195 11,978 ACERA1 

15080 344286,001 4550058,185 11,963 ACERA1 

15081 344286,899 4550058,766 11,957 ACERA1 

15082 344288,030 4550059,243 11,943 ACERA1 

15083 344289,329 4550059,424 11,925 ACERA1 

15084 344290,357 4550059,390 11,915 ACERA1 

15085 344291,579 4550059,109 11,905 ACERA1 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15086 344292,498 4550058,711 11,893 ACERA1 

15087 344293,377 4550058,090 11,880 ACERA1 

15088 344299,993 4550052,563 11,857 ACERA1 

15089 344300,801 4550051,766 11,864 ACERA1 

15090 344301,299 4550050,750 11,870 ACERA1 

15091 344301,354 4550049,373 11,879 ACERA1 

15092 344301,101 4550048,762 11,875 ACERA1 

15093 344300,466 4550048,143 11,869 ACERA1 

15094 344299,905 4550047,758 11,871 ACERA1 

15095 344299,325 4550047,581 11,861 ACERA1 

15096 344299,961 4550049,605 11,893 R40X40 

15097 344299,973 4550049,613 11,894 R_AGUA 

15098 344290,368 4550047,384 11,863 ACERA1 

15099 344289,305 4550047,403 11,870 ACERA1 

15100 344288,323 4550047,511 11,880 ACERA1 

15101 344287,159 4550047,908 11,888 ACERA1 

15102 344286,325 4550048,374 11,899 ACERA1 

15103 344285,296 4550049,238 11,911 ACERA1 

15104 344284,451 4550050,375 11,919 ACERA1 

15105 344284,052 4550051,210 11,932 ACERA1 

15106 344283,770 4550052,485 11,938 ACERA1 

15107 344283,719 4550053,531 11,972 ACERA1 

15108 344282,193 4550071,595 12,043 BANCO 

15109 344281,578 4550071,568 12,049 BANCO 

15110 344281,611 4550069,358 12,040 BANCO 

15111 344282,231 4550069,383 12,040 BANCO 

15112 344282,148 4550067,998 12,034 BANCO 

15113 344281,533 4550068,052 12,031 BANCO 

15114 344281,351 4550065,855 12,020 BANCO 

15115 344281,937 4550065,798 12,015 BANCO 

15116 344281,769 4550064,557 12,016 BANCO 

15117 344281,172 4550064,628 12,022 BANCO 

15118 344280,826 4550062,451 12,024 BANCO 

15119 344281,440 4550062,354 12,017 BANCO 

15120 344281,174 4550061,076 12,028 BANCO 

15121 344280,605 4550061,259 12,029 BANCO 

15122 344280,000 4550059,105 12,032 BANCO 

15123 344280,585 4550058,965 12,029 BANCO 

15124 344280,231 4550057,778 12,028 BANCO 

15125 344279,656 4550057,970 12,030 BANCO 

15126 344279,650 4550057,955 12,029 BANCO 

15127 344280,229 4550057,749 12,028 BANCO 

15128 344279,503 4550055,659 12,033 BANCO 

15129 344278,945 4550055,863 12,034 BANCO 
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15130 344278,485 4550054,747 12,036 BANCO 

15131 344279,030 4550054,471 12,032 BANCO 

15132 344278,125 4550052,470 12,035 BANCO 

15133 344277,563 4550052,745 12,039 BANCO 

15134 344277,031 4550051,606 12,039 BANCO 

15135 344277,540 4550051,253 12,032 BANCO 

15136 344276,444 4550049,348 12,036 BANCO 

15137 344275,924 4550049,671 12,044 BANCO 

15138 344275,270 4550048,619 12,048 BANCO 

15139 344275,760 4550048,275 12,043 BANCO 

15140 344274,482 4550046,456 12,058 BANCO 

15141 344274,008 4550046,807 12,060 BANCO 

15142 344273,334 4550045,811 12,062 BANCO 

15143 344273,781 4550045,437 12,059 BANCO 

15144 344272,446 4550043,702 12,061 BANCO 

15145 344271,936 4550044,062 12,054 BANCO 

15146 344271,494 4550044,552 12,058 BOLARDO_BOLA 

15147 344272,703 4550046,011 12,058 BOLARDO_BOLA 

15148 344273,835 4550047,557 12,058 BOLARDO_BOLA 

15149 344274,865 4550049,111 12,028 BOLARDO_BOLA 

15150 344275,891 4550050,795 12,042 BOLARDO_BOLA 

15151 344276,702 4550052,361 12,040 BOLARDO_BOLA 

15152 344277,518 4550054,106 12,047 BOLARDO_BOLA 

15153 344278,171 4550055,625 12,035 BOLARDO_BOLA 

15154 344278,733 4550057,164 12,027 BOLARDO_BOLA 

15155 344279,288 4550058,698 12,031 BOLARDO 

15156 344279,728 4550060,286 12,030 BOLARDO_BOLA 

15157 344280,118 4550062,013 12,032 BOLARDO_BOLA 

15158 344280,453 4550063,949 12,021 BOLARDO_BOLA 

15159 344280,741 4550065,828 12,021 BOLARDO_BOLA 

15160 344280,944 4550067,753 12,021 BOLARDO_BOLA 

15161 344281,026 4550069,688 12,031 BOLARDO_BOLA 

15162 344280,946 4550071,658 12,040 BOLARDO_BOLA 

15163 344280,729 4550073,507 12,025 ACERA2XI 

15164 344280,846 4550072,012 12,017 ACERA2 

15165 344280,926 4550070,335 12,007 ACERA2 

15166 344280,865 4550068,093 12,018 ACERA2 

15167 344280,710 4550066,303 12,019 ACERA2 

15168 344280,505 4550064,792 12,019 ACERA2 

15169 344280,208 4550062,790 12,026 ACERA2 

15170 344279,796 4550060,556 12,024 ACERA2 

15171 344279,406 4550059,199 12,024 ACERA2 

15172 344278,857 4550057,484 12,032 ACERA2 

15173 344278,269 4550055,859 12,033 ACERA2 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15174 344277,648 4550054,304 12,035 ACERA2 

15175 344276,971 4550052,833 12,049 ACERA2 

15176 344276,075 4550051,159 12,048 ACERA2 

15177 344275,235 4550049,658 12,045 ACERA2 

15178 344274,274 4550048,185 12,054 ACERA2 

15179 344273,222 4550046,675 12,061 ACERA2 

15180 344272,282 4550045,476 12,063 ACERA2 

15181 344271,299 4550044,288 12,063 ACERA2 

15182 344270,277 4550043,067 12,048 ACERA2XF 

15183 344280,890 4550073,606 12,019 ALAMBRADAXI 

15184 344286,699 4550071,558 12,043 ALAMBRADA 

15185 344292,957 4550069,226 12,077 ALAMBRADA 

15186 344301,689 4550066,108 12,060 ALAMBRADA 

15187 344265,862 4550042,595 11,876 FAROLA 

15188 344262,429 4550042,367 11,768 ALCORQUE 

15189 344261,806 4550043,174 11,693 ALCORQUE 

15190 344260,976 4550042,570 11,682 ALCORQUE 

15191 344261,582 4550041,717 11,753 ALCORQUE 

15192 344261,820 4550042,469 11,669 ARBOL 

15193 344259,108 4550041,000 11,695 SENAL 

15194 344257,294 4550039,033 11,724 ALCORQUE 

15195 344256,828 4550039,973 11,675 ALCORQUE 

15196 344255,900 4550039,501 11,654 ALCORQUE 

15197 344256,352 4550038,560 11,703 ALCORQUE 

15198 344256,705 4550039,132 11,657 ARBOL 

15199 344254,741 4550035,804 11,732 FUENTE 

15200 344251,554 4550036,638 11,665 ALCORQUE 

15201 344251,244 4550037,665 11,627 ALCORQUE 

15202 344250,225 4550037,371 11,618 ALCORQUE 

15203 344250,551 4550036,370 11,637 ALCORQUE 

15204 344251,118 4550037,026 11,572 ARBOL 

15205 344245,280 4550036,280 11,558 ALCORQUE 

15206 344245,399 4550035,248 11,592 ALCORQUE 

15207 344244,484 4550035,134 11,603 ALCORQUE 

15208 344244,285 4550036,202 11,572 ALCORQUE 

15209 344241,992 4550032,928 11,569 FAROLA 

15210 344238,318 4550034,001 11,491 ALCORQUE 

15211 344237,373 4550033,518 11,489 ALCORQUE 

15212 344236,908 4550034,451 11,493 ALCORQUE 

15213 344237,805 4550034,903 11,489 ALCORQUE 

15214 344237,696 4550034,159 11,490 ARBOL 

15215 344238,651 4550035,396 11,538 BORXI 

15216 344238,634 4550035,436 11,435 CAZXI 

15217 344238,568 4550035,651 11,439 BDASF1XI 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15218 344238,539 4550035,709 11,438 LB1XI 

15219 344237,285 4550035,201 11,422 LB1 

15220 344237,327 4550035,108 11,408 BDASF1 

15221 344237,364 4550034,905 11,415 CAZ 

15222 344237,396 4550034,849 11,513 BOR 

15223 344235,989 4550036,406 11,359 R60 

15224 344235,858 4550033,938 11,470 BOR 

15225 344235,833 4550033,964 11,386 CAZ 

15226 344235,717 4550034,123 11,386 BDASF1 

15227 344235,647 4550034,178 11,397 LB1 

15228 344234,328 4550033,166 11,359 LB1 

15229 344234,355 4550033,053 11,342 BDASF1 

15230 344234,455 4550032,867 11,345 CAZ 

15231 344234,461 4550032,805 11,446 BOR 

15232 344233,558 4550031,900 11,450 BOR 

15233 344233,485 4550031,866 11,328 CAZ 

15234 344233,272 4550031,981 11,324 BDASF1 

15235 344233,180 4550031,999 11,337 LB1 

15236 344232,521 4550031,216 11,321 LB1 

15237 344231,960 4550030,421 11,308 LB1XF 

15238 344232,607 4550031,161 11,317 BDASF1 

15239 344232,754 4550031,010 11,328 CAZ 

15240 344232,804 4550030,978 11,481 BOR 

15241 344231,608 4550029,092 11,448 BOR 

15242 344231,553 4550029,075 11,297 CAZ 

15243 344231,235 4550028,828 11,299 BDASF1 

15244 344230,977 4550028,311 11,294 BDASF1 

15245 344231,303 4550028,152 11,438 ALCORQUE 

15246 344232,310 4550027,744 11,477 ALCORQUE 

15247 344231,914 4550026,792 11,445 ALCORQUE 

15248 344230,901 4550027,210 11,441 ALCORQUE 

15249 344231,821 4550027,682 11,412 ARBOL 

15250 344228,975 4550022,905 11,367 BOR 

15251 344228,911 4550022,879 11,228 CAZ 

15252 344228,721 4550022,897 11,223 BDASF1 

15253 344229,495 4550022,794 11,371 BANCO 

15254 344229,395 4550020,953 11,370 BANCO 

15255 344228,593 4550020,208 11,281 ARBOL 

15256 344227,822 4550019,897 11,325 ALCORQUE 

15257 344166,141 4550091,227 11,540 CAZ 

15258 344167,375 4550090,993 11,570 CAZ 

15259 344168,454 4550090,591 11,590 CAZ 

15260 344169,482 4550090,053 11,560 CAZ 

15261 344170,376 4550089,378 11,560 CAZ 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15262 344171,143 4550088,656 11,570 CAZ 

15263 344171,759 4550087,874 11,560 CAZ 

15264 344172,375 4550086,819 11,540 CAZ 

15265 344172,807 4550085,708 11,550 CAZ 

15266 344172,988 4550084,732 11,520 CAZ 

15267 344173,025 4550083,735 11,510 CAZ 

15268 344172,863 4550082,743 11,560 CAZ 

15270 344172,246 4550080,705 11,570 CAZ 

15271 344171,770 4550079,823 11,560 CAZ 

15272 344171,308 4550078,983 11,580 CAZ 

15273 344170,646 4550078,164 11,560 CAZ 

15274 344169,764 4550077,440 11,660 CAZ 

15275 344168,787 4550076,847 11,590 CAZ 

15276 344167,640 4550076,502 11,590 CAZ 

15277 344166,629 4550076,327 11,599 CAZ 

15278 344165,544 4550076,271 11,550 CAZ 

15279 344164,521 4550076,288 11,590 CAZ 

15280 344161,371 4550076,524 11,520 CAZ 

15281 344151,761 4550077,420 11,590 CAZ 

15282 344146,770 4550077,901 11,488 CAZ 

15283 344138,092 4550078,657 11,366 CAZ 

15284 344131,019 4550079,069 11,348 CAZ 

15285 344121,829 4550079,450 11,299 CAZ 

15286 344109,610 4550079,644 11,217 CAZ 

15287 344097,123 4550079,478 11,111 CAZ 

15288 344097,524 4550079,586 11,286 BORD 

15289 344109,592 4550079,687 11,348 BORD 

15290 344121,440 4550079,475 11,460 BORD 

15291 344131,018 4550079,100 11,510 BORD 

15292 344138,088 4550078,679 11,510 BORD 

15293 344146,735 4550077,939 11,550 BORD 

15294 344170,884 4550043,203 11,690 VEGETACION 

15295 344169,001 4550043,190 11,700 VEGETACION 

15296 344166,560 4550039,598 11,700 VEGETACION 

15297 344163,410 4550036,496 11,740 VEGETACION 

15298 344165,836 4550030,827 11,700 VEGETACION 

15299 344166,313 4550028,353 11,700 VEGETACION 

15300 344166,624 4550027,644 11,700 VEGETACION 

15301 344164,537 4550034,075 11,520 ARBOL 

15302 344163,482 4550030,363 11,790 ARBOL 

15303 344161,963 4550025,743 11,780 ARBOL 

15304 344158,804 4550028,270 11,840 ARBL 

15305 344154,689 4550027,459 11,880 ARBOL 

15306 344157,363 4550025,310 11,740 ARBOL 
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15307 344160,539 4550022,753 11,790 ARBOL 

15308 344151,945 4550039,391 11,890 PT 

15309 344152,894 4550047,307 11,860 PT 

15310 344150,826 4550054,241 11,870 PT 

15311 344146,181 4550059,661 11,780 PT 

15312 344138,346 4550061,532 11,790 PT 

15313 344130,984 4550061,197 11,770 PT 

15314 344127,071 4550060,478 11,720 PT 

15315 344121,031 4550057,267 11,660 PT 

15316 344115,167 4550052,497 11,610 PT 

15317 344111,367 4550045,887 11,690 PT 

15318 344111,079 4550038,211 11,750 PT 

15319 344113,325 4550031,932 11,860 PT 

15320 344116,184 4550026,712 11,780 PT 

15321 344121,079 4550023,216 11,880 PT 

15322 344128,670 4550023,315 11,860 PT 

15323 344135,335 4550025,266 11,890 PT 

15324 344142,157 4550028,147 11,850 PT 

15325 344148,286 4550033,066 11,890 PT 

15326 344132,700 4550042,298 15,170 R 

15327 344137,418 4550044,766 15,150 R 

15328 344136,389 4550046,129 15,200 R 

15329 344135,405 4550046,791 15,190 R 

15330 344133,025 4550047,031 15,090 R 

15331 344130,871 4550046,245 15,030 R 

15332 344128,971 4550044,961 15,020 R 

15333 344127,128 4550042,657 14,980 R 

15334 344126,799 4550039,912 15,060 R 

15335 344128,187 4550037,813 15,090 R 

15336 344130,488 4550037,578 15,090 R 

15337 344133,063 4550038,345 15,110 R 

15338 344135,914 4550039,965 15,120 R 

15339 344137,505 4550041,944 15,110 R 

15340 344142,464 4550050,193 14,000 R 

15341 344139,013 4550052,472 14,160 R 

15342 344134,672 4550052,529 14,260 R 

15343 344131,240 4550051,803 14,250 R 

15344 344127,430 4550049,330 14,350 R 

15345 344124,743 4550046,457 14,330 R 

15346 344123,018 4550043,716 14,250 R 

15347 344121,955 4550040,301 14,200 R 

15348 344122,726 4550036,694 14,330 R 

15349 344124,424 4550034,565 14,410 R 

15350 344127,910 4550033,150 14,300 R 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15351 344131,646 4550033,676 14,430 R 

15352 344135,170 4550035,418 14,460 R 

15353 344138,850 4550037,277 14,420 R 

15354 344141,639 4550040,094 14,320 R 

15355 344142,494 4550043,665 14,250 R 

15356 344143,935 4550047,268 14,050 R 

15357 344091,350 4550079,427 11,100 CAZ 

15358 344080,451 4550078,980 11,080 CAZ 

15359 344071,839 4550078,432 10,960 CAZ 

15360 344063,412 4550077,786 10,890 CAZ 

15361 344056,276 4550077,112 10,890 CAZ 

15362 344049,557 4550076,387 10,880 CAZ 

15363 344049,542 4550076,398 10,930 B 

15364 344056,296 4550077,156 11,030 B 

15365 344063,404 4550077,806 11,050 B 

15366 344071,831 4550078,478 11,060 B 

15367 344080,491 4550078,996 11,180 B 

15368 344091,324 4550079,451 11,250 B 

15369 344157,580 4550092,164 11,500 CAZ 

15370 344153,478 4550092,596 11,450 CAZ 

15371 344147,728 4550093,054 11,430 CAZ 

15372 344141,136 4550093,543 11,380 CAZ 

15373 344133,889 4550093,992 11,330 CAZ 

15374 344122,530 4550094,448 11,405 CAZ 

15375 344110,216 4550094,666 11,200 CAZ 

15376 344097,479 4550094,618 11,110 CAZ 

15377 344096,737 4550094,611 11,100 CAZ 

15378 344091,560 4550094,480 11,100 CAZ 

15379 344080,782 4550094,070 11,010 CAZ 

15380 344071,837 4550093,497 10,990 CAZ 

15381 344071,074 4550093,467 10,980 CAZ 

15382 344063,045 4550092,797 10,930 CAZ 

15383 344053,786 4550091,995 10,900 CAZ 

15384 344048,125 4550091,338 10,860 CAZ 

15385 344048,065 4550091,302 11,000 B 

15386 344053,759 4550091,897 11,060 B 

15387 344063,062 4550092,763 11,080 B 

15388 344071,498 4550093,438 11,130 B 

15389 344080,745 4550094,032 11,180 B 

15390 344091,553 4550094,439 11,230 B 

15391 344097,138 4550094,564 11,220 B 

15392 344110,206 4550094,629 11,350 B 

15393 344122,147 4550094,438 11,550 B 

15394 344133,860 4550093,960 11,490 B 
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15395 344141,151 4550093,506 11,520 B 

15396 344147,704 4550092,998 11,560 B 

15397 344147,634 4550091,057 11,570 B 

15398 344153,274 4550090,578 11,620 B 

15399 344170,811 4550082,116 11,740 PLUVIALES 

15400 344146,656 4550085,398 11,660 PLUVIALES 

15401 344097,277 4550086,890 11,420 PLUVIALES 

15402 344153,428 4550090,375 11,640 ACERA 

15403 344152,193 4550079,583 11,650 ACERA 

15404 344146,834 4550080,149 11,660 ACERA 

15405 344147,157 4550086,188 11,680 ACERA 

15406 344138,703 4550083,225 11,620 ACERA 

15407 344131,063 4550082,124 11,570 ACERA 

15408 344123,240 4550081,542 11,460 ACERA 

15409 344109,876 4550081,207 11,390 ACERA 

15410 344096,867 4550081,683 11,320 ACERA 

15411 344096,909 4550079,792 11,280 ACERA 

15412 344096,712 4550094,402 11,250 ACERA 

15413 344096,848 4550084,300 11,360 ACERA 

15414 344110,035 4550083,807 11,460 ACERA 

15415 344123,119 4550084,171 11,530 ACERA 

15416 344130,889 4550084,737 11,620 ACERA 

15417 344139,150 4550086,087 11,650 ACERA 

15418 344147,390 4550088,998 11,670 ACERA 

15419 344147,455 4550090,860 11,580 ACERA 

15420 344150,803 4550085,454 11,710 R 

15421 344084,789 4550094,030 11,170 ACERA 

15422 344084,924 4550085,395 11,350 ACERA 

15423 344081,169 4550085,688 11,330 ACERA 

15424 344071,311 4550085,899 11,260 ACERA 

15425 344062,771 4550084,982 11,210 ACERA 

15426 344055,296 4550083,113 11,200 ACERA 

15427 344049,119 4550081,927 11,170 ACERA 

15428 344049,180 4550079,290 11,090 ACERA 

15429 344055,694 4550080,566 11,140 ACERA 

15430 344063,087 4550082,337 11,180 ACERA 

15431 344071,371 4550083,280 11,220 ACERA 

15432 344081,062 4550083,039 11,300 ACERA 

15433 344084,958 4550082,749 11,270 ACERA 

15434 344085,044 4550079,386 11,200 ACERA 

15435 344146,970 4550092,250 11,460 FAROLA 

15436 344140,519 4550092,691 11,560 FAROLA 

15437 344123,706 4550093,479 11,420 FAROLA 

15438 344110,100 4550093,596 11,360 FAROLA 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15439 344097,310 4550093,736 11,190 FAROLA 

15440 344080,905 4550093,095 11,170 FAROLA 

15441 344066,484 4550092,185 11,120 FAROLA 

15442 344051,133 4550090,739 11,080 FAROLA 

15443 344054,212 4550085,350 11,230 ARBOL 

15444 344073,732 4550088,757 11,520 ARBOL 

15445 344082,955 4550092,428 11,220 ARBOL 

15446 344081,994 4550089,719 11,260 ARBOL 

15447 344083,015 4550086,901 11,310 ARBOL 

15448 344100,883 4550089,267 11,500 ARBOL 

15449 344114,292 4550090,489 11,620 ARBOL 

15450 344157,695 4550084,953 11,710 ARBOL 

15451 344161,274 4550077,389 11,690 FAROLA 

15452 344139,669 4550079,390 11,540 FAROLA 

15453 344124,523 4550080,299 11,410 FAROLA 

15454 344109,962 4550080,499 11,260 FAROLA 

15455 344097,363 4550080,477 11,270 FAROLA 

15456 344081,552 4550079,955 11,160 FAROLA 

15457 344067,646 4550078,953 10,890 FAROLA 

15458 344052,725 4550077,895 10,020 FAROLA 

15459 344063,211 4550079,377 11,100 ARQ 

15460 344057,365 4550091,341 11,260 ARQ 

15461 344085,206 4550086,940 11,320 PAPELERA 

15462 344099,692 4550080,509 11,310 ARQ 

15463 344154,898 4550093,961 11,480 FECALES 

15464 344120,933 4550095,952 11,290 FECALES 

15465 344070,532 4550095,029 11,020 FECALES 

15466 344220,375 4550025,746 11,143 RI 

15467 344220,427 4550025,712 11,300 B 

15468 344220,195 4550025,845 11,146 I 

15469 344225,854 4550038,551 11,240 RI 

15470 344225,941 4550038,574 11,342 B 

15471 344232,354 4550053,752 11,400 RI 

15472 344232,436 4550053,800 11,481 B 

15473 344232,347 4550053,789 11,400 I 

15474 344237,576 4550065,958 11,589 RI 

15475 344237,554 4550065,822 11,590 B 

15476 344244,593 4550082,372 11,758 RI 

15477 344244,624 4550082,333 11,758 B 

15478 344249,490 4550093,782 11,770 RI 

15479 344249,530 4550093,760 11,936 B 

15480 344256,421 4550109,827 12,040 B 

15481 344256,415 4550109,844 11,967 RI 

15482 344256,015 4550109,079 11,910 I 
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15483 344258,835 4550109,094 12,050 B 

15484 344259,045 4550108,632 12,050 B 

15485 344258,775 4550107,833 11,912 RI 

15486 344258,860 4550108,206 12,050 B 

15487 344255,895 4550108,669 11,900 RI 

15488 344256,710 4550109,958 12,040 B 

15489 344256,715 4550109,974 11,963 RI 

15490 344258,847 4550109,146 11,940 RI 

15491 344259,091 4550108,655 11,933 RI 

15492 344258,626 4550115,111 12,050 RI 

15493 344262,977 4550125,353 12,161 RI 

15494 344267,850 4550136,728 12,319 RI 

15495 344268,182 4550137,445 12,307 RI 

15496 344272,130 4550146,737 12,307 RI 

15497 344272,163 4550146,745 12,440 B 

15498 344277,849 4550152,587 12,460 B 

15499 344277,881 4550152,558 12,310 RI 

15500 344271,036 4550136,536 12,160 RI 

15501 344270,841 4550136,206 12,300 B 

15502 344270,741 4550135,774 12,160 RI 

15503 344268,229 4550130,086 12,260 B 

15504 344268,296 4550130,068 12,130 RI 

15505 344261,311 4550113,937 12,120 B 

15506 344261,391 4550113,925 12,000 RI 

15507 344260,845 4550113,761 12,110 B 

15508 344260,838 4550113,718 12,010 RI 

15509 344258,855 4550114,696 12,110 B 

15510 344258,878 4550114,638 11,990 RI 

15511 344257,137 4550104,142 12,020 B 

15512 344257,189 4550104,149 11,860 RI 

15513 344249,756 4550086,891 11,853 B 

15514 344249,784 4550086,885 11,730 RI 

15515 344242,170 4550070,417 11,650 SEÐAL 

15516 344242,725 4550070,417 11,710 B 

15517 344242,706 4550070,323 11,560 RI 

15518 344228,615 4550037,446 11,370 B 

15519 344228,635 4550037,413 11,240 RI 

15520 344223,516 4550025,497 11,140 RI 

15521 344223,380 4550025,209 11,266 B 

15522 344223,232 4550024,751 11,114 RI 

15523 344218,200 4550013,079 11,150 B 

15524 344218,244 4550013,126 11,010 RI 

15525 344215,522 4550014,251 11,143 B 

15526 344215,454 4550014,251 11,000 RI 

 
Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

15527 344258,661 4550115,125 12,190 B 

15528 344172,848 4550082,739 11,640 B 

15529 344172,994 4550083,743 11,650 B 

15530 344172,975 4550084,750 11,660 B 

15531 344172,766 4550085,710 11,690 B 

15532 344172,340 4550086,814 11,680 B 

15533 344258,223 4550114,853 12,041 PP 

15534 344256,336 4550110,365 12,050 PP 

15535 344261,458 4550113,369 12,100 pp 

15536 344259,545 4550108,963 12,100 pp 

 

 

ÀREA 2 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1636 344086,967 4549604,989 7,063 I 

1637 344085,749 4549607,546 7,091 RI 

1638 344083,735 4549612,773 7,162 RI 

1639 344082,536 4549616,417 7,194 RI 

1640 344080,705 4549626,140 7,332 RI 

1641 344080,393 4549631,725 7,392 RI 

1642 344080,046 4549636,606 7,422 RI 

1643 344078,923 4549641,925 7,461 RI 

1644 344077,292 4549649,781 7,600 RI 

1645 344076,582 4549655,925 7,662 RI 

1646 344076,384 4549662,039 7,746 RI 

1647 344076,577 4549667,664 7,805 RI 

1648 344077,291 4549674,122 7,871 RI 

1649 344078,335 4549679,625 7,922 RI 

1650 344079,193 4549683,053 7,979 RI 

1651 344079,317 4549682,984 8,134 B 

1652 344077,940 4549677,026 8,080 B 

1653 344077,042 4549671,061 8,014 B 

1654 344077,290 4549670,473 8,006 ARQ 

1655 344077,834 4549670,402 8,004 ARQ 

1656 344077,794 4549669,860 7,996 ARQ 

1657 344077,226 4549669,913 7,995 ARQ 

1658 344080,157 4549667,357 7,931 MURETE 

1659 344083,324 4549667,649 7,927 MURETE 

1660 344083,327 4549668,832 7,960 MURETE 

1661 344080,259 4549668,440 7,951 MURETE 

1662 344080,481 4549678,928 8,109 ACE 

1663 344082,102 4549678,539 8,129 ACE 

1664 344080,227 4549668,703 8,004 ACE 
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1665 344078,511 4549668,974 7,980 ACE 

1666 344076,828 4549668,988 7,986 B 

1667 344080,215 4549664,855 8,018 FAR 

1668 344079,798 4549664,975 7,959 ACE 

1669 344078,185 4549664,950 7,922 ACE 

1670 344076,516 4549663,971 7,924 B 

1671 344076,703 4549656,818 7,824 B 

1672 344078,435 4549656,693 7,841 ACE 

1673 344080,066 4549656,619 7,861 ACE 

1674 344080,680 4549650,938 7,808 ACE 

1675 344079,025 4549650,665 7,778 ACE 

1676 344081,060 4549650,671 7,820 FAR 

1677 344077,424 4549649,898 7,761 B 

1678 344078,421 4549644,590 7,686 B 

1679 344080,545 4549643,043 7,683 ACE 

1681 344082,216 4549643,335 7,698 ACE 

1682 344083,525 4549637,634 7,653 ACE 

1683 344081,691 4549637,428 7,620 ACE 

1684 344080,082 4549637,107 7,601 B 

1685 344080,587 4549631,451 7,538 B 

1686 344082,322 4549629,527 7,551 ACE 

1687 344084,013 4549629,259 7,546 ACE 

1688 344084,700 4549629,029 7,646 RIEGO 

1689 344085,262 4549629,007 7,841 RIEGO 

1690 344085,264 4549629,493 7,864 RIEGO 

1691 344084,617 4549629,366 7,681 RIEGO 

1692 344076,112 4549632,940 7,453 EJE 

1693 344075,381 4549638,254 7,482 EJE 

1694 344073,625 4549644,022 7,513 EJE 

1695 344070,944 4549649,172 7,557 EJE 

1696 344067,148 4549653,967 7,572 EJE 

1697 344062,581 4549658,141 7,616 EJE 

1698 344058,333 4549660,905 7,630 EJE 

1699 344053,380 4549663,166 7,658 EJE 

1700 344049,457 4549664,490 7,675 EJE 

1701 344043,181 4549665,426 7,716 EJE 

1702 344036,938 4549664,968 7,728 EJE 

1703 344031,923 4549663,970 7,753 EJE 

1704 344026,415 4549661,607 7,753 EJE 

1705 344021,108 4549658,266 7,752 EJE 

1706 344017,420 4549655,015 7,759 EJE 

1707 344014,841 4549658,597 7,680 ASF 

1708 344018,502 4549661,494 7,697 ASF 

1709 344021,291 4549663,395 7,716 ASF 

1710 344025,083 4549665,621 7,721 ASF 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1711 344026,015 4549666,346 7,688 ASF 

1712 344028,198 4549667,240 7,704 RI 

1713 344032,629 4549668,668 7,733 RI 

1714 344036,984 4549669,773 7,745 RI 

1715 344038,983 4549670,503 7,724 RI 

1716 344039,324 4549670,612 7,724 I 

1717 344042,002 4549671,673 7,762 RI 

1718 344045,838 4549673,536 7,808 RI 

1719 344049,491 4549675,729 7,833 RI 

1720 344052,379 4549677,777 7,864 RI 

1721 344054,719 4549679,686 7,888 RI 

1722 344057,634 4549682,390 7,926 RI 

1723 344061,497 4549686,752 7,982 RI 

1724 344063,885 4549690,174 8,022 RI 

1725 344061,471 4549690,794 8,140 ARQ 

1726 344061,298 4549690,443 8,132 ARQ 

1727 344060,909 4549690,624 8,137 ARQ 

1728 344061,116 4549690,996 8,145 ARQ 

1729 344057,805 4549686,992 8,028 PLU 

1730 344054,923 4549680,372 7,891 ARQ 

1731 344055,349 4549680,800 7,879 ARQ 

1732 344051,770 4549684,866 7,631 REG 

1733 344052,223 4549685,482 7,628 REG 

1734 344051,564 4549685,937 7,600 REG 

1735 344051,097 4549685,307 7,606 REG 

1736 344055,272 4549688,349 7,904 ARB 

1737 344043,762 4549702,198 8,067 VALLA 5.5 

1738 344037,276 4549687,003 7,868 VALLA 5.5 

1739 344043,153 4549681,452 7,817 R 

1740 344046,468 4549678,790 7,796 R 

1741 344049,798 4549680,416 7,798 R 

1742 344049,178 4549689,012 7,696 R 

1743 344051,019 4549693,454 7,844 R 

1744 344042,876 4549675,114 7,987 ARQ 

1745 344043,049 4549674,828 7,979 ARQ 

1746 344042,679 4549674,678 7,973 ARQ 

1747 344042,428 4549674,950 7,980 ARQ 

1748 344041,781 4549671,864 7,820 BION 

1749 344036,817 4549670,104 7,727 BION 

1750 344028,520 4549667,672 7,815 BION 

1751 344035,714 4549670,269 7,730 FA 

1752 344024,855 4549669,119 7,717 VALLA 

1753 344024,814 4549665,574 7,716 H 

1754 344021,534 4549670,748 8,080 H 

1755 344018,555 4549675,599 8,385 H 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1756 344015,353 4549680,587 8,714 H 

1757 344014,452 4549682,000 8,780 H 

1758 344013,635 4549683,861 8,649 H 

1759 344011,280 4549690,038 8,444 H 

1760 344008,969 4549696,167 8,341 H 

1761 344007,125 4549701,140 8,241 H 

1762 344005,547 4549702,520 8,068 H 

1763 344003,167 4549700,367 8,065 H 

1764 344000,805 4549698,858 8,051 H 

1765 343997,285 4549697,500 8,052 H 

1766 343995,287 4549697,095 8,046 H 

1767 343995,642 4549695,085 8,231 H 

1768 343998,968 4549688,975 8,338 H 

1769 344001,603 4549683,932 8,394 H 

1770 344003,906 4549679,608 8,370 H 

1771 344006,140 4549675,580 8,506 H 

1772 344008,103 4549671,902 8,670 H 

1773 344010,180 4549668,001 8,375 H 

1774 344012,754 4549663,325 7,990 H 

1775 344015,050 4549658,880 7,701 H 

1776 344014,665 4549658,419 7,675 RI 

1777 344011,678 4549655,125 7,663 RI 

1778 344009,277 4549651,716 7,658 RI 

1779 344006,836 4549647,074 7,651 RI 

1780 344005,231 4549642,831 7,633 RI 

1781 344004,464 4549639,945 7,624 I 

1782 344003,745 4549637,002 7,606 RI 

1783 344003,418 4549632,380 7,611 RI 

1784 344003,500 4549628,556 7,588 RI 

1785 344003,744 4549625,586 7,579 RI 

1786 344003,835 4549624,244 7,569 RI 

1787 344003,920 4549619,792 7,580 RI 

1788 344003,792 4549614,170 7,608 RI 

1789 344003,357 4549608,543 7,601 RI 

1790 344002,224 4549602,435 7,647 RI 

1791 344001,231 4549598,231 7,690 RI 

1792 343999,876 4549593,737 7,702 RI 

1793 343998,374 4549589,749 7,741 RI 

1794 343996,390 4549585,114 7,753 RI 

1795 343994,780 4549581,896 7,756 RI 

1796 343993,372 4549579,309 7,790 RI 

1797 343991,899 4549577,071 7,781 RI 

1798 343991,773 4549577,120 7,924 B 

1799 343993,204 4549579,352 7,938 B 

1800 343992,350 4549579,973 7,958 B 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1801 343993,692 4549582,476 7,919 B 

1802 343994,615 4549582,022 7,888 B 

1803 343995,656 4549583,943 7,885 B 

1804 343997,154 4549587,032 7,886 B 

1805 343998,647 4549590,831 7,874 B 

1806 343999,862 4549594,285 7,859 B 

1807 344001,190 4549598,902 7,842 B 

1808 344002,157 4549602,849 7,787 B 

1809 344002,945 4549607,388 7,748 B 

1810 344003,435 4549611,045 7,746 B 

1811 344003,608 4549614,429 7,743 B 

1812 344003,757 4549618,323 7,729 B 

1813 344003,694 4549622,689 7,714 B 

1814 344003,655 4549624,340 7,701 B 

1815 344002,543 4549624,241 7,746 B 

1816 344002,436 4549627,905 7,760 B 

1817 344002,256 4549630,981 7,771 B 

1818 344002,198 4549632,357 7,768 B 

1819 344003,312 4549632,317 7,744 B 

1820 343999,345 4549632,258 7,794 ENT 

1821 343997,062 4549631,756 7,707 ENTBI 

1822 343993,114 4549630,426 7,555 ENTBI 

1823 343988,986 4549627,967 7,428 ENTBI 

1824 343985,370 4549625,009 7,403 ENTBI 

1825 343981,473 4549619,559 7,389 ENTBI 

1826 343979,136 4549614,516 7,369 ENTBI 

1827 343977,279 4549609,264 7,380 ENTBI 

1828 343976,283 4549609,909 7,062 VALLA 

1829 343979,722 4549617,338 7,181 VALLA 

1830 343979,163 4549617,559 7,169 VALLA 

1831 343983,894 4549624,984 7,172 VALLA 

1832 343989,687 4549629,979 7,386 VALLA 

1833 343998,286 4549633,106 7,612 VALLA 

1834 344002,736 4549634,679 7,676 BIO 

1835 344004,178 4549640,202 7,694 BIO 

1836 344005,442 4549644,435 7,712 BIO 

1837 344007,160 4549648,451 7,733 BIO 

1838 344009,159 4549652,075 7,743 BIO 

1839 344011,022 4549654,671 7,740 BIO 

1840 344012,715 4549656,973 7,751 BIO 

1841 344013,651 4549658,763 7,764 FA 

1842 344014,878 4549658,825 7,724 ACE 

1843 344012,626 4549663,164 7,984 ACE 

1844 344009,241 4549659,888 7,844 ACE 

1845 344012,254 4549655,851 7,722 ACE 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1846 344009,172 4549651,569 7,717 ACE 

1847 344004,853 4549654,005 7,820 ACE 

1848 344002,051 4549648,552 7,805 ACE 

1849 344006,454 4549646,499 7,709 ACE 

1850 344004,548 4549640,882 7,693 ACE 

1851 343999,692 4549642,139 7,741 ACE 

1852 343998,650 4549636,490 7,733 ACE 

1853 344003,612 4549635,647 7,663 ACE 

1854 344003,401 4549632,320 7,737 ACE 

1855 343999,421 4549632,322 7,795 ACE 

1856 343998,211 4549632,105 7,760 ACE 

1857 344003,028 4549633,604 7,681 SENAL 

1858 344003,086 4549637,731 7,686 FA 

1859 343995,205 4549633,788 7,203 ARQ 

1860 343995,293 4549633,318 7,226 ARQ 

1861 343995,634 4549633,298 7,201 ARQ 

1862 343995,651 4549633,790 7,201 ARQ 

1863 343995,344 4549634,343 6,814 PT 

1864 343996,169 4549637,617 6,917 PT 

1865 343997,041 4549642,799 7,029 PT 

1866 343999,262 4549647,595 7,109 PT 

1867 344002,165 4549652,179 7,244 PT 

1868 344005,153 4549656,061 7,345 PT 

1869 344005,973 4549657,115 7,399 PT 

1870 344005,369 4549656,945 7,492 ARQ 

1871 344005,077 4549657,244 7,497 ARQ 

1872 344004,885 4549656,896 7,498 ARQ 

1873 344005,059 4549656,726 7,488 ARQ 

1874 344008,002 4549659,316 7,404 PT 

1875 344010,372 4549661,631 7,558 PT 

1876 344010,194 4549662,183 7,438 TUBO 

1877 344007,568 4549665,434 8,059 PB 

1878 344003,431 4549660,208 7,834 PB 

1879 344000,702 4549656,271 7,731 PB 

1880 343996,529 4549650,501 7,508 PB 

1881 343993,665 4549645,750 7,372 PB 

1882 343992,038 4549641,327 7,056 PB 

1883 343991,851 4549642,678 7,413 PCAT 

1884 343989,896 4549644,426 8,188 VIA 

1885 343988,332 4549645,438 8,176 VIA 

1886 343994,994 4549655,210 8,307 VIA 

1887 343996,653 4549654,435 8,455 VIA 

1888 344001,844 4549662,128 8,551 VIA 

1889 344000,521 4549663,369 8,413 VIA 

1890 344005,130 4549670,591 8,502 VIA 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1891 344006,977 4549670,123 8,658 VIA 

1892 344013,678 4549683,680 8,663 VIA 

1893 344015,328 4549683,267 8,810 VIA 

1894 344018,702 4549688,435 8,877 VIA 

1895 344017,457 4549689,847 8,738 VIA 

1896 344020,748 4549691,746 8,921 VIA 

1897 344019,285 4549692,701 8,774 VIA 

1898 344018,794 4549684,558 8,221 PCAT 

1899 344019,428 4549683,228 7,945 PB 

1900 344021,129 4549684,733 8,321 PB 

1901 344020,884 4549684,866 7,754 PB 

1902 344019,559 4549681,804 7,936 PT 

1903 344019,440 4549679,007 7,706 PT 

1904 344020,468 4549676,923 7,751 TUBO 

1905 344020,929 4549677,170 7,924 ARQ 

1906 344021,169 4549676,926 7,935 ARQ 

1907 344021,426 4549677,183 7,931 ARQ 

1908 344021,168 4549677,453 7,921 ARQ 

1909 344021,360 4549673,802 7,572 PT 

1910 344022,911 4549671,212 7,647 PT 

1911 344024,701 4549673,636 7,448 R 

1912 344015,255 4549676,644 8,563 PORTICO 

1913 344011,170 4549670,920 8,485 PORTICO 

1914 344003,940 4549673,183 7,306 PB 

1915 343999,535 4549667,606 7,544 PB 

1916 343996,204 4549661,950 7,617 PB 

1917 343992,652 4549657,449 7,424 PB 

1918 343987,718 4549649,788 7,385 PB 

1919 344006,471 4549672,749 8,267 PB 

1920 344003,332 4549673,886 7,230 PT 

1921 344001,681 4549676,300 6,450 TUBO 

1922 344001,097 4549676,981 6,529 PT 

1923 343998,821 4549681,785 7,471 PT 

1924 343998,277 4549685,525 7,876 PT 

1925 343997,771 4549688,278 8,105 PT 

1926 343994,889 4549683,118 7,874 R 

1927 343989,617 4549676,736 7,801 R 

1928 343985,126 4549669,923 7,534 R 

1929 343990,297 4549665,235 6,720 VALLA 

1930 343997,685 4549675,648 7,121 VALLA 

1931 343986,963 4549613,657 7,373 FA 

1932 343985,394 4549612,572 7,466 ASF 

1933 343987,545 4549616,392 7,453 ASF 

1934 343990,806 4549619,822 7,503 ASF 

1935 343995,468 4549622,552 7,667 ASF 
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1936 343997,327 4549623,234 7,784 ASF 

1937 343997,533 4549617,005 7,843 ASF 

1938 343997,057 4549610,654 7,869 ASF 

1939 343996,060 4549604,642 7,879 ASF 

1940 343994,551 4549598,679 7,896 ASF 

1941 343992,781 4549593,313 7,942 ASF 

1942 343990,895 4549588,495 7,962 ASF 

1943 343987,514 4549582,776 8,029 ASF 

1944 343989,831 4549581,125 8,031 ACE 

1945 343992,187 4549585,405 7,973 ACE 

1946 343994,220 4549589,949 7,931 ACE 

1947 343996,237 4549595,165 7,908 ACE 

1948 343997,902 4549601,146 7,888 ACE 

1949 343998,963 4549605,930 7,848 ACE 

1950 343999,689 4549611,199 7,829 ACE 

1951 344000,032 4549616,126 7,810 ACE 

1952 344000,123 4549620,323 7,813 ACE 

1953 344000,051 4549623,459 7,835 ACE 

1954 344003,198 4549624,085 7,716 RIEGO 

1955 344003,691 4549619,777 7,746 ALC 

1956 344002,626 4549619,789 7,771 ALC 

1957 344002,665 4549618,929 7,795 ALC 

1958 344003,798 4549618,953 7,783 ALC 

1959 344002,867 4549615,587 7,742 FA 

1960 344003,113 4549608,226 7,751 ALC 

1961 344002,148 4549608,382 7,785 ALC 

1962 344002,057 4549607,592 7,785 ALC 

1963 344003,000 4549607,460 7,756 ALC 

1964 344000,751 4549600,956 7,858 ALC 

1965 344001,646 4549600,715 7,829 ALC 

1966 344000,598 4549600,189 7,851 ALC 

1967 344001,500 4549600,000 7,825 ALC 

1968 343998,653 4549593,664 7,875 ALC 

1969 343999,574 4549593,402 7,868 ALC 

1970 343998,439 4549592,866 7,897 ALC 

1971 343999,360 4549592,514 7,871 ALC 

1972 343996,713 4549586,178 7,894 ALC 

1973 343995,889 4549586,604 7,921 ALC 

1974 343995,505 4549585,849 7,916 ALC 

1975 343996,415 4549585,519 7,889 ALC 

1976 343995,499 4549584,678 7,905 PAP 

1977 343994,652 4549583,633 7,914 SENAL 

1978 344001,676 4549579,276 7,740 SENAL 

1979 343998,477 4549575,531 7,653 RI 

1980 343999,728 4549577,284 7,625 RI 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

1981 344000,779 4549579,041 7,609 RI 

1982 344003,231 4549583,404 7,612 RI 

1983 344005,015 4549587,077 7,586 RI 

1984 344006,610 4549590,781 7,556 RI 

1985 344008,001 4549594,582 7,535 RI 

1986 344008,388 4549595,966 7,526 RI 

1987 344009,688 4549600,415 7,530 RI 

1988 344010,410 4549603,317 7,526 RI 

1989 344010,849 4549605,327 7,508 RI 

1990 344010,958 4549605,977 7,502 RI 

1991 344011,146 4549606,332 7,497 RI 

1992 344011,273 4549606,517 7,490 RI 

1993 344011,852 4549606,599 7,470 RI 

1994 344012,636 4549606,227 7,455 RI 

1995 344014,746 4549603,981 7,446 RI 

1996 344017,115 4549601,884 7,450 RI 

1997 344020,241 4549599,450 7,415 RI 

1998 344022,562 4549597,911 7,412 RI 

1999 344023,197 4549597,624 7,410 RI 

2000 344023,582 4549596,974 7,399 RI 

2001 344023,590 4549596,979 7,399 RI 

2002 344022,944 4549595,973 7,398 RI 

2003 344021,472 4549595,205 7,437 RI 

2004 344019,055 4549593,713 7,445 RI 

2005 344015,025 4549590,768 7,466 RI 

2006 344012,745 4549588,781 7,498 RI 

2007 344006,705 4549581,678 7,574 RI 

2008 344003,522 4549577,188 7,617 RI 

2009 344001,116 4549573,784 7,651 RI 

2010 344000,923 4549573,816 7,797 B 

2011 344002,303 4549575,455 7,644 RI 

2012 344002,784 4549576,445 7,633 B 

2013 344003,305 4549577,268 7,758 B 

2014 344004,832 4549579,349 7,741 B 

2015 344007,713 4549583,231 7,709 B 

2016 344012,147 4549588,432 7,644 B 

2017 344015,034 4549591,004 7,620 B 

2018 344019,417 4549594,123 7,582 B 

2019 344022,202 4549595,804 7,561 B 

2020 344023,008 4549596,222 7,550 B 

2021 344023,453 4549596,769 7,530 B 

2022 344023,326 4549597,287 7,542 B 

2023 344023,022 4549597,569 7,550 B 

2024 344022,074 4549598,098 7,543 B 

2025 344021,683 4549598,538 7,347 I 
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2026 344020,027 4549599,366 7,557 B 

2027 344017,456 4549601,365 7,578 B 

2028 344016,800 4549600,709 7,584 FA 

2029 344022,068 4549596,846 7,524 SENAL 

2030 344019,572 4549595,007 7,588 ARQ 

2031 344011,124 4549587,505 7,641 RIEGO 

2032 344005,940 4549584,247 7,733 FA 

2033 344001,821 4549579,439 7,733 SENAL 

2034 344000,997 4549579,528 7,548 I 

2035 344002,724 4549578,133 7,778 FECA 

2036 344003,310 4549577,670 7,785 FECA 

2037 344002,829 4549577,038 7,699 FECA 

2038 344002,284 4549577,490 7,700 FECA 

2039 344003,832 4549577,539 7,563 I 

2040 344008,226 4549589,235 7,857 PALMERA 

2041 344009,743 4549598,054 7,646 SENAL 

2042 344011,432 4549604,893 7,628 ARQ 

2043 344011,472 4549605,212 7,626 ARQ 

2044 344011,876 4549605,120 7,625 ARQ 

2045 344011,806 4549604,778 7,626 ARQ 

2046 344068,412 4549686,022 7,925 RI 

2047 344068,584 4549685,993 8,069 B 

2048 344052,423 4549668,260 7,713 RI 

2049 344052,659 4549668,337 7,856 B 

2050 344056,245 4549667,167 7,843 B 

2051 344057,873 4549666,235 7,689 RI 

2052 344060,989 4549664,688 7,665 RI 

2053 344062,577 4549663,919 7,795 B 

2054 344064,969 4549662,061 7,649 RI 

2056 344069,520 4549658,054 7,617 RI 

2057 344069,838 4549657,895 7,617 RI 

2058 344070,222 4549657,991 7,614 RI 

2059 344070,420 4549658,455 7,622 RI 

2060 344070,405 4549659,793 7,638 RI 

2061 344070,330 4549659,978 7,634 I 

2062 344070,331 4549662,097 7,651 RI 

2063 344070,537 4549667,374 7,701 RI 

2064 344070,954 4549672,188 7,753 RI 

2065 344071,892 4549677,731 7,798 RI 

2066 344071,819 4549678,093 7,948 B 

2067 344071,123 4549674,348 7,919 B 

2068 344070,604 4549669,925 7,877 B 

2069 344070,313 4549665,850 7,830 B 

2070 344070,384 4549665,587 7,859 B 

2071 344070,319 4549658,800 7,764 B 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2072 344070,295 4549658,306 7,759 B 

2073 344069,936 4549658,036 7,758 B 

2074 344069,687 4549658,160 7,757 B 

2075 344067,000 4549660,665 7,775 B 

2076 344064,107 4549662,798 7,790 B 

2078 344060,933 4549665,745 7,797 ARQ 

2079 344060,429 4549666,003 7,812 ARQ 

2080 344060,676 4549666,519 7,821 ARQ 

2081 344061,173 4549666,110 7,811 ARQ 

2082 344061,682 4549665,433 7,749 FA 

2083 344069,315 4549659,810 7,768 SENAL 

2084 343999,269 4549705,877 7,934 I 

2085 343998,360 4549705,220 7,931 I 

2086 343997,410 4549704,766 7,920 I 

2087 343996,510 4549704,329 7,928 I 

2088 343995,942 4549704,196 7,934 RI 

2089 343997,932 4549705,123 7,929 RI 

2090 343999,769 4549706,356 7,939 RI 

2091 343999,394 4549706,456 8,091 SENAL 

2092 344000,443 4549706,960 7,955 RI 

2093 344003,126 4549711,246 7,979 RI 

2094 344003,616 4549713,706 8,004 RI 

2095 343995,940 4549704,191 7,932 RI 

2096 343991,757 4549703,812 7,951 RI 

2097 343986,921 4549705,392 7,990 RI 

2098 343984,503 4549707,456 8,016 RI 

2099 343982,001 4549712,199 8,018 RI 

2100 343982,335 4549718,676 8,055 RI 

2101 343983,533 4549721,457 8,070 RI 

2104 343984,121 4549722,361 8,216 BOR 

2105 343983,371 4549720,554 8,192 BOR 

2108 343982,395 4549718,309 8,175 BOR 

2109 343981,881 4549715,375 8,166 BOR 

2110 343981,990 4549713,168 8,153 BOR 

2111 343983,087 4549710,228 8,146 BOR 

2112 343984,144 4549708,185 8,155 BOR 

2113 343986,931 4549705,718 8,128 BOR 

2115 343991,702 4549704,068 8,084 BOR 

2116 343994,176 4549704,094 8,076 BOR 

2117 343996,225 4549704,545 8,065 BOR 

2118 343997,798 4549705,281 8,064 BOR 

2119 343997,160 4549724,874 8,040 RI 

2120 343993,915 4549725,847 8,084 RI 

2121 343991,075 4549726,954 8,121 RI 

2122 343988,035 4549729,123 8,130 RI 



 

Annex núm.2 Topografia 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2123 343985,913 4549731,718 8,143 RI 

2124 343985,059 4549733,237 8,135 RI 

2125 343983,230 4549732,460 8,167 RI 

2126 343983,493 4549732,357 8,301 B 

2127 343985,017 4549732,937 8,302 B 

2128 343986,530 4549730,560 8,291 B 

2129 343988,759 4549728,249 8,270 B 

2130 343990,978 4549726,781 8,268 B 

2131 343993,267 4549725,872 8,236 B 

2132 343995,985 4549725,178 8,198 B 

2133 343990,411 4549723,817 8,538 PALME 

2134 343993,960 4549715,156 8,919 PALME 

2135 343995,257 4549697,024 8,046 RI 

2136 343991,317 4549696,888 8,046 RI 

2137 343987,869 4549697,479 8,054 RI 

2138 343985,427 4549698,396 8,058 RI 

2139 343980,481 4549701,551 8,049 RI 

2140 343977,160 4549705,716 8,032 RI 

2141 343975,713 4549708,928 8,033 RI 

2142 343974,974 4549711,860 8,028 RI 

2143 343974,782 4549715,036 8,008 RI 

2144 343974,996 4549717,908 7,999 RI 

2145 343975,685 4549720,549 7,997 RI 

2146 343976,542 4549722,478 7,984 RI 

2147 343976,856 4549723,465 7,972 I 

2148 343977,397 4549725,074 8,008 RI 

2149 343977,614 4549726,620 8,006 RI 

2150 343977,470 4549727,387 8,024 RI 

2151 343977,181 4549728,426 8,016 RI 

2152 343976,549 4549729,704 8,026 RI 

2153 343975,297 4549732,709 8,017 RI 

2154 343974,207 4549735,130 8,035 RI 

2155 343969,805 4549745,588 8,072 RI 

2156 343969,597 4549745,632 8,215 B 

2157 343973,999 4549735,201 8,181 B 

2158 343971,819 4549734,409 8,217 B 

2159 343974,238 4549728,561 8,239 B 

2160 343976,428 4549729,426 8,170 B 

2161 343976,987 4549727,920 8,174 B 

2162 343977,354 4549726,637 8,157 B 

2163 343977,179 4549725,221 8,168 B 

2164 343976,714 4549723,685 8,153 B 

2165 343975,388 4549720,384 8,152 B 

2166 343974,810 4549718,051 8,152 B 

2167 343974,509 4549714,879 8,169 B 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2168 343975,103 4549710,245 8,177 B 

2169 343976,528 4549706,493 8,191 B 

2170 343979,272 4549702,549 8,205 B 

2171 343982,435 4549699,785 8,206 B 

2172 343987,358 4549697,424 8,211 B 

2173 343990,982 4549696,763 8,201 B 

2174 343995,038 4549696,851 8,199 B 

2175 343995,602 4549695,104 8,250 ACE 

2178 343988,906 4549695,203 8,246 ACE 

2179 343984,764 4549696,426 8,265 ACE 

2180 343981,330 4549698,361 8,247 ACE 

2181 343979,670 4549699,659 8,244 ACE 

2182 343979,572 4549699,480 8,249 ACE 

2183 343974,268 4549691,792 8,253 ACE 

2184 343973,254 4549703,997 8,184 ACERA 

2185 343979,578 4549701,595 8,206 FA 

2186 343994,460 4549696,505 8,202 FA 

2187 343974,223 4549716,743 8,170 FA 

2188 343972,548 4549717,060 8,174 REGAGUA 

2189 343972,480 4549717,337 8,176 REGAGUA 

2190 343974,323 4549706,691 8,247 ACE 

2191 343972,832 4549712,647 8,208 ACE 

2192 343969,780 4549719,223 8,258 ACE 

2193 343966,558 4549726,198 8,317 ACE 

2194 343965,308 4549725,655 8,338 FACHA 

2195 343972,044 4549711,158 8,230 FACHADA 

2196 343969,360 4549718,346 8,271 ARQ 

2197 343969,194 4549718,614 8,278 ARQ 

2198 343969,513 4549718,848 8,278 ARQ 

2199 343969,636 4549718,509 8,273 ARQ 

2204 344080,922 4549624,334 7,307 RI 

2205 344081,783 4549619,459 7,247 RI 

2206 344082,897 4549615,089 7,191 RI 

2207 344084,224 4549611,380 7,123 RI 

2208 344085,259 4549608,701 7,097 RI 

2209 344087,445 4549604,210 7,059 RI 

2210 344086,126 4549603,537 7,100 RI 

2212 344087,108 4549601,560 7,080 RI 

2213 344088,114 4549599,706 7,062 RI 

2214 344090,577 4549599,024 7,012 RI 

2215 344093,625 4549594,658 6,939 RI 

2216 344093,723 4549594,711 7,107 B 

2217 344095,464 4549595,647 7,136 ACE 

2218 344096,702 4549596,628 7,139 ACE 

2219 344093,444 4549600,950 7,186 ACE 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2220 344092,248 4549599,935 7,180 ACE 

2221 344090,682 4549599,084 7,160 B 

2222 344090,828 4549599,180 7,163 SENAL 

2223 344095,934 4549598,113 7,119 FA 

2224 344090,343 4549601,323 7,197 ARQ 

2225 344089,920 4549600,964 7,190 ARQ 

2226 344089,595 4549601,471 7,191 ARQ 

2227 344090,109 4549601,789 7,204 ARQ 

2228 344088,559 4549602,777 7,199 SENAL 

2229 344088,212 4549599,832 7,209 B 

2230 344087,288 4549601,697 7,216 B 

2231 344088,220 4549602,164 7,209 B 

2232 344087,167 4549604,033 7,222 B 

2233 344087,598 4549604,186 7,208 B 

2234 344089,214 4549605,045 7,237 ACE 

2235 344090,566 4549605,808 7,255 ACE 

2236 344088,337 4549610,512 7,316 ACE 

2237 344086,911 4549610,112 7,315 ACE 

2238 344085,051 4549609,494 7,271 ACE 

2239 344088,393 4549611,106 7,312 FA 

2240 344086,157 4549616,690 7,348 ACE 

2241 344084,629 4549616,138 7,372 ACE 

2242 344082,886 4549615,680 7,343 B 

2243 344081,751 4549620,596 7,426 B 

2244 344083,590 4549620,827 7,439 ACE 

2245 344085,150 4549621,093 7,431 ACE 

2246 344085,139 4549621,096 7,428 ACE 

2247 344084,373 4549625,036 7,505 ACE 

2248 344082,813 4549625,024 7,498 ACE 

2249 344080,970 4549624,803 7,472 B 

2250 344084,655 4549625,058 7,528 FA 

2251 344059,810 4549665,291 7,671 RI 

2252 344056,317 4549666,895 7,692 RI 

2253 344053,369 4549668,052 7,709 RI 

2254 344051,419 4549668,560 7,713 RI 

2255 344051,017 4549668,691 7,707 RI 

2256 344050,760 4549669,017 7,724 RI 

2257 344050,875 4549669,486 7,725 RI 

2258 344051,258 4549669,657 7,742 RI 

2259 344054,802 4549672,000 7,763 RI 

2260 344057,871 4549674,408 7,794 RI 

2261 344060,711 4549676,993 7,817 RI 

2262 344063,425 4549679,721 7,856 RI 

2263 344063,481 4549679,555 7,994 B 

2264 344060,943 4549676,862 7,959 B 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2265 344058,646 4549674,795 7,938 B 

2266 344055,752 4549672,489 7,906 B 

2267 344053,304 4549670,753 7,893 B 

2268 344051,062 4549669,375 7,869 B 

2269 344050,893 4549669,131 7,869 B 

2270 344051,128 4549668,791 7,860 B 

2271 344051,485 4549668,645 7,863 B 

2272 344053,943 4549667,993 7,849 B 

2273 344056,193 4549667,143 7,838 B 

2274 344059,297 4549665,739 7,820 B 

2275 344061,535 4549664,530 7,800 B 

2276 344083,040 4549591,218 7,173 RI 

2277 344081,026 4549594,168 7,203 RI 

2278 344079,452 4549596,733 7,228 RI 

2279 344077,834 4549594,916 7,229 RI 

2280 344075,992 4549592,815 7,217 RI 

2281 344078,749 4549590,842 7,165 RI 

2282 344081,753 4549588,389 7,165 RI 

2283 344084,943 4549585,289 7,136 RI 

2284 344085,073 4549585,360 7,280 B 

2285 344082,294 4549588,144 7,304 B 

2286 344078,770 4549590,984 7,337 B 

2287 344076,223 4549592,858 7,372 B 

2288 344079,465 4549596,546 7,366 B 

2289 344081,030 4549593,870 7,337 B 

2290 344082,699 4549591,452 7,317 B 

2291 344086,183 4549586,936 7,291 B 

2292 344080,161 4549592,866 7,336 ACE 

2293 344078,811 4549595,233 7,368 FECALES 

2294 344077,922 4549597,389 7,334 SENAL 

2295 344073,972 4549594,652 7,338 SENAL 

2296 344065,077 4549599,212 7,402 SENAL 

2297 344064,431 4549599,772 7,308 RI 

2298 344064,102 4549599,372 7,316 RI 

2299 344064,178 4549598,966 7,310 RI 

2300 344064,582 4549598,600 7,301 RI 

2301 344067,537 4549597,558 7,288 RI 

2302 344070,276 4549596,243 7,269 RI 

2303 344073,403 4549594,479 7,239 RI 

2304 344075,092 4549593,434 7,225 RI 

2305 344077,469 4549596,228 7,233 RI 

2306 344078,811 4549597,825 7,236 RI 

2307 344077,434 4549600,481 7,251 RI 

2308 344075,982 4549603,650 7,284 RI 

2309 344074,627 4549606,925 7,309 RI 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2310 344074,176 4549608,223 7,319 RI 

2311 344073,892 4549608,624 7,312 RI 

2312 344073,430 4549608,695 7,323 RI 

2313 344072,881 4549608,430 7,325 RI 

2314 344071,445 4549606,551 7,320 RI 

2315 344069,583 4549604,490 7,317 RI 

2316 344067,525 4549602,475 7,319 RI 

2317 344065,388 4549600,592 7,312 RI 

2318 344069,187 4549602,839 7,422 FA 

2319 344069,878 4549603,445 7,521 ARQ 

2320 344070,235 4549603,823 7,509 ARQ 

2321 344070,633 4549603,426 7,497 ARQ 

2322 344070,281 4549603,030 7,509 ARQ 

2323 344068,773 4549603,463 7,461 B 

2324 344066,808 4549601,610 7,460 B 

2325 344064,556 4549599,665 7,452 B 

2326 344064,325 4549599,454 7,454 B 

2327 344064,186 4549599,194 7,466 B 

2328 344064,635 4549598,797 7,453 B 

2329 344066,880 4549597,991 7,443 B 

2330 344069,327 4549596,914 7,423 B 

2331 344071,575 4549595,676 7,396 B 

2332 344073,847 4549594,358 7,380 B 

2333 344074,986 4549593,626 7,372 B 

2334 344076,938 4549595,857 7,377 B 

2335 344078,668 4549597,897 7,393 B 

2336 344077,350 4549600,323 7,397 B 

2337 344075,996 4549603,285 7,421 B 

2338 344074,795 4549606,029 7,445 B 

2339 344074,045 4549608,081 7,457 B 

2340 344073,813 4549608,521 7,468 B 

2341 344073,519 4549608,560 7,471 B 

2342 344073,115 4549608,479 7,472 B 

2343 344073,005 4549608,333 7,481 B 

2344 344071,113 4549605,870 7,464 B 

2345 344069,994 4549604,684 7,460 B 

2346 344068,306 4549602,946 7,457 B 

2347 344066,133 4549601,016 7,457 B 

2348 344084,747 4549570,206 6,914 RI 

2349 344083,837 4549571,181 6,924 RI 

2350 344085,617 4549573,000 6,874 RI 

2351 344083,047 4549575,532 6,910 RI 

2352 344080,182 4549578,525 6,939 RI 

2353 344077,603 4549580,829 6,985 RI 

2354 344074,855 4549583,055 7,021 RI 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2355 344073,594 4549584,008 7,025 RI 

2356 344073,523 4549583,935 7,173 B 

2357 344074,361 4549583,177 7,052 B 

2358 344076,873 4549581,300 7,027 B 

2359 344079,484 4549579,045 6,980 B 

2360 344081,389 4549577,174 6,965 B 

2361 344083,737 4549574,715 6,932 B 

2362 344085,468 4549572,868 6,936 B 

2363 344083,649 4549571,208 7,080 B 

2364 344085,507 4549569,489 7,028 B 

2365 344083,754 4549570,455 7,084 FA 

2366 344083,599 4549565,874 7,122 ACE 

2367 344081,025 4549568,558 7,159 ACE 

2368 344079,106 4549566,563 7,203 ACE 

2369 344077,424 4549568,410 7,217 ACE 

2370 344075,137 4549570,387 7,239 ACE 

2371 344072,801 4549572,242 7,265 ACE 

2372 344070,156 4549574,259 7,268 ACE 

2373 344067,176 4549576,459 7,307 ACE 

2374 344066,529 4549576,943 7,316 ACE 

2375 344068,266 4549578,636 7,274 ACE 

2376 344073,525 4549583,815 7,184 ACE 

2377 344073,290 4549580,762 7,158 ARQ 

2378 344072,894 4549580,357 7,171 ARQ 

2379 344073,285 4549579,964 7,162 ARQ 

2380 344073,663 4549580,391 7,147 ARQ 

2381 344073,672 4549580,413 7,148 ARQ 

2382 344071,299 4549582,474 7,212 FA 

2383 344072,456 4549584,910 7,043 RI 

2384 344070,977 4549585,699 7,056 RI 

2385 344069,290 4549586,600 7,079 RI 

2386 344065,715 4549588,347 7,106 RI 

2387 344062,258 4549589,715 7,146 RI 

2388 344058,836 4549590,826 7,166 RI 

2389 344055,574 4549591,564 7,210 RI 

2390 344052,060 4549592,197 7,237 RI 

2391 344048,146 4549592,551 7,269 RI 

2392 344044,168 4549592,694 7,305 RI 

2393 344038,591 4549592,518 7,349 RI 

2394 344038,617 4549592,328 7,494 B 

2395 344041,852 4549592,401 7,461 B 

2396 344045,253 4549592,454 7,431 B 

2397 344048,254 4549592,361 7,405 B 

2398 344051,931 4549592,031 7,377 B 

2399 344054,683 4549591,569 7,358 B 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2400 344057,788 4549590,898 7,318 B 

2401 344060,926 4549589,971 7,294 B 

2402 344063,942 4549588,882 7,270 B 

2403 344067,029 4549587,580 7,233 B 

2404 344069,221 4549586,451 7,221 B 

2405 344068,738 4549585,507 7,240 B 

2406 344070,471 4549584,567 7,234 B 

2407 344071,047 4549585,508 7,198 B 

2408 344072,645 4549584,462 7,179 B 

2409 344071,592 4549585,379 7,063 I 

2410 344068,526 4549584,331 7,325 ALC 

2411 344067,783 4549584,860 7,281 ALC 

2412 344067,387 4549584,184 7,283 ALC 

2413 344067,841 4549583,633 7,293 ALC 

2414 344061,569 4549587,392 7,374 ALC 

2415 344060,764 4549587,798 7,387 ALC 

2416 344060,404 4549586,899 7,427 ALC 

2417 344061,268 4549586,586 7,365 ALC 

2418 344066,139 4549587,403 7,259 SENAL 

2419 344063,759 4549586,233 7,296 BAN 

2420 344061,901 4549587,154 7,340 BAN 

2421 344059,556 4549587,763 7,342 HIDRANTE 

2422 344057,709 4549588,321 7,335 FA 

2423 344056,877 4549588,591 7,345 BAN 

2424 344054,802 4549589,069 7,424 BAN 

2425 344054,490 4549589,330 7,468 ALC 

2426 344053,571 4549589,512 7,419 ALC 

2427 344053,402 4549588,614 7,481 ALC 

2428 344054,282 4549588,437 7,458 ALC 

2429 344046,766 4549590,093 7,548 ALC 

2430 344046,814 4549589,369 7,558 ALC 

2431 344045,824 4549589,346 7,546 ALC 

2432 344045,801 4549590,143 7,526 ALC 

2433 344047,383 4549589,956 7,490 BAN 

2434 344049,379 4549589,781 7,450 BAN 

2435 344050,056 4549589,562 7,435 FA 

2436 344042,415 4549589,809 7,522 FA 

2437 344041,523 4549589,977 7,513 BAN 

2438 344039,425 4549589,898 7,537 BAN 

2439 344038,954 4549590,071 7,574 ALC 

2440 344038,090 4549590,046 7,566 ALC 

2441 344038,114 4549589,470 7,577 ALC 

2442 344039,001 4549589,249 7,578 ALC 

2443 344031,449 4549588,224 7,673 ALC 

2444 344031,255 4549589,130 7,690 ALC 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2445 344030,411 4549588,819 7,679 ALC 

2446 344030,768 4549587,873 7,688 ALC 

2447 344024,465 4549585,330 7,808 ALC 

2448 344024,020 4549586,002 7,769 ALC 

2449 344023,249 4549585,674 7,744 ALC 

2450 344023,716 4549584,910 7,759 ALC 

2451 344017,439 4549581,264 7,840 ALC 

2452 344016,822 4549580,685 7,832 ALC 

2453 344017,536 4549580,051 7,857 ALC 

2454 344018,144 4549580,648 7,865 ALC 

2455 344011,972 4549574,422 7,917 ALC 

2456 344012,536 4549575,133 7,940 ALC 

2457 344013,207 4549574,647 7,956 ALC 

2458 344012,815 4549573,693 7,934 ALC 

2459 344007,586 4549568,879 7,970 ALC 

2460 344007,020 4549568,136 7,968 ALC 

2461 344008,005 4549567,344 7,991 ALC 

2462 344008,638 4549568,129 7,974 ALC 

2463 344007,527 4549567,337 7,981 ARQ 

2464 344007,760 4549567,647 7,954 ARQ 

2465 344007,233 4549567,534 7,971 ARQ 

2466 344005,493 4549565,079 7,995 FA 

2467 344003,544 4549567,157 7,775 RI 

2468 344005,829 4549570,246 7,742 RI 

2469 344007,634 4549572,687 7,717 RI 

2470 344010,740 4549576,879 7,699 RI 

2471 344013,266 4549580,084 7,656 RI 

2472 344015,119 4549582,344 7,619 RI 

2473 344018,093 4549584,974 7,569 RI 

2474 344021,524 4549587,496 7,541 RI 

2475 344023,090 4549587,642 7,684 ARQ 

2476 344023,321 4549587,345 7,692 ARQ 

2477 344023,074 4549587,177 7,680 ARQ 

2478 344022,892 4549587,509 7,676 ARQ 

2479 344024,557 4549586,138 7,753 BAN 

2480 344026,468 4549587,072 7,697 BAN 

2481 344019,638 4549582,826 7,783 BAN 

2482 344018,059 4549581,453 7,844 BAN 

2483 344014,305 4549576,964 7,887 BAN 

2484 344013,172 4549575,114 7,930 BAN 

2485 344015,043 4549577,474 7,869 FA 

2486 344027,444 4549587,109 7,682 FA 

2487 344034,530 4549589,219 7,603 FA 

2488 344033,873 4549589,163 7,610 BAN 

2489 344031,754 4549588,869 7,658 BAN 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2490 344030,250 4549585,500 7,693 REG 

2491 344033,590 4549591,304 7,570 SENAL 

2492 344024,414 4549589,020 7,510 RI 

2493 344027,844 4549590,484 7,461 RI 

2494 344030,801 4549591,382 7,430 RI 

2495 344033,769 4549591,928 7,393 RI 

2496 344037,377 4549592,356 7,372 RI 

2497 344037,305 4549592,191 7,512 B 

2498 344034,642 4549591,923 7,527 B 

2499 344031,677 4549591,414 7,572 B 

2500 344028,258 4549590,457 7,606 B 

2501 344025,562 4549589,439 7,637 B 

2502 344022,821 4549588,066 7,672 B 

2503 344020,302 4549586,417 7,695 B 

2504 344017,794 4549584,539 7,719 B 

2505 344015,310 4549582,275 7,748 B 

2506 344013,000 4549579,629 7,794 B 

2507 344010,859 4549576,718 7,836 B 

2508 344009,009 4549574,259 7,866 B 

2509 344007,748 4549572,627 7,857 B 

2510 344008,495 4549571,964 7,889 B 

2511 344006,836 4549569,690 7,916 B 

2512 344006,067 4549570,273 7,879 B 

2513 344005,211 4549569,153 7,899 B 

2514 344005,270 4549565,156 7,981 FA 

2515 344002,249 4549565,305 7,771 RI 

2516 343998,395 4549560,201 7,809 RI 

2517 343993,293 4549553,120 7,887 RI 

2518 343994,839 4549551,899 7,952 RI 

2519 343993,902 4549550,605 7,968 RI 

2520 343993,881 4549550,343 8,108 B 

2521 343995,111 4549551,957 8,094 B 

2522 343993,467 4549553,192 7,913 B 

2523 343998,605 4549560,218 7,837 B 

2524 344002,424 4549565,336 7,814 B 

2525 344003,101 4549566,024 7,931 B 

2526 343995,103 4549551,927 8,091 AC 

2527 344000,744 4549547,624 8,217 AC 

2528 344005,162 4549553,518 8,170 AC 

2529 343999,369 4549557,724 8,026 AC 

2530 344004,164 4549563,734 7,989 AC 

2531 344010,394 4549560,523 8,101 AC 

2532 344008,020 4549562,424 8,045 AC 

2533 344008,930 4549563,491 8,039 AC 

2534 344011,856 4549567,406 7,995 AC 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2535 344013,958 4549565,097 8,062 AC 

2536 344018,221 4549570,945 8,019 AC 

2537 344017,124 4549574,504 7,947 AC 

2538 344019,818 4549577,739 7,881 AC 

2539 344022,157 4549575,836 7,959 AC 

2540 344027,695 4549579,876 7,828 AC 

2541 344026,750 4549582,792 7,769 AC 

2542 344031,200 4549584,984 7,696 AC 

2543 344032,931 4549582,460 7,726 AC 

2544 344037,607 4549583,865 7,639 AC 

2545 344037,624 4549586,982 7,584 AC 

2546 344042,958 4549587,681 7,529 AC 

2547 344043,437 4549584,706 7,577 AC 

2548 344049,250 4549584,414 7,525 AC 

2549 344049,940 4549587,359 7,458 AC 

2550 344054,063 4549586,547 7,419 AC 

2551 344053,377 4549583,601 7,466 AC 

2552 344057,099 4549582,398 7,441 AC 

2553 344058,192 4549585,201 7,383 AC 

2554 344061,817 4549583,595 7,347 AC 

2555 344060,805 4549580,705 7,373 AC 

2556 344065,551 4549581,206 7,292 AC 

2557 344063,848 4549578,716 7,335 AC 

2558 344066,517 4549576,914 7,319 AC 

2559 344068,779 4549579,165 7,276 AC 

2560 343984,592 4549720,097 8,307 FECALES 

2561 343983,608 4549721,585 8,073 RI 

2562 343984,198 4549723,402 8,108 RI 

2564 343984,247 4549729,422 8,142 RI 

2565 343985,593 4549728,147 8,292 ARQ 

2566 343985,565 4549727,534 8,286 ARQ 

2567 343986,236 4549727,593 8,294 ARQ 

2568 343986,204 4549728,158 8,295 ARQ 

2569 343983,212 4549732,454 8,169 RI 

2570 343983,797 4549730,843 8,152 RI 

2571 343984,390 4549728,349 8,141 RI 

2572 343984,499 4549726,379 8,131 RI 

2573 343984,358 4549724,374 8,131 RI 

2574 343984,520 4549724,357 8,271 B 

2575 343984,693 4549726,841 8,279 B 

2576 343984,510 4549729,126 8,297 B 

2577 343984,011 4549730,972 8,298 B 

2578 343983,480 4549732,320 8,309 B 

2579 343984,944 4549732,981 8,307 B 

2580 343986,133 4549730,974 8,298 B 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2581 343987,776 4549729,152 8,286 B 

2582 343989,871 4549727,442 8,269 B 

2583 343991,958 4549726,323 8,263 B 

2584 343993,826 4549725,680 8,228 B 

2585 343996,653 4549724,907 8,189 B 

2586 343999,073 4549723,532 8,189 B 

2587 344000,980 4549721,684 8,180 B 

2588 344002,258 4549719,719 8,165 B 

2589 344003,113 4549717,450 8,158 B 

2590 344003,458 4549715,331 8,155 B 

2591 344003,303 4549712,754 8,144 B 

2592 344002,698 4549710,760 8,137 B 

2593 344003,067 4549711,123 7,993 RI 

2594 344003,529 4549713,012 8,015 RI 

2595 344003,687 4549715,006 8,008 RI 

2596 344003,437 4549717,108 8,024 RI 

2597 344002,906 4549719,059 8,024 RI 

2598 344001,857 4549720,963 8,022 RI 

2599 344000,101 4549722,919 8,038 RI 

2600 343997,972 4549724,528 8,052 RI 

2601 343995,498 4549725,497 8,064 RI 

2602 343992,940 4549726,181 8,101 RI 

2603 344006,205 4549710,812 8,006 PLUVIALES 

2604 344005,910 4549702,768 8,068 RI 

2605 344007,567 4549704,890 8,049 RI 

2606 344008,966 4549707,524 8,028 RI 

2607 344009,952 4549710,230 8,032 RI 

2608 344010,417 4549712,907 8,022 RI 

2609 344010,508 4549715,742 8,031 RI 

2610 344010,011 4549718,962 8,045 RI 

2611 344009,151 4549721,772 8,039 RI 

2612 344007,755 4549724,408 8,037 RI 

2613 344006,153 4549726,543 8,043 RI 

2614 344004,408 4549728,312 8,039 RI 

2615 344002,483 4549729,758 8,037 RI 

2616 344000,226 4549731,016 8,029 RI 

2617 343997,907 4549731,917 8,031 RI 

2618 343996,213 4549732,278 8,004 I 

2619 343995,645 4549732,581 8,007 RI 

2620 343994,248 4549733,098 8,011 RI 

2621 343993,209 4549733,771 8,021 RI 

2622 343992,310 4549734,659 8,033 RI 

2623 343991,534 4549735,557 8,054 RI 

2624 343991,403 4549735,873 8,056 RI 

2625 343989,061 4549741,546 8,091 RI 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2626 343991,355 4549742,460 8,068 RI 

2627 343990,119 4549745,192 8,064 RI 

2628 343990,255 4549745,313 8,226 B 

2629 343991,477 4549742,418 8,221 B 

2630 343989,121 4549741,421 8,096 B 

2631 343991,558 4549742,362 8,235 B 

2632 343992,877 4549739,348 8,240 B 

2633 343994,002 4549736,718 8,267 B 

2634 343991,678 4549735,808 8,200 B 

2635 343992,358 4549734,908 8,189 B 

2636 343993,400 4549733,820 8,169 B 

2637 343994,882 4549733,072 8,157 B 

2638 343996,535 4549732,560 8,174 B 

2639 343998,329 4549732,043 8,174 B 

2640 344000,091 4549731,326 8,184 B 

2641 344001,478 4549730,615 8,190 B 

2642 344003,119 4549729,618 8,196 B 

2643 344004,562 4549728,459 8,196 B 

2644 344006,045 4549727,040 8,201 B 

2645 344007,490 4549725,063 8,189 B 

2646 344008,702 4549723,041 8,186 B 

2647 344009,637 4549721,044 8,188 B 

2648 344010,250 4549718,970 8,184 B 

2649 344010,706 4549716,441 8,178 B 

2650 344010,739 4549714,328 8,170 B 

2651 344010,554 4549712,231 8,184 B 

2652 344010,148 4549710,176 8,185 B 

2653 344009,407 4549708,070 8,174 B 

2654 344008,571 4549706,273 8,185 B 

2655 344007,585 4549704,634 8,194 B 

2656 344006,309 4549702,912 8,211 B 

2657 344005,979 4549702,534 8,215 B 

2659 344007,132 4549701,128 8,256 AC 

2660 344008,379 4549702,699 8,248 AC 

2661 344009,527 4549704,489 8,219 AC 

2662 344010,880 4549706,930 8,206 AC 

2663 344011,674 4549709,180 8,225 AC 

2664 344012,213 4549711,284 8,248 AC 

2665 344012,485 4549713,967 8,242 AC 

2666 344012,470 4549716,502 8,231 AC 

2667 344012,144 4549718,723 8,236 AC 

2668 344011,616 4549720,707 8,233 AC 

2669 344010,236 4549724,047 8,231 AC 

2670 344009,098 4549726,017 8,238 AC 

2671 344007,278 4549730,063 8,277 AC 



 

Annex núm.2 Topografia 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2672 344005,620 4549733,791 8,319 AC 

2673 344003,522 4549738,704 8,387 AC 

2674 344006,960 4549740,325 8,412 AC 

2675 344005,407 4549744,162 8,404 AC 

2676 344009,482 4549745,996 8,449 AC 

2677 344005,712 4549752,816 8,328 AC 

2678 344004,443 4549751,980 8,352 AC 

2679 343994,917 4549743,695 8,333 AC 

2680 343991,649 4549743,056 8,242 FA 

2681 343981,451 4549741,304 8,193 RI 

2682 343982,588 4549738,648 8,181 RI 

2683 343980,700 4549737,852 8,181 RI 

2684 343978,684 4549742,627 8,198 RI 

2685 343978,833 4549742,735 8,350 B 

2686 343980,858 4549738,158 8,329 B 

2687 343982,308 4549738,789 8,328 B 

2688 343980,539 4549742,991 8,349 B 

2689 343988,167 4549751,275 8,217 HIDRANTE 

2690 343990,425 4549745,994 8,244 ARBOL 

2691 343996,253 4549737,853 8,315 ARBOL 

2692 344010,303 4549739,102 8,382 LINEA ELEC 

2693 344021,437 4549732,997 8,259 LINEA ELEC 

2694 344013,238 4549740,391 8,392 LINEA ELEC 

2695 344013,905 4549739,629 8,400 ARBOL 

2696 344029,462 4549734,395 8,287 VALLA A 3 M 

2697 344011,841 4549703,697 8,222 GAS 

2698 344009,230 4549698,724 8,563 PT 

2703 343992,747 4549692,145 8,316 ARBOL 

2704 343991,925 4549685,610 8,088 ARBOL 

2705 343984,819 4549684,335 8,190 ARBOL 

2706 343978,276 4549679,016 8,337 ARBOL 

2707 343974,308 4549675,334 8,320 PLUVIALES 

2708 343969,622 4549674,902 8,327 ARQ 

2709 343969,341 4549674,511 8,328 ARQ 

2710 343968,972 4549674,699 8,324 ARQ 

2711 343969,279 4549675,067 8,326 ARQ 

2712 343967,916 4549673,604 8,333 FA 

2713 343969,097 4549673,324 8,330 ACE 

2714 343964,142 4549676,618 8,301 ACE 

2715 343968,109 4549693,337 8,212 ACE 

2716 343966,669 4549694,082 8,178 ACE 

2717 343972,701 4549703,244 8,190 ACE 

2718 343973,267 4549703,929 8,197 FA 

2719 343974,403 4549706,228 8,248 ARB 

2720 343971,068 4549715,355 8,245 ARB 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

2721 343969,448 4549718,574 8,281 FECALES 

2722 343967,592 4549723,483 8,329 ARQ 

2723 343967,594 4549723,843 8,328 ARQ 

2724 343967,266 4549723,866 8,323 ARQ 

2725 343967,221 4549723,552 8,321 ARQ 

2726 343969,181 4549719,526 8,305 ARB 

2727 343966,612 4549724,965 8,307 ARB 

2728 343965,128 4549727,661 8,326 ARB 

2729 343966,574 4549732,051 8,350 BB 

2730 343967,075 4549735,530 8,350 ARB 

2731 343964,127 4549742,559 8,415 ARB 

2732 343965,831 4549746,640 8,262 ARB 

2733 343968,119 4549741,927 8,273 ARB 

2734 343967,100 4549746,548 8,297 BASUREROS 

2735 343968,764 4549747,267 8,271 BASUREROS 

2736 343973,883 4549735,227 8,188 BASUREROS 

2737 343972,248 4549734,609 8,229 BASUREROS 

2738 344008,944 4549703,336 8,236 ACE 

2739 344008,108 4549698,525 8,301 ACE 

2740 344009,149 4549698,455 8,113 PT 

2741 344011,143 4549696,012 7,882 PT 

2742 344013,709 4549693,311 7,025 PT 

2743 344013,268 4549692,930 7,004 TUBO 

2744 344012,538 4549695,999 7,758 VALLA 

2745 343996,863 4549692,640 8,275 ACE 

2746 343992,953 4549694,738 8,253 ACE 

10000 344071,307 4549633,666 7,385 RI 

10001 344071,014 4549634,757 7,528 B 

10002 344070,796 4549637,094 7,397 R 

10003 344070,121 4549639,240 7,552 B 

10004 344069,682 4549641,153 7,427 R 

10005 344069,537 4549641,594 7,418 I 

10006 344068,978 4549642,588 7,567 B 

10007 344068,136 4549644,774 7,439 R 

10008 344066,687 4549646,925 7,600 B 

10009 344065,354 4549649,109 7,483 R 

10010 344063,191 4549651,352 7,629 B 

10011 344061,872 4549652,967 7,495 R 

10012 344059,386 4549654,739 7,654 B 

10013 344056,753 4549656,655 7,520 R 

10014 344053,206 4549658,189 7,699 B 

10015 344050,449 4549659,427 7,588 R 

10016 344047,466 4549660,098 7,737 B 

10017 344046,506 4549660,403 7,603 rR 

10018 344043,332 4549660,513 7,760 B 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10019 344040,371 4549660,625 7,645 R 

10020 344039,889 4549660,578 7,643 I 

10021 344038,441 4549660,319 7,783 B 

10022 344035,311 4549659,975 7,660 R 

10023 344032,430 4549658,974 7,806 B 

10024 344029,551 4549657,992 7,669 R 

10025 344026,927 4549656,422 7,811 B 

10026 344024,578 4549655,039 7,676 R 

10027 344024,514 4549654,889 7,822 SEN 

10028 344022,656 4549653,598 7,671 R 

10029 344022,167 4549652,876 7,820 B 

10030 344019,751 4549650,697 7,683 R 

10031 344018,182 4549648,406 7,811 B 

10032 344016,574 4549646,269 7,673 R 

10033 344015,568 4549644,111 7,799 B 

10034 344014,112 4549641,138 7,644 R 

10035 344013,534 4549638,562 7,768 B 

10036 344013,308 4549638,318 7,634 R 

10037 344013,212 4549637,916 7,627 I 

10038 344013,036 4549636,089 7,757 B 

10039 344012,546 4549633,446 7,592 R 

10040 344012,624 4549630,319 7,718 B 

10041 344012,702 4549626,904 7,566 R 

10042 344013,415 4549624,308 7,695 B 

10043 344014,435 4549620,436 7,529 R 

10044 344016,022 4549617,483 7,642 B 

10045 344017,464 4549614,732 7,490 R 

10046 344020,008 4549611,816 7,604 B 

10047 344022,149 4549609,347 7,450 R 

10048 344024,848 4549607,325 7,565 B 

10049 344026,222 4549606,219 7,401 R 

10050 344026,437 4549606,055 7,408 I 

10051 344026,437 4549606,046 7,408 I 

10052 344029,314 4549604,705 7,539 B 

10053 344030,446 4549604,027 7,395 R 

10054 344030,247 4549605,018 7,554 SENAL 

10055 344033,313 4549603,114 7,517 B 

10056 344035,639 4549602,353 7,368 R 

10057 344037,543 4549602,219 7,487 B 

10058 344039,676 4549601,829 7,335 R 

10059 344043,260 4549602,006 7,465 B 

10060 344047,221 4549602,185 7,311 R 

10061 344050,637 4549603,273 7,431 B 

10062 344054,277 4549604,410 7,290 R 

10064 344057,693 4549606,524 7,412 B 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10065 344058,677 4549606,968 7,280 R 

10066 344060,584 4549608,344 7,264 I 

10067 344061,615 4549609,453 7,414 B 

10068 344063,919 4549611,493 7,280 R 

10069 344065,651 4549614,011 7,425 B 

10070 344067,068 4549615,805 7,297 R 

10071 344068,238 4549618,288 7,440 B 

10072 344068,518 4549620,077 7,472 SENAL 

10073 344068,903 4549619,838 7,446 B 

10074 344068,996 4549619,594 7,313 R 

10075 344070,120 4549623,192 7,457 B 

10076 344070,577 4549624,289 7,333 R 

10077 344071,022 4549627,432 7,481 B 

10078 344071,350 4549629,543 7,356 R 

10079 344071,201 4549632,754 7,519 B 

10080 344071,021 4549635,611 7,396 R 

10081 344070,393 4549638,183 7,548 B 

10082 344057,987 4549654,362 7,652 ARQ 

10083 344058,315 4549654,807 7,650 ARQ 

10084 344057,825 4549655,150 7,651 ARQ 

10085 344057,488 4549654,620 7,638 ARQ 

10086 344054,991 4549653,185 7,799 ARQR 

10087 344054,463 4549653,506 7,813 ARQR 

10088 344054,194 4549652,959 7,815 ARQR 

10089 344054,701 4549652,664 7,797 ARQR 

10090 344056,707 4549652,646 7,926 REGIST 

10091 344056,130 4549644,560 7,947 ARB 

10092 344044,962 4549642,870 8,335 ARB 

10093 344041,256 4549648,909 8,349 ARB 

10094 344031,869 4549649,538 8,391 ARB 

10095 344037,995 4549639,371 8,471 ARB 

10096 344057,061 4549629,167 7,951 ARB 

10097 344059,066 4549619,388 7,779 ARB 

10098 344051,219 4549624,422 8,156 ARB 

10099 344051,174 4549624,392 8,155 ARB 

10100 344046,099 4549628,801 8,473 ARB 

10101 344039,867 4549638,153 8,533 ARB 

10102 344033,636 4549648,276 8,393 ARB 

10103 344028,905 4549641,640 8,444 ARB 

10104 344040,906 4549627,826 8,615 ARB 

10105 344052,742 4549614,885 7,718 ARB 

10106 344061,023 4549611,998 7,492 ARQ 

10107 344061,380 4549612,392 7,496 ARQ 

10108 344061,789 4549611,973 7,487 ARQ 

10109 344061,394 4549611,590 7,485 ARQ 
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Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10110 344039,276 4549614,741 7,962 ARB 

10111 344033,459 4549622,376 8,246 ARB 

10112 344026,812 4549622,048 8,128 ARB 

10113 344028,300 4549614,732 7,849 ARB 

10114 344012,568 4549606,141 7,590 B 

10115 344011,847 4549606,489 7,630 B 

10116 344011,342 4549606,431 7,630 B 

10117 344011,231 4549606,262 7,640 B 

10118 344011,065 4549605,950 7,640 B 

10119 344010,956 4549605,302 7,650 B 

10120 344010,517 4549603,293 7,670 B 

10121 344009,796 4549600,395 7,670 B 

10122 344008,492 4549595,931 7,670 B 

10123 344008,104 4549594,544 7,680 B 

10124 344006,709 4549590,732 7,700 B 

10125 344005,110 4549587,021 7,730 B 

10126 344003,325 4549583,346 7,750 B 

10127 344000,868 4549578,976 7,750 B 

10128 343999,847 4549577,249 7,770 B 

10129 343998,463 4549575,422 7,790 B 

10130 344002,293 4549575,549 7,780 B 

10131 343981,816 4549715,380 8,030 RI 

10132 343982,137 4549712,232 7,150 B 

10133 344023,579 4549596,707 7,400 RI 

10134 344011,570 4549655,215 7,740 ACE 

10135 344003,609 4549637,034 7,750 ACE 

10136 344002,704 4549750,840 8,360 AC 

10137 343997,365 4549738,081 8,330 AC 

10138 343995,990 4549737,481 8,330 AC 

10139 343993,542 4549743,096 8,333 AC 

10140 343996,430 4549740,249 8,333 AC 

10141 343974,697 4549702,978 8,249 AC 

10142 343962,950 4549697,439 8,178 FACHADA 

10143 343997,044 4549669,291 5,040 VAGUADA 

10144 343993,746 4549663,663 5,120 VAGUADA 

10145 343990,176 4549659,144 4,980 VAGUADA 

10146 343985,267 4549651,514 4,880 VAGUADA 

10147 344007,129 4549673,726 8,510 VIA 

10148 344083,363 4549668,870 8,700 MURETE 

10149 344083,375 4549667,592 8,700 MURETE 

10150 344097,205 4549597,115 7,139 PT 

10151 344094,019 4549601,350 7,186 PT 

10152 344091,183 4549606,139 7,255 PT 

10153 344088,973 4549610,805 7,316 PT 

10154 344086,833 4549616,872 7,348 PT 

Nº X Y Z DESCRIPCIÓ 

10155 344085,833 4549621,248 7,431 PT 

10156 344085,061 4549625,165 7,505 PT 

10157 344084,630 4549629,590 7,546 PT 

10158 344084,222 4549637,694 7,653 PT 

10159 344082,891 4549643,520 7,698 PT 

10160 344081,376 4549651,014 7,808 PT 

10161 344080,760 4549656,709 7,861 PT 

10162 344080,495 4549665,039 7,959 PT 

10163 344080,927 4549668,716 8,004 PT 

10164 344082,797 4549678,454 8,129 PT 

10165 344099,951 4549599,285 10,340 CT 

10166 344096,848 4549603,410 10,390 CT 

10167 344094,148 4549607,998 10,450 CT 

10168 344092,041 4549612,488 10,520 CT 

10169 344090,181 4549617,892 10,550 CT 

10170 344089,109 4549622,478 10,630 CT 

10171 344088,530 4549625,627 10,740 CT 

10172 344088,118 4549629,881 10,760 CT 

10173 344087,692 4549638,155 10,850 CT 

10174 344086,313 4549644,254 10,920 CT 

10175 344084,835 4549651,548 11,030 CT 

10176 344084,235 4549657,126 11,060 CT 

10177 344086,284 4549678,149 10,330 CT 

10178 344085,417 4549669,011 10,200 CT 

10179 344007,476 4549567,868 7,960 ARQ 

10180 343979,075 4549698,192 8,250 ARBOL 

10181 343976,402 4549694,349 8,250 ARBOL 

10182 343973,770 4549690,034 8,250 ARBOL 

10183 343970,749 4549685,454 8,250 ARBOL 

10184 343993,543 4549746,846 8,340 AC 

10185 344010,346 4549727,629 8,300 ARBOL 

10186 343993,763 4549616,117 7,950 ARQ 

10187 343993,317 4549616,115 7,950 ARQ 

10188 343993,405 4549615,645 7,950 ARQ 

10189 343993,746 4549615,625 7,950 ARQ 

10190 343991,325 4549612,802 7,900 ARBOL 
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ANNEX NÚM.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

1. Introducció 

Aquest Annex a la Memòria s'ha redactat considerant la informació geotècnica inclosa a 

l'Estudi Geotècnic realitzat per l'empresa Mediterrània de Geoserveis, SL el maig de 2004 i 

que forma part del PROJECTE D'URBANITZACIÓ - PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 

SECTOR 5 “EMPRIUS SUD ” AL TERME MUNICIPAL DE SALOU (TARRAGONÈS). 

Es considera que aquesta informació és vàlida per al present projecte atès que la ubicació on 

se situen ambdós projectes és la mateixa i no s'han realitzat actuacions posteriors a la 

redacció de l'Estudi Geotècnic que hagin suposat canvis a la geotècnia de la zona. 

L'estudi geotècnic de referència s'inclou a l'apèndix núm.1 d'aquest annex. 

 

2. Conclusions 

A la campanya de camp realitzada per a l'estudi geotècnic es van executar 6 sondejos a 

rotació i 2 cates. 

De la campanya realitzada, el sondeig núm. 4 se situa a la zona de la nova rotonda del passeig 

30 d'octubre i el sondeig núm. 5 a la zona de la connexió de l'Av. Dr. Eduard Punset amb la 

rotonda de l'Av. Joan Fuster. 

Per a la redacció d’aquest projecte s’han considerat les conclusions de l’estudi geotècnic, si 

bé s’han considerat les particularitats derivades dels sondejos núm. 4 i 5 per estar situats en 

l’àmbit del projecte. 

2.1. Litologia i característiques geotècniques 

• Nivell de terra vegetal 

El nivell de terra vegetal al sondeig núm. 4 és de 0,5 m, mentre que a la zona del sondeig 

núm. 5 és d'1,4 m. 

Des del punt de vista geotècnic, la terra vegetal i/o reblerts heterogenis, en tractar-se de 

materials amb un contingut de matèria orgànica generalment elevat i/o variable, no es pot 

considerar que presentin bones característiques geotècniques. 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques PG-3, aquests materials es classificaran com a 

sòls inadequats per a terraplens. 

• Llims argilosos amb sorres i graves abundants 

Per sota la capa de terra vegetal i/o reblert heterogeni superficial, es disposa un important 

paquet constituït per llims argilosos i/o argiles llimoses de color marró, que presenta continguts 

molt variables de fracció sorra i grava. 

La plasticitat del conjunt seria de mitjana a baixa, si bé es poden esperar plasticitats 

pràcticament nul·les als trams més grollers o més pobres en matriu. 

Geotècnicament, es tracta d’un sòl detrític amb importants variacions granulomètriques. 

Segons els treballs de camp realitzats sembla predominar la fracció fina, tot i que presenta 

importants trams que es considerarien de gra groller (sorres i graves). 

La plasticitat del conjunt seria de mitjana a baixa, si bé es poden esperar plasticitats 

pràcticament nul·les als trams més grollers o més pobres en matriu. 

A partir d’aquestes observacions, dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el Pliego de 

Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten unes característiques 

majoritàriament properes a les necessàries per ser catalogats com a sòls tolerables si es volen 

emprar per realitzar terraplens. 

2.2. Consideracions geotècniques 

• Ripabilitat 

En general es podrà preveure la utilització de maquinària convencional de potència mitjana 

per a excavar la capa superficial, constituïda per terreny vegetal i/o reblerts heterogenis. 

En la resta de litologies definides, podem considerar de manera també general ripabilitats 

igualment normals que permetran emprar maquinària convencional de potència mitjana, si bé 

puntualment es poden intercalar també alguns trams més o menys endurits que poden fer 

minvar el rendiment de la maquinària i/o exigir l’ajut de martell picador. 

• Estabilitat de talussos 

Les parets de les excavacions provisionals presentarien una estabilitat suficient en la vertical 

durant la realització de les excavacions, per alçades fins a 2,0 m i espais de temps curts, 

habituals en construcció. 

Tot i això, ateses les heterogeneïtats de les litologies que constituiran les parets, degudes, 

sobretot, a les variacions granulomètriques i al grau de carbonatació, caldria preveure 

mesures de seguretat, sobretot per a la seguretat del personal i excavacions superiors als 2,0 

m.



 

Annex núm.3 Geologia i geotècnia 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Per encàrrec FRAN TAGNA SL, i segons les indicacions del Sr. Manel Güell, s’ha 
realitzat l’estudi geotècnic del subsòl de la zona de referència, la qual es pretén 
urbanitzar. 
 
 
Els objectius del present estudi geotècnic són els següents: 
 
a) Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic 
 
b) Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades 
 
c) Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 

profunditat investigada 
 
d) Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 

respecte de la ripabilitat del terreny, tipus d’esplanada i utilització de terres 
existents de cara al seu ús com a materials de terraplenada 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
Per tal d’assolir els objectius assenyalats anteriorment, s’han efectuat els 
següents treballs: 
 
 
2.1. ESTUDI GEOLÒGIC DE CAMP I D’ANTECEDENTS 
 
S’ha realitzat una inspecció de camp que ha inclòs la zona estudiada amb 
l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment i els del subsòl, 
visibles en desmunts, excavacions, rases, etc. Així mateix, s’ha consultat tota la 
bibliografia geològica i geotècnica disponible de la zona. 
 
 
2.2. RECONEIXEMENT DE CAMP 
 
2.2.1. Sondeigs mecànics 
 
Durant els dies 5 i 6 d’abril de 2004 es van perforar un total de 6 sondeigs a 
rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una 
sonda hidràulica COMACCHIO MC-300, amb les següents característiques: 
 
 

Pes 2500 kg 
Potència del motor 48 CV – 2300 rpm 
Empenta 5000 daN 
Tir 5000 daN 

 
 
El barnillatge utilitzat va ser helicoïdal i amb un diàmetre de 90 mm.  
 
La fondària assolida als sondeigs va ser de 6,0 m. 
 
 
Aquests sondeigs van ser controlats per un geòleg especialista en geotècnia. 
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2.2.2. Assaigs in situ, SPT, mostres inalterades i representatives 
 
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 10 SPT (segons les 
especificacions de la norma UNE 103-800/92), prova que consisteix a clavar un 
aparell normalitzat mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, 
des d’una alçada de 76 cm.  
 
Les característiques del mostrejador són les següents: 
 
 

Longitud 813 mm 
Diàmetre exterior 51 mm 
Diàmetre interior 35 mm 
Pes total 7,14 kg 

 
 
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 
s’anomena valor N a la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. 
El primer tram no es considera perquè es realitza com a neteja.  
 
Així mateix, i ateses les característiques del subsòl estudiat, es van realitzar 
també 4 mostres inalterades (segons les especificacions de les normes ASTM 
D-1587-00 i ASTM S-3550-01), que consisteix en la penetració al terreny d’un 
tub de mostreig de paret prima, mitjançant el mateix procediment i 
característiques de colpejament que les especificades per a l’assaig SPT. 
 
 
2.2.3. Cales 
 
Durant el dia 5 d’abril de 2004 es van realitzar també un total de 2 cales, 
distribuïdes per l’àrea a estudiar. 
 
La maquinària emprada va ser una retroexcavadora mixta JCB Turbo 4x4, 
proveïda de cullera de 60 cm d’amplada i una llargada de braç de 4,5 m. La 
fondària màxima assolida a les cales oscil·là entre els 3,0 i 3,5 m. 
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2.2.4. Assaigs de laboratori 
 
Tant les mostres obtingudes als sondeigs com les recollides a les cales, van ser 
traslladades i posteriorment seleccionades al nostre laboratori acreditat, on van 
ser objecte dels següents assaigs, segons la normativa vigent: 
 

Humitat (UNE 103-300/93) 9 
Granulometria (UNE 103-101/95) 9 
Límits d’Atterberg (UNE 103-103/94 i UNE 103-104/93) 9 
Contingut de sulfats (UNE 103-201/96) 6 
Compressió simple als sòls (UNE 103-400/93) 4 
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 5 
Assaig pròctor (UNE 103-500/94) 1 
Assaig CBR (UNE 103-502/95) 1 
Inflament lliure (UNE 103-601/96) 1 
Assaig de col·lapse (NLT-254/99) 1 
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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 
 
 
Geogràficament ens situem a la zona litoral del Camp de Tarragona, 
concretament al sud de la comarca del Tarragonès. 
 
L’àrea d’estudi es troba dins del terme municipal de Salou, en un dels sectors 
més septentrionals del centre urbanitzat. Al nord limita amb la partida dels 
Emprius, dins encara del terme municipal. 
 
A l’oest limita amb l’autovia Reus-Salou i, a l’est amb la via ferroviària, molt 
proper al seu pas per les instal·lacions de Port Aventura. 
  
La zona presenta una topografia irregular condicionada, sobretot, pels conreus 
existents, les vies de comunicació i la presència del barranc que limita l’àmbit al 
sud-est. Els desnivells desenvolupats poden ser mètrics, però no arriben a 
significar pendents destacables.  
 
Fora d’aquesta influència, la topografia general de la zona presenta una tendència 
a disminuir suaument de cota en direcció sud–sud-est. 
 
Tot i la particularitat topogràfica, la localització de les cales i sondeigs no ha 
estat sotmesa a grans restriccions i, per tant, s’han pogut realitzar als llocs 
previstos. 
 
 
Geològicament, ens trobem a la depressió del Camp de Tarragona, situada entre 
les serralades Prelitoral i Litoral catalanes. 
 
Aquesta depressió és una fossa de caràcter tectònic i d’edat terciària que, en 
aquesta zona, es troba reomplerta per nivells de margues, argil·lites, calcàries del 
Terciari i, superficialment, per argiles, graves, llims i crostes carbonatades 
d’origen col·luvial i al·luvial d’edat quaternària, que a la línia de costa presenten 
unes interdentacions de sediments de dinàmica litoral, sorres, graves i llims. 
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4. LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
 
A partir de l’observació de camp de l’àrea d’estudi, la informació obtinguda en 
les columnes estratigràfiques de cada cala i de cada sondeig, així com de les 
diferents dades d’arxiu de la zona, es poden diferenciar el següent conjunt de 
materials, nivells o unitats: 
 
 
1. Nivell de terra vegetal i reblerts 
 
Tant a les cales realitzades com als sondeigs es detecta una capa superficial de 
terra vegetal de color marró fosc, constituïda per llims argil·losorrencs, amb 
continguts variables de graves subarrodonides i heteromètriques de diverses 
litologies.  
 
Aquesta terra vegetal es troba, en algunes ocasions, mesclada amb materials 
heterogenis de procedència diversa. 
 
Aquesta capa superficial, a la majoria dels punts investigats, presenta gruixos 
d’entre 0,2 i 0,6 m, si bé concretament al sondeig S-5 i cala 1, aquest gruix 
supera el metre, i és d’1,1 m a la cala 1 i 1,4 m al sondeig S-5. 
 
Tot i així, no es descarten variacions en el gruix d’aquesta superficial a la resta 
de sectors de l’àmbit de projecte. 
 
S’han localitzat puntualment acumulacions de terres o munts d’abassegament, 
concretament en un sector central a l’àmbit de projecte. 
 
Des del punt de vista geotècnic, la terra vegetal i/o reblerts heterogenis, en trac-
tar-se de materials amb un contingut de matèria orgànica generalment  
elevat i/o variable, no es pot considerar que presentin bones característiques 
geotècniques. 
 
Al mateix temps, els materials remoguts i/o d’aportament extern, acostumen a 
presentar mala compactació i una col·lapsabilitat elevada i, per tant, respondrien 
també a característiques geotècniques molt baixes. 
 
Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials es 
classificaran com a sòls inadequats per a terraplens. 
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2. Llims argilosos amb sorres i graves abundants 
 
A totes les cales realitzades així com a la majoria dels sondeigs, per sota la capa 
de terra vegetal i/o reblert heterogeni superficial, es disposa un important paquet 
constituït per llims argilosos i/o argiles llimoses de color marró, que presenta 
continguts molt variables de fracció sorra i grava. 
 
Intermitentment, es defineixen trams de morfologia lenticular on domina una 
fracció granulomètrica per sobre de l’altra, és a dir, intercalacions amb predomini 
de sorres o graves, que estaran envoltades per una matriu, en menor proporció, de 
fracció fina. 
 
Tant la fracció sorra com la fracció grava existents presenten granulo- 
metries força disperses, tot i que predominen les sorres mitjanes i les graves 
d’entre 1 i 4 cm. Cal destacar, per això, que puntualment es detecten blocs 
superiors als 10 cm. 
 
Així mateix, podran definir-se nivells centimètrics en els quals destaqui la fracció 
argila o llim. 
 
Tot el conjunt presenta una incipient carbonatació que pot desenvolupar nivells 
més o menys endurits o cimentats, com crostes calcàries. Aquest tipus de nivells 
més durs s’han detectat puntualment en alguns dels sondeigs realitzats (S-2 i  
S-3) i s’intueix al fons de les cales realitzades. 
 
Tant la distribució dels nivells de diferent mida de gra com els possibles efectes 
de carbonatació, no segueixen una disposició cíclica estricta i mostren variacions 
i discontinuïtats lateralment i en fondària. 
 
Geotècnicament, es tracta d’un sòl detrític amb importants variacions 
granulomètriques. Segons els treballs de camp realitzats sembla predominar la 
fracció fina, tot i que presenta importants trams que es considerarien de gra 
groller (sorres i graves).  
 
La plasticitat del conjunt seria de mitjana a baixa, si bé es poden esperar 
plasticitats pràcticament nul·les als trams més grollers o més pobres en matriu. 
 
Pel que fa a la resistència, es pot catalogar tot el paquet de mitjanament dens a 
dens, si bé poden detectar-se intercalacions molt denses i també, en les 
intercalacions que predomini clarament la fracció fina es catalogarien com molt 
fortes. 
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Així mateix, podem precisar que, concretament al sondeig S-6, hi predomina 
clarament la fracció grollera en general, per raó o en relació probablement a la 
proximitat del barranc, situat més al sud–sud-est. 
 
En aquest sondeig S-6, un cop superada la capa de terra vegetal i/o terreny més o 
menys remogut detectada fins als 0,4 m i fins als 6,3 m de fondària, es defineix 
un segon paquet també detrític que aquí es troba essencialment predominat per 
sorres i graves, ambdues fraccions molt heteromètriques i heterogènies.  
 
Cal destacar la presència d’alguns blocs de mida superior als 10 cm. 
 
Quadre de característiques geotècniques: 
 

Classificació USCS ML-SM-GP-CL 
Classificació HRB A-4 / A-2-4 (A-6) 
% que passa per núm. 100 UNE 0-15% (aprox.) 
% que passa per núm. 2 UNE 68-95% 
% que passa per núm. 0,4 UNE 45-86% 
% que passa per núm. 0,08 UNE 10-84% 
Contingut de matèria orgànica 0,31-0,93% 
Contingut de sulfats solubles inapreciable 
Límit líquid  25-31 
Índex de plasticitat no plàstic-11 
Humitat natural 10,7-13,5% 
Índex de col·lapse 0,47% 
Potencial d’inflament - 
Pròctor  
  Densitat màxima 2,10 t/m3 
  Humitat òptima 8,2% 
CBR  
  Índex CBR 27/40/46 
Cohesió estimada nul·la-0,11 kg/cm2 
Angle de fregament intern est. 27º-35º 
Pes específic aparent estimat 1,87-1,95 t/m³ 

 
Un cop observades les mostres obtingudes, i a partir dels assaigs de laboratori, 
podem considerar que són materials amb una permeabilitat mitjana en general, si 
bé les importants variacions granulomètriques que presenten ens poden fer 
pensar en permeabilitats variables des de mitjanament baixes a molt elevades. 
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Atesa la composició llimoargilosa de la matriu predominant en alguns casos, pot 
detectar-se una certa susceptibilitat a l’aigua. Tot i així, l’assaig de col·lapse 
respon amb valors poc perjudicials.  
 
 
Pel que fa a l’elasticitat d’aquest sòl, es pot considerar de baixa a gairebé nul·la 
en la majoria dels casos. El trams més granulars presentaran elasticitats nul·les. 
 
 
Són sòls que es poden considerar com a sòls de regulars a bons per a bases i 
subbases. Seran més bons, com més quantitat de grollers continguin. 
 
 
A partir d’aquestes observacions, dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el 
Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten unes 
característiques majoritàriament properes a les necessàries per ser catalogats com 
a sòls tolerables si es volen emprar per realitzar terraplens.  
 
 
Tot i així, els casos en què existeixi un clar predomini de la fracció grollera per 
sobre de la fina (0,08 UNE < 35%) les característiques d’aquest sòls es 
desplaçarien cap a sòls adequats. 
 
 
SONDEIG  S-6: Únicament al sondeig S-6, que s’ha perforat fins a 12,0 m de 
fondària, a partir dels 6,3 m respecte de la boca del sondeig, es disposa un segon 
paquet detrític predominat per sorres llimoses o llims sorrencs de coloracions 
grisoses relacionades amb la presència del nivell freàtic. 
 
 
Presenta continguts variables de graves heteromètriques disperses, així com 
intercalacions puntuals d’argiles llimoses. 
 
 
Geotècnicament, es considera igualment un paquet detrític, en aquest cas 
predominantment de gra groller, tot i presenta intercalacions de gra fi. 
 
 
Des del punt de vista de resistència, es pot catalogar aquest segon paquet detrític 
com un sòl dens a molt dens. 
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Quadre de característiques geotècniques: 
 

Classificació USCS SM-MS-GM-CL 
Classificació HRB A-4 
% que passa per núm. 100 UNE 0% 
% que passa per núm. 2 UNE 88% 
% que passa per núm. 0,04 UNE 76% 
% que passa per núm. 0,08 UNE 54% 
Límit líquid  20,4 
Índex de plasticitat 4,1 
Humitat natural 15,2% 
Contingut de sulfats solubles inapreciable 
Contingut de matèria orgànica 1,12% 
Cohesió estimada 0,03-0,07 kg/cm2 
Angle de fregament intern est. 29-31º 
Pes específic aparent estimat 1,89-1,91 t/m³ 

 
Podem considerar que es tracta de materials amb una elasticitat baixa, i amb unes 
característiques acceptables per a bases i subbases. 
 
A partir d’aquestes observacions, dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el 
Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten els 
requisits necessaris per ser catalogats com a sòls tolerables si es volen emprar 
per realitzar terraplens. 
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5. HIDROLOGIA 
 
 
L’àrea del projecte, des del punt de vista hidrològic, es troba en la zona 309 
Camp de Tarragona de les unitats hidrogeològiques de Catalunya constituïda per 
dipòsits detrítics quaternaris. 
 
Les condicions hidràuliques de la regió provoquen que els aqüífers existents 
siguin de tipus lliures o confinats en règim de descàrrega natural, és a dir, les 
aigües circulen lliurement aprofitant els espais intersticials dels grans en 
litologies poroses com sorres i graves.  
 
Les aigües superficials estaran marcades per corrents del flux que seguiran les 
línies de màxim pendent, d’aquesta manera, al nivell més de cotes més baixes és 
on s’acumularà més aigua, i donarà lloc a les rieres. 
 
 
Durant la realització dels treballs de camp, tant dels sondeigs com de les cales 
(05 i 06/04/04) únicament es va detectar aigua els sondeigs S-5 i S-6, i a una 
fondària de 3,1 i 3,9 m respecte de la boca dels sondeigs. 
 
Podem interpretar de manera directa que la posició d’aquest nivell d’aigua 
correspondria al nivell freàtic associat al barranc, al qual aquests dos sondeigs 
són els més propers. 
 
La presència d’aquest barranc condiciona el drenatge de la zona d’estudi en 
direcció cap a ell, sobretot pel que fa a aigües superficials, tot i que als sectors 
més allunyats del barranc l’escolament d’aigües superficials estaran dominats per 
una tendència cap a les zones més deprimides o de menor cota topogràfica. 
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6. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
 
El projecte a què fa referència el present estudi preveu l’execució d’una nova 
zona d’actuació urbanística. 
 
En aquest apartat s’exposen un conjunt de consideracions respecte a la ripabilitat 
del terreny, l’estabilitat dels possibles talussos resultants en els treballs de 
moviments de terres, i el tipus de sòl existent pel que fa a la realització de 
possibles explanades i/o terraplens. 
 
Igualment, es fa referència a les càrregues previsibles a partir dels sondeigs 
realitzats. 
 
 
6.1. RIPABILITAT  
 
En general i segons la naturalesa dels punts investigats es podrà preveure la 
utilització de maquinària convencional de potència mitjana per a excavar la capa 
superficial, constituïda per terreny vegetal i/o reblerts heterogenis. 
 
En la resta de litologies definides, podem considerar de manera també general 
ripabilitats igualment normals que permetran emprar maquinària convencional de 
potència mitjana, si bé puntualment es poden intercalar també alguns trams més o 
menys endurits que poden fer minvar el rendiment de la maquinària i/o exigir 
l’ajut de martell picador. 
 
 
6.2. ESTABILITAT DE TALUSSOS 
 
Les parets de les excavacions provisionals presentarien una estabilitat suficient 
en la vertical durant la realització de les excavacions, per alçades fins a 2,0 m i 
espais de temps curts, habituals en construcció. 
 
Tot i això, ateses les heterogeneïtats de les litologies que constituiran les parets, 
degudes, sobretot, a les variacions granulomètriques i al grau de carbonatació, 
caldria preveure mesures de seguretat, sobretot per a la seguretat del personal i 
excavacions superiors als 2,0 m. 
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Per a espais de temps més llargs i alçades superiors a 2,0 m, es recomanaria 
realitzar berma de protecció i talussos amb relacions 1:4 (H:V), i construir els 
murs de contenció per trams, parant sempre especial atenció a les possibles 
heterogeneïtats ja esmentades (granulomètriques i de grau de carbonatació) que 
puguin produir petits punts inestables. 
 
Únicament puntualitzar que, en algun sector, la poca presència de matriu fina o la 
posició del nivell freàtic podrien suposar l’existència de nivells molt inestables 
que requeririen la projecció de mesures de contenció durant la realització 
d’excavacions de qualsevol tipus.  
 
Aquestes condicions d’inestabilitat es poden preveure al sector del sondeig S-6 
però, igualment, no es descarta que es trobin en altres sectors de l’àmbit de 
projecte. 
 
 
6.3. EXPLANADA  
 
Per a poder preparar el terreny per realitzar el terraplè, en primer lloc, seria 
imprescindible retirar totalment la capa de terra vegetal superficial, així com 
possibles acumulacions de materials d’aportament extern i/o reblerts que puguin 
localitzar-se per la zona dels vials i que, segons els treballs realitzats, s’observa 
fins a profunditats màximes d’1,4 m (S-5). 
 
Únicament si les cotes de projecte preveiessin terraplens de més d’1,0 m de 
gruix, es podria estudiar la possibilitat de realitzar-lo sense retirar aquesta capa 
de materials inadequats, com serien, en aquest cas, la capa de terra vegetal 
superficial i/o reblerts. 
 
Si es retira la capa superficial de sòls inadequats ens situaríem damunt del paquet 
detrític descrit com a llims argilosos amb continguts molt variables de sorres i 
graves. 
 
Com ja s’esmenta en el capítol de Litologia i característiques geotècniques, 
aquests materials s’han catalogat com a sòls tolerables, per tant, cal preveure una 
millora d’explanada en la majoria dels casos. 
 
Puntualment, i atesa la dispersió de la granulometria dels materials existents a 
l’àmbit de projecte, es podria esperar que en algun sector, un cop retirada la capa 
de materials inadequats, aflorin materials detrítics predominantment grollers  
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(sorres i graves amb pocs fins - 0,08 UNE <35% -). En aquests casos, s’obtindria 
directament una explanada tipus E-1. 
 
 
Per aquest motiu, i per estar a la banda de la seguretat, existeixen diferents 
opcions d’actuació en l’àmbit de projecte: 
 
1. Considerar de manera generalitzada a tot l’àmbit de projecte, que tenim una 
base de sòls tolerables i, en conseqüència, realitzar una millora d’explanada sense 
distincions.  
 
2. Preveure una inspecció oportuna de la base existent abans de procedir a 
l’execució del terraplè, i determinar en quins casos no serà necessari realitzar una 
millora d’explanada. 
 
 
6.4. TERRAPLENATS  
 
Un cop retirats els sòls inadequats, en la majoria dels casos es troba el paquet 
detrític de llims argilosos amb sorres i graves, catalogats com a sòls tolerables. 
 
Per a obtenir una explanada E-1, als sectors on la base del terraplè estigui 
constituïda per sòls tolerables, caldria que el terraplè a realitzar presentés un 
mínim de 60 cm de gruix, si aquest es realitza amb sòls seleccionats CBR<20, o 
bé un gruix mínim de 45 cm si els sòls emprats són seleccionats de CBR  20. 
 
En el cas que s’utilitzés material estabilitzat S-EST1, n’hi hauria prou amb una 
capa de 25 cm per obtenir una esplanada tipus E-1. 
 
En el cas que es preferís obtenir una esplanada E-2, sobre una base de material 
tolerable, podria realitzar-se un terraplè de 0,75 m de gruix de sòls seleccionats 
de CBR<20, o bé podria optar-se per realitzar un nucli de 0,50 m de sòls 
adequats coronat amb 0,40 cm de sòls seleccionats de CBR<20. 
 
Si es disposa de poc volum de préstec, o bé si les condicions de projecte ho 
exigissin, podria obtenir-se també una esplanada tipus E-2, a partir d’una base de 
sòls tolerables, realitzant una primera capa de 25 cm de materials estabilitzats in 
situ S-EST1, amb una segona capa de 25 cm que podrà ser de sòls estabilitzats  
S-EST2, o bé de sòls seleccionats de CBR  20. 
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Si la millora prevista és a esplanada E-3, igualment a partir d’una base sòls 
tolerables, caldria realitzar un nucli de terraplè de 30 cm de sòl seleccionat de 
CBR<20 o de 50 cm de sòls adequats, coronat en ambdós casos per una capa de 
30 cm de sòls estabilitzats S-EST3.  
 
En els casos que es detecti la presència de sòls essencialment granulars, es podria 
partir d’una base d’explanada de tipus E-1. 
 
Per a realitzar la millora de l’esplanada existent i obtenir una explanada E-2, es 
realitzaria un terraplè, sobre la base del sòl adequat, mitjançant un mínim de 
0,55 m de sòls seleccionats de CBR<20, o de 35 cm si aquest sòl és seleccionat 
de CBR  20.  
 
En el cas que les condicions de projecte ho exigissin, es podria també obtenir una 
esplanada E-2 únicament realitzant una capa de 25 cm de sòls estabilitzats tipus 
S-EST2. 
 
Si es preferís obtenir una explanada E-3 sobre una base de sòls adequats, només 
caldria realitzar una capa de 30 cm de sòls estabilitzats in situ tipus S-EST3. 
 
Finalment, es podria estudiar la possibilitat de no retirar la capa de sòls 
inadequats, com seria la capa de terra vegetal i/o reblerts.  
 
En aquest cas, per a poder obtenir una esplanada E-1, caldria realitzar un terraplè 
d’un mínim d’1,0 m de gruix amb sòls adequats, o bé de 0,50 m si es corona el 
terraplè o bé, amb una capa de 30 cm de material estabilitzat S-EST1, o bé amb 
una capa de 35 cm de sòls seleccionats CBR<20. 

 
També es podria realitzar un gruix de 70 cm de sòls tolerables, que es coronin 
amb una capa de 35 cm de sòls seleccionats CBR<20; o un gruix mínim de  
60 cm de sòls tolerables coronats amb una capa de 30 cm de S-EST1. 
 
En el cas de disposar de poc volum de préstec o les condicions de projecte o 
requerissin, podria obtenir-se una esplanada E-1 sobre una base de sòl inadequat, 
amb la realització de dues capes de 30 cm consecutives de material estabilitzat in 
situ S-EST1. 
 
Per al cas de preferir una esplanada final E-2 sobre una base de sòl inadequat, 
caldria realitzar un terraplè d’un mínim d’1,0 m de gruix amb sòls seleccionats 
de CBR<20. Podria realitzar-se també una capa de 0,60 m de sòls adequats si es  
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corona el terraplè bé amb una capa de 30 cm de material estabilitzat S-EST2, o 
bé amb una capa de 40 cm de sòls seleccionats de CBR  20. 
 
Igualment, si les condicions d’execució del projecte ho requereixen, es pot 
obtenir una esplanada E-2 amb la realització de dues capes de material 
estabilitzat S-EST1 fins a un gruix de 0,50 m i coronar el terraplè amb una capa 
de 30 cm de S-EST2.  
 
O també es pot realitzar una capa de 0,70 m de sòls tolerables si el coronament és 
d’una capa de 30 cm de material estabilitzat S-EST2, o bé si el coronament és 
d’una capa de 40 cm de sòls seleccionats de CBR  20, el nucli del terraplè 
caldrà que sigui de 0,80 m de sòls tolerables. 
 
Per acabar, si la previsió és obtenir una esplanada final E-3, en les mateixes 
condicions, és a dir, sobre una base de material inadequat, podria realitzar-se un 
terraplè que presenti un nucli de 0,75 m de sòls adequats, o bé de 0,50 m de sòls 
seleccionats de CBR<20, o bé de dues capes consecutives de material estabilitzat 
S-EST1 fins obtenir un gruix de 0,50 m i, en els tres casos, es coronaria el 
terraplè amb una capa de 30 cm de sòls estabilitzats S-EST3. 
 
 
6.5. PAVIMENTS 
 
Segons el Catálogo de Secciones de Firmes, definides per la Instrucción  
6.1-I.C 4 y 6,2-I.C de la Dirección General de Carreteras, i atès que el projecte 
preveu la urbanització d’una zona més aviat residencial, considerem suficient la 
previsió d’una categoria de trànsit pesat tipus T4 en general, és a dir, del pas de 
menys de 50 vehicles pesats al dia. 
 
Esporàdicament, si es prefereix, es podria tenir en compte el pas d’un trànsit 
tipus T3. 
 
A partir d’aquestes consideracions s’obtenen les següents seccions de ferm: 
 

Explanada  E-1: 
 

Categoria de trànsit pesat T42 Secc. núm.   4211, 4212, 4214 
Categoria de trànsit pesat T41 Secc. núm.   4111, 4112, 4114 
Categoria de trànsit pesat T32 Secc. núm.   3211, 3212, 3214 
Categoria de trànsit pesat T31 Secc. núm.   3111, 3112, 3114 
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Explanada  E-2: 
 

Categoria de trànsit pesat T42 Secc. núm.   4221, 4222, 4224 
Categoria de trànsit pesat T41 Secc. núm.   4121, 4122, 4124 
Categoria de trànsit pesat T32 Secc. núm.   3221, 3222, 3224 
Categoria de trànsit pesat T31 Secc. núm.   3121, 3122, 3124 

 
 

Explanada E-3: 
 

Categoria de trànsit pesat T42 Secc. núm.   4231, 4232, 4234 
Categoria de trànsit pesat T41 Secc. núm.   4131, 4132, 4134 
Categoria de trànsit pesat T32 Secc. núm.   3231, 3232, 3234 
Categoria de trànsit pesat T31 Secc. núm.   3131, 3132, 3134 

 
 
6.6. FONAMENTACIONS EN GENERAL 
 
En aquest apartat es fa referència a les possibles solucions de fonamentació 
provisionals per a possibles estructures i edificacions a realitzar en l’àmbit de 
projecte. 
 
a) Nivell de fonamentació 
 
Ateses les característiques del subsòl estudiat i segons les dades obtingudes en 
els treballs de camp realitzats, un cap assolit el nivell solera de les estructures a 
realitzar, es podria recolzar la fonamentació damunt del paquet detrític constituït 
majoritàriament per llims argilosos de color marró que presenta continguts de 
sorres i graves molt variables (recordem el sondeig S-6, que presenta un 
predomini molt marcat de fracció grollera sense pràcticament matriu fina). 
 
Com hem esmentat en apartats anteriors, aquest paquet detrític s’ha detectat en 
totes cales i sondeigs realitzats immediatament per sota la capa de terra vegetal 
i/o terreny remogut superficial, que presenta gruixos de fins a 1,4 m. 
 
Tot i així, als sectors de fonamentació que es trobin acumulacions d’aquests 
materials inadequats a majors fondàries, serà imprescindible que se superin en tot 
moment, ateses les baixes i variables característiques geotècniques que presenten 
aquests tipus de sòls. 
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Pel que fa a la fonamentació en general, es pot preveure una primera estimació de 
fonamentació mitjançant tipologies de tipus superficial, si bé aquesta queda 
sotmesa a l’emplaçament i les característiques particulars de les estructures a 
executar en cada cas. 
 
Seria convenient també tenir en compte la presència del nivell freàtic, que 
únicament s’ha detectat als sondeigs S-5 i S-6. Per tant, en funció de la cota final 
de fonamentació per a cada cas, caldrà preveure una adequada imper-
meabilització d’aquesta i el possible efecte de supressió sobre la solera. 
 
 
b) Capacitat portant admissible 
 
Ateses les ja esmentades variacions tant granulomètriques, com del grau de 
carbonatació dels materials, i la possible presència o no del nivell freàtic en cada 
cas, s’han d’esperar variacions considerables en les característiques geotècniques 
particulars al llarg de l’àmbit d’estudi. 
 
Tenint en compte aquest factor, partint dels valors obtinguts als assaigs in situ i 
aplicant la formulació corresponent, es podrien obtenir capacitats de càrrega 
d’uns 1,7 kg/cm² a la zona dels sondeigs S-4 i S-5, i, en canvi, a la resta de 
sondeigs es podria considerar una capacitat de càrrega de 3,0 kg/cm². 
 
 
En tots els sectors i considerant tipologies de fonamentació superficial mitjançant 
sabates, es poden preveure uns assentaments màxims d’uns 2,5 cm. 
 
Tenint en compte aquest fet, si l’objectiu és obtenir un valor més precís per a un 
tipus d’estructura particular, seria recomanable realitzar una campanya de 
sondeigs complementària per tal de quantificar el valor exacte de capacitat de 
càrrega admissible en cada cas. 
 
 
Tot i això, si es pretén prendre un valor de capacitat portant admissible general 
per tota l’àrea d’actuació, des del punt de vista geotècnic i per estar al costat de la 
seguretat, és recomanable agafar com a valor orientatiu el valor mínim obtingut. 
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És a dir, partint dels valors obtinguts en els assaigs in situ, dels assaigs de 
laboratori, aplicant la formulació corresponent, i tenint en compte les variacions 
de les característiques geotècniques del subsòl estudiat, s’agafaria, amb un factor 
de seguretat F=3, el valor de capacitat portant admissible: 
 
 

qa = 1,7 kg/cm² 
 
 
Pel que fa als assentaments, es poden considerar d’uns 2,5 cm. 
 
 
6.7. SISMICITAT 
 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE-02) el terme municipal de 
Salou presenta una acceleració sísmica bàsica de 0,04 g i un coeficient de 
contribució d’1,0. 
 
 
6.8. FORMULACIÓ 
 
a) Fonamentació damunt nivells detrítics 
 
En el cas de sabates damunt nivells detrítics, la fórmula general de Terzaghi no 
és aplicable, per això s’utilitza la fórmula de Terzaghi i Peck (1948), on: 
 
 

qa = N*s/8    per a B < 1,2 m 
qa = [N*s/12]*[(B+0,3)/B]² per a B > 1,2 m 

 
 
on:  
 
N és el nombre de cops de l’SPT 
s és l’assentament tolerable en polzades 
B és l’amplada de la sabata 
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b) Sabates damunt materials cohesius 
 
Per a sòls cohesius s’estudien les condicions a curt termini, on l’angle de 
fregament tendeix a zero i la fórmula de Terzaghi queda reduïda a: 
 
 

qa = cu*Nc/F 
 
 
on:  
 
qa és la capacitat portant admissible 
cu és la cohesió no drenada. cu = qu/2 o Nspt/k (constant del sòl) 
Nc és el factor de càrrega funció de l’angle de fregament 
F és el coeficient de seguretat 
 
 
 
c) Càlcul dels assentaments previsibles pel mètode de Ménard 
 
 

W = [(2qBo)/(9E)]*[[(fdB/Bo)]  + [fcqB /9E] 
 
 
on:  
 
W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 
B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/pl 
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Mediterrània de Geoserveis, SL està a la vostra disposició per a tots aquells 
comentaris o aclariments que, respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer; així com 
per a qualsevol dubte que es plantegi durant els moviments de terres i l’obertura 
de rases de fonamentació quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar 
el tipus d’actuació més convenient a seguir. 
 
Mediterrània de Geoserveis, SL està acreditada per la Generalitat de Catalunya 
per al control de qualitat de l’edificació en l’àmbit de la Mecànica de Sòl:  
Assaigs in situ (ref. 06146ST/02) i Assaigs de Laboratori (ref. 06150SE/02). 
 
Cambrils, 7 de maig de 2004 
 
 
 
 
 
Joan Recasens i Bertran 
Geòleg col·legiat núm. 1366 

C
a
la

 1

C
a
la

 2

S
-1

S
-2

S
-3

S
-4

S
-5

S
-6

P
L

À
N

O
L

 D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

IN
F

O
R

M
E

 N
ú

m
. 7

20
9/

04
/M

03
E

sc
al

a 
ap

ro
x.

1:
40

00
P

la
 P

ar
ci

al
 5

S
A

L
O

U

S
-4

C
a
la

 2

S
it

u
a
ci

ó
 d

el
 s

o
n
d
ei

g

S
it

u
a
ci

ó
 d

e 
la

 c
a
la

 



0 -----

 ------

 1----

  -----

2-----

  -----

3-----

  -----

4-----

  -----

 5----

   ----

 6----

   ----

 7----

   ----

 8----

   ----

 9----

   ----

10----

C
O

M
P

R
E

S
S

IÓ
 2

S
IM

P
L

E
 (

kg
/c

m
)

ÍN
D

E
X

 D
E

 
P

L
A

S
T

IC
IT

A
T

L
ÍM

IT
 L

ÍQ
U

ID

H
U

M
IT

A
T

A
LT

R
E

S
A

S
S

A
IG

S

A
S

S
A

IG
 S

P
T

N
úm

. d
e 

M
O

S
T

R
A

F
O

N
D

À
R

IA

C
O

TA

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
IÓ

U
.S

.C
.SLITOLOGIA

A
N

G
L

E
 D

E
 

F
R

E
G

A
M

E
N

T

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC2
C

O
H

E
S

IÓ
 (

kg
/c

m
)

Final del sondeig a 6,0 m

SONDEIG: 1

Terreny vegetal i/o autòcton
remogut.

SITUACIÓ:  Pla Parcial Urbanístic del Sector 5.
                       SALOU
INFORME:  7209/04/M03

1,0

1,6

 28      G     11,6              NP
           Mo

0,2

2,9

3,5

    I   G S   12,8    30      11     2,7

Paquet detrític de llims
argilosos de color marró
amb continguts de sorres
i graves molt variables i/o
forman nivells decimètrics
a mètrics.

Mitjanament dens a dens
amb algun tram molt dens
i intercalacions molt fortes.

ML
SM
GP
CL

0 -----

 ------

 1----

  -----

2-----

  -----

3-----

  -----

4-----

  -----

 5----

   ----

 6----

   ----

 7----

   ----

 8----

   ----

 9----

   ----

10----

C
O

M
P

R
E

S
S

IÓ
 2

S
IM

P
L

E
 (

kg
/c

m
)

ÍN
D

E
X

 D
E

 
P

L
A

S
T

IC
IT

A
T

L
ÍM

IT
 L

ÍQ
U

ID

H
U

M
IT

A
T

A
LT

R
E

S
A

S
S

A
IG

S

A
S

S
A

IG
 S

P
T

N
úm

. d
e 

M
O

S
T

R
A

F
O

N
D

À
R

IA

C
O

TA

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
IÓ

U
.S

.C
.SLITOLOGIA

A
N

G
L

E
 D

E
 

F
R

E
G

A
M

E
N

T

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC2
C

O
H

E
S

IÓ
 (

kg
/c

m
)

Final del sondeig a 6,0 m

SONDEIG: 2

Terreny vegetal i/o autòcton
remogut.

SITUACIÓ:  Pla Parcial Urbanístic del Sector 5.
                       SALOU
INFORME:  7209/04/M03

4,1

4,7

 Rb

0,3

2,0

2,6

    I   G S   12,4    28    10       3,0

Tram endurit 
+/- carbonatat.

Paquet detrític de llims
argilosos de color marró
amb continguts de sorres
i graves molt variables i/o
forman nivells decimètrics
a mètrics.

Mitjanament dens a dens
amb algun tram molt dens
i intercalacions molt fortes.

ML
SM
GP
CL



0 -----

 ------

 1----

  -----

2-----

  -----

3-----

  -----

4-----

  -----

 5----

   ----

 6----

   ----

 7----

   ----

 8----

   ----

 9----

   ----

10----

C
O

M
P

R
E

S
S

IÓ
 2

S
IM

P
L

E
 (

kg
/c

m
)

ÍN
D

E
X

 D
E

 
P

L
A

S
T

IC
IT

A
T

L
ÍM

IT
 L

ÍQ
U

ID

H
U

M
IT

A
T

A
LT

R
E

S
A

S
S

A
IG

S

A
S

S
A

IG
 S

P
T

N
úm

. d
e 

M
O

S
T

R
A

F
O

N
D

À
R

IA

C
O

TA

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
IÓ

U
.S

.C
.SLITOLOGIA

A
N

G
L

E
 D

E
 

F
R

E
G

A
M

E
N

T

N
IV

E
L

L
 F

R
E

À
T

IC2
C

O
H

E
S

IÓ
 (

kg
/c

m
)

Final del sondeig a 6,0 m

SONDEIG: 3

Terreny vegetal i/o autòcton
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SITUACIÓ:  Pla Parcial Urbanístic del Sector 5.
                       SALOU
INFORME:  7209/04/M03
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Paquet detrític de llims
argilosos de color marró
amb continguts de sorres
i graves molt variables i/o
forman nivells decimètrics
a mètrics.

Mitjanament dens a dens
amb algun tram molt dens
i intercalacions molt fortes.
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INFORME:  7209/04/M03
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SITUACIÓ:  Pla Parcial Urbanístic del Sector 5.
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INFORME:  7209/04/M03
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INFORME:  7209/04/M03
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-1 Fondària: SPT d'1,0 a  1,6 m
Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Sorres i graves amb poca matriu

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25 100
20 99

12,5 94
10 90
5 82
2 73

0,4 62
0,08 24

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) Resistència a compressió (kPa)
Límit plàstic (UNE 103-104/93) Deformació (%)
Índex de plasticitat no plàstic Densitat  seca (g/cm3)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%)
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 0,93% Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 11,6% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-1 Fondària: MI de 2,9 a 3,5  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Llim argilós amb nòduls

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10
5 100
2 95

0,4 86
0,08 84

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 30,2 Resistència a compressió (kPa) 273
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 19,4 Deformació (%) 8,4
Índex de plasticitat 10,8 Densitat  seca (g/cm3) 1,77
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%) 13,9
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 12,8% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-2 Fondària: MI de 2,0 a 2,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Llim argilós amb nòduls, indicis de graves

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5 100
10 96
5 93
2 89

0,4 84
0,08 79

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 28,1 Resistència a compressió (kPa) 296
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 18,2 Deformació (%) 7,4
Índex de plasticitat 9,9 Densitat  seca (g/cm3) 1,79
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%) 14,5
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 12,4% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-3 Fondària: MI de 3,0 a 3,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Llim argilós amb nòduls

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20 100

12,5 97
10 94
5 93
2 82

0,4 71
0,08 65

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 26,4 Resistència a compressió (kPa) 382
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 19,4 Deformació (%) 5,5
Índex de plasticitat 7,0 Densitat  seca (g/cm3) 1,80
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%) 13,3
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 11,7% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-4 Fondària: MI de 2,0 a 2,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Llim argilós amb abundants sorres grolleres 

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25 100
20 99

12,5 98
10 96
5 93
2 85

0,4 62
0,08 54

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 30,6 Resistència a compressió (kPa) 166
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 20,3 Deformació (%) 3,3
Índex de plasticitat 10,3 Densitat  seca (g/cm3) 1,78
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%) 12,8
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 0,31% Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 10,7% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-5 Fondària: SPT de 3,0 a 3,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Sorres i graves  amb poca matriu fina

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25 100
20 97

12,5 95
10 94
5 89
2 73

0,4 48
0,08 15

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) Resistència a compressió (kPa)
Límit plàstic (UNE 103-104/93) Deformació (%)
Índex de plasticitat no plàstic Densitat  seca (g/cm3)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%)
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 13,5% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-6 Fondària: SPT de 2,0 a 2,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Sorres i graves  amb poca matriu fina

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25 100
20 96

12,5 94
10 89
5 83
2 68

0,4 45
0,08 10

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) Resistència a compressió (kPa)
Límit plàstic (UNE 103-104/93) Deformació (%)
Índex de plasticitat no plàstic Densitat  seca (g/cm3)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%)
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 0,75% Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 11,6% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Sondeig a rotació S-6 Fondària: SPT de 7,0 a 7,6  m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 12/04/2004

Descripció mostra: Sorres llimoargiloses de color grisenc

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20

12,5 100
10 95
5 90
2 88

0,4 76
0,08 54

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 20,4 Resistència a compressió (kPa)
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 16,3 Deformació (%)
Índex de plasticitat 4,1 Densitat  seca (g/cm3)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%)
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 1,12% Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 15,2% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi Potencial de Volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Mostra n.1     Cala 1 Fondària: a  1,5 m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 13/04/2004

Descripció mostra: Sorra llimoargilosa amb graves

Granulometria per tamissat
(UNE 103-101/95)

Tamís UNE %que passa
7050 (mm) acumulat

100
80
63
50
40
25
20 100

12,5 94
10 92
6,3 91

5 90
2 86

1,25 83
0,4 60

0,16 42
0,08 38

Límits d'Atterberg Compressió simple (UNE 103-400/93)

Límit líquid (UNE 103-103/94) 24,8 Resistència a compressió (kPa)
Límit plàstic (UNE 103-104/93) 13,4 Deformació (%)
Índex de plasticitat 11,4 Densitat  seca (g/cm3)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95) Humitat (%)
Matèria orgànica (UNE 103-204/93) 0,68% Tall directe (UNE 103-401/98)

Humitat natural (UNE 103-300/93) 12,4% Angle de fregament intern
Contingut de sulfats (%SO3)(103-201/96) inapr. Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)

Índex d'expansivitat (MPa)
Canvi potencial de volum

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Vane Test (kg/cm2)
Penetròmetre (kg/cm2)
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                      IDENTIFICACIÓ DE SÒLS 

IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 7209/04/M03

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s.l.

Adreça Obra: Pla Parcial 05 SALOU

Procedència: Mostra n.1     Cala 1 Fondària: a  1,5 m

Data de recepció: 06/04/2004 Data assaig: 13/04/2004

Descripció mostra: Llim argilós amb sorra i graves

Assaig Pròctor Assaig CBR 

UNE 103-500/94 Une 103-502/95

2,10 45,7

8,2 39,9

26,8

UNE 103-601/96 NLT-254/99

- índex de col·lapse (%) 0,47

Densitat  seca (g/cm3) - Potencial percentual de col·lapse (%) 0,48

Humitat inicial (%) - Densitat  seca (g/cm3) 1,72

Humitat final (%) - Humitat inicial (%) 8,18

Humitat final (%) 17,05

Tècnica de l'Àrea Directora

Lourdes López Alba Porté
Geòloga col·l. 4771 Geòloga col·l. 3112
MEDITERRÀNIA LABORATORI

Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació
en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaig de laboratori (Ref. 06150SE/02)

Assaig de col·lapseInflament lliure

Potencial d'inflament (%)

Índex CBR al 95% del pròctor

Densitat màxima (g/cm3)
Humitat òptima (%)

Índex CBR al 100% del pròctor

Índex CBR al 98% del pròctor
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ANNEX NÚM.4 TRAÇAT 

1. Introducció 

L'objecte d'aquest annex és la descripció i la justificació del traçat adoptat en el PROJECTE 
EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE 
SALOU (TARRAGONA) 
 

2. Normativa d’aplicació 

El disseny del traçat de la rotonda s'ha realitzat tenint en compte la normativa següent: 

 Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC Traçat, aprovada per Ordre Ministerial del 
Ministeri de Foment el 27 de desembre de 1999. 

 Recomanacions sobre glorietes, Ministeri d'Obres Públiques (MOPU), maig del 1989. 

 Guia de nusos viaris, Ministeri de Foment, desembre 2012. 

 

3. Condicionants del traçat 

Per al disseny dels eixos projectats s'han tingut en compte els condicionants següents: 

Traçat en planta 

El traçat en planta de la rotonda per resoldre la intersecció de l'Avinguda del 30 d'Octubre amb 
l'Avinguda Joan Fuster està condicionat pel traçat de la vorera a executar com a part del 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DE SALOU-PORT AVENTURA ( 
TARRAGONA), de manera que la vora exterior de la nova rotonda coincideixi amb l'eix 
d'aquesta vorera, i per tant queda fixat de manera inequívoca el centre de la futura rotonda i 
el seu radi. 

Traçat en alçat 

Igual que passa amb la planta, el traçat en alçat de la glorieta per a la intersecció de l'Avinguda 
del 30 d'Octubre amb l'Avinguda Joan Fuster està condicionat per la rasant de la vorera a 
executar com a part del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DE SALOU-
PORT AVENTURA (TARRAGONA), de manera que les cotes de la vora exterior de la nova 
rotonda coincideixi amb les de l'eix d'aquesta vorera. 

Així mateix, la rasant d'aquesta glorieta està condicionada per les rasants dels dos vials que 
hi connexionen i per les cotes de la vorera de la semiglorieta que existeix actualment en 
aquesta intersecció, tot això perquè les calçades i voreres actuals puguin ser aprofitades al 
màxim. 

Finalment, la rasant està condicionada pel traçat del futur tramvia que es desenvolupa a 
l'ESTUDI INFORMATIU DEL NOU TREN-TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TRAM CAMBRILS – 
TARRAGONA. El traçat del tramvia travessa la futura glorieta i, per tant, les cotes de la rasant 
de la glorieta als punts d'encreuament amb el tramvia venen fixades per la rasant d'aquest. 

En el cas del vial de connexió de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb l'Avinguda Joan 
Fuster, les cotes inicial i final del traçat estan condicionades per les cotes d'aquests vials als 
punts d'intersecció. 

A més, aquest vial també està condicionat pel traçat del futur tramvia CAMBRILS – 

TARRAGONA al qual creua de nord-est a sud oest, i per tant, les cotes de la rasant del vial 
als punts d'encreuament amb el tramvia venen fixades per la rasant de aquest. 

4. Descripció del traçat 

4.1. Intersecció Eix 1 (Avinguda 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster) 

La glorieta objecte d'aquest projecte substitueix la intersecció existent a l’Avinguda del 30 
d’Octubre, amb l’Avinguda Joan Fuster. Amb la nova rotonda s'aconsegueix millorar de 
manera significativa la seguretat i la comoditat de circulació dels vehicles, bicicletes i dels 
vianants. 

El nou traçat també preveu noves voreres, dos nous passos de vianants, dels quals els situats 
a la carretera N-260 inclouen refugis per a vianants als illots i, finalment, un nou carril bici. 

La glorieta és circular amb diàmetre exterior de la calçada anular de 33 m i ample de la calçada 
anular de 10,10 m. 

S'han definit 7 eixos de traçat en planta, dels quals 1 correspon a la rotonda, segons es 
representa a l'esquema següent: 

 

 
Figura 1: Esquema d'eixos del projecte de la Glorieta Eix 1 

 

En alçat, s'ha adoptat a la glorieta una rasant amb inclinacions de -0,949% a 0,646 % i acords 
verticals de paràmetre kv = 1.000 a kv = 3.569,523. 

 

L'alçat de les entrades i sortides està condicionat pel de les vies amb què entronquen. 
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El peralt de la rotonda és constant del 2% cap a l’interior de la mateixa. 

 

4.2. Intersecció Eix 3 (Avinguda del Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster) 

La intersecció objecte d'aquest projecte substitueix la rotonda existent a l’Avinguda del Doctor 
Eduard Punset, i part de la rotonda existent a l’Avinguda de Joan Fuster. Amb la nova 
intersecció s'aconsegueix millorar de manera significativa la seguretat i la comoditat de 
circulació dels vehicles i dels vianants, concretament en la zona de pas de la línia de ferrocarril. 

El nou traçat també preveu noves voreres, dos nous passos de vianants, que inclouen refugis 
per a vianants als illots i, finalment, un nou carril bici. 

S’elimina la glorieta existent a l’Avinguda del Dr. Eduard Punset donant continuïtat a la vialitat 
existent a l’avinguda, fins a la connexió amb la rotonda de l’Avinguda Joan Fuster. 

S'han definit 4 eixos de traçat en planta, dels quals 1 correspon a part de la rotonda de 
l’Avinguda Joan Fuster, segons es representa a l'esquema següent: 

 

 
Figura 2: Esquema d'eixos del projecte de la Glorieta Eix 3 

En alçat, el traçat de la rotonda de l’Avinguda Joan Fuster es troba condicionat pel traçat 
existent. L’alçat de les entrades i sortides està condicionat per les vies amb què entronques. 

 

 

5. Seccions transversals 

Les seccions transversals de la rotonda i els seus accessos estan formades pels elements i 
dimensions següents: 

 

5.1. Glorieta Eix 1 (Avinguda 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster) 

Illeta central:    diàmetre 43,80 m 

Vorera:     3,90 m 

Voral interior:    0,90 m 

Calçada:     2 x 5,05 m 

Carril bici:     2,50 m 

 

4.2 Glorietes Eix 3 (Avinguda del Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster) 

Glorieta Avinguda Joan Fuster: 

Illeta central:    diàmetre 58 m 

Vorera remontable:  variable segons límits 

Calçada:     2 x 4,50 m 

 

4.3 Vials locals 

Avinguda Joan Fuster: 

Calçada:     2 x 3,00/3,03 m + 2 x 3,00/3,03 m 

Voreres:     variable segons límits 

Carril bici:     2,50 m 

 

Avinguda 30 d’Octubre: 

Calçada esquerra:  2 x 3,60 m 

Calçada dreta:   2 x 3,00 m 

Vorera esquerra:   variable segons límits 

Vorera dreta:    4,00 m 

Carril bici:     2,50 m 

 

Avinguda Dr. Eduard Punset: 

Calçada esquerra:  2 x 3,50 m 

Calçada dreta:   2 x 3,50 m 

Vorera esquerra:   2,90 m 
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Vorera dreta:    2,90 m 

Carril bici esquerra:  2,50 m 

Carril bici dreta:   2,50 m 

 

 

6. Llistat de traçat 

En els apèndix del present annex s’inclouen els llistats del estats d’alineacions en planta i en 
alçat. 
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APÈNDIX NÚM. 1. Alineacions en Planta 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    1 : Passeig 30 d'Octubre (Derecha) (Salou_b1.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.   150.000        0.000   344141.768  4550078.340     3607.215                  105.7669   343815.450  4546485.915 
                           150.000   344290.828  4550061.669                               108.4142                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          4 Passeig 30 d'Octubre (Derecha) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 0 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344141.768000 4550078.340000   3607.215490     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344290.828000 4550061.669000 
#--- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Passeig 30 d'Octubre (Izquierda) (Salou_b2.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.   200.000        0.000   344225.482  4550080.616     -510.000                  315.0000   344106.425  4549584.707 
                           200.000   344026.917  4550088.471                               290.0345                           
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          4 Passeig 30 d'Octubre (Izquierda) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-C+R          5  344106.425000 4549584.707000   -510.000000     0.000000     0.000000     0.000000   200.000000    0.000000   315.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Avda. Eduard Punset (dreta) (Salou_b3_modif.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    13.521        0.000   343978.730  4549742.981     -752.250                  173.9791   344669.013  4550041.962 
    2 CIRC.   109.195       13.521   343984.215  4549730.623     -700.800                  172.8348   344622.177  4550020.668 
                           122.716   344036.955  4549635.134                               162.9153                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          4 Avda. Eduard Punset (dreta) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  343978.730268 4549742.980991   -752.250000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  343988.076000 4549722.277000   -700.800000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344036.954957 4549635.134065 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Avda. Eduard Punset (esquerra) (Salou_b4_modif.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    99.930        0.000   344038.416  4549635.823      699.200                  362.8952   344622.180  4550020.661 
    2 CIRC.    21.682       99.930   343989.554  4549722.895      425.000                  371.9938   344374.088  4549903.888 
                           121.612   343980.825  4549742.739                               375.2416                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       4        0.000000          4 Avda. Eduard Punset (esquerra) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344038.416000 4549635.823000    699.200000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          343989.524000 4549722.958000 
 ALI GIRATORIA        -2  343980.824540 4549742.739011    425.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Avda Joan Fuster (Derecha) (Salou_b5.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA   184.722        0.000   344218.188  4550013.111                                25.7287    0.3932332    0.9194388 
                           184.722   344290.827  4550182.952                                25.7287                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          4 Avda Joan Fuster (Derecha) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016_ciclov.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344218.188372 4550013.110624     -0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344290.827372 4550182.951624 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    6 : Avda Joan Fuster (Izquierda) (Salou_b6.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA   184.722        0.000   344288.161  4550184.092                               225.7287   -0.3932332   -0.9194388 
                           184.722   344215.522  4550014.251                               225.7287                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       6        0.000000          4 Avda Joan Fuster (Izquierda) 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344288.161000 4550184.092000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344215.522000 4550014.251000 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    7 : Vorera ADIF (Salou_b7_modif.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    46.406        0.000   344269.588  4550156.103                               225.7277   -0.3932183   -0.9194451 
    2 CIRC.    18.604       46.406   344251.340  4550113.435       18.000                  225.7277   344234.790  4550120.513 
    3 CIRC.    13.890       65.010   344237.179  4550102.672      -33.000                  291.5245   344241.560  4550069.964 
    4 CIRC.    25.750       78.900   344224.198  4550098.027       35.000                  264.7288   344205.783  4550127.792 
    5 CIRC.    26.307      104.650   344199.459  4550093.368     -513.500                  311.5666   344106.675  4549588.320 
    6 CIRC.     8.809      130.958   344173.475  4550097.457      -20.000                  308.3051   344170.873  4550077.626 
    7 CIRC.     8.182      139.766   344164.772  4550096.673       20.000                  280.2654   344158.671  4550115.720 
    8 CIRC.    71.407      147.948   344156.692  4550095.818     -510.000                  306.3085   344106.237  4549588.320 
                           219.355   344085.374  4550097.893                               297.3949                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       7        0.000000          2 Vorera ADIF 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344269.588000 4550156.103000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344251.238214 4550113.196502 
 ALI FLOTANTE         -2       0.000000       0.000000     18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344233.287622 4550101.910382    -33.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344223.312302 4550097.459953 
 ALI FLOTANTE          2       0.000000       0.000000     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344185.401934 4550092.206872   -513.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344085.811000 4550097.893000 
 ALI GIRATORIA         2  344167.441546 4550097.329911    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          2       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344145.242552 4550096.826189   -510.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344085.373677 4550097.893000 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    8 : Glorieta 1 (Salou_b8.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.   206.717        0.000   344274.420  4550070.057      -32.900                    0.0000   344241.520  4550070.057 
                           206.717   344274.420  4550070.057                                 0.0000                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       8        0.000000          2 Glorieta 1 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 API FIJA-C+R          5  344241.520000 4550070.057000    -32.900000     0.000000     0.000000     0.000000    65.800000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    9 : Carril bici opción 1 (Salou_b9.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    29.788        0.000   344089.422  4550083.753     -180.000                  107.4731   344110.503  4550262.514 
    2 CIRC.   148.968       29.788   344119.158  4550082.722      390.000                   96.9377   344137.911  4549693.174 
    3 RECTA    60.942      178.756   344265.714  4550061.638                               121.2547    0.9447818   -0.3277002 
                           239.698   344323.290  4550041.668                               121.2547                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       9        0.000000          4 Carril bici opción 1 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344089.421927 4550083.753038   -180.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344119.158124 4550082.722491 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    390.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344285.313180 4550054.840379      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344323.290446 4550041.667860 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   10 : Carril bici opción 2 dcha (Salou_b10.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    39.725        0.000   344150.063  4550064.653     3607.215                  105.9312   343814.473  4546473.082 
    2 CIRC.    33.674       39.725   344189.595  4550060.739       18.000                  106.6323   344187.723  4550042.837 
    3 RECTA     3.527       73.399   344204.273  4550035.758                               225.7287   -0.3932332   -0.9194388 
    4 CIRC.     6.391       76.926   344202.886  4550032.516       -4.000                  225.7287   344206.564  4550030.943 
    5 RECTA    23.622       83.316   344205.091  4550027.224                               124.0188    0.9296675   -0.3683997 
                           106.939   344227.052  4550018.522                               124.0188                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          5 Carril bici opción 2 dcha 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     1.330     0.000     1.330     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344151.258710 4550077.446864   3607.215000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   12.850000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344290.828000 4550061.669000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344204.278457 4550035.770676      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344201.903002 4550030.216503 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     -4.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344205.090596 4550027.224326      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344227.051648 4550018.521812 
#--- 
 FIN 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   11 : Carril bici opción 2 izq (Salou_b11.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    44.438        0.000   344089.422  4550083.753     -180.000                  107.4731   344110.503  4550262.514 
    2 CIRC.    19.935       44.438   344133.746  4550084.021      100.000                   91.7565   344146.659  4549984.858 
    3 RECTA    16.839       64.373   344153.640  4550084.614                               104.4478    0.9975603   -0.0698094 
    4 CIRC.    12.413       81.212   344170.437  4550083.439        8.000                  104.4478   344169.879  4550075.458 
    5 RECTA     3.559       93.625   344177.869  4550075.053                               203.2283   -0.0506885   -0.9987145 
    6 CIRC.     5.976       97.184   344177.688  4550071.499       -3.500                  203.2283   344181.184  4550071.321 
    7 CIRC.    33.622      103.160   344181.484  4550067.834       29.900                   94.5223   344184.054  4550038.045 
                           136.783   344209.816  4550053.221                               166.1096                           
  



 

Annex núm.4 Traçat 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      11        0.000000          5 Carril bici opción 2 izq 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016b.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  344089.421927 4550083.753038   -180.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344119.158124 4550082.722491 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344156.852512 4550084.389626      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344184.196763 4550082.476072 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      8.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344177.939580 4550076.451808      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344177.688554 4550071.505850 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     -3.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  344189.037025 4550070.565191     29.900000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344212.401189 4550054.743449 
#--- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   12 : Tranvía Eje 3 () 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    96.332     6406.453   343086.569  4549085.700                                85.4789    0.9740986    0.2261237 
      CLOT.    80.000     6502.785   343180.406  4549107.483                   319.124      85.4789   343180.406  4549107.483 
    2 CIRC.   371.147     6582.785   343258.136  4549126.387    -1273.000                   83.4786   342931.466  4550356.759 
      CLOT.    80.000     6953.932   343598.009  4549272.209                  2299.464      64.9177   343300.087  4552942.983 
    3 CIRC.   514.925     7033.932   343664.815  4549316.197    -1298.000                   60.9555   342917.715  4550377.633 
      CLOT.    75.000     7548.857   344016.914  4549687.296                   312.010      35.7003   344055.571  4549751.563 
    4 RECTA   170.473     7623.857   344055.571  4549751.563                                33.8611    0.5071622    0.8618506 
      CLOT.    35.000     7794.330   344142.028  4549898.486                   162.019      33.8611   344142.028  4549898.486 
    5 CIRC.    60.882     7829.330   344159.543  4549928.787     -750.000                   32.3757   343504.457  4550293.974 
      CLOT.    35.000     7890.212   344186.998  4549983.108                   162.019      27.2079   344201.007  4550015.181 
    6 RECTA   139.733     7925.212   344201.007  4550015.181                                25.7224    0.3931425    0.9194776 
    7 CIRC.    15.654     8064.945   344255.943  4550143.663      300.000                   25.7224   344531.786  4550025.720 
    8 RECTA    15.018     8080.600   344262.470  4550157.890                                29.0444    0.4405653    0.8977205 
                          8095.618   344269.086  4550171.372                                29.0444                           
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      12     6406.453000          3 Tranvía Eje 3 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALL FIJA-2P+R         0  343086.569000 4549085.700000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          343201.456293 4549112.369520 
 ALL GIRATORIA         8  343599.032707 4549270.490713  -1273.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000   -2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000  -1298.000000    80.000000     0.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALL FIJA-2P+R         0  344057.294847 4549750.549703      0.000000    75.000000     0.000000    75.000000     0.000000   -2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344127.905148 4549870.541943 
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -750.000000    35.000000     0.000000    35.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALL FIJA-2P+R         0  344186.884335 4549987.237203      0.000000    35.000000    35.000000    35.000000     0.000000    2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344253.295904 4550142.559903 
 ALL FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    300.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALL FIJA-2P+R         0  344262.469676 4550157.889544      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344269.086118 4550171.371576 
#--- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 09:10:06   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   13 : Tranvía eje 83 (Salou_b13.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    16.514        0.000   344247.766  4550124.538     -100.004                   25.7207   344155.813  4550163.851 
    2 RECTA    13.145       16.514   344252.978  4550140.188                                15.2081    0.2366234    0.9716015 
                            29.659   344256.088  4550152.960                                15.2081                           
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      13        0.000000          3 Tranvía eje 83 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 0 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALL RETROGIRAT        8  344247.766000 4550124.538000   -100.004000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALL FIJA-2P+R         0  344252.978000 4550140.190000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344256.088000 4550152.960000 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   14 : Retorno Eduard Punset () 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    85.000        0.000   343975.668  4549720.500      -17.908                  220.6270   343992.645  4549714.799 
                            85.000   343997.766  4549731.959                               318.4640                           
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      14        0.000000          3 Retorno Eduard Punset 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-C+R          5  343992.645000 4549714.799000    -17.908439     0.000000     0.000000     0.000000    85.000000    0.000000   220.6270000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   15 : Glorieta Joan Fuster (Salou_b15.vol) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    34.021        0.000   344061.497  4549686.752       51.021                  242.5579   344021.458  4549718.375 
    2 CIRC.    55.600       34.021   344033.362  4549668.762      -39.000                  285.0079   344042.462  4549630.839 
    3 CIRC.    13.165       89.621   344003.621  4549627.320       85.113                  194.2490   343918.855  4549619.642 
                           102.786   344003.792  4549614.170                               204.0957                           
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      15        0.000000          3 Glorieta Joan Fuster 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.03 200244 (2023/03/28) 
 VU    0  80.000 
 DIP   FFCC_ADIF_2021.dip 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-3P           6  344061.497000 4549686.752000     51.021479     0.000000     0.000000     0.000000   100.000000    0.000000   338.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344054.719000 4549679.686000 
                          344042.002000 4549671.673000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -39.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-3P           6  344003.500000 4549628.556000     85.112745     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000   0.000 0  
                          344003.792000 4549614.170000 
                          344001.231000 4549598.231000 
#--- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    1 : Passeig 30 d'Octubre (Derecha) (Salou_b1.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.420 
          1.400000        1.005       71.769        5.000   11.490        4.498   11.483        5.502   11.490   0.002  -1.400 
          0.000000        3.000     1000.000       10.000   11.490        8.500   11.490       11.500   11.494   0.001   0.300 
          0.300000       12.500      694.603       48.476   11.605       42.226   11.587       54.726   11.737   0.028   1.800 
          2.099592       12.500      300.793       60.976   11.868       54.726   11.737       67.226   11.739   0.065  -4.156 
         -2.056090        1.000      780.650       68.726   11.709       68.226   11.719       69.226   11.698   0.000  -0.128 
         -2.184200        1.000      881.516       69.726   11.687       69.226   11.698       70.226   11.676   0.000   0.113 
         -2.070800                                                                             77.356   11.529 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    1 : Passeig 30 d'Octubre (Derecha) (Salou_b1.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.420       1.4000 %  
             4.498       tg. entrada     11.483       1.4000 %  
             5.502       tg. salida      11.490       0.0000 %  
             8.500       tg. entrada     11.490       0.0000 %  
            11.500       tg. salida      11.494       0.3000 %  
            20.000       Rampa           11.520       0.3000 %  
            40.000       Rampa           11.580       0.3000 %  
            42.226       tg. entrada     11.587       0.3000 %  
            54.726       tg. salida      11.737       2.0996 %  
            54.726       tg. entrada     11.737       2.0996 %  
            60.000       KV -301         11.801       0.3462 %  
            61.041       Punto alto      11.803       0.0000 %  
            67.226       tg. salida      11.739      -2.0561 %  
            68.226       tg. entrada     11.719      -2.0561 %  
            69.226       tg. salida      11.698      -2.1842 %  
            69.226       tg. entrada     11.698      -2.1842 %  
            70.226       tg. salida      11.676      -2.0708 %  
            80.000       Pendiente       11.474      -2.0708 %  
           100.000       Pendiente       11.060      -2.0708 %  
           120.000       Pendiente       10.646      -2.0708 %  
           140.000       Pendiente       10.231      -2.0708 %  
           150.000       Pendiente       10.024      -2.0708 %  
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    1 : Passeig 30 d'Octubre (Derecha) (Salou_b1.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 1 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      11.420000        5.000000      11.490000      0.00000000       71.769349 
    0 0        5.000000      11.490000       10.000000      11.490000      0.00000000     1000.000000 
    0 0       10.000000      11.490000       48.476041      11.605428      0.00000000      694.602062 
    0 0       42.226041      11.586678       48.476041      11.605428      0.00000000      694.602778 
    0 0       48.476041      11.605428       60.976041      11.867877      0.00000000      300.793113 
    0 0       60.976041      11.867877       68.726041      11.708530      0.00000000      780.650397 
    0 0       68.726041      11.708530       69.726041      11.686688      0.00000000      881.516291 
    0 0       69.726041      11.686688       70.226041      11.676334      0.00000000      881.523985 
    0 0       69.726041      11.686688       77.356186      11.528688      0.00000000       20.137357 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0       67.226041      11.739371       68.226041      11.718810      0.00000000        0.000000 
 9 
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 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 8  103 1665679210    # eje  puntos tiempo 
 OEP        67.227     11.739    9 11.00    0 
 OEP        67.227     11.739    9 2.00    0 
 OEP        67.227     11.739    9 1.00    0 
 OEP        67.227     11.739    9 1.00    0 
 OEP        68.490     11.713    9 1.13    0 
 OEP        77.356     11.529    9 2.00    0 
 OEP        77.356     11.529    9 11.00    0 
 OEP       122.734     11.505    9 2.00    0 
 OEP       122.734     11.505    9 11.00    0 
 OEP       123.776     11.526    9 1.90    0 
 OEP       132.862     11.713    9 11.00    0 
 OEP       132.862     11.713    9 2.00    0 
 OEP       132.862     11.713    9 1.00    0 
 OEP       132.862     11.713    9 1.00    0 
 OEP        64.756     11.640    0 99.00   68 
 OEP        65.865     11.617    0 51.09   68 
 OEP        66.915     11.595    0 4.00   68 
 OEP        66.926     11.114    0 3.00   68 
 OEP        67.226     11.119    0 1.00   68 
 OEP        67.226     11.119    0 1.00   68 
 OEP        67.230     11.119    0 1.00   68 
 OEP        67.553     11.113    0 1.03   68 
 OEP        69.073     11.081    0 1.18   68 
 OEP        70.449     11.053    0 1.32   68 
 OEP        71.703     11.027    0 1.44   68 
 OEP        72.850     11.003    0 1.56   68 
 OEP        73.904     10.981    0 1.66   68 
 OEP        74.877     10.961    0 1.76   68 
 OEP        75.778     10.942    0 1.84   68 
 OEP        76.614     10.924    0 1.93   68 
 OEP        77.355     10.909    0 2.00   68 
 OEP        77.394     10.908    0 2.13   68 
 OEP        77.656     10.902    0 3.00   68 
 OEP        77.666     11.534    0 4.00   68 
 OEP        78.122     11.543    0 4.74   68 
 OEP        78.279     11.545    0 5.00   68 
 OEP        78.512     11.541    0 100.00   68 
 OEP        78.804     11.347    0 475.50   68 
 OEP        78.901     11.282    0 601.00   68 
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 OEP       121.316     12.000    0 1399.00   68 
 OEP       121.355     11.974    0 1296.81   68 
 OEP       121.811     11.672    0 100.00   68 
 OEP       121.822     11.522    0 99.00   68 
 OEP       122.041     11.518    0 64.35   68 
 OEP       122.424     11.510    0 4.00   68 
 OEP       122.434     11.398    0 3.00   68 
 OEP       122.736     11.405    0 2.00   68 
 OEP       122.775     11.406    0 2.00   68 
 OEP       123.560     11.422    0 1.92   68 
 OEP       124.403     11.439    0 1.84   68 
 OEP       125.310     11.458    0 1.75   68 
 OEP       126.291     11.478    0 1.65   68 
 OEP       127.354     11.500    0 1.54   68 
 OEP       128.512     11.524    0 1.43   68 
 OEP       129.777     11.550    0 1.30   68 
 OEP       131.167     11.578    0 1.17   68 
 OEP       132.703     11.609    0 1.02   68 
 OEP       132.864     11.613    0 1.00   68 
 OEP       132.864     11.613    0 1.00   68 
 OEP       133.165     11.607    0 3.00   68 
 OEP       133.175     11.569    0 4.00   68 
 OEP       133.576     11.577    0 99.00   68 
 OEP       133.586     11.841    0 100.00   68 
 OEP        64.756     11.940   -1 100.00   67 
 OEP        65.865     11.917   -1 64.52   67 
 OEP        67.206     11.889   -1 20.00   67 
 OEP        67.226     11.739   -1 1.00   67 
 OEP        67.226     11.739   -1 1.00   67 
 OEP        67.230     11.739   -1 1.00   67 
 OEP        67.553     11.733   -1 1.03   67 
 OEP        69.073     11.701   -1 1.18   67 
 OEP        70.449     11.673   -1 1.32   67 
 OEP        71.703     11.647   -1 1.44   67 
 OEP        72.850     11.623   -1 1.56   67 
 OEP        73.904     11.601   -1 1.66   67 
 OEP        74.877     11.581   -1 1.76   67 
 OEP        75.778     11.562   -1 1.84   67 
 OEP        76.614     11.544   -1 1.93   67 
 OEP        77.355     11.529   -1 2.00   67 
 OEP        77.375     11.679   -1 20.00   67 
 OEP        77.394     11.679   -1 20.04   67 
 OEP        78.122     11.693   -1 21.65   67 
 OEP        78.279     11.695   -1 22.00   67 
 OEP        78.512     11.541   -1 100.00   67 
 OEP       121.811     11.672   -1 100.00   67 
 OEP       122.041     11.668   -1 79.66   67 
 OEP       122.715     11.655   -1 20.00   67 
 OEP       122.736     11.505   -1 2.00   67 
 OEP       122.775     11.506   -1 2.00   67 
 OEP       123.560     11.522   -1 1.92   67 
 OEP       124.403     11.539   -1 1.84   67 
 OEP       125.310     11.558   -1 1.75   67 
 OEP       126.291     11.578   -1 1.65   67 
 OEP       127.354     11.600   -1 1.54   67 
 OEP       128.512     11.624   -1 1.43   67 
 OEP       129.777     11.650   -1 1.30   67 
 OEP       131.167     11.678   -1 1.17   67 
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 OEP       132.703     11.709   -1 1.02   67 
 OEP       132.864     11.713   -1 1.00   67 
 OEP       132.864     11.713   -1 1.00   67 
 OEP       132.884     11.863   -1 20.00   67 
 OEP       133.586     11.877   -1 22.00   67 
 OEP       133.586     11.841   -1 100.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   4 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Passeig 30 d'Octubre (Izquierda) (Salou_b2.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          3.791   11.674 
          1.714993       29.718     1000.000       21.835   11.983        6.976   11.728       36.694   11.797   0.110  -2.972 
         -1.256793        7.320      998.697       59.016   11.516       55.356   11.562       62.676   11.497   0.007   0.733 
         -0.523813                                                                            145.497   11.063 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   5 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Passeig 30 d'Octubre (Izquierda) (Salou_b2.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.609       1.7150 %  
             6.976       tg. entrada     11.728       1.7150 %  
            20.000       KV -1000        11.867       0.4126 %  
            24.126       Punto alto      11.876       0.0000 %  
            36.694       tg. salida      11.797      -1.2568 %  
            40.000       Pendiente       11.755      -1.2568 %  
            55.356       tg. entrada     11.562      -1.2568 %  
            60.000       KV 999          11.514      -0.7918 %  
            62.676       tg. salida      11.497      -0.5238 %  
            80.000       Pendiente       11.406      -0.5238 %  
           100.000       Pendiente       11.301      -0.5238 %  
           120.000       Pendiente       11.197      -0.5238 %  
           140.000       Pendiente       11.092      -0.5238 %  
           160.000       Pendiente       10.987      -0.5238 %  
           180.000       Pendiente       10.882      -0.5238 %  
           200.000       Pendiente       10.778      -0.5238 %  
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina   6 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Passeig 30 d'Octubre (Izquierda) (Salou_b2.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 2 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        3.791334      11.673845       14.225254      11.852786      0.00000000     1000.000000 
    3 0       29.366832      11.888627       59.015860      11.516000      0.00000000       59.015860       11.522707 
    0 0       59.015860      11.516000      145.497114      11.063000      0.00000000      154.288000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
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 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 7  590 1665673970    # eje  puntos tiempo 
 OEP        16.527     11.838    8 1.00    0 
 OEP        16.527     11.838    8 2.00    0 
 OEP        16.669     11.839    8 3.00    0 
 OEP        17.818     11.847    8 4.00    0 
 OEP        17.904     11.848    8 5.00    0 
 OEP        19.110     11.856    8 6.00    0 
 OEP        20.289     11.862    8 7.00    0 
 OEP        20.558     11.863    8 8.00    0 
 OEP        21.447     11.866    8 9.00    0 
 OEP        22.586     11.869    8 10.00    0 
 OEP        23.184     11.870    8 11.00    0 
 OEP        23.709     11.871    8 12.00    0 
 OEP        24.819     11.871    8 13.00    0 
 OEP        25.734     11.870    8 14.00    0 
 OEP        25.918     11.870    8 15.00    0 
 OEP        27.011     11.868    8 16.00    0 
 OEP        28.098     11.864    8 17.00    0 
 OEP        28.242     11.863    8 18.00    0 
 OEP        29.183     11.859    8 19.00    0 
 OEP        30.169     11.853    8 20.00    0 
 OEP        30.560     11.850    8 21.00    0 
 OEP        31.155     11.846    8 22.00    0 
 OEP        32.142     11.838    8 23.00    0 
 OEP        32.772     11.833    8 24.00    0 
 OEP        33.128     11.830    8 25.00    0 
 OEP        34.114     11.821    8 26.00    0 
 OEP        34.983     11.813    8 27.00    0 
 OEP        35.101     11.812    8 28.00    0 
 OEP        36.087     11.802    8 29.00    0 
 OEP        37.073     11.791    8 30.00    0 
 OEP        37.194     11.790    8 31.00    0 
 OEP        38.060     11.780    8 32.00    0 
 OEP        39.046     11.768    8 33.00    0 
 OEP        39.405     11.763    8 34.00    0 
 OEP        40.032     11.755    8 35.00    0 
 OEP        41.019     11.743    8 36.00    0 
 OEP        42.005     11.730    8 37.00    0 
 OEP        42.991     11.718    8 38.00    0 
 OEP        43.978     11.706    8 39.00    0 
 OEP        44.964     11.693    8 40.00    0 
 OEP        45.950     11.681    8 41.00    0 
 OEP        46.937     11.668    8 42.00    0 
 OEP        47.923     11.656    8 43.00    0 
 OEP        48.910     11.643    8 44.00    0 
 OEP        49.896     11.631    8 45.00    0 
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 OEP        50.882     11.618    8 46.00    0 
 OEP        51.869     11.606    8 47.00    0 
 OEP        52.855     11.593    8 48.00    0 
 OEP        53.841     11.581    8 49.00    0 
 OEP        54.828     11.569    8 50.00    0 
 OEP        55.381     11.562    8 51.00    0 
 OEP        55.814     11.556    8 52.00    0 
 OEP        56.420     11.549    8 53.00    0 
 OEP        56.800     11.545    8 54.00    0 
 OEP        57.459     11.538    8 55.00    0 
 OEP        57.787     11.534    8 56.00    0 
 OEP        58.498     11.527    8 57.00    0 
 OEP        58.773     11.525    8 58.00    0 
 OEP        59.537     11.518    8 59.00    0 
 OEP        59.759     11.516    8 60.00    0 
 OEP        60.576     11.510    8 61.00    0 
 OEP        60.745     11.508    8 62.00    0 
 OEP        61.615     11.503    8 63.00    0 
 OEP        61.732     11.502    8 64.00    0 
 OEP        62.654     11.497    8 65.00    0 
 OEP        62.718     11.496    8 66.00    0 
 OEP        63.704     11.491    8 67.00    0 
 OEP        64.691     11.486    8 68.00    0 
 OEP        65.677     11.481    8 69.00    0 
 OEP        66.663     11.476    8 70.00    0 
 OEP        67.650     11.470    8 71.00    0 
 OEP        68.636     11.465    8 72.00    0 
 OEP        69.622     11.460    8 73.00    0 
 OEP        70.609     11.455    8 74.00    0 
 OEP        71.595     11.450    8 75.00    0 
 OEP        72.581     11.445    8 76.00    0 
 OEP        73.568     11.439    8 77.00    0 
 OEP        74.554     11.434    8 78.00    0 
 OEP        75.540     11.429    8 79.00    0 
 OEP        76.527     11.424    8 80.00    0 
 OEP        77.513     11.419    8 81.00    0 
 OEP        78.499     11.413    8 82.00    0 
 OEP        79.486     11.408    8 83.00    0 
 OEP        80.472     11.403    8 84.00    0 
 OEP        81.458     11.398    8 85.00    0 
 OEP        82.445     11.393    8 86.00    0 
 OEP        83.431     11.388    8 87.00    0 
 OEP        84.417     11.382    8 88.00    0 
 OEP        85.404     11.377    8 89.00    0 
 OEP        86.390     11.372    8 90.00    0 
 OEP        87.376     11.367    8 91.00    0 
 OEP        88.362     11.362    8 92.00    0 
 OEP        89.349     11.357    8 93.00    0 
 OEP        90.335     11.351    8 94.00    0 
 OEP        91.321     11.346    8 95.00    0 
 OEP        92.308     11.341    8 96.00    0 
 OEP        93.294     11.336    8 97.00    0 
 OEP        94.280     11.331    8 98.00    0 
 OEP        95.267     11.326    8 99.00    0 
 OEP        96.253     11.320    8 100.00    0 
 OEP        97.239     11.315    8 101.00    0 
 OEP        98.226     11.310    8 102.00    0 
 OEP        99.212     11.305    8 103.00    0 
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 OEP       100.198     11.300    8 104.00    0 
 OEP       101.185     11.295    8 105.00    0 
 OEP       102.171     11.289    8 106.00    0 
 OEP       103.157     11.284    8 107.00    0 
 OEP       104.144     11.279    8 108.00    0 
 OEP       105.130     11.274    8 109.00    0 
 OEP       106.116     11.269    8 110.00    0 
 OEP       107.103     11.264    8 111.00    0 
 OEP       108.089     11.258    8 112.00    0 
 OEP       109.075     11.253    8 113.00    0 
 OEP       110.062     11.248    8 114.00    0 
 OEP       111.048     11.243    8 115.00    0 
 OEP       112.034     11.238    8 116.00    0 
 OEP       113.021     11.233    8 117.00    0 
 OEP       114.007     11.228    8 118.00    0 
 OEP       114.993     11.222    8 119.00    0 
 OEP       115.980     11.217    8 120.00    0 
 OEP       116.966     11.212    8 121.00    0 
 OEP       117.952     11.207    8 122.00    0 
 OEP       118.939     11.202    8 123.00    0 
 OEP       119.925     11.197    8 124.00    0 
 OEP       120.911     11.191    8 125.00    0 
 OEP       121.898     11.186    8 126.00    0 
 OEP       122.884     11.181    8 127.00    0 
 OEP       123.870     11.176    8 128.00    0 
 OEP       124.857     11.171    8 129.00    0 
 OEP       125.843     11.166    8 130.00    0 
 OEP       126.829     11.160    8 131.00    0 
 OEP       127.816     11.155    8 132.00    0 
 OEP       128.802     11.150    8 133.00    0 
 OEP       129.788     11.145    8 134.00    0 
 OEP       130.775     11.140    8 135.00    0 
 OEP       131.761     11.135    8 136.00    0 
 OEP       132.747     11.130    8 137.00    0 
 OEP       133.734     11.124    8 138.00    0 
 OEP       134.720     11.119    8 139.00    0 
 OEP       135.706     11.114    8 140.00    0 
 OEP       136.693     11.109    8 141.00    0 
 OEP       137.679     11.104    8 142.00    0 
 OEP       138.665     11.099    8 143.00    0 
 OEP       139.652     11.093    8 144.00    0 
 OEP       140.638     11.088    8 145.00    0 
 OEP       140.638     11.088    8 146.00    0 
 OEP        16.522     11.838    0 1.00   68 
 OEP        16.522     13.240    0 2.00   68 
 OEP        16.549     11.248    0 3.00   68 
 OEP        16.649     11.249    0 4.00   68 
 OEP        16.778     11.251    0 5.00   68 
 OEP        16.907     11.253    0 6.00   68 
 OEP        17.035     11.255    0 7.00   68 
 OEP        17.163     11.257    0 8.00   68 
 OEP        17.291     11.259    0 9.00   68 
 OEP        17.418     11.260    0 10.00   68 
 OEP        17.546     11.262    0 11.00   68 
 OEP        17.672     11.264    0 12.00   68 
 OEP        17.799     11.266    0 13.00   68 
 OEP        17.925     11.267    0 14.00   68 
 OEP        18.051     11.269    0 15.00   68 
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 OEP        18.176     11.271    0 16.00   68 
 OEP        18.301     11.272    0 17.00   68 
 OEP        18.426     11.274    0 18.00   68 
 OEP        18.551     11.276    0 19.00   68 
 OEP        18.675     11.277    0 20.00   68 
 OEP        18.799     11.279    0 21.00   68 
 OEP        18.923     11.280    0 22.00   68 
 OEP        19.046     11.282    0 23.00   68 
 OEP        19.170     11.283    0 24.00   68 
 OEP        19.292     11.285    0 25.00   68 
 OEP        19.415     11.286    0 26.00   68 
 OEP        19.537     11.287    0 27.00   68 
 OEP        19.660     11.289    0 28.00   68 
 OEP        19.781     11.290    0 29.00   68 
 OEP        19.903     11.291    0 30.00   68 
 OEP        20.024     11.293    0 31.00   68 
 OEP        20.145     11.294    0 32.00   68 
 OEP        20.266     11.295    0 33.00   68 
 OEP        20.387     11.296    0 34.00   68 
 OEP        20.507     11.298    0 35.00   68 
 OEP        20.627     11.299    0 36.00   68 
 OEP        20.747     11.300    0 37.00   68 
 OEP        20.867     11.301    0 38.00   68 
 OEP        20.987     11.302    0 39.00   68 
 OEP        21.106     11.303    0 40.00   68 
 OEP        21.225     11.304    0 41.00   68 
 OEP        21.344     11.305    0 42.00   68 
 OEP        21.463     11.306    0 43.00   68 
 OEP        21.581     11.307    0 44.00   68 
 OEP        21.699     11.308    0 45.00   68 
 OEP        21.817     11.309    0 46.00   68 
 OEP        21.935     11.310    0 47.00   68 
 OEP        22.053     11.310    0 48.00   68 
 OEP        22.170     11.311    0 49.00   68 
 OEP        22.288     11.312    0 50.00   68 
 OEP        22.405     11.313    0 51.00   68 
 OEP        22.522     11.314    0 52.00   68 
 OEP        22.639     11.314    0 53.00   68 
 OEP        22.755     11.315    0 54.00   68 
 OEP        22.872     11.316    0 55.00   68 
 OEP        22.988     11.316    0 56.00   68 
 OEP        23.104     11.317    0 57.00   68 
 OEP        23.220     11.318    0 58.00   68 
 OEP        23.336     11.318    0 59.00   68 
 OEP        23.452     11.319    0 60.00   68 
 OEP        23.567     11.319    0 61.00   68 
 OEP        23.683     11.320    0 62.00   68 
 OEP        23.798     11.320    0 63.00   68 
 OEP        23.913     11.321    0 64.00   68 
 OEP        24.028     11.321    0 65.00   68 
 OEP        24.143     11.322    0 66.00   68 
 OEP        24.258     11.322    0 67.00   68 
 OEP        24.372     11.322    0 68.00   68 
 OEP        24.487     11.323    0 69.00   68 
 OEP        24.601     11.323    0 70.00   68 
 OEP        24.715     11.323    0 71.00   68 
 OEP        24.830     11.324    0 72.00   68 
 OEP        24.944     11.324    0 73.00   68 
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 OEP        25.058     11.324    0 74.00   68 
 OEP        25.171     11.324    0 75.00   68 
 OEP        25.285     11.324    0 76.00   68 
 OEP        25.399     11.325    0 77.00   68 
 OEP        25.512     11.325    0 78.00   68 
 OEP        25.626     11.325    0 79.00   68 
 OEP        25.739     11.325    0 80.00   68 
 OEP        25.852     11.325    0 81.00   68 
 OEP        25.966     11.325    0 82.00   68 
 OEP        26.079     11.325    0 83.00   68 
 OEP        26.192     11.325    0 84.00   68 
 OEP        26.305     11.325    0 85.00   68 
 OEP        26.418     11.325    0 86.00   68 
 OEP        26.531     11.325    0 87.00   68 
 OEP        26.643     11.325    0 88.00   68 
 OEP        26.756     11.325    0 89.00   68 
 OEP        26.869     11.325    0 90.00   68 
 OEP        26.981     11.325    0 91.00   68 
 OEP        27.094     11.324    0 92.00   68 
 OEP        27.206     11.324    0 93.00   68 
 OEP        27.319     11.324    0 94.00   68 
 OEP        27.431     11.324    0 95.00   68 
 OEP        27.543     11.324    0 96.00   68 
 OEP        27.656     11.323    0 97.00   68 
 OEP        27.768     11.323    0 98.00   68 
 OEP        27.880     11.323    0 99.00   68 
 OEP        27.992     11.322    0 100.00   68 
 OEP        28.105     11.322    0 101.00   68 
 OEP        28.217     11.321    0 102.00   68 
 OEP        28.329     11.321    0 103.00   68 
 OEP        28.441     11.321    0 104.00   68 
 OEP        28.553     11.320    0 105.00   68 
 OEP        28.665     11.320    0 106.00   68 
 OEP        28.777     11.319    0 107.00   68 
 OEP        28.889     11.319    0 108.00   68 
 OEP        29.001     11.318    0 109.00   68 
 OEP        29.113     11.317    0 110.00   68 
 OEP        29.518     11.315    0 111.00   68 
 OEP        30.511     11.308    0 112.00   68 
 OEP        31.504     11.301    0 113.00   68 
 OEP        32.497     11.293    0 114.00   68 
 OEP        33.490     11.285    0 115.00   68 
 OEP        34.483     11.276    0 116.00   68 
 OEP        35.476     11.266    0 117.00   68 
 OEP        36.469     11.256    0 118.00   68 
 OEP        37.462     11.245    0 119.00   68 
 OEP        38.455     11.233    0 120.00   68 
 OEP        39.448     11.221    0 121.00   68 
 OEP        40.441     11.208    0 122.00   68 
 OEP        41.434     11.196    0 123.00   68 
 OEP        42.427     11.183    0 124.00   68 
 OEP        43.419     11.171    0 125.00   68 
 OEP        44.412     11.158    0 126.00   68 
 OEP        45.405     11.146    0 127.00   68 
 OEP        46.398     11.133    0 128.00   68 
 OEP        47.391     11.120    0 129.00   68 
 OEP        48.384     11.108    0 130.00   68 
 OEP        49.377     11.095    0 131.00   68 
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 OEP        50.370     11.083    0 132.00   68 
 OEP        51.363     11.070    0 133.00   68 
 OEP        52.356     11.058    0 134.00   68 
 OEP        53.349     11.045    0 135.00   68 
 OEP        54.342     11.033    0 136.00   68 
 OEP        55.334     11.020    0 137.00   68 
 OEP        56.327     11.008    0 138.00   68 
 OEP        57.320     10.997    0 139.00   68 
 OEP        58.313     10.987    0 140.00   68 
 OEP        59.306     10.978    0 141.00   68 
 OEP        60.299     10.970    0 142.00   68 
 OEP        61.292     10.963    0 143.00   68 
 OEP        62.285     10.956    0 144.00   68 
 OEP        63.278     10.951    0 145.00   68 
 OEP        64.271     10.946    0 146.00   68 
 OEP        65.264     10.941    0 147.00   68 
 OEP        66.256     10.936    0 148.00   68 
 OEP        67.249     10.930    0 149.00   68 
 OEP        68.242     10.925    0 150.00   68 
 OEP        69.235     10.920    0 151.00   68 
 OEP        70.228     10.915    0 152.00   68 
 OEP        71.221     10.909    0 153.00   68 
 OEP        72.214     10.904    0 154.00   68 
 OEP        73.207     10.899    0 155.00   68 
 OEP        74.200     10.894    0 156.00   68 
 OEP        75.193     10.889    0 157.00   68 
 OEP        76.185     10.883    0 158.00   68 
 OEP        77.178     10.878    0 159.00   68 
 OEP        78.171     10.873    0 160.00   68 
 OEP        79.164     10.868    0 161.00   68 
 OEP        80.157     10.863    0 162.00   68 
 OEP        81.150     10.857    0 163.00   68 
 OEP        82.143     10.852    0 164.00   68 
 OEP        83.136     10.847    0 165.00   68 
 OEP        84.129     10.842    0 166.00   68 
 OEP        85.122     10.837    0 167.00   68 
 OEP        86.114     10.831    0 168.00   68 
 OEP        87.107     10.826    0 169.00   68 
 OEP        88.100     10.821    0 170.00   68 
 OEP        89.093     10.816    0 171.00   68 
 OEP        90.086     10.811    0 172.00   68 
 OEP        91.079     10.805    0 173.00   68 
 OEP        92.072     10.800    0 174.00   68 
 OEP        93.065     10.795    0 175.00   68 
 OEP        94.058     10.790    0 176.00   68 
 OEP        95.051     10.785    0 177.00   68 
 OEP        96.043     10.779    0 178.00   68 
 OEP        97.036     10.774    0 179.00   68 
 OEP        98.029     10.769    0 180.00   68 
 OEP        99.022     10.764    0 181.00   68 
 OEP       100.015     10.759    0 182.00   68 
 OEP       101.008     10.753    0 183.00   68 
 OEP       102.001     10.748    0 184.00   68 
 OEP       102.994     10.743    0 185.00   68 
 OEP       103.987     10.738    0 186.00   68 
 OEP       104.980     10.733    0 187.00   68 
 OEP       105.972     10.727    0 188.00   68 
 OEP       106.965     10.722    0 189.00   68 
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 OEP       107.958     10.717    0 190.00   68 
 OEP       108.951     10.712    0 191.00   68 
 OEP       109.944     10.707    0 192.00   68 
 OEP       110.937     10.702    0 193.00   68 
 OEP       111.930     10.696    0 194.00   68 
 OEP       112.923     10.691    0 195.00   68 
 OEP       113.916     10.686    0 196.00   68 
 OEP       114.909     10.681    0 197.00   68 
 OEP       115.902     10.676    0 198.00   68 
 OEP       116.894     10.670    0 199.00   68 
 OEP       117.887     10.665    0 200.00   68 
 OEP       118.880     10.660    0 201.00   68 
 OEP       119.873     10.655    0 202.00   68 
 OEP       120.866     10.650    0 203.00   68 
 OEP       121.859     10.644    0 204.00   68 
 OEP       122.852     10.639    0 205.00   68 
 OEP       123.845     10.634    0 206.00   68 
 OEP       124.838     10.629    0 207.00   68 
 OEP       125.831     10.624    0 208.00   68 
 OEP       126.824     10.619    0 209.00   68 
 OEP       127.817     10.613    0 210.00   68 
 OEP       128.810     10.608    0 211.00   68 
 OEP       129.802     10.603    0 212.00   68 
 OEP       130.795     10.598    0 213.00   68 
 OEP       131.788     10.593    0 214.00   68 
 OEP       132.781     10.587    0 215.00   68 
 OEP       133.774     10.582    0 216.00   68 
 OEP       134.767     10.577    0 217.00   68 
 OEP       135.760     10.572    0 218.00   68 
 OEP       136.753     10.567    0 219.00   68 
 OEP       137.746     10.562    0 220.00   68 
 OEP       138.739     10.556    0 221.00   68 
 OEP       139.732     10.551    0 222.00   68 
 OEP       140.638     10.546    0 223.00   68 
 OEP        16.522     11.838   -1 1.00   67 
 OEP        16.649     11.839   -1 2.00   67 
 OEP        16.778     11.840   -1 3.00   67 
 OEP        16.907     11.841   -1 4.00   67 
 OEP        17.035     11.842   -1 5.00   67 
 OEP        17.163     11.843   -1 6.00   67 
 OEP        17.291     11.844   -1 7.00   67 
 OEP        17.418     11.845   -1 8.00   67 
 OEP        17.546     11.845   -1 9.00   67 
 OEP        17.672     11.846   -1 10.00   67 
 OEP        17.799     11.847   -1 11.00   67 
 OEP        17.925     11.848   -1 12.00   67 
 OEP        18.051     11.849   -1 13.00   67 
 OEP        18.176     11.850   -1 14.00   67 
 OEP        18.301     11.851   -1 15.00   67 
 OEP        18.426     11.851   -1 16.00   67 
 OEP        18.551     11.852   -1 17.00   67 
 OEP        18.675     11.853   -1 18.00   67 
 OEP        18.799     11.854   -1 19.00   67 
 OEP        18.923     11.854   -1 20.00   67 
 OEP        19.046     11.855   -1 21.00   67 
 OEP        19.170     11.856   -1 22.00   67 
 OEP        19.292     11.857   -1 23.00   67 
 OEP        19.415     11.857   -1 24.00   67 
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 OEP        19.537     11.858   -1 25.00   67 
 OEP        19.660     11.859   -1 26.00   67 
 OEP        19.781     11.859   -1 27.00   67 
 OEP        19.903     11.860   -1 28.00   67 
 OEP        20.024     11.860   -1 29.00   67 
 OEP        20.145     11.861   -1 30.00   67 
 OEP        20.266     11.862   -1 31.00   67 
 OEP        20.387     11.862   -1 32.00   67 
 OEP        20.507     11.863   -1 33.00   67 
 OEP        20.627     11.863   -1 34.00   67 
 OEP        20.747     11.864   -1 35.00   67 
 OEP        20.867     11.864   -1 36.00   67 
 OEP        20.987     11.865   -1 37.00   67 
 OEP        21.106     11.865   -1 38.00   67 
 OEP        21.225     11.865   -1 39.00   67 
 OEP        21.344     11.866   -1 40.00   67 
 OEP        21.463     11.866   -1 41.00   67 
 OEP        21.581     11.867   -1 42.00   67 
 OEP        21.699     11.867   -1 43.00   67 
 OEP        21.817     11.867   -1 44.00   67 
 OEP        21.935     11.868   -1 45.00   67 
 OEP        22.053     11.868   -1 46.00   67 
 OEP        22.170     11.868   -1 47.00   67 
 OEP        22.288     11.869   -1 48.00   67 
 OEP        22.405     11.869   -1 49.00   67 
 OEP        22.522     11.869   -1 50.00   67 
 OEP        22.639     11.869   -1 51.00   67 
 OEP        22.755     11.870   -1 52.00   67 
 OEP        22.872     11.870   -1 53.00   67 
 OEP        22.988     11.870   -1 54.00   67 
 OEP        23.104     11.870   -1 55.00   67 
 OEP        23.220     11.870   -1 56.00   67 
 OEP        23.336     11.871   -1 57.00   67 
 OEP        23.452     11.871   -1 58.00   67 
 OEP        23.567     11.871   -1 59.00   67 
 OEP        23.683     11.871   -1 60.00   67 
 OEP        23.798     11.871   -1 61.00   67 
 OEP        23.913     11.871   -1 62.00   67 
 OEP        24.028     11.871   -1 63.00   67 
 OEP        24.143     11.871   -1 64.00   67 
 OEP        24.258     11.871   -1 65.00   67 
 OEP        24.372     11.871   -1 66.00   67 
 OEP        24.487     11.871   -1 67.00   67 
 OEP        24.601     11.871   -1 68.00   67 
 OEP        24.715     11.871   -1 69.00   67 
 OEP        24.830     11.871   -1 70.00   67 
 OEP        24.944     11.871   -1 71.00   67 
 OEP        25.058     11.871   -1 72.00   67 
 OEP        25.171     11.871   -1 73.00   67 
 OEP        25.285     11.871   -1 74.00   67 
 OEP        25.399     11.871   -1 75.00   67 
 OEP        25.512     11.871   -1 76.00   67 
 OEP        25.626     11.871   -1 77.00   67 
 OEP        25.739     11.870   -1 78.00   67 
 OEP        25.852     11.870   -1 79.00   67 
 OEP        25.966     11.870   -1 80.00   67 
 OEP        26.079     11.870   -1 81.00   67 
 OEP        26.192     11.870   -1 82.00   67 



 

Annex núm.4 Traçat 

 OEP        26.305     11.870   -1 83.00   67 
 OEP        26.418     11.869   -1 84.00   67 
 OEP        26.531     11.869   -1 85.00   67 
 OEP        26.643     11.869   -1 86.00   67 
 OEP        26.756     11.868   -1 87.00   67 
 OEP        26.869     11.868   -1 88.00   67 
 OEP        26.981     11.868   -1 89.00   67 
 OEP        27.094     11.868   -1 90.00   67 
 OEP        27.206     11.867   -1 91.00   67 
 OEP        27.319     11.867   -1 92.00   67 
 OEP        27.431     11.866   -1 93.00   67 
 OEP        27.543     11.866   -1 94.00   67 
 OEP        27.656     11.866   -1 95.00   67 
 OEP        27.768     11.865   -1 96.00   67 
 OEP        27.880     11.865   -1 97.00   67 
 OEP        27.992     11.864   -1 98.00   67 
 OEP        28.105     11.864   -1 99.00   67 
 OEP        28.217     11.863   -1 100.00   67 
 OEP        28.329     11.863   -1 101.00   67 
 OEP        28.441     11.862   -1 102.00   67 
 OEP        28.553     11.862   -1 103.00   67 
 OEP        28.665     11.861   -1 104.00   67 
 OEP        28.777     11.861   -1 105.00   67 
 OEP        28.889     11.860   -1 106.00   67 
 OEP        29.001     11.860   -1 107.00   67 
 OEP        29.113     11.859   -1 108.00   67 
 OEP        29.518     11.857   -1 109.00   67 
 OEP        30.511     11.850   -1 110.00   67 
 OEP        31.504     11.843   -1 111.00   67 
 OEP        32.497     11.835   -1 112.00   67 
 OEP        33.490     11.827   -1 113.00   67 
 OEP        34.483     11.818   -1 114.00   67 
 OEP        35.476     11.808   -1 115.00   67 
 OEP        36.469     11.798   -1 116.00   67 
 OEP        37.462     11.787   -1 117.00   67 
 OEP        38.455     11.775   -1 118.00   67 
 OEP        39.448     11.763   -1 119.00   67 
 OEP        40.441     11.750   -1 120.00   67 
 OEP        41.434     11.738   -1 121.00   67 
 OEP        42.427     11.725   -1 122.00   67 
 OEP        43.419     11.713   -1 123.00   67 
 OEP        44.412     11.700   -1 124.00   67 
 OEP        45.405     11.687   -1 125.00   67 
 OEP        46.398     11.675   -1 126.00   67 
 OEP        47.391     11.662   -1 127.00   67 
 OEP        48.384     11.650   -1 128.00   67 
 OEP        49.377     11.637   -1 129.00   67 
 OEP        50.370     11.625   -1 130.00   67 
 OEP        51.363     11.612   -1 131.00   67 
 OEP        52.356     11.600   -1 132.00   67 
 OEP        53.349     11.587   -1 133.00   67 
 OEP        54.342     11.575   -1 134.00   67 
 OEP        55.334     11.562   -1 135.00   67 
 OEP        56.327     11.550   -1 136.00   67 
 OEP        57.320     11.539   -1 137.00   67 
 OEP        58.313     11.529   -1 138.00   67 
 OEP        59.306     11.520   -1 139.00   67 
 OEP        60.299     11.512   -1 140.00   67 
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 OEP        61.292     11.505   -1 141.00   67 
 OEP        62.285     11.499   -1 142.00   67 
 OEP        63.278     11.493   -1 143.00   67 
 OEP        64.271     11.488   -1 144.00   67 
 OEP        65.264     11.483   -1 145.00   67 
 OEP        66.256     11.478   -1 146.00   67 
 OEP        67.249     11.473   -1 147.00   67 
 OEP        68.242     11.467   -1 148.00   67 
 OEP        69.235     11.462   -1 149.00   67 
 OEP        70.228     11.457   -1 150.00   67 
 OEP        71.221     11.452   -1 151.00   67 
 OEP        72.214     11.446   -1 152.00   67 
 OEP        73.207     11.441   -1 153.00   67 
 OEP        74.200     11.436   -1 154.00   67 
 OEP        75.193     11.431   -1 155.00   67 
 OEP        76.185     11.426   -1 156.00   67 
 OEP        77.178     11.420   -1 157.00   67 
 OEP        78.171     11.415   -1 158.00   67 
 OEP        79.164     11.410   -1 159.00   67 
 OEP        80.157     11.405   -1 160.00   67 
 OEP        81.150     11.400   -1 161.00   67 
 OEP        82.143     11.394   -1 162.00   67 
 OEP        83.136     11.389   -1 163.00   67 
 OEP        84.129     11.384   -1 164.00   67 
 OEP        85.122     11.379   -1 165.00   67 
 OEP        86.114     11.374   -1 166.00   67 
 OEP        87.107     11.368   -1 167.00   67 
 OEP        88.100     11.363   -1 168.00   67 
 OEP        89.093     11.358   -1 169.00   67 
 OEP        90.086     11.353   -1 170.00   67 
 OEP        91.079     11.348   -1 171.00   67 
 OEP        92.072     11.342   -1 172.00   67 
 OEP        93.065     11.337   -1 173.00   67 
 OEP        94.058     11.332   -1 174.00   67 
 OEP        95.051     11.327   -1 175.00   67 
 OEP        96.043     11.322   -1 176.00   67 
 OEP        97.036     11.316   -1 177.00   67 
 OEP        98.029     11.311   -1 178.00   67 
 OEP        99.022     11.306   -1 179.00   67 
 OEP       100.015     11.301   -1 180.00   67 
 OEP       101.008     11.296   -1 181.00   67 
 OEP       102.001     11.290   -1 182.00   67 
 OEP       102.994     11.285   -1 183.00   67 
 OEP       103.987     11.280   -1 184.00   67 
 OEP       104.980     11.275   -1 185.00   67 
 OEP       105.972     11.270   -1 186.00   67 
 OEP       106.965     11.264   -1 187.00   67 
 OEP       107.958     11.259   -1 188.00   67 
 OEP       108.951     11.254   -1 189.00   67 
 OEP       109.944     11.249   -1 190.00   67 
 OEP       110.937     11.244   -1 191.00   67 
 OEP       111.930     11.238   -1 192.00   67 
 OEP       112.923     11.233   -1 193.00   67 
 OEP       113.916     11.228   -1 194.00   67 
 OEP       114.909     11.223   -1 195.00   67 
 OEP       115.902     11.218   -1 196.00   67 
 OEP       116.894     11.212   -1 197.00   67 
 OEP       117.887     11.207   -1 198.00   67 



 

Annex núm.4 Traçat 

 OEP       118.880     11.202   -1 199.00   67 
 OEP       119.873     11.197   -1 200.00   67 
 OEP       120.866     11.192   -1 201.00   67 
 OEP       121.859     11.186   -1 202.00   67 
 OEP       122.852     11.181   -1 203.00   67 
 OEP       123.845     11.176   -1 204.00   67 
 OEP       124.838     11.171   -1 205.00   67 
 OEP       125.831     11.166   -1 206.00   67 
 OEP       126.824     11.161   -1 207.00   67 
 OEP       127.817     11.155   -1 208.00   67 
 OEP       128.810     11.150   -1 209.00   67 
 OEP       129.802     11.145   -1 210.00   67 
 OEP       130.795     11.140   -1 211.00   67 
 OEP       131.788     11.134   -1 212.00   67 
 OEP       132.781     11.129   -1 213.00   67 
 OEP       133.774     11.124   -1 214.00   67 
 OEP       134.767     11.119   -1 215.00   67 
 OEP       135.760     11.114   -1 216.00   67 
 OEP       136.753     11.109   -1 217.00   67 
 OEP       137.746     11.103   -1 218.00   67 
 OEP       138.739     11.098   -1 219.00   67 
 OEP       139.732     11.093   -1 220.00   67 
 OEP       140.638     11.088   -1 221.00   67 
 OECTT 8  117 1665679323    # eje  puntos tiempo 
 OEP         3.791     11.674    9 2.00    0 
 OEP         3.791     11.674    9 11.00    0 
 OEP         4.320     11.682    9 1.95    0 
 OEP         5.969     11.710    9 1.79    0 
 OEP         9.009     11.761    9 1.50    0 
 OEP         9.789     11.775    9 1.43    0 
 OEP        12.754     11.827    9 1.14    0 
 OEP        14.225     11.853    9 11.00    0 
 OEP        14.225     11.853    9 2.00    0 
 OEP        14.225     11.853    9 1.00    0 
 OEP        14.225     11.853    9 1.00    0 
 OEP         2.416     11.584    0 601.00   68 
 OEP         2.483     11.627    0 400.78   68 
 OEP         2.584     11.691    0 100.00   68 
 OEP         2.698     11.693    0 55.65   68 
 OEP         2.828     11.695    0 5.00   68 
 OEP         2.918     11.693    0 4.86   68 
 OEP         3.141     11.688    0 4.51   68 
 OEP         3.367     11.683    0 4.16   68 
 OEP         3.467     11.681    0 4.00   68 
 OEP         3.478     11.049    0 3.00   68 
 OEP         3.598     11.051    0 2.62   68 
 OEP         3.792     11.054    0 2.00   68 
 OEP         3.834     11.055    0 2.00   68 
 OEP         4.074     11.058    0 1.97   68 
 OEP         4.318     11.062    0 1.95   68 
 OEP         4.567     11.067    0 1.93   68 
 OEP         4.821     11.071    0 1.90   68 
 OEP         5.080     11.075    0 1.88   68 
 OEP         5.343     11.079    0 1.85   68 
 OEP         5.611     11.084    0 1.83   68 
 OEP         5.886     11.088    0 1.80   68 
 OEP         6.165     11.093    0 1.77   68 
 OEP         6.449     11.098    0 1.75   68 
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 OEP         6.740     11.103    0 1.72   68 
 OEP         7.037     11.108    0 1.69   68 
 OEP         7.339     11.113    0 1.66   68 
 OEP         7.647     11.118    0 1.63   68 
 OEP         7.963     11.123    0 1.60   68 
 OEP         8.284     11.129    0 1.57   68 
 OEP         8.612     11.134    0 1.54   68 
 OEP         8.948     11.140    0 1.51   68 
 OEP         9.290     11.146    0 1.48   68 
 OEP         9.639     11.152    0 1.44   68 
 OEP         9.997     11.158    0 1.41   68 
 OEP        10.361     11.165    0 1.37   68 
 OEP        10.734     11.171    0 1.34   68 
 OEP        11.116     11.178    0 1.30   68 
 OEP        11.505     11.185    0 1.26   68 
 OEP        11.904     11.192    0 1.22   68 
 OEP        12.311     11.199    0 1.18   68 
 OEP        12.728     11.206    0 1.14   68 
 OEP        13.154     11.214    0 1.10   68 
 OEP        13.589     11.221    0 1.06   68 
 OEP        14.036     11.229    0 1.02   68 
 OEP        14.226     11.233    0 1.00   68 
 OEP        14.229     11.233    0 1.00   68 
 OEP        14.229     11.233    0 1.00   68 
 OEP        14.492     11.227    0 2.71   68 
 OEP        14.536     11.226    0 3.00   68 
 OEP        14.546     11.708    0 4.00   68 
 OEP        14.959     11.715    0 23.63   68 
 OEP        15.437     11.724    0 45.12   68 
 OEP        15.927     11.733    0 66.02   68 
 OEP        16.427     11.742    0 86.24   68 
 OEP        16.756     11.748    0 99.00   68 
 OEP         2.584     11.691   -1 100.00   67 
 OEP         2.698     11.763   -1 63.59   67 
 OEP         2.828     11.845   -1 22.00   67 
 OEP         2.918     11.843   -1 21.81   67 
 OEP         3.141     11.838   -1 21.34   67 
 OEP         3.367     11.833   -1 20.86   67 
 OEP         3.598     11.828   -1 20.37   67 
 OEP         3.771     11.824   -1 20.00   67 
 OEP         3.792     11.674   -1 2.00   67 
 OEP         3.834     11.675   -1 2.00   67 
 OEP         4.074     11.678   -1 1.97   67 
 OEP         4.318     11.682   -1 1.95   67 
 OEP         4.567     11.687   -1 1.93   67 
 OEP         4.821     11.691   -1 1.90   67 
 OEP         5.080     11.695   -1 1.88   67 
 OEP         5.343     11.699   -1 1.85   67 
 OEP         5.611     11.704   -1 1.83   67 
 OEP         5.886     11.708   -1 1.80   67 
 OEP         6.165     11.713   -1 1.77   67 
 OEP         6.449     11.718   -1 1.75   67 
 OEP         6.740     11.723   -1 1.72   67 
 OEP         7.037     11.728   -1 1.69   67 
 OEP         7.339     11.733   -1 1.66   67 
 OEP         7.647     11.738   -1 1.63   67 
 OEP         7.963     11.743   -1 1.60   67 
 OEP         8.284     11.749   -1 1.57   67 
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 OEP         8.612     11.754   -1 1.54   67 
 OEP         8.948     11.760   -1 1.51   67 
 OEP         9.290     11.766   -1 1.48   67 
 OEP         9.639     11.772   -1 1.44   67 
 OEP         9.997     11.778   -1 1.41   67 
 OEP        10.361     11.785   -1 1.37   67 
 OEP        10.734     11.791   -1 1.34   67 
 OEP        11.116     11.798   -1 1.30   67 
 OEP        11.505     11.805   -1 1.26   67 
 OEP        11.904     11.812   -1 1.22   67 
 OEP        12.311     11.819   -1 1.18   67 
 OEP        12.728     11.826   -1 1.14   67 
 OEP        13.154     11.834   -1 1.10   67 
 OEP        13.589     11.841   -1 1.06   67 
 OEP        14.036     11.849   -1 1.02   67 
 OEP        14.226     11.853   -1 1.00   67 
 OEP        14.229     11.853   -1 1.00   67 
 OEP        14.229     11.853   -1 1.00   67 
 OEP        14.249     12.003   -1 20.00   67 
 OEP        14.492     12.007   -1 28.65   67 
 OEP        14.959     12.015   -1 44.74   67 
 OEP        15.437     12.024   -1 60.35   67 
 OEP        15.927     12.033   -1 75.65   67 
 OEP        16.427     12.042   -1 90.54   67 
 OEP        16.756     12.048   -1 100.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Avda. Eduard Punset (dreta) (Salou_b3_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    8.346 
         -0.570000        5.000     2358.491        2.613    8.332        0.113    8.346        5.113    8.323   0.001   0.212 
         -0.358000        6.000      603.241       17.000    8.280       14.000    8.291       20.000    8.239   0.007  -0.995 
         -1.352627        6.000      194.111       42.432    7.936       39.432    7.977       45.432    7.988   0.023   3.091 
          1.738383        1.000     3594.378       46.837    8.013       46.337    8.004       47.337    8.021   0.000   0.028 
          1.766200        1.000     5227.878       47.837    8.030       47.337    8.021       48.337    8.039   0.000  -0.019 
          1.747071       20.160      776.157       59.417    8.233       49.337    8.056       69.498    8.147   0.065  -2.597 
         -0.850400        0.436      100.000       74.555    8.104       74.337    8.106       74.773    8.101   0.000  -0.436 
         -1.285908        6.231      135.375       77.888    8.061       74.773    8.101       81.003    7.878   0.036  -4.603 
         -5.888534        6.231      105.812       84.119    7.694       81.003    7.878       87.234    7.694   0.046   5.889 
          0.000000                                                                             90.349    7.694 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Avda. Eduard Punset (dreta) (Salou_b3_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente        8.346      -0.5700 %  
             0.113       tg. entrada      8.346      -0.5700 %  
             5.113       tg. salida       8.323      -0.3580 %  
            14.000       tg. entrada      8.291      -0.3580 %  
            20.000       tg. salida       8.239      -1.3526 %  
            39.432       tg. entrada      7.977      -1.3526 %  
            40.000       KV 194           7.970      -1.0600 %  
            42.058       Punto bajo       7.959       0.0000 %  
            45.432       tg. salida       7.988       1.7384 %  
            46.337       tg. entrada      8.004       1.7384 %  
            47.337       tg. salida       8.021       1.7662 %  
            47.337       tg. entrada      8.021       1.7662 %  
            48.337       tg. salida       8.039       1.7471 %  
            49.337       tg. entrada      8.056       1.7471 %  
            60.000       KV -776          8.169       0.3733 %  
            62.897       Punto alto       8.175       0.0000 %  
            69.498       tg. salida       8.147      -0.8504 %  
            74.337       tg. entrada      8.106      -0.8504 %  
            74.773       tg. salida       8.101      -1.2859 %  
            74.773       tg. entrada      8.101      -1.2859 %  
            80.000       KV -135          7.933      -5.1474 %  
            81.003       tg. salida       7.878      -5.8885 %  
            81.003       tg. entrada      7.878      -5.8885 %  
            87.234       tg. salida       7.694       0.0000 %  
           100.000       Horizontal       7.694       0.0000 %  
           120.000       Horizontal       7.694       0.0000 %  
           122.716       Horizontal       7.694       0.0000 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Avda. Eduard Punset (dreta) (Salou_b3_modif.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 3 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    1 0        0.000000       8.346400        5.000000       8.317900      0.00000000        5.000000 
    1 0       12.000000       8.297900       17.000000       8.280000      0.00000000        6.000000 
    1 0       17.000000       8.280000       42.432000       7.936000      0.00000000        6.000000 
    0 0       42.432000       7.936000       46.837014       8.012576      0.00000000     3594.377768 
    0 0       46.837014       8.012576       47.837014       8.030238      0.00000000     5227.877857 
    0 0       47.837014       8.030238       55.587014       8.165636      0.00000000      776.156799 
    0 0       68.087014       8.158826       74.337014       8.105676      0.00000000      100.000000 
    0 0       74.772531       8.101024       77.887916       8.060963      0.00000000      135.374611 
    0 0       74.772531       8.101024       77.887916       8.060963      0.00000000      135.374692 
    0 0       77.887916       8.060963       84.118686       7.694062      0.00000000      105.812043 
    0 0       84.118686       7.694062       90.349456       7.694062      0.00000000     1000.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
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    0 0       25.621014       8.038973       26.621014       8.056444      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 11  43 1687162286    # eje  puntos tiempo 
 OEP        71.198      7.725   12 13.00    0 
 OEP        71.208      7.725   12 12.00    0 
 OEP        71.208      8.123   12 11.00    0 
 OEP        71.198      8.123   12 3.00    0 
 OEP        71.299      8.123   12 2.81    0 
 OEP        71.726      8.120   12 2.00    0 
 OEP        72.067      8.119   12 1.64    0 
 OEP        72.672      8.115   12 1.00    0 
 OEP        72.672      8.115   12 1.00    0 
 OEP        73.617      8.110   12 2.00    0 
 OEP        73.701      8.110   12 2.16    0 
 OEP        74.145      8.108   12 3.00    0 
 OEP        74.135      8.108   12 11.00    0 
 OEP        74.135      7.710   12 12.00    0 
 OEP        74.145      7.710   12 13.00    0 
 OEP        71.726      8.121 -100 0.18  302 
 OEP        73.617      8.111 -100 0.18  301 
 OEP        71.198      7.944 -100 0.22 1023 
 OEP        74.145      7.929 -100 0.22 1024 
 OEP        69.888      8.501    0 1399.00   68 
 OEP        69.923      8.480    0 1365.07   68 
 OEP        71.197      7.725    0 100.00   68 
 OEP        71.209      7.725    0 99.00   68 
 OEP        72.032      7.721    0 43.87   68 
 OEP        72.672      7.717    0 1.00   68 
 OEP        72.672      7.717    0 1.00   68 
 OEP        74.133      7.710    0 99.00   68 
 OEP        74.145      7.710    0 100.00   68 
 OEP        74.160      7.718    0 114.53   68 
 OEP        75.500      8.501    0 1399.00   68 
 OEP        71.197      7.725   -1 100.00   67 
 OEP        71.208      7.725   -1 12.00   67 
 OEP        71.208      8.123   -1 11.00   67 
 OEP        71.197      8.123   -1 3.00   67 
 OEP        71.726      8.120   -1 2.00   67 
 OEP        72.032      8.119   -1 1.68   67 
 OEP        72.672      8.115   -1 1.00   67 
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 OEP        72.672      8.115   -1 1.00   67 
 OEP        73.617      8.110   -1 2.00   67 
 OEP        74.145      8.108   -1 3.00   67 
 OEP        74.135      8.108   -1 11.00   67 
 OEP        74.135      7.710   -1 12.00   67 
 OEP        74.145      7.710   -1 100.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Avda. Eduard Punset (esquerra) (Salou_b4_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         31.623    7.697 
         -0.000053        9.408      238.388       37.327    7.697       32.623    7.697       42.031    7.882   0.046   3.946 
          3.946276        6.380      449.332       45.221    8.008       42.031    7.882       48.411    8.089   0.011  -1.420 
          2.526368       19.140      449.332       57.981    8.330       48.411    8.089       67.551    8.165   0.102  -4.260 
         -1.733368        0.999     1772.178       74.911    8.037       74.412    8.046       75.410    8.029   0.000   0.056 
         -1.677000        0.998     2802.038       75.911    8.020       75.412    8.029       76.410    8.012   0.000  -0.036 
         -1.712628        6.000      193.234       80.302    7.945       77.302    7.996       83.302    7.987   0.023   3.105 
          1.392421        6.000      261.447      105.000    8.289      102.000    8.247      108.000    8.262   0.017  -2.295 
         -0.902500        6.000      150.128      117.000    8.181      114.000    8.208      120.000    8.273   0.030   3.997 
          3.094102                                                                            121.612    8.323 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  11 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Avda. Eduard Punset (esquerra) (Salou_b4_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente        7.697      -0.0001 %  
            20.000       Pendiente        7.697      -0.0001 %  
            32.623       tg. entrada      7.697      -0.0001 %  
            32.623       Punto bajo       7.697       0.0000 %  
            40.000       KV 238           7.811       3.0943 %  
            42.031       tg. salida       7.882       3.9463 %  
            42.031       tg. entrada      7.882       3.9463 %  
            48.411       tg. salida       8.089       2.5264 %  
            48.411       tg. entrada      8.089       2.5264 %  
            59.763       Punto alto       8.232       0.0000 %  
            60.000       KV -449          8.232      -0.0528 %  
            67.551       tg. salida       8.165      -1.7334 %  
            74.412       tg. entrada      8.046      -1.7334 %  
            75.410       tg. salida       8.029      -1.6770 %  
            75.412       tg. entrada      8.029      -1.6770 %  
            76.410       tg. salida       8.012      -1.7126 %  
            77.302       tg. entrada      7.996      -1.7126 %  
            80.000       KV 193           7.969      -0.3164 %  
            80.611       Punto bajo       7.968       0.0000 %  
            83.302       tg. salida       7.987       1.3924 %  
           100.000       Rampa            8.219       1.3924 %  
           102.000       tg. entrada      8.247       1.3924 %  
           105.640       Punto alto       8.272       0.0000 %  
           108.000       tg. salida       8.262      -0.9025 %  
           114.000       tg. entrada      8.208      -0.9025 %  
           115.355       Punto bajo       8.202       0.0000 %  
           120.000       tg. salida       8.273       3.0941 %  
           121.612       Rampa            8.323       3.0941 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Avda. Eduard Punset (esquerra) (Salou_b4_modif.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 4 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0       31.623339       7.696548       37.327116       7.696545      0.00000000      238.387684 
    0 0       37.327116       7.696545       46.734668       8.067793      0.00000000      449.331807 
    0 0       48.410972       8.088649       54.660972       8.246547      0.00000000      449.332306 
    0 0       67.160972       8.171308       74.910972       8.036972      0.00000000     1772.178389 
    0 0       74.910972       8.036972       75.910972       8.020202      0.00000000     2802.037806 
    1 0       75.910972       8.020202       80.302002       7.945000      0.00000000        6.000000 
    1 0       80.302002       7.945000      105.000000       8.288900      0.00000000        6.000000 
    1 0      105.000000       8.288900      117.000000       8.180600      0.00000000        6.000000 
    0 0      117.000000       8.180600      121.612000       8.323300      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0       73.410972       8.062972       74.410972       8.045638      0.00000000        0.000000 
 9 
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 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 11  43 1687162233    # eje  puntos tiempo 
 OEP        49.540      7.730   12 13.00    0 
 OEP        49.550      7.730   12 12.00    0 
 OEP        49.550      8.128   12 11.00    0 
 OEP        49.540      8.128   12 3.00    0 
 OEP        50.010      8.131   12 2.11    0 
 OEP        50.068      8.131   12 2.00    0 
 OEP        51.014      8.136   12 1.00    0 
 OEP        51.014      8.136   12 1.00    0 
 OEP        51.151      8.137   12 1.14    0 
 OEP        51.961      8.141   12 2.00    0 
 OEP        52.085      8.142   12 2.23    0 
 OEP        52.491      8.144   12 3.00    0 
 OEP        52.481      8.144   12 11.00    0 
 OEP        52.481      7.746   12 12.00    0 
 OEP        52.491      7.746   12 13.00    0 
 OEP        50.068      8.132 -100 0.18  302 
 OEP        51.961      8.142 -100 0.18  301 
 OEP        49.540      7.949 -100 0.22 1023 
 OEP        52.491      7.965 -100 0.22 1024 
 OEP        48.177      8.524    0 1399.00   68 
 OEP        49.540      7.730    0 100.00   68 
 OEP        49.551      7.730    0 99.00   68 
 OEP        49.928      7.732    0 73.72   68 
 OEP        51.014      7.738    0 1.00   68 
 OEP        51.014      7.738    0 1.00   68 
 OEP        52.041      7.744    0 69.73   68 
 OEP        52.480      7.746    0 99.00   68 
 OEP        52.491      7.746    0 100.00   68 
 OEP        53.894      8.576    0 1399.00   68 
 OEP        49.540      7.730   -1 100.00   67 
 OEP        49.550      7.730   -1 12.00   67 
 OEP        49.550      8.128   -1 11.00   67 
 OEP        49.540      8.128   -1 3.00   67 
 OEP        49.928      8.130   -1 2.26   67 
 OEP        50.068      8.131   -1 2.00   67 
 OEP        51.014      8.136   -1 1.00   67 
 OEP        51.014      8.136   -1 1.00   67 
 OEP        51.961      8.141   -1 2.00   67 
 OEP        52.041      8.142   -1 2.15   67 
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 OEP        52.491      8.144   -1 3.00   67 
 OEP        52.481      8.144   -1 11.00   67 
 OEP        52.481      7.746   -1 12.00   67 
 OEP        52.491      7.746   -1 100.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  13 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Avda Joan Fuster (Derecha) (Salou_b5.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.010 
          0.830004       12.500      509.282        9.897   11.092        3.647   11.040       16.147   11.297   0.038   2.454 
          3.284440       12.500      236.283       22.397   11.503       16.147   11.297       28.647   11.377   0.083  -5.290 
         -2.005832        3.706 11488371.029       30.147   11.347       28.294   11.384       32.000   11.310   0.000   0.000 
         -2.005800       27.683      500.000       55.160   10.846       41.319   11.123       69.002   11.334   0.192   5.537 
          3.530762        4.595      300.000       76.648   11.604       74.350   11.523       78.945   11.650   0.009  -1.532 
          1.999200        0.880   879787.353       91.920   11.910       91.480   11.901       92.360   11.918   0.000  -0.000 
          1.999100        0.710  1468162.768       92.920   11.930       92.565   11.922       93.275   11.937   0.000   0.000 
          1.999148       12.500      495.750      100.670   12.084       94.420   11.960      106.920   12.052   0.039  -2.521 
         -0.522272       12.500      976.276      113.170   12.019      106.920   12.052      119.420   12.067   0.020   1.280 
          0.758100                                                                            150.002   12.298 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  14 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Avda Joan Fuster (Derecha) (Salou_b5.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            -0.090       Rampa           11.009       0.8300 %  
             0.000       Rampa           11.010       0.8300 %  
             3.647       tg. entrada     11.040       0.8300 %  
            16.147       tg. salida      11.297       3.2844 %  
            16.147       tg. entrada     11.297       3.2844 %  
            20.000       KV -236         11.393       1.6537 %  
            23.908       Punto alto      11.425       0.0000 %  
            28.647       tg. salida      11.377      -2.0058 %  
            28.294       tg. entrada     11.384      -2.0058 %  
            32.000       tg. salida      11.310      -2.0058 %  
            40.000       Pendiente       11.150      -2.0058 %  
            41.319       tg. entrada     11.123      -2.0058 %  
            51.348       Punto bajo      11.023       0.0000 %  
            60.000       KV 500          11.097       1.7304 %  
            69.002       tg. salida      11.334       3.5308 %  
            74.350       tg. entrada     11.523       3.5308 %  
            78.945       tg. salida      11.650       1.9992 %  
            80.000       Rampa           11.671       1.9992 %  
            91.480       tg. entrada     11.901       1.9992 %  
            92.360       tg. salida      11.918       1.9991 %  
            92.565       tg. entrada     11.922       1.9991 %  
            93.275       tg. salida      11.937       1.9991 %  
            94.420       tg. entrada     11.960       1.9991 %  
           100.000       KV -496         12.040       0.8736 %  
           104.331       Punto alto      12.059       0.0000 %  
           106.920       tg. salida      12.052      -0.5223 %  
           106.920       tg. entrada     12.052      -0.5223 %  
           112.019       Punto bajo      12.038       0.0000 %  
           119.420       tg. salida      12.067       0.7581 %  
           120.000       Rampa           12.071       0.7581 %  
           140.000       Rampa           12.223       0.7581 %  
           160.000       Rampa           12.374       0.7581 %  
           180.000       Rampa           12.526       0.7581 %  
           184.722       Rampa           12.562       0.7581 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Avda Joan Fuster (Derecha) (Salou_b5.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 5 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      11.010000        9.896942      11.092145      0.00000000     1367.420625 
    0 0        3.646942      11.040270        9.896942      11.092145      0.00000000      509.282220 
    0 0        9.896942      11.092145       22.396942      11.502700      0.00000000      236.282850 
    0 0       22.396942      11.502700       30.146942      11.347248      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  4609563.055400 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  5142249.626243 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000  9473845.250103 
    0 0       30.146942      11.347248       31.146942      11.327190      0.00000000 11488371.029212 
    0 0       31.146942      11.327190       31.646942      11.317161      0.00000000      500.000000 
    0 0       57.279599      10.920358       88.141238      12.010009      0.00000000      300.000000 
    0 0       91.420012      11.899529       91.920012      11.909525      0.00000000   879787.353310 
    0 0       91.920012      11.909525       92.920012      11.929516      0.00000000  1468162.768217 
    0 0       92.920012      11.929516      100.670012      12.084450      0.00000000      495.750489 
    0 0      100.670012      12.084450      113.170012      12.019166      0.00000000      976.275951 
    0 0      113.170012      12.019166      150.002202      12.298391      0.00000000      250.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000       -0.090        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
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#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0       93.420012      11.939512       94.420012      11.959503      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 8  70 1665679546    # eje  puntos tiempo 
 OEP        28.648     11.377    9 11.00    0 
 OEP        28.648     11.377    9 2.00    0 
 OEP        28.648     11.377    9 1.00    0 
 OEP        28.648     11.377    9 1.00    0 
 OEP        32.417     11.302    9 1.37    0 
 OEP        38.755     11.175    9 2.00    0 
 OEP        38.755     11.175    9 11.00    0 
 OEP        84.313     11.758    9 2.00    0 
 OEP        84.313     11.758    9 11.00    0 
 OEP        94.416     11.960    9 11.00    0 
 OEP        94.416     11.960    9 2.00    0 
 OEP        94.416     11.960    9 1.00    0 
 OEP        94.416     11.960    9 1.00    0 
 OEP        28.647     10.757    0 1.00   68 
 OEP        28.647     10.757    0 1.00   68 
 OEP        28.647     11.390    0 1290.00   68 
 OEP        28.657     10.757    0 100.00   68 
 OEP        28.663     10.757    0 1.00   68 
 OEP        29.246     10.745    0 1.06   68 
 OEP        32.297     10.684    0 1.36   68 
 OEP        34.822     10.633    0 1.61   68 
 OEP        36.946     10.591    0 1.82   68 
 OEP        38.753     10.555    0 2.00   68 
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 OEP        38.757     10.554    0 2.01   68 
 OEP        39.053     10.548    0 3.00   68 
 OEP        39.063     11.180    0 4.00   68 
 OEP        39.664     11.192    0 99.00   68 
 OEP        39.674     11.342    0 100.00   68 
 OEP        39.892     11.488    0 1399.00   68 
 OEP        83.265     11.840    0 100.00   68 
 OEP        83.275     11.773    0 99.00   68 
 OEP        83.393     11.776    0 5.00   68 
 OEP        83.913     11.765    0 4.15   68 
 OEP        84.004     11.763    0 4.00   68 
 OEP        84.014     11.132    0 3.00   68 
 OEP        84.314     11.137    0 2.00   68 
 OEP        85.660     11.164    0 1.87   68 
 OEP        87.702     11.205    0 1.67   68 
 OEP        90.120     11.254    0 1.43   68 
 OEP        93.031     11.312    0 1.14   68 
 OEP        94.403     11.339    0 1.00   68 
 OEP        94.410     11.340    0 100.00   68 
 OEP        94.420     11.340    0 1.00   68 
 OEP        94.420     11.340    0 1.00   68 
 OEP        94.420     11.985    0 1290.00   68 
 OEP        28.647     11.377   -1 1.00   67 
 OEP        28.647     11.377   -1 1.00   67 
 OEP        28.657     10.757   -1 100.00   67 
 OEP        28.663     11.377   -1 1.00   67 
 OEP        29.246     11.365   -1 1.06   67 
 OEP        32.297     11.304   -1 1.36   67 
 OEP        34.822     11.253   -1 1.61   67 
 OEP        36.946     11.211   -1 1.82   67 
 OEP        38.753     11.175   -1 2.00   67 
 OEP        38.757     11.208   -1 6.07   67 
 OEP        38.773     11.324   -1 20.00   67 
 OEP        39.674     11.342   -1 100.00   67 
 OEP        83.265     11.840   -1 100.00   67 
 OEP        83.393     11.925   -1 22.00   67 
 OEP        83.913     11.915   -1 20.84   67 
 OEP        84.294     11.908   -1 20.00   67 
 OEP        84.314     11.757   -1 2.00   67 
 OEP        85.660     11.784   -1 1.87   67 
 OEP        87.702     11.825   -1 1.67   67 
 OEP        90.120     11.874   -1 1.43   67 
 OEP        93.031     11.932   -1 1.14   67 
 OEP        94.403     11.959   -1 1.00   67 
 OEP        94.410     11.340   -1 100.00   67 
 OEP        94.420     11.960   -1 1.00   67 
 OEP        94.420     11.960   -1 1.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    6 : Avda Joan Fuster (Izquierda) (Salou_b6.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         41.058   12.307 
         -0.069904       10.486     1000.000       50.953   12.300       45.710   12.304       56.196   12.241   0.014  -1.049 
         -1.118482       12.500     1008.879       71.597   12.069       65.347   12.139       77.847   12.077   0.019   1.239 
          0.120512       12.500      590.498       84.097   12.084       77.847   12.077       90.347   11.960   0.033  -2.117 
         -1.996335        1.000       20.037       91.847   11.930       91.347   11.940       92.347   11.945   0.006   4.991 
          2.994400        1.000       33.396       92.847   11.960       92.347   11.945       93.347   11.960   0.004  -2.994 
          0.000000       16.154      700.000      112.338   11.960      104.261   11.960      120.415   11.773   0.047  -2.308 
         -2.307693       15.799      700.000      136.680   11.398      128.781   11.580      144.580   11.394   0.045   2.257 
         -0.050728        1.000       33.314      153.531   11.389      153.031   11.389      154.031   11.374   0.004  -3.002 
         -3.052400        1.000       19.933      154.531   11.359      154.031   11.374      155.031   11.369   0.006   5.017 
          1.964387       12.500      272.090      162.281   11.511      156.031   11.388      168.531   11.347   0.072  -4.594 
         -2.629680       12.500      692.284      174.781   11.182      168.531   11.347      181.031   11.131   0.028   1.806 
         -0.824080                                                                            184.178   11.105 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  17 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    6 : Avda Joan Fuster (Izquierda) (Salou_b6.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            15.000       Pendiente       12.325      -0.0699 %  
            20.000       Pendiente       12.322      -0.0699 %  
            40.000       Pendiente       12.308      -0.0699 %  
            45.710       tg. entrada     12.304      -0.0699 %  
            56.196       tg. salida      12.241      -1.1185 %  
            60.000       Pendiente       12.199      -1.1185 %  
            65.347       tg. entrada     12.139      -1.1185 %  
            76.632       Punto bajo      12.076       0.0000 %  
            77.847       tg. salida      12.077       0.1205 %  
            77.847       tg. entrada     12.077       0.1205 %  
            78.559       Punto alto      12.077       0.0000 %  
            80.000       KV -590         12.075      -0.2440 %  
            90.347       tg. salida      11.960      -1.9963 %  
            91.347       tg. entrada     11.940      -1.9963 %  
            91.747       Punto bajo      11.936       0.0000 %  
            92.347       tg. salida      11.945       2.9944 %  
            92.347       tg. entrada     11.945       2.9944 %  
            93.347       tg. salida      11.960       0.0000 %  
           100.000       Horizontal      11.960       0.0000 %  
           104.261       tg. entrada     11.960       0.0000 %  
           120.000       KV -700         11.783      -2.2485 %  
           120.415       tg. salida      11.773      -2.3077 %  
           128.781       tg. entrada     11.580      -2.3077 %  
           140.000       KV 700          11.411      -0.7050 %  
           144.580       tg. salida      11.394      -0.0507 %  
           153.031       tg. entrada     11.389      -0.0507 %  
           154.031       tg. salida      11.374      -3.0524 %  
           154.031       tg. entrada     11.374      -3.0524 %  
           154.639       Punto bajo      11.365       0.0000 %  
           155.031       tg. salida      11.369       1.9644 %  
           156.031       tg. entrada     11.388       1.9644 %  
           160.000       KV -272         11.437       0.5055 %  
           161.376       Punto alto      11.441       0.0000 %  
           168.531       tg. salida      11.347      -2.6297 %  
           168.531       tg. entrada     11.347      -2.6297 %  
           180.000       KV 692          11.140      -0.9729 %  
           181.031       tg. salida      11.131      -0.8241 %  
           184.722       Pendiente       11.100      -0.8241 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    6 : Avda Joan Fuster (Izquierda) (Salou_b6.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 6 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0       41.058066      12.307030       50.953042      12.300113      0.00000000     1000.000000 
    0 0       50.953042      12.300113       71.597353      12.069210      0.00000000     1008.879461 
    0 0       71.597353      12.069210       84.097353      12.084274      0.00000000      590.498116 
    0 0       84.097353      12.084274       91.847353      11.929558      0.00000000       20.037150 
    0 0       91.847353      11.929558       92.847353      11.959502      0.00000000       33.395920 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395919 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395917 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395914 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395911 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395906 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395900 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395892 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395881 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395866 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395846 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395820 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395785 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000       33.395738 
    0 0       92.847353      11.959502       93.347353      11.959502      0.00000000  1607953.013888 
    0 0       92.847353      11.959502      100.369476      11.959500      0.00000000      700.000000 
    0 0       97.665254      12.298097      149.161872      11.109713      0.00000000      700.000000 
    0 0      145.903732      11.393072      153.530627      11.389203      0.00000000       33.314336 
    0 0      153.530627      11.389203      154.530627      11.358679      0.00000000       19.932900 
    0 0      154.530627      11.358679      162.280627      11.510919      0.00000000      272.089619 
    0 0      162.280627      11.510919      174.780627      11.182209      0.00000000      692.283648 
    0 0      174.780627      11.182209      181.030627      11.130704      0.00000000      692.279038 
    0 0      174.780627      11.182208      184.178155      11.104767      0.00000000      200.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000       15.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
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#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0      155.030627      11.368501      156.030627      11.388144      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 8  95 1665675685    # eje  puntos tiempo 
 OEP        90.351     11.960    9 11.00    0 
 OEP        90.351     11.960    9 2.00    0 
 OEP        90.351     11.960    9 1.00    0 
 OEP        90.351     11.960    9 1.00    0 
 OEP        98.077     11.960    9 1.76    0 
 OEP       100.475     11.960    9 2.00    0 
 OEP       100.475     11.960    9 11.00    0 
 OEP       145.904     11.393    9 2.00    0 
 OEP       145.904     11.393    9 11.00    0 
 OEP       156.030     11.388    9 11.00    0 
 OEP       156.030     11.388    9 2.00    0 
 OEP       156.030     11.388    9 1.00    0 
 OEP       156.030     11.388    9 1.00    0 
 OEP        90.347     11.340    0 1.00   68 
 OEP        90.347     11.939    0 100.00   68 
 OEP        90.347     11.340    0 1.00   68 
 OEP        90.351     11.340    0 38.66   68 
 OEP        90.351     11.709    0 99.62   68 
 OEP        90.351     11.340    0 1.00   68 
 OEP        90.357     11.340    0 99.00   68 
 OEP        91.281     11.340    0 1.09   68 
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 OEP        92.792     11.340    0 1.24   68 
 OEP        94.167     11.340    0 1.38   68 
 OEP        95.423     11.340    0 1.50   68 
 OEP        96.576     11.340    0 1.62   68 
 OEP        97.637     11.340    0 1.72   68 
 OEP        98.617     11.340    0 1.82   68 
 OEP        99.526     11.340    0 1.91   68 
 OEP       100.369     11.340    0 1.99   68 
 OEP       100.473     11.340    0 2.00   68 
 OEP       100.774     11.340    0 3.00   68 
 OEP       100.784     11.965    0 4.00   68 
 OEP       101.156     11.973    0 4.61   68 
 OEP       101.397     11.977    0 5.00   68 
 OEP       101.623     11.977    0 100.00   68 
 OEP       101.761     11.886    0 601.00   68 
 OEP       144.802     11.443    0 100.00   68 
 OEP       144.810     11.412    0 99.00   68 
 OEP       144.981     11.412    0 5.00   68 
 OEP       145.041     11.410    0 4.90   68 
 OEP       145.594     11.399    0 4.00   68 
 OEP       145.604     10.773    0 3.00   68 
 OEP       145.815     10.773    0 2.30   68 
 OEP       145.905     10.773    0 2.00   68 
 OEP       146.644     10.773    0 1.93   68 
 OEP       147.536     10.772    0 1.84   68 
 OEP       148.498     10.771    0 1.74   68 
 OEP       149.539     10.771    0 1.64   68 
 OEP       150.669     10.770    0 1.53   68 
 OEP       151.899     10.770    0 1.41   68 
 OEP       153.244     10.769    0 1.28   68 
 OEP       154.720     10.769    0 1.13   68 
 OEP       156.021     10.768    0 99.00   68 
 OEP       156.026     11.119    0 99.58   68 
 OEP       156.026     10.768    0 41.84   68 
 OEP       156.026     10.768    0 1.00   68 
 OEP       156.031     10.768    0 1.00   68 
 OEP       156.031     11.369    0 100.00   68 
 OEP       156.031     10.768    0 1.00   68 
 OEP        90.347     11.960   -1 1.00   67 
 OEP        90.347     11.939   -1 100.00   67 
 OEP        90.347     11.960   -1 1.00   67 
 OEP        90.351     11.960   -1 1.00   67 
 OEP        91.281     11.960   -1 1.09   67 
 OEP        92.792     11.960   -1 1.24   67 
 OEP        94.167     11.960   -1 1.38   67 
 OEP        95.423     11.960   -1 1.50   67 
 OEP        96.576     11.960   -1 1.62   67 
 OEP        97.637     11.960   -1 1.72   67 
 OEP        98.617     11.960   -1 1.82   67 
 OEP        99.526     11.960   -1 1.91   67 
 OEP       100.369     11.960   -1 1.99   67 
 OEP       100.473     11.960   -1 2.00   67 
 OEP       100.493     12.109   -1 20.00   67 
 OEP       101.156     12.123   -1 21.47   67 
 OEP       101.397     12.127   -1 22.00   67 
 OEP       101.623     11.977   -1 100.00   67 
 OEP       144.802     11.443   -1 100.00   67 
 OEP       144.981     11.562   -1 22.00   67 
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 OEP       145.041     11.560   -1 21.87   67 
 OEP       145.815     11.544   -1 20.16   67 
 OEP       145.885     11.543   -1 20.00   67 
 OEP       145.905     11.393   -1 2.00   67 
 OEP       146.644     11.392   -1 1.93   67 
 OEP       147.536     11.392   -1 1.84   67 
 OEP       148.498     11.391   -1 1.74   67 
 OEP       149.539     11.391   -1 1.64   67 
 OEP       150.669     11.390   -1 1.53   67 
 OEP       151.899     11.390   -1 1.41   67 
 OEP       153.244     11.389   -1 1.28   67 
 OEP       154.720     11.389   -1 1.13   67 
 OEP       156.026     11.388   -1 1.00   67 
 OEP       156.031     11.388   -1 1.00   67 
 OEP       156.031     11.369   -1 100.00   67 
 OEP       156.031     11.388   -1 1.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    7 : Vorera ADIF (Salou_b7_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   12.313 
         -0.577500       10.000     2651.115       58.325   11.976       53.325   12.005       63.325   11.966   0.005   0.377 
         -0.200300       10.000     4992.505       69.395   11.954       64.395   11.964       74.395   11.954   0.003   0.200 
          0.000000       20.000     1462.713      114.132   11.954      104.132   11.954      124.132   11.817   0.034  -1.367 
         -1.367322        9.000     1062.789      143.443   11.553      138.943   11.615      147.943   11.530   0.010   0.847 
         -0.520493                                                                            219.355   11.158 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    7 : Vorera ADIF (Salou_b7_modif.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             4.000       Pendiente       12.290      -0.5775 %  
            20.000       Pendiente       12.197      -0.5775 %  
            40.000       Pendiente       12.082      -0.5775 %  
            53.325       tg. entrada     12.005      -0.5775 %  
            60.000       KV 2651         11.975      -0.3257 %  
            63.325       tg. salida      11.966      -0.2003 %  
            64.395       tg. entrada     11.964      -0.2003 %  
            74.395       tg. salida      11.954       0.0000 %  
            80.000       Horizontal      11.954       0.0000 %  
           100.000       Horizontal      11.954       0.0000 %  
           104.132       tg. entrada     11.954       0.0000 %  
           120.000       KV -1463        11.868      -1.0849 %  
           124.132       tg. salida      11.817      -1.3673 %  
           138.943       tg. entrada     11.615      -1.3673 %  
           140.000       KV 1063         11.601      -1.2679 %  
           147.943       tg. salida      11.530      -0.5205 %  
           160.000       Pendiente       11.467      -0.5205 %  
           180.000       Pendiente       11.363      -0.5205 %  
           200.000       Pendiente       11.259      -0.5205 %  
           219.355       Pendiente       11.158      -0.5205 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    7 : Vorera ADIF (Salou_b7_modif.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 7 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    1 0        0.000000      12.313000       40.000000      12.082000      0.00000000       10.000000 
    1 0       66.899002      11.959000       68.896004      11.955000      0.00000000       10.000000 
    1 0       77.883003      11.954000       78.882004      11.954000      0.00000000       20.000000 
    1 0      132.483871      11.703065      136.532150      11.647712      0.00000000        9.000000 
    0 0      180.000000      11.362940      219.355000      11.158100      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        4.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
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#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 1  28 1687159219    # eje  puntos tiempo 
 OEP       131.569     11.715    2 1.00    0 
 OEP       132.484     11.703    2 2.00    0 
 OEP       132.496     11.703    2 3.00    0 
 OEP       133.494     11.689    2 4.00    0 
 OEP       133.728     11.686    2 5.00    0 
 OEP       134.498     11.675    2 6.00    0 
 OEP       134.980     11.669    2 7.00    0 
 OEP       135.510     11.662    2 8.00    0 
 OEP       136.249     11.652    2 9.00    0 
 OEP       136.532     11.648    2 10.00    0 
 OEP       137.537     11.634    2 11.00    0 
 OEP       137.568     11.634    2 12.00    0 
 OEP       138.621     11.620    2 13.00    0 
 OEP       138.849     11.617    2 14.00    0 
 OEP       139.691     11.605    2 15.00    0 
 OEP       140.187     11.599    2 16.00    0 
 OEP       140.763     11.592    2 17.00    0 
 OEP       141.814     11.580    2 18.00    0 
 OEP       142.846     11.569    2 19.00    0 
 OEP       143.862     11.559    2 20.00    0 
 OEP       144.867     11.550    2 21.00    0 
 OEP       145.863     11.542    2 22.00    0 
 OEP       146.853     11.535    2 23.00    0 
 OEP       146.992     11.535    2 24.00    0 
 OEP       147.840     11.530    2 25.00    0 
 OEP       148.826     11.525    2 26.00    0 
 OEP       149.813     11.519    2 27.00    0 
 OEP       150.799     11.514    2 28.00    0 
 OECTT 7  121 1687161231    # eje  puntos tiempo 
 OEP        66.288     11.960    8 11.00    0 
 OEP        66.288     11.960    8 2.00    0 
 OEP        66.288     11.960    8 1.00    0 
 OEP        66.288     11.960    8 1.00    0 
 OEP        66.547     11.959    8 1.00    0 
 OEP        66.899     11.959    8 1.00    0 
 OEP        66.907     11.959    8 11.00    0 
 OEP        66.907     11.959    8 2.00    0 
 OEP        66.907     11.959    8 1.00    0 
 OEP        66.907     11.959    8 1.00    0 
 OEP        67.670     11.957    8 11.00    0 
 OEP        67.670     11.957    8 2.00    0 
 OEP        67.670     11.957    8 1.00    0 
 OEP        67.670     11.957    8 1.00    0 
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 OEP        67.897     11.957    8 1.00    0 
 OEP        67.934     11.957    8 11.00    0 
 OEP        67.934     11.957    8 2.00    0 
 OEP        67.934     11.957    8 1.00    0 
 OEP        67.934     11.957    8 1.00    0 
 OEP        68.205     11.956    8 11.00    0 
 OEP        68.205     11.956    8 2.00    0 
 OEP        68.205     11.956    8 1.00    0 
 OEP        68.205     11.956    8 1.00    0 
 OEP        68.650     11.955    8 1.00    0 
 OEP        68.896     11.955    8 1.00    0 
 OEP        68.947     11.955    8 11.00    0 
 OEP        68.947     11.955    8 2.00    0 
 OEP        68.947     11.955    8 1.00    0 
 OEP        68.947     11.955    8 1.00    0 
 OEP        69.390     11.955    8 11.00    0 
 OEP        69.390     11.955    8 2.00    0 
 OEP        69.390     11.955    8 1.00    0 
 OEP        69.390     11.955    8 1.00    0 
 OEP        69.895     11.954    8 1.00    0 
 OEP        69.968     11.954    8 11.00    0 
 OEP        69.968     11.954    8 2.00    0 
 OEP        69.968     11.954    8 1.00    0 
 OEP        69.968     11.954    8 1.00    0 
 OEP        70.137     11.954    8 11.00    0 
 OEP        70.137     11.954    8 2.00    0 
 OEP        70.137     11.954    8 1.00    0 
 OEP        70.137     11.954    8 1.00    0 
 OEP        70.753     11.953    8 1.00    0 
 OEP        70.893     11.953    8 1.00    0 
 OEP        70.974     11.953    8 11.00    0 
 OEP        70.974     11.953    8 2.00    0 
 OEP        70.974     11.953    8 1.00    0 
 OEP        70.974     11.953    8 1.00    0 
 OEP        71.199     11.953    8 11.00    0 
 OEP        71.199     11.953    8 2.00    0 
 OEP        71.199     11.953    8 1.00    0 
 OEP        71.199     11.953    8 1.00    0 
 OEP        71.892     11.953    8 1.00    0 
 OEP        71.984     11.953    8 11.00    0 
 OEP        71.984     11.953    8 2.00    0 
 OEP        71.984     11.953    8 1.00    0 
 OEP        71.984     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.106     11.953    8 11.00    0 
 OEP        72.106     11.953    8 2.00    0 
 OEP        72.106     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.106     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.855     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.890     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.987     11.953    8 11.00    0 
 OEP        72.987     11.953    8 2.00    0 
 OEP        72.987     11.953    8 1.00    0 
 OEP        72.987     11.953    8 1.00    0 
 OEP        73.106     11.953    8 11.00    0 
 OEP        73.106     11.953    8 2.00    0 
 OEP        73.106     11.953    8 1.00    0 
 OEP        73.106     11.953    8 1.00    0 
 OEP        73.889     11.953    8 1.00    0 
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 OEP        73.988     11.953    8 11.00    0 
 OEP        73.988     11.953    8 2.00    0 
 OEP        73.988     11.953    8 1.00    0 
 OEP        73.988     11.953    8 1.00    0 
 OEP        74.099     11.953    8 11.00    0 
 OEP        74.099     11.953    8 2.00    0 
 OEP        74.099     11.953    8 1.00    0 
 OEP        74.099     11.953    8 1.00    0 
 OEP        74.888     11.953    8 1.00    0 
 OEP        74.985     11.953    8 11.00    0 
 OEP        74.985     11.953    8 2.00    0 
 OEP        74.985     11.953    8 1.00    0 
 OEP        74.985     11.953    8 1.00    0 
 OEP        75.120     11.953    8 11.00    0 
 OEP        75.120     11.953    8 2.00    0 
 OEP        75.120     11.953    8 1.00    0 
 OEP        75.120     11.953    8 1.00    0 
 OEP        75.886     11.953    8 1.00    0 
 OEP        75.980     11.953    8 11.00    0 
 OEP        75.980     11.953    8 2.00    0 
 OEP        75.980     11.953    8 1.00    0 
 OEP        75.980     11.953    8 1.00    0 
 OEP        76.170     11.953    8 11.00    0 
 OEP        76.170     11.953    8 2.00    0 
 OEP        76.170     11.953    8 1.00    0 
 OEP        76.170     11.953    8 1.00    0 
 OEP        76.885     11.953    8 1.00    0 
 OEP        76.970     11.954    8 11.00    0 
 OEP        76.970     11.954    8 2.00    0 
 OEP        76.970     11.954    8 1.00    0 
 OEP        76.970     11.954    8 1.00    0 
 OEP        77.251     11.954    8 11.00    0 
 OEP        77.251     11.954    8 2.00    0 
 OEP        77.251     11.954    8 1.00    0 
 OEP        77.251     11.954    8 1.00    0 
 OEP        77.883     11.954    8 1.00    0 
 OEP        77.958     11.954    8 11.00    0 
 OEP        77.958     11.954    8 2.00    0 
 OEP        77.958     11.954    8 1.00    0 
 OEP        77.958     11.954    8 1.00    0 
 OEP        78.704     11.954    8 11.00    0 
 OEP        78.704     11.954    8 2.00    0 
 OEP        78.704     11.954    8 1.00    0 
 OEP        78.704     11.954    8 1.00    0 
 OEP        78.882     11.954    8 1.00    0 
 OEP        78.892     11.954    8 11.00    0 
 OEP        78.892     11.954    8 2.00    0 
 OEP        78.892     11.954    8 1.00    0 
 OEP        78.892     11.954    8 1.00    0 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    8 : Glorieta 1 (Salou_b8.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   12.437 
         -0.820000        1.100     1000.000       10.000   12.355        9.450   12.360       10.550   12.350   0.000  -0.110 
         -0.930000        0.300     1000.000       20.000   12.262       19.850   12.263       20.150   12.261   0.000   0.030 
         -0.900000        0.000        0.000       30.000   12.172       30.000   12.172       30.000   12.172   0.000  -0.259 
         -1.158724       29.436     2500.000       49.159   11.950       34.441   12.121       63.877   11.953   0.043   1.177 
          0.018715       20.042     1576.224      107.936   11.961       97.915   11.959      117.957   11.835   0.032  -1.272 
         -1.252813        7.325     1000.000      137.709   11.588      134.047   11.634      141.371   11.569   0.007   0.732 
         -0.520331        4.336      154.288      224.769   11.135      222.601   11.146      226.937   11.185   0.015   2.811 
          2.290235                                                                            234.375   11.355 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    8 : Glorieta 1 (Salou_b8.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente       12.437      -0.8200 %  
             9.450       tg. entrada     12.360      -0.8200 %  
            10.550       tg. salida      12.350      -0.9300 %  
            19.850       tg. entrada     12.263      -0.9300 %  
            20.000       KV 1000         12.262      -0.9150 %  
            20.150       tg. salida      12.261      -0.9000 %  
            30.000       tg. entrada     12.172      -0.9000 %  
            30.000       tg. salida      12.172      -1.1587 %  
            34.441       tg. entrada     12.121      -1.1587 %  
            40.000       KV 2500         12.062      -0.9364 %  
            60.000       KV 2500         11.955      -0.1364 %  
            63.409       Punto bajo      11.953       0.0000 %  
            63.877       tg. salida      11.953       0.0187 %  
            80.000       Rampa           11.956       0.0187 %  
            97.915       tg. entrada     11.959       0.0187 %  
            98.210       Punto alto      11.959       0.0000 %  
           100.000       KV -1576        11.958      -0.1136 %  
           117.957       tg. salida      11.835      -1.2528 %  
           120.000       Pendiente       11.810      -1.2528 %  
           134.047       tg. entrada     11.634      -1.2528 %  
           140.000       KV 1000         11.577      -0.6575 %  
           141.371       tg. salida      11.569      -0.5203 %  
           160.000       Pendiente       11.472      -0.5203 %  
           180.000       Pendiente       11.368      -0.5203 %  
           200.000       Pendiente       11.264      -0.5203 %  
           206.717       Pendiente       11.229      -0.5203 %  
           222.601       tg. entrada     11.146      -0.5203 %  
           223.404       Punto bajo      11.144       0.0000 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    8 : Glorieta 1 (Salou_b8.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 8 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      12.437000       10.000000      12.355000      0.00000000     1000.000000 
    0 0       10.000000      12.355000       20.000000      12.262000      0.00000000     1000.000000 
    0 0       20.000000      12.262000       30.000000      12.172000      0.00000000        0.000000 
    0 0       30.000000      12.172000       49.159000      11.950000      0.00000000     2500.000000 
    0 0       49.159000      11.950000      107.936000      11.961000      0.00000000     1576.224000 
    0 0      107.936000      11.961000      137.709000      11.588000      0.00000000     1000.000000 
    0 0      137.709000      11.588000      224.769000      11.135000      0.00000000      154.288000 
    0 0      224.769000      11.135000      234.375000      11.355000      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
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#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    9 : Carril bici opción 1 (Salou_b9.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.753 
          0.645767        6.458     1000.000       32.023   11.960       28.794   11.939       35.252   11.960   0.005  -0.646 
          0.000000       33.864     3569.523       78.576   11.960       61.644   11.960       95.508   11.799   0.040  -0.949 
         -0.948694       15.945     1000.000      143.443   11.344      135.470   11.420      151.415   11.396   0.032   1.594 
          0.645767                                                                            206.715   11.753 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    9 : Carril bici opción 1 (Salou_b9.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.753       0.6458 %  
            20.000       Rampa           11.882       0.6458 %  
            28.794       tg. entrada     11.939       0.6458 %  
            35.252       tg. salida      11.960       0.0000 %  
            40.000       Horizontal      11.960       0.0000 %  
            60.000       Horizontal      11.960       0.0000 %  
            61.644       tg. entrada     11.960       0.0000 %  
            80.000       KV -3570        11.912      -0.5142 %  
            95.508       tg. salida      11.799      -0.9487 %  
           100.000       Pendiente       11.756      -0.9487 %  
           120.000       Pendiente       11.567      -0.9487 %  
           135.470       tg. entrada     11.420      -0.9487 %  
           140.000       KV 1000         11.387      -0.4957 %  
           144.957       Punto bajo      11.375       0.0000 %  
           151.415       tg. salida      11.396       0.6458 %  
           160.000       Rampa           11.451       0.6458 %  
           180.000       Rampa           11.580       0.6458 %  
           200.000       Rampa           11.709       0.6458 %  
           220.000       Rampa           11.838       0.6458 %  
           239.698       Rampa           11.966       0.6458 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Grupo 0 
  EJE        :    9 : Carril bici opción 1 (Salou_b9.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 9 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      11.752707        0.000000       0.000000      0.64576670     1000.000000 
    0 0       55.660795      11.959503       73.579157      11.959503      0.00000000     3569.523465 
    0 0      124.449961      11.524300      142.363435      11.354356      0.00000000     1000.000000 
    0 0      134.723366      11.287809      206.715000      11.752707      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
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    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 7  993 1665675650    # eje  puntos tiempo 
 OEP        43.061     11.846    8 1.00    0 
 OEP        43.061     11.846    8 2.00    0 
 OEP        43.600     11.853    8 3.00    0 
 OEP        43.851     11.857    8 4.00    0 
 OEP        45.320     11.877    8 5.00    0 
 OEP        46.789     11.895    8 6.00    0 
 OEP        47.527     11.903    8 7.00    0 
 OEP        48.085     11.909    8 8.00    0 
 OEP        49.258     11.921    8 9.00    0 
 OEP        50.315     11.930    8 10.00    0 
 OEP        50.339     11.930    8 11.00    0 
 OEP        51.350     11.937    8 12.00    0 
 OEP        52.311     11.943    8 13.00    0 
 OEP        52.682     11.944    8 14.00    0 
 OEP        53.233     11.947    8 15.00    0 
 OEP        54.128     11.950    8 16.00    0 
 OEP        54.849     11.952    8 17.00    0 
 OEP        55.006     11.952    8 18.00    0 
 OEP        55.876     11.953    8 19.00    0 
 OEP        55.903     11.953    8 20.00    0 
 OEP        55.903     11.953    8 21.00    0 
 OEP        55.903     11.953    8 22.00    0 
 OEP        55.903     11.953    8 23.00    0 
 OEP        56.824     11.953    8 24.00    0 
 OEP        56.824     11.953    8 25.00    0 
 OEP        56.824     11.953    8 26.00    0 
 OEP        56.824     11.953    8 27.00    0 
 OEP        56.854     11.953    8 28.00    0 
 OEP        56.882     11.953    8 29.00    0 
 OEP        56.882     11.953    8 30.00    0 
 OEP        56.882     11.953    8 31.00    0 
 OEP        56.882     11.953    8 32.00    0 
 OEP        57.803     11.953    8 33.00    0 
 OEP        57.803     11.953    8 34.00    0 
 OEP        57.803     11.953    8 35.00    0 
 OEP        57.803     11.953    8 36.00    0 
 OEP        57.831     11.953    8 37.00    0 
 OEP        57.862     11.953    8 38.00    0 
 OEP        57.862     11.953    8 39.00    0 
 OEP        57.862     11.953    8 40.00    0 
 OEP        57.862     11.953    8 41.00    0 
 OEP        58.778     11.953    8 42.00    0 
 OEP        58.778     11.953    8 43.00    0 
 OEP        58.778     11.953    8 44.00    0 
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 OEP        58.778     11.953    8 45.00    0 
 OEP        58.809     11.953    8 46.00    0 
 OEP        58.840     11.954    8 47.00    0 
 OEP        58.840     11.954    8 48.00    0 
 OEP        58.840     11.954    8 49.00    0 
 OEP        58.840     11.954    8 50.00    0 
 OEP        59.755     11.954    8 51.00    0 
 OEP        59.755     11.954    8 52.00    0 
 OEP        59.755     11.954    8 53.00    0 
 OEP        59.755     11.954    8 54.00    0 
 OEP        59.786     11.954    8 55.00    0 
 OEP        59.817     11.954    8 56.00    0 
 OEP        59.817     11.954    8 57.00    0 
 OEP        59.817     11.954    8 58.00    0 
 OEP        59.817     11.954    8 59.00    0 
 OEP        60.732     11.954    8 60.00    0 
 OEP        60.732     11.954    8 61.00    0 
 OEP        60.732     11.954    8 62.00    0 
 OEP        60.732     11.954    8 63.00    0 
 OEP        60.764     11.954    8 64.00    0 
 OEP        60.794     11.954    8 65.00    0 
 OEP        60.794     11.954    8 66.00    0 
 OEP        60.794     11.954    8 67.00    0 
 OEP        60.794     11.954    8 68.00    0 
 OEP        61.710     11.954    8 69.00    0 
 OEP        61.710     11.954    8 70.00    0 
 OEP        61.710     11.954    8 71.00    0 
 OEP        61.710     11.954    8 72.00    0 
 OEP        61.741     11.954    8 73.00    0 
 OEP        61.774     11.954    8 74.00    0 
 OEP        61.774     11.954    8 75.00    0 
 OEP        61.774     11.954    8 76.00    0 
 OEP        61.774     11.954    8 77.00    0 
 OEP        62.687     11.954    8 78.00    0 
 OEP        62.687     11.954    8 79.00    0 
 OEP        62.687     11.954    8 80.00    0 
 OEP        62.687     11.954    8 81.00    0 
 OEP        62.719     11.954    8 82.00    0 
 OEP        62.753     11.954    8 83.00    0 
 OEP        62.753     11.954    8 84.00    0 
 OEP        62.753     11.954    8 85.00    0 
 OEP        62.753     11.954    8 86.00    0 
 OEP        63.663     11.954    8 87.00    0 
 OEP        63.663     11.954    8 88.00    0 
 OEP        63.663     11.954    8 89.00    0 
 OEP        63.663     11.954    8 90.00    0 
 OEP        63.697     11.954    8 91.00    0 
 OEP        63.730     11.954    8 92.00    0 
 OEP        63.730     11.954    8 93.00    0 
 OEP        63.730     11.954    8 94.00    0 
 OEP        63.730     11.954    8 95.00    0 
 OEP        64.640     11.955    8 96.00    0 
 OEP        64.640     11.955    8 97.00    0 
 OEP        64.640     11.955    8 98.00    0 
 OEP        64.640     11.955    8 99.00    0 
 OEP        64.674     11.955    8 100.00    0 
 OEP        64.707     11.955    8 101.00    0 
 OEP        64.707     11.955    8 102.00    0 
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 OEP        64.707     11.955    8 103.00    0 
 OEP        64.707     11.955    8 104.00    0 
 OEP        65.618     11.955    8 105.00    0 
 OEP        65.618     11.955    8 106.00    0 
 OEP        65.618     11.955    8 107.00    0 
 OEP        65.618     11.955    8 108.00    0 
 OEP        65.652     11.955    8 109.00    0 
 OEP        65.685     11.955    8 110.00    0 
 OEP        65.685     11.955    8 111.00    0 
 OEP        65.685     11.955    8 112.00    0 
 OEP        65.685     11.955    8 113.00    0 
 OEP        66.596     11.955    8 114.00    0 
 OEP        66.596     11.955    8 115.00    0 
 OEP        66.596     11.955    8 116.00    0 
 OEP        66.596     11.955    8 117.00    0 
 OEP        66.629     11.955    8 118.00    0 
 OEP        66.664     11.955    8 119.00    0 
 OEP        66.664     11.955    8 120.00    0 
 OEP        66.664     11.955    8 121.00    0 
 OEP        66.664     11.955    8 122.00    0 
 OEP        67.572     11.955    8 123.00    0 
 OEP        67.572     11.955    8 124.00    0 
 OEP        67.572     11.955    8 125.00    0 
 OEP        67.572     11.955    8 126.00    0 
 OEP        67.607     11.955    8 127.00    0 
 OEP        67.642     11.955    8 128.00    0 
 OEP        67.642     11.955    8 129.00    0 
 OEP        67.642     11.955    8 130.00    0 
 OEP        67.642     11.955    8 131.00    0 
 OEP        68.548     11.955    8 132.00    0 
 OEP        68.548     11.955    8 133.00    0 
 OEP        68.548     11.955    8 134.00    0 
 OEP        68.548     11.955    8 135.00    0 
 OEP        68.584     11.955    8 136.00    0 
 OEP        68.619     11.955    8 137.00    0 
 OEP        68.619     11.955    8 138.00    0 
 OEP        68.619     11.955    8 139.00    0 
 OEP        68.619     11.955    8 140.00    0 
 OEP        69.526     11.956    8 141.00    0 
 OEP        69.526     11.956    8 142.00    0 
 OEP        69.526     11.956    8 143.00    0 
 OEP        69.526     11.956    8 144.00    0 
 OEP        69.562     11.955    8 145.00    0 
 OEP        69.596     11.956    8 146.00    0 
 OEP        69.596     11.956    8 147.00    0 
 OEP        69.596     11.956    8 148.00    0 
 OEP        69.596     11.956    8 149.00    0 
 OEP        70.505     11.956    8 150.00    0 
 OEP        70.505     11.956    8 151.00    0 
 OEP        70.505     11.956    8 152.00    0 
 OEP        70.505     11.956    8 153.00    0 
 OEP        70.540     11.956    8 154.00    0 
 OEP        70.575     11.956    8 155.00    0 
 OEP        70.575     11.956    8 156.00    0 
 OEP        70.575     11.956    8 157.00    0 
 OEP        70.575     11.956    8 158.00    0 
 OEP        71.481     11.956    8 159.00    0 
 OEP        71.481     11.956    8 160.00    0 
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 OEP        71.481     11.956    8 161.00    0 
 OEP        71.481     11.956    8 162.00    0 
 OEP        71.517     11.956    8 163.00    0 
 OEP        71.554     11.956    8 164.00    0 
 OEP        71.554     11.956    8 165.00    0 
 OEP        71.554     11.956    8 166.00    0 
 OEP        71.554     11.956    8 167.00    0 
 OEP        72.458     11.956    8 168.00    0 
 OEP        72.458     11.956    8 169.00    0 
 OEP        72.458     11.956    8 170.00    0 
 OEP        72.458     11.956    8 171.00    0 
 OEP        72.495     11.956    8 172.00    0 
 OEP        72.531     11.956    8 173.00    0 
 OEP        72.531     11.956    8 174.00    0 
 OEP        72.531     11.956    8 175.00    0 
 OEP        72.531     11.956    8 176.00    0 
 OEP        73.436     11.956    8 177.00    0 
 OEP        73.436     11.956    8 178.00    0 
 OEP        73.436     11.956    8 179.00    0 
 OEP        73.436     11.956    8 180.00    0 
 OEP        73.472     11.956    8 181.00    0 
 OEP        74.441     11.956    8 182.00    0 
 OEP        75.415     11.954    8 183.00    0 
 OEP        76.401     11.951    8 184.00    0 
 OEP        77.405     11.947    8 185.00    0 
 OEP        78.434     11.942    8 186.00    0 
 OEP        79.495     11.935    8 187.00    0 
 OEP        80.598     11.926    8 188.00    0 
 OEP        81.755     11.916    8 189.00    0 
 OEP        82.979     11.903    8 190.00    0 
 OEP        84.288     11.888    8 191.00    0 
 OEP        85.709     11.870    8 192.00    0 
 OEP        87.277     11.849    8 193.00    0 
 OEP        88.031     11.837    8 194.00    0 
 OEP        88.031     11.837    8 195.00    0 
 OEP        43.054     11.845    0 1.00   68 
 OEP        43.054     11.902    0 2.00   68 
 OEP        43.066     11.255    0 3.00   68 
 OEP        43.269     11.261    0 4.00   68 
 OEP        43.492     11.268    0 5.00   68 
 OEP        43.709     11.275    0 6.00   68 
 OEP        43.921     11.281    0 7.00   68 
 OEP        44.128     11.287    0 8.00   68 
 OEP        44.331     11.293    0 9.00   68 
 OEP        44.530     11.299    0 10.00   68 
 OEP        44.725     11.305    0 11.00   68 
 OEP        44.916     11.310    0 12.00   68 
 OEP        45.103     11.315    0 13.00   68 
 OEP        45.287     11.320    0 14.00   68 
 OEP        45.468     11.325    0 15.00   68 
 OEP        45.645     11.330    0 16.00   68 
 OEP        45.820     11.335    0 17.00   68 
 OEP        45.991     11.339    0 18.00   68 
 OEP        46.160     11.344    0 19.00   68 
 OEP        46.326     11.348    0 20.00   68 
 OEP        46.490     11.352    0 21.00   68 
 OEP        46.651     11.356    0 22.00   68 
 OEP        46.810     11.360    0 23.00   68 
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 OEP        46.967     11.364    0 24.00   68 
 OEP        47.121     11.368    0 25.00   68 
 OEP        47.274     11.372    0 26.00   68 
 OEP        47.424     11.375    0 27.00   68 
 OEP        47.573     11.379    0 28.00   68 
 OEP        47.719     11.382    0 29.00   68 
 OEP        47.864     11.385    0 30.00   68 
 OEP        48.007     11.388    0 31.00   68 
 OEP        48.149     11.392    0 32.00   68 
 OEP        48.289     11.395    0 33.00   68 
 OEP        48.427     11.398    0 34.00   68 
 OEP        48.564     11.401    0 35.00   68 
 OEP        48.699     11.403    0 36.00   68 
 OEP        48.833     11.406    0 37.00   68 
 OEP        48.966     11.409    0 38.00   68 
 OEP        49.098     11.411    0 39.00   68 
 OEP        49.228     11.414    0 40.00   68 
 OEP        49.357     11.416    0 41.00   68 
 OEP        49.484     11.419    0 42.00   68 
 OEP        49.611     11.421    0 43.00   68 
 OEP        49.736     11.424    0 44.00   68 
 OEP        49.859     11.426    0 45.00   68 
 OEP        49.861     11.426    0 46.00   68 
 OEP        49.984     11.423    0 47.00   68 
 OEP        50.107     11.421    0 48.00   68 
 OEP        50.228     11.418    0 49.00   68 
 OEP        50.349     11.416    0 50.00   68 
 OEP        50.468     11.414    0 51.00   68 
 OEP        50.587     11.412    0 52.00   68 
 OEP        50.705     11.409    0 53.00   68 
 OEP        50.822     11.407    0 54.00   68 
 OEP        50.938     11.405    0 55.00   68 
 OEP        51.053     11.403    0 56.00   68 
 OEP        51.168     11.401    0 57.00   68 
 OEP        51.282     11.400    0 58.00   68 
 OEP        51.396     11.398    0 59.00   68 
 OEP        51.508     11.396    0 60.00   68 
 OEP        51.620     11.394    0 61.00   68 
 OEP        51.732     11.393    0 62.00   68 
 OEP        51.842     11.391    0 63.00   68 
 OEP        51.953     11.389    0 64.00   68 
 OEP        52.062     11.388    0 65.00   68 
 OEP        52.171     11.386    0 66.00   68 
 OEP        52.280     11.385    0 67.00   68 
 OEP        52.388     11.384    0 68.00   68 
 OEP        52.495     11.382    0 69.00   68 
 OEP        52.602     11.381    0 70.00   68 
 OEP        52.709     11.380    0 71.00   68 
 OEP        52.815     11.379    0 72.00   68 
 OEP        52.921     11.378    0 73.00   68 
 OEP        53.026     11.376    0 74.00   68 
 OEP        53.131     11.375    0 75.00   68 
 OEP        53.236     11.374    0 76.00   68 
 OEP        53.340     11.373    0 77.00   68 
 OEP        53.444     11.372    0 78.00   68 
 OEP        53.548     11.372    0 79.00   68 
 OEP        53.651     11.371    0 80.00   68 
 OEP        53.754     11.370    0 81.00   68 
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 OEP        53.857     11.369    0 82.00   68 
 OEP        53.959     11.368    0 83.00   68 
 OEP        54.062     11.368    0 84.00   68 
 OEP        54.163     11.367    0 85.00   68 
 OEP        54.265     11.367    0 86.00   68 
 OEP        54.367     11.366    0 87.00   68 
 OEP        54.468     11.365    0 88.00   68 
 OEP        54.569     11.365    0 89.00   68 
 OEP        54.670     11.365    0 90.00   68 
 OEP        54.771     11.364    0 91.00   68 
 OEP        54.872     11.364    0 92.00   68 
 OEP        54.972     11.363    0 93.00   68 
 OEP        55.073     11.363    0 94.00   68 
 OEP        55.173     11.363    0 95.00   68 
 OEP        55.274     11.363    0 96.00   68 
 OEP        55.374     11.363    0 97.00   68 
 OEP        55.474     11.362    0 98.00   68 
 OEP        55.574     11.362    0 99.00   68 
 OEP        55.674     11.362    0 100.00   68 
 OEP        55.774     11.362    0 101.00   68 
 OEP        55.874     11.362    0 102.00   68 
 OEP        55.974     11.362    0 103.00   68 
 OEP        56.074     11.362    0 104.00   68 
 OEP        56.174     11.362    0 105.00   68 
 OEP        56.274     11.362    0 106.00   68 
 OEP        56.374     11.362    0 107.00   68 
 OEP        56.474     11.362    0 108.00   68 
 OEP        56.574     11.362    0 109.00   68 
 OEP        56.674     11.362    0 110.00   68 
 OEP        56.774     11.362    0 111.00   68 
 OEP        56.874     11.362    0 112.00   68 
 OEP        56.974     11.362    0 113.00   68 
 OEP        57.074     11.362    0 114.00   68 
 OEP        57.174     11.362    0 115.00   68 
 OEP        57.274     11.363    0 116.00   68 
 OEP        57.374     11.363    0 117.00   68 
 OEP        57.474     11.363    0 118.00   68 
 OEP        57.574     11.363    0 119.00   68 
 OEP        57.674     11.363    0 120.00   68 
 OEP        57.774     11.363    0 121.00   68 
 OEP        57.874     11.363    0 122.00   68 
 OEP        57.974     11.363    0 123.00   68 
 OEP        58.074     11.363    0 124.00   68 
 OEP        58.174     11.363    0 125.00   68 
 OEP        58.274     11.363    0 126.00   68 
 OEP        58.374     11.363    0 127.00   68 
 OEP        58.474     11.363    0 128.00   68 
 OEP        58.574     11.363    0 129.00   68 
 OEP        58.674     11.363    0 130.00   68 
 OEP        58.774     11.363    0 131.00   68 
 OEP        58.874     11.363    0 132.00   68 
 OEP        58.974     11.363    0 133.00   68 
 OEP        59.074     11.363    0 134.00   68 
 OEP        59.174     11.363    0 135.00   68 
 OEP        59.274     11.363    0 136.00   68 
 OEP        59.374     11.363    0 137.00   68 
 OEP        59.474     11.363    0 138.00   68 
 OEP        59.574     11.363    0 139.00   68 
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 OEP        59.674     11.363    0 140.00   68 
 OEP        59.774     11.363    0 141.00   68 
 OEP        59.874     11.363    0 142.00   68 
 OEP        59.974     11.363    0 143.00   68 
 OEP        60.074     11.363    0 144.00   68 
 OEP        60.174     11.363    0 145.00   68 
 OEP        60.274     11.363    0 146.00   68 
 OEP        60.374     11.363    0 147.00   68 
 OEP        60.474     11.363    0 148.00   68 
 OEP        60.574     11.363    0 149.00   68 
 OEP        60.674     11.363    0 150.00   68 
 OEP        60.774     11.363    0 151.00   68 
 OEP        60.874     11.363    0 152.00   68 
 OEP        60.974     11.363    0 153.00   68 
 OEP        61.074     11.363    0 154.00   68 
 OEP        61.174     11.363    0 155.00   68 
 OEP        61.274     11.363    0 156.00   68 
 OEP        61.374     11.363    0 157.00   68 
 OEP        61.474     11.363    0 158.00   68 
 OEP        61.574     11.363    0 159.00   68 
 OEP        61.674     11.363    0 160.00   68 
 OEP        61.774     11.363    0 161.00   68 
 OEP        61.874     11.363    0 162.00   68 
 OEP        61.974     11.363    0 163.00   68 
 OEP        62.074     11.363    0 164.00   68 
 OEP        62.174     11.363    0 165.00   68 
 OEP        62.274     11.363    0 166.00   68 
 OEP        62.374     11.363    0 167.00   68 
 OEP        62.474     11.363    0 168.00   68 
 OEP        62.574     11.364    0 169.00   68 
 OEP        62.674     11.364    0 170.00   68 
 OEP        62.774     11.364    0 171.00   68 
 OEP        62.874     11.364    0 172.00   68 
 OEP        62.974     11.364    0 173.00   68 
 OEP        63.074     11.364    0 174.00   68 
 OEP        63.174     11.364    0 175.00   68 
 OEP        63.274     11.364    0 176.00   68 
 OEP        63.374     11.364    0 177.00   68 
 OEP        63.474     11.364    0 178.00   68 
 OEP        63.574     11.364    0 179.00   68 
 OEP        63.674     11.364    0 180.00   68 
 OEP        63.774     11.364    0 181.00   68 
 OEP        63.874     11.364    0 182.00   68 
 OEP        63.974     11.364    0 183.00   68 
 OEP        64.074     11.364    0 184.00   68 
 OEP        64.174     11.364    0 185.00   68 
 OEP        64.274     11.364    0 186.00   68 
 OEP        64.374     11.364    0 187.00   68 
 OEP        64.474     11.364    0 188.00   68 
 OEP        64.574     11.364    0 189.00   68 
 OEP        64.674     11.364    0 190.00   68 
 OEP        64.774     11.364    0 191.00   68 
 OEP        64.874     11.364    0 192.00   68 
 OEP        64.974     11.364    0 193.00   68 
 OEP        65.074     11.364    0 194.00   68 
 OEP        65.174     11.364    0 195.00   68 
 OEP        65.274     11.364    0 196.00   68 
 OEP        65.374     11.364    0 197.00   68 
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 OEP        65.474     11.364    0 198.00   68 
 OEP        65.574     11.364    0 199.00   68 
 OEP        65.674     11.364    0 200.00   68 
 OEP        65.774     11.364    0 201.00   68 
 OEP        65.874     11.364    0 202.00   68 
 OEP        65.974     11.364    0 203.00   68 
 OEP        66.074     11.364    0 204.00   68 
 OEP        66.174     11.364    0 205.00   68 
 OEP        66.274     11.364    0 206.00   68 
 OEP        66.374     11.364    0 207.00   68 
 OEP        66.474     11.364    0 208.00   68 
 OEP        66.574     11.364    0 209.00   68 
 OEP        66.674     11.364    0 210.00   68 
 OEP        66.774     11.364    0 211.00   68 
 OEP        66.874     11.364    0 212.00   68 
 OEP        66.974     11.364    0 213.00   68 
 OEP        67.074     11.364    0 214.00   68 
 OEP        67.174     11.364    0 215.00   68 
 OEP        67.274     11.364    0 216.00   68 
 OEP        67.374     11.364    0 217.00   68 
 OEP        67.474     11.364    0 218.00   68 
 OEP        67.574     11.364    0 219.00   68 
 OEP        67.674     11.364    0 220.00   68 
 OEP        67.774     11.364    0 221.00   68 
 OEP        67.874     11.364    0 222.00   68 
 OEP        67.974     11.365    0 223.00   68 
 OEP        68.074     11.365    0 224.00   68 
 OEP        68.174     11.365    0 225.00   68 
 OEP        68.274     11.365    0 226.00   68 
 OEP        68.374     11.365    0 227.00   68 
 OEP        68.474     11.365    0 228.00   68 
 OEP        68.574     11.365    0 229.00   68 
 OEP        68.674     11.365    0 230.00   68 
 OEP        68.774     11.365    0 231.00   68 
 OEP        68.874     11.365    0 232.00   68 
 OEP        68.974     11.365    0 233.00   68 
 OEP        69.074     11.365    0 234.00   68 
 OEP        69.174     11.365    0 235.00   68 
 OEP        69.274     11.365    0 236.00   68 
 OEP        69.374     11.365    0 237.00   68 
 OEP        69.474     11.365    0 238.00   68 
 OEP        69.574     11.365    0 239.00   68 
 OEP        69.674     11.365    0 240.00   68 
 OEP        69.774     11.365    0 241.00   68 
 OEP        69.874     11.365    0 242.00   68 
 OEP        69.974     11.365    0 243.00   68 
 OEP        70.074     11.365    0 244.00   68 
 OEP        70.174     11.365    0 245.00   68 
 OEP        70.274     11.365    0 246.00   68 
 OEP        70.374     11.365    0 247.00   68 
 OEP        70.474     11.365    0 248.00   68 
 OEP        70.574     11.365    0 249.00   68 
 OEP        70.674     11.365    0 250.00   68 
 OEP        70.774     11.365    0 251.00   68 
 OEP        70.874     11.365    0 252.00   68 
 OEP        70.974     11.365    0 253.00   68 
 OEP        71.074     11.365    0 254.00   68 
 OEP        71.174     11.365    0 255.00   68 
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 OEP        71.274     11.365    0 256.00   68 
 OEP        71.374     11.365    0 257.00   68 
 OEP        71.474     11.365    0 258.00   68 
 OEP        71.574     11.365    0 259.00   68 
 OEP        71.674     11.365    0 260.00   68 
 OEP        71.774     11.365    0 261.00   68 
 OEP        71.874     11.365    0 262.00   68 
 OEP        71.974     11.365    0 263.00   68 
 OEP        72.074     11.365    0 264.00   68 
 OEP        72.174     11.365    0 265.00   68 
 OEP        72.274     11.365    0 266.00   68 
 OEP        72.374     11.365    0 267.00   68 
 OEP        72.474     11.365    0 268.00   68 
 OEP        72.574     11.365    0 269.00   68 
 OEP        72.674     11.365    0 270.00   68 
 OEP        72.774     11.365    0 271.00   68 
 OEP        72.874     11.365    0 272.00   68 
 OEP        72.974     11.365    0 273.00   68 
 OEP        73.074     11.365    0 274.00   68 
 OEP        73.174     11.365    0 275.00   68 
 OEP        73.274     11.366    0 276.00   68 
 OEP        73.374     11.366    0 277.00   68 
 OEP        73.474     11.366    0 278.00   68 
 OEP        73.574     11.366    0 279.00   68 
 OEP        73.674     11.366    0 280.00   68 
 OEP        73.774     11.366    0 281.00   68 
 OEP        73.874     11.366    0 282.00   68 
 OEP        73.974     11.366    0 283.00   68 
 OEP        74.074     11.366    0 284.00   68 
 OEP        74.174     11.366    0 285.00   68 
 OEP        74.274     11.366    0 286.00   68 
 OEP        74.375     11.367    0 287.00   68 
 OEP        74.475     11.367    0 288.00   68 
 OEP        74.575     11.367    0 289.00   68 
 OEP        74.676     11.368    0 290.00   68 
 OEP        74.776     11.368    0 291.00   68 
 OEP        74.877     11.368    0 292.00   68 
 OEP        74.977     11.369    0 293.00   68 
 OEP        75.078     11.369    0 294.00   68 
 OEP        75.179     11.370    0 295.00   68 
 OEP        75.280     11.370    0 296.00   68 
 OEP        75.381     11.370    0 297.00   68 
 OEP        75.482     11.371    0 298.00   68 
 OEP        75.583     11.372    0 299.00   68 
 OEP        75.685     11.372    0 300.00   68 
 OEP        75.787     11.373    0 301.00   68 
 OEP        75.888     11.373    0 302.00   68 
 OEP        75.990     11.374    0 303.00   68 
 OEP        76.092     11.375    0 304.00   68 
 OEP        76.194     11.375    0 305.00   68 
 OEP        76.297     11.376    0 306.00   68 
 OEP        76.399     11.377    0 307.00   68 
 OEP        76.502     11.378    0 308.00   68 
 OEP        76.605     11.379    0 309.00   68 
 OEP        76.708     11.379    0 310.00   68 
 OEP        76.812     11.380    0 311.00   68 
 OEP        76.915     11.381    0 312.00   68 
 OEP        77.019     11.382    0 313.00   68 
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 OEP        77.123     11.383    0 314.00   68 
 OEP        77.228     11.384    0 315.00   68 
 OEP        77.332     11.385    0 316.00   68 
 OEP        77.437     11.386    0 317.00   68 
 OEP        77.542     11.387    0 318.00   68 
 OEP        77.647     11.388    0 319.00   68 
 OEP        77.753     11.389    0 320.00   68 
 OEP        77.859     11.391    0 321.00   68 
 OEP        77.965     11.392    0 322.00   68 
 OEP        78.072     11.393    0 323.00   68 
 OEP        78.179     11.394    0 324.00   68 
 OEP        78.286     11.396    0 325.00   68 
 OEP        78.393     11.397    0 326.00   68 
 OEP        78.501     11.398    0 327.00   68 
 OEP        78.609     11.400    0 328.00   68 
 OEP        78.718     11.401    0 329.00   68 
 OEP        78.827     11.403    0 330.00   68 
 OEP        78.936     11.404    0 331.00   68 
 OEP        79.046     11.405    0 332.00   68 
 OEP        79.156     11.407    0 333.00   68 
 OEP        79.267     11.409    0 334.00   68 
 OEP        79.378     11.410    0 335.00   68 
 OEP        79.489     11.412    0 336.00   68 
 OEP        79.601     11.414    0 337.00   68 
 OEP        79.713     11.415    0 338.00   68 
 OEP        79.826     11.417    0 339.00   68 
 OEP        79.939     11.419    0 340.00   68 
 OEP        80.053     11.421    0 341.00   68 
 OEP        80.167     11.422    0 342.00   68 
 OEP        80.282     11.424    0 343.00   68 
 OEP        80.397     11.426    0 344.00   68 
 OEP        80.454     11.427    0 345.00   68 
 OEP        80.513     11.426    0 346.00   68 
 OEP        80.629     11.424    0 347.00   68 
 OEP        80.746     11.422    0 348.00   68 
 OEP        80.864     11.420    0 349.00   68 
 OEP        80.982     11.418    0 350.00   68 
 OEP        81.101     11.416    0 351.00   68 
 OEP        81.220     11.414    0 352.00   68 
 OEP        81.340     11.412    0 353.00   68 
 OEP        81.461     11.409    0 354.00   68 
 OEP        81.582     11.407    0 355.00   68 
 OEP        81.704     11.405    0 356.00   68 
 OEP        81.827     11.402    0 357.00   68 
 OEP        81.951     11.400    0 358.00   68 
 OEP        82.075     11.397    0 359.00   68 
 OEP        82.200     11.395    0 360.00   68 
 OEP        82.326     11.392    0 361.00   68 
 OEP        82.452     11.390    0 362.00   68 
 OEP        82.580     11.387    0 363.00   68 
 OEP        82.708     11.384    0 364.00   68 
 OEP        82.837     11.382    0 365.00   68 
 OEP        82.967     11.379    0 366.00   68 
 OEP        83.098     11.376    0 367.00   68 
 OEP        83.230     11.373    0 368.00   68 
 OEP        83.363     11.370    0 369.00   68 
 OEP        83.496     11.367    0 370.00   68 
 OEP        83.631     11.364    0 371.00   68 
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 OEP        83.767     11.361    0 372.00   68 
 OEP        83.904     11.358    0 373.00   68 
 OEP        84.042     11.354    0 374.00   68 
 OEP        84.181     11.351    0 375.00   68 
 OEP        84.321     11.348    0 376.00   68 
 OEP        84.463     11.344    0 377.00   68 
 OEP        84.605     11.341    0 378.00   68 
 OEP        84.749     11.337    0 379.00   68 
 OEP        84.894     11.333    0 380.00   68 
 OEP        85.041     11.330    0 381.00   68 
 OEP        85.189     11.326    0 382.00   68 
 OEP        85.338     11.322    0 383.00   68 
 OEP        85.489     11.318    0 384.00   68 
 OEP        85.641     11.314    0 385.00   68 
 OEP        85.795     11.310    0 386.00   68 
 OEP        85.950     11.306    0 387.00   68 
 OEP        86.107     11.302    0 388.00   68 
 OEP        86.266     11.297    0 389.00   68 
 OEP        86.426     11.293    0 390.00   68 
 OEP        86.588     11.289    0 391.00   68 
 OEP        86.752     11.284    0 392.00   68 
 OEP        86.918     11.279    0 393.00   68 
 OEP        87.086     11.274    0 394.00   68 
 OEP        87.256     11.270    0 395.00   68 
 OEP        87.428     11.265    0 396.00   68 
 OEP        87.603     11.260    0 397.00   68 
 OEP        87.779     11.254    0 398.00   68 
 OEP        87.958     11.249    0 399.00   68 
 OEP        88.024     11.247    0 400.00   68 
 OEP        88.037     11.837    0 401.00   68 
 OEP        88.037     13.318    0 402.00   68 
 OEP        43.054     11.845   -1 1.00   67 
 OEP        43.269     11.849   -1 2.00   67 
 OEP        43.492     11.852   -1 3.00   67 
 OEP        43.709     11.855   -1 4.00   67 
 OEP        43.921     11.858   -1 5.00   67 
 OEP        44.128     11.861   -1 6.00   67 
 OEP        44.331     11.864   -1 7.00   67 
 OEP        44.530     11.867   -1 8.00   67 
 OEP        44.725     11.869   -1 9.00   67 
 OEP        44.916     11.872   -1 10.00   67 
 OEP        45.103     11.874   -1 11.00   67 
 OEP        45.287     11.877   -1 12.00   67 
 OEP        45.468     11.879   -1 13.00   67 
 OEP        45.645     11.881   -1 14.00   67 
 OEP        45.820     11.883   -1 15.00   67 
 OEP        45.991     11.886   -1 16.00   67 
 OEP        46.160     11.888   -1 17.00   67 
 OEP        46.326     11.890   -1 18.00   67 
 OEP        46.490     11.892   -1 19.00   67 
 OEP        46.651     11.893   -1 20.00   67 
 OEP        46.810     11.895   -1 21.00   67 
 OEP        46.967     11.897   -1 22.00   67 
 OEP        47.121     11.899   -1 23.00   67 
 OEP        47.274     11.901   -1 24.00   67 
 OEP        47.424     11.902   -1 25.00   67 
 OEP        47.573     11.904   -1 26.00   67 
 OEP        47.719     11.905   -1 27.00   67 
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 OEP        47.864     11.907   -1 28.00   67 
 OEP        48.007     11.909   -1 29.00   67 
 OEP        48.149     11.910   -1 30.00   67 
 OEP        48.289     11.911   -1 31.00   67 
 OEP        48.427     11.913   -1 32.00   67 
 OEP        48.564     11.914   -1 33.00   67 
 OEP        48.699     11.915   -1 34.00   67 
 OEP        48.833     11.917   -1 35.00   67 
 OEP        48.966     11.918   -1 36.00   67 
 OEP        49.098     11.919   -1 37.00   67 
 OEP        49.228     11.920   -1 38.00   67 
 OEP        49.357     11.922   -1 39.00   67 
 OEP        49.484     11.923   -1 40.00   67 
 OEP        49.611     11.924   -1 41.00   67 
 OEP        49.736     11.925   -1 42.00   67 
 OEP        49.861     11.926   -1 43.00   67 
 OEP        49.984     11.927   -1 44.00   67 
 OEP        50.107     11.928   -1 45.00   67 
 OEP        50.228     11.929   -1 46.00   67 
 OEP        50.349     11.930   -1 47.00   67 
 OEP        50.468     11.931   -1 48.00   67 
 OEP        50.587     11.932   -1 49.00   67 
 OEP        50.705     11.932   -1 50.00   67 
 OEP        50.822     11.933   -1 51.00   67 
 OEP        50.938     11.934   -1 52.00   67 
 OEP        51.053     11.935   -1 53.00   67 
 OEP        51.168     11.936   -1 54.00   67 
 OEP        51.282     11.936   -1 55.00   67 
 OEP        51.396     11.937   -1 56.00   67 
 OEP        51.508     11.938   -1 57.00   67 
 OEP        51.620     11.939   -1 58.00   67 
 OEP        51.732     11.939   -1 59.00   67 
 OEP        51.842     11.940   -1 60.00   67 
 OEP        51.953     11.941   -1 61.00   67 
 OEP        52.062     11.941   -1 62.00   67 
 OEP        52.171     11.942   -1 63.00   67 
 OEP        52.280     11.942   -1 64.00   67 
 OEP        52.388     11.943   -1 65.00   67 
 OEP        52.495     11.944   -1 66.00   67 
 OEP        52.602     11.944   -1 67.00   67 
 OEP        52.709     11.945   -1 68.00   67 
 OEP        52.815     11.945   -1 69.00   67 
 OEP        52.921     11.946   -1 70.00   67 
 OEP        53.026     11.946   -1 71.00   67 
 OEP        53.131     11.946   -1 72.00   67 
 OEP        53.236     11.947   -1 73.00   67 
 OEP        53.340     11.947   -1 74.00   67 
 OEP        53.444     11.948   -1 75.00   67 
 OEP        53.548     11.948   -1 76.00   67 
 OEP        53.651     11.948   -1 77.00   67 
 OEP        53.754     11.949   -1 78.00   67 
 OEP        53.857     11.949   -1 79.00   67 
 OEP        53.959     11.949   -1 80.00   67 
 OEP        54.062     11.950   -1 81.00   67 
 OEP        54.163     11.950   -1 82.00   67 
 OEP        54.265     11.950   -1 83.00   67 
 OEP        54.367     11.951   -1 84.00   67 
 OEP        54.468     11.951   -1 85.00   67 
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 OEP        54.569     11.951   -1 86.00   67 
 OEP        54.670     11.951   -1 87.00   67 
 OEP        54.771     11.952   -1 88.00   67 
 OEP        54.872     11.952   -1 89.00   67 
 OEP        54.972     11.952   -1 90.00   67 
 OEP        55.073     11.952   -1 91.00   67 
 OEP        55.173     11.952   -1 92.00   67 
 OEP        55.274     11.952   -1 93.00   67 
 OEP        55.374     11.953   -1 94.00   67 
 OEP        55.474     11.953   -1 95.00   67 
 OEP        55.574     11.953   -1 96.00   67 
 OEP        55.674     11.953   -1 97.00   67 
 OEP        55.774     11.953   -1 98.00   67 
 OEP        55.874     11.953   -1 99.00   67 
 OEP        55.974     11.953   -1 100.00   67 
 OEP        56.074     11.953   -1 101.00   67 
 OEP        56.174     11.953   -1 102.00   67 
 OEP        56.274     11.953   -1 103.00   67 
 OEP        56.374     11.953   -1 104.00   67 
 OEP        56.474     11.953   -1 105.00   67 
 OEP        56.574     11.953   -1 106.00   67 
 OEP        56.674     11.953   -1 107.00   67 
 OEP        56.774     11.953   -1 108.00   67 
 OEP        56.874     11.953   -1 109.00   67 
 OEP        56.974     11.953   -1 110.00   67 
 OEP        57.074     11.953   -1 111.00   67 
 OEP        57.174     11.953   -1 112.00   67 
 OEP        57.274     11.953   -1 113.00   67 
 OEP        57.374     11.953   -1 114.00   67 
 OEP        57.474     11.953   -1 115.00   67 
 OEP        57.574     11.953   -1 116.00   67 
 OEP        57.674     11.953   -1 117.00   67 
 OEP        57.774     11.953   -1 118.00   67 
 OEP        57.874     11.953   -1 119.00   67 
 OEP        57.974     11.953   -1 120.00   67 
 OEP        58.074     11.953   -1 121.00   67 
 OEP        58.174     11.953   -1 122.00   67 
 OEP        58.274     11.953   -1 123.00   67 
 OEP        58.374     11.953   -1 124.00   67 
 OEP        58.474     11.953   -1 125.00   67 
 OEP        58.574     11.953   -1 126.00   67 
 OEP        58.674     11.953   -1 127.00   67 
 OEP        58.774     11.953   -1 128.00   67 
 OEP        58.874     11.953   -1 129.00   67 
 OEP        58.974     11.953   -1 130.00   67 
 OEP        59.074     11.953   -1 131.00   67 
 OEP        59.174     11.954   -1 132.00   67 
 OEP        59.274     11.954   -1 133.00   67 
 OEP        59.374     11.954   -1 134.00   67 
 OEP        59.474     11.954   -1 135.00   67 
 OEP        59.574     11.954   -1 136.00   67 
 OEP        59.674     11.954   -1 137.00   67 
 OEP        59.774     11.954   -1 138.00   67 
 OEP        59.874     11.954   -1 139.00   67 
 OEP        59.974     11.954   -1 140.00   67 
 OEP        60.074     11.954   -1 141.00   67 
 OEP        60.174     11.954   -1 142.00   67 
 OEP        60.274     11.954   -1 143.00   67 
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 OEP        60.374     11.954   -1 144.00   67 
 OEP        60.474     11.954   -1 145.00   67 
 OEP        60.574     11.954   -1 146.00   67 
 OEP        60.674     11.954   -1 147.00   67 
 OEP        60.774     11.954   -1 148.00   67 
 OEP        60.874     11.954   -1 149.00   67 
 OEP        60.974     11.954   -1 150.00   67 
 OEP        61.074     11.954   -1 151.00   67 
 OEP        61.174     11.954   -1 152.00   67 
 OEP        61.274     11.954   -1 153.00   67 
 OEP        61.374     11.954   -1 154.00   67 
 OEP        61.474     11.954   -1 155.00   67 
 OEP        61.574     11.954   -1 156.00   67 
 OEP        61.674     11.954   -1 157.00   67 
 OEP        61.774     11.954   -1 158.00   67 
 OEP        61.874     11.954   -1 159.00   67 
 OEP        61.974     11.954   -1 160.00   67 
 OEP        62.074     11.954   -1 161.00   67 
 OEP        62.174     11.954   -1 162.00   67 
 OEP        62.274     11.954   -1 163.00   67 
 OEP        62.374     11.954   -1 164.00   67 
 OEP        62.474     11.954   -1 165.00   67 
 OEP        62.574     11.954   -1 166.00   67 
 OEP        62.674     11.954   -1 167.00   67 
 OEP        62.774     11.954   -1 168.00   67 
 OEP        62.874     11.954   -1 169.00   67 
 OEP        62.974     11.954   -1 170.00   67 
 OEP        63.074     11.954   -1 171.00   67 
 OEP        63.174     11.954   -1 172.00   67 
 OEP        63.274     11.954   -1 173.00   67 
 OEP        63.374     11.954   -1 174.00   67 
 OEP        63.474     11.954   -1 175.00   67 
 OEP        63.574     11.954   -1 176.00   67 
 OEP        63.674     11.954   -1 177.00   67 
 OEP        63.774     11.954   -1 178.00   67 
 OEP        63.874     11.954   -1 179.00   67 
 OEP        63.974     11.954   -1 180.00   67 
 OEP        64.074     11.954   -1 181.00   67 
 OEP        64.174     11.954   -1 182.00   67 
 OEP        64.274     11.954   -1 183.00   67 
 OEP        64.374     11.954   -1 184.00   67 
 OEP        64.474     11.955   -1 185.00   67 
 OEP        64.574     11.955   -1 186.00   67 
 OEP        64.674     11.955   -1 187.00   67 
 OEP        64.774     11.955   -1 188.00   67 
 OEP        64.874     11.955   -1 189.00   67 
 OEP        64.974     11.955   -1 190.00   67 
 OEP        65.074     11.955   -1 191.00   67 
 OEP        65.174     11.955   -1 192.00   67 
 OEP        65.274     11.955   -1 193.00   67 
 OEP        65.374     11.955   -1 194.00   67 
 OEP        65.474     11.955   -1 195.00   67 
 OEP        65.574     11.955   -1 196.00   67 
 OEP        65.674     11.955   -1 197.00   67 
 OEP        65.774     11.955   -1 198.00   67 
 OEP        65.874     11.955   -1 199.00   67 
 OEP        65.974     11.955   -1 200.00   67 
 OEP        66.074     11.955   -1 201.00   67 
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 OEP        66.174     11.955   -1 202.00   67 
 OEP        66.274     11.955   -1 203.00   67 
 OEP        66.374     11.955   -1 204.00   67 
 OEP        66.474     11.955   -1 205.00   67 
 OEP        66.574     11.955   -1 206.00   67 
 OEP        66.674     11.955   -1 207.00   67 
 OEP        66.774     11.955   -1 208.00   67 
 OEP        66.874     11.955   -1 209.00   67 
 OEP        66.974     11.955   -1 210.00   67 
 OEP        67.074     11.955   -1 211.00   67 
 OEP        67.174     11.955   -1 212.00   67 
 OEP        67.274     11.955   -1 213.00   67 
 OEP        67.374     11.955   -1 214.00   67 
 OEP        67.474     11.955   -1 215.00   67 
 OEP        67.574     11.955   -1 216.00   67 
 OEP        67.674     11.955   -1 217.00   67 
 OEP        67.774     11.955   -1 218.00   67 
 OEP        67.874     11.955   -1 219.00   67 
 OEP        67.974     11.955   -1 220.00   67 
 OEP        68.074     11.955   -1 221.00   67 
 OEP        68.174     11.955   -1 222.00   67 
 OEP        68.274     11.955   -1 223.00   67 
 OEP        68.374     11.955   -1 224.00   67 
 OEP        68.474     11.955   -1 225.00   67 
 OEP        68.574     11.955   -1 226.00   67 
 OEP        68.674     11.955   -1 227.00   67 
 OEP        68.774     11.955   -1 228.00   67 
 OEP        68.874     11.955   -1 229.00   67 
 OEP        68.974     11.955   -1 230.00   67 
 OEP        69.074     11.955   -1 231.00   67 
 OEP        69.174     11.955   -1 232.00   67 
 OEP        69.274     11.955   -1 233.00   67 
 OEP        69.374     11.955   -1 234.00   67 
 OEP        69.474     11.955   -1 235.00   67 
 OEP        69.574     11.955   -1 236.00   67 
 OEP        69.674     11.955   -1 237.00   67 
 OEP        69.774     11.955   -1 238.00   67 
 OEP        69.874     11.956   -1 239.00   67 
 OEP        69.974     11.956   -1 240.00   67 
 OEP        70.074     11.956   -1 241.00   67 
 OEP        70.174     11.956   -1 242.00   67 
 OEP        70.274     11.956   -1 243.00   67 
 OEP        70.374     11.956   -1 244.00   67 
 OEP        70.474     11.956   -1 245.00   67 
 OEP        70.574     11.956   -1 246.00   67 
 OEP        70.674     11.956   -1 247.00   67 
 OEP        70.774     11.956   -1 248.00   67 
 OEP        70.874     11.956   -1 249.00   67 
 OEP        70.974     11.956   -1 250.00   67 
 OEP        71.074     11.956   -1 251.00   67 
 OEP        71.174     11.956   -1 252.00   67 
 OEP        71.274     11.956   -1 253.00   67 
 OEP        71.374     11.956   -1 254.00   67 
 OEP        71.474     11.956   -1 255.00   67 
 OEP        71.574     11.956   -1 256.00   67 
 OEP        71.674     11.956   -1 257.00   67 
 OEP        71.774     11.956   -1 258.00   67 
 OEP        71.874     11.956   -1 259.00   67 
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 OEP        71.974     11.956   -1 260.00   67 
 OEP        72.074     11.956   -1 261.00   67 
 OEP        72.174     11.956   -1 262.00   67 
 OEP        72.274     11.956   -1 263.00   67 
 OEP        72.374     11.956   -1 264.00   67 
 OEP        72.474     11.956   -1 265.00   67 
 OEP        72.574     11.956   -1 266.00   67 
 OEP        72.674     11.956   -1 267.00   67 
 OEP        72.774     11.956   -1 268.00   67 
 OEP        72.874     11.956   -1 269.00   67 
 OEP        72.974     11.956   -1 270.00   67 
 OEP        73.074     11.956   -1 271.00   67 
 OEP        73.174     11.956   -1 272.00   67 
 OEP        73.274     11.956   -1 273.00   67 
 OEP        73.374     11.956   -1 274.00   67 
 OEP        73.474     11.956   -1 275.00   67 
 OEP        73.574     11.956   -1 276.00   67 
 OEP        73.674     11.956   -1 277.00   67 
 OEP        73.774     11.956   -1 278.00   67 
 OEP        73.874     11.956   -1 279.00   67 
 OEP        73.974     11.956   -1 280.00   67 
 OEP        74.074     11.956   -1 281.00   67 
 OEP        74.174     11.956   -1 282.00   67 
 OEP        74.274     11.956   -1 283.00   67 
 OEP        74.375     11.956   -1 284.00   67 
 OEP        74.475     11.956   -1 285.00   67 
 OEP        74.575     11.956   -1 286.00   67 
 OEP        74.676     11.956   -1 287.00   67 
 OEP        74.776     11.955   -1 288.00   67 
 OEP        74.877     11.955   -1 289.00   67 
 OEP        74.977     11.955   -1 290.00   67 
 OEP        75.078     11.955   -1 291.00   67 
 OEP        75.179     11.955   -1 292.00   67 
 OEP        75.280     11.955   -1 293.00   67 
 OEP        75.381     11.954   -1 294.00   67 
 OEP        75.482     11.954   -1 295.00   67 
 OEP        75.583     11.954   -1 296.00   67 
 OEP        75.685     11.954   -1 297.00   67 
 OEP        75.787     11.953   -1 298.00   67 
 OEP        75.888     11.953   -1 299.00   67 
 OEP        75.990     11.953   -1 300.00   67 
 OEP        76.092     11.952   -1 301.00   67 
 OEP        76.194     11.952   -1 302.00   67 
 OEP        76.297     11.952   -1 303.00   67 
 OEP        76.399     11.951   -1 304.00   67 
 OEP        76.502     11.951   -1 305.00   67 
 OEP        76.605     11.951   -1 306.00   67 
 OEP        76.708     11.950   -1 307.00   67 
 OEP        76.812     11.950   -1 308.00   67 
 OEP        76.915     11.949   -1 309.00   67 
 OEP        77.019     11.949   -1 310.00   67 
 OEP        77.123     11.948   -1 311.00   67 
 OEP        77.228     11.948   -1 312.00   67 
 OEP        77.332     11.948   -1 313.00   67 
 OEP        77.437     11.947   -1 314.00   67 
 OEP        77.542     11.947   -1 315.00   67 
 OEP        77.647     11.946   -1 316.00   67 
 OEP        77.753     11.945   -1 317.00   67 
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 OEP        77.859     11.945   -1 318.00   67 
 OEP        77.965     11.944   -1 319.00   67 
 OEP        78.072     11.944   -1 320.00   67 
 OEP        78.179     11.943   -1 321.00   67 
 OEP        78.286     11.943   -1 322.00   67 
 OEP        78.393     11.942   -1 323.00   67 
 OEP        78.501     11.941   -1 324.00   67 
 OEP        78.609     11.941   -1 325.00   67 
 OEP        78.718     11.940   -1 326.00   67 
 OEP        78.827     11.939   -1 327.00   67 
 OEP        78.936     11.938   -1 328.00   67 
 OEP        79.046     11.938   -1 329.00   67 
 OEP        79.156     11.937   -1 330.00   67 
 OEP        79.267     11.936   -1 331.00   67 
 OEP        79.378     11.935   -1 332.00   67 
 OEP        79.489     11.935   -1 333.00   67 
 OEP        79.601     11.934   -1 334.00   67 
 OEP        79.713     11.933   -1 335.00   67 
 OEP        79.826     11.932   -1 336.00   67 
 OEP        79.939     11.931   -1 337.00   67 
 OEP        80.053     11.930   -1 338.00   67 
 OEP        80.167     11.930   -1 339.00   67 
 OEP        80.282     11.929   -1 340.00   67 
 OEP        80.397     11.928   -1 341.00   67 
 OEP        80.513     11.927   -1 342.00   67 
 OEP        80.629     11.926   -1 343.00   67 
 OEP        80.746     11.925   -1 344.00   67 
 OEP        80.864     11.924   -1 345.00   67 
 OEP        80.982     11.923   -1 346.00   67 
 OEP        81.101     11.922   -1 347.00   67 
 OEP        81.220     11.921   -1 348.00   67 
 OEP        81.340     11.919   -1 349.00   67 
 OEP        81.461     11.918   -1 350.00   67 
 OEP        81.582     11.917   -1 351.00   67 
 OEP        81.704     11.916   -1 352.00   67 
 OEP        81.827     11.915   -1 353.00   67 
 OEP        81.951     11.914   -1 354.00   67 
 OEP        82.075     11.912   -1 355.00   67 
 OEP        82.200     11.911   -1 356.00   67 
 OEP        82.326     11.910   -1 357.00   67 
 OEP        82.452     11.909   -1 358.00   67 
 OEP        82.580     11.907   -1 359.00   67 
 OEP        82.708     11.906   -1 360.00   67 
 OEP        82.837     11.905   -1 361.00   67 
 OEP        82.967     11.903   -1 362.00   67 
 OEP        83.098     11.902   -1 363.00   67 
 OEP        83.230     11.900   -1 364.00   67 
 OEP        83.363     11.899   -1 365.00   67 
 OEP        83.496     11.897   -1 366.00   67 
 OEP        83.631     11.896   -1 367.00   67 
 OEP        83.767     11.894   -1 368.00   67 
 OEP        83.904     11.893   -1 369.00   67 
 OEP        84.042     11.891   -1 370.00   67 
 OEP        84.181     11.889   -1 371.00   67 
 OEP        84.321     11.888   -1 372.00   67 
 OEP        84.463     11.886   -1 373.00   67 
 OEP        84.605     11.884   -1 374.00   67 
 OEP        84.749     11.882   -1 375.00   67 
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 OEP        84.894     11.881   -1 376.00   67 
 OEP        85.041     11.879   -1 377.00   67 
 OEP        85.189     11.877   -1 378.00   67 
 OEP        85.338     11.875   -1 379.00   67 
 OEP        85.489     11.873   -1 380.00   67 
 OEP        85.641     11.871   -1 381.00   67 
 OEP        85.795     11.869   -1 382.00   67 
 OEP        85.950     11.867   -1 383.00   67 
 OEP        86.107     11.865   -1 384.00   67 
 OEP        86.266     11.863   -1 385.00   67 
 OEP        86.426     11.861   -1 386.00   67 
 OEP        86.588     11.858   -1 387.00   67 
 OEP        86.752     11.856   -1 388.00   67 
 OEP        86.918     11.854   -1 389.00   67 
 OEP        87.086     11.851   -1 390.00   67 
 OEP        87.256     11.849   -1 391.00   67 
 OEP        87.428     11.846   -1 392.00   67 
 OEP        87.603     11.844   -1 393.00   67 
 OEP        87.779     11.841   -1 394.00   67 
 OEP        87.958     11.839   -1 395.00   67 
 OEP        88.037     11.837   -1 396.00   67 
 OECTT 12  75 1665675651    # eje  puntos tiempo 
 OEP        52.563     11.577   13 1.00    0 
 OEP        52.563     11.577   13 2.00    0 
 OEP        52.563     11.975   13 3.00    0 
 OEP        53.264     11.973   13 4.00    0 
 OEP        53.784     11.971   13 5.00    0 
 OEP        54.683     11.967   13 6.00    0 
 OEP        54.726     11.967   13 7.00    0 
 OEP        54.726     11.967   13 8.00    0 
 OEP        55.682     11.963   13 9.00    0 
 OEP        56.223     11.960   13 10.00    0 
 OEP        56.673     11.958   13 11.00    0 
 OEP        56.969     11.957   13 12.00    0 
 OEP        56.969     11.559   13 13.00    0 
 OEP        56.969     11.559   13 14.00    0 
 OEP       123.162     11.530   13 15.00    0 
 OEP       123.162     11.132   13 16.00    0 
 OEP       123.162     11.132   13 17.00    0 
 OEP       123.457     11.529   13 18.00    0 
 OEP       123.907     11.528   13 19.00    0 
 OEP       124.448     11.526   13 20.00    0 
 OEP       124.663     11.526   13 21.00    0 
 OEP       125.405     11.524   13 22.00    0 
 OEP       125.405     11.524   13 23.00    0 
 OEP       125.447     11.524   13 24.00    0 
 OEP       126.346     11.521   13 25.00    0 
 OEP       126.866     11.520   13 26.00    0 
 OEP       127.567     11.120   13 27.00    0 
 OEP       127.567     11.120   13 28.00    0 
 OEP       127.567     11.518   13 29.00    0 
 OEP        53.784     11.972 -100 1.00    0 
 OEP        55.682     11.964 -100 2.00    0 
 OEP       124.448     11.527 -100 3.00    0 
 OEP       126.346     11.522 -100 4.00    0 
 OEP        51.196     12.418    0 1.00   68 
 OEP        51.286     12.362    0 2.00   68 
 OEP        52.563     11.577    0 3.00   68 
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 OEP        53.692     11.573    0 4.00   68 
 OEP        54.726     11.569    0 5.00   68 
 OEP        54.726     11.569    0 6.00   68 
 OEP        55.789     11.564    0 7.00   68 
 OEP        56.969     11.559    0 8.00   68 
 OEP        57.679     11.953    0 9.00   68 
 OEP        59.042     12.692    0 10.00   68 
 OEP       122.847     11.000    0 11.00   68 
 OEP       123.162     11.132    0 12.00   68 
 OEP       124.728     11.127    0 13.00   68 
 OEP       125.405     11.126    0 14.00   68 
 OEP       125.405     11.126    0 15.00   68 
 OEP       126.875     11.122    0 16.00   68 
 OEP       127.567     11.120    0 17.00   68 
 OEP       127.601     11.141    0 18.00   68 
 OEP        52.563     11.975   -1 1.00   67 
 OEP        52.563     11.577   -1 2.00   67 
 OEP        53.264     11.973   -1 3.00   67 
 OEP        53.692     11.971   -1 4.00   67 
 OEP        53.784     11.971   -1 5.00   67 
 OEP        54.726     11.967   -1 6.00   67 
 OEP        54.726     11.967   -1 7.00   67 
 OEP        55.682     11.963   -1 8.00   67 
 OEP        55.789     11.962   -1 9.00   67 
 OEP        56.223     11.960   -1 10.00   67 
 OEP        56.969     11.957   -1 11.00   67 
 OEP        56.969     11.559   -1 12.00   67 
 OEP       123.162     11.530   -1 13.00   67 
 OEP       123.162     11.132   -1 14.00   67 
 OEP       123.907     11.528   -1 15.00   67 
 OEP       124.448     11.526   -1 16.00   67 
 OEP       124.728     11.525   -1 17.00   67 
 OEP       125.405     11.524   -1 18.00   67 
 OEP       125.405     11.524   -1 19.00   67 
 OEP       126.346     11.521   -1 20.00   67 
 OEP       126.866     11.520   -1 21.00   67 
 OEP       126.875     11.520   -1 22.00   67 
 OEP       127.567     11.518   -1 23.00   67 
 OEP       127.567     11.120   -1 24.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
# PUNTOS PARA DEFINIR GLORIETAS 
# ----------------------------- 
  GL 55.683998 11.964000 73.472000 11.956000 124.445999 11.527000 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   10 : Carril bici opción 2 dcha (Salou_b10.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.312 
          0.312500        0.000        0.000        8.000   11.338        8.000   11.338        8.000   11.338   0.000   0.349 
          0.661654        0.000        0.000       21.300   11.425       21.300   11.425       21.300   11.425   0.000  -0.131 
          0.530534        0.000        0.000       66.080   11.663       66.080   11.663       66.080   11.663   0.000   0.936 
          1.466463        0.000        0.000      109.627   12.302      109.627   12.302      109.627   12.302   0.000  -5.938 
         -4.471881        0.000        0.000      120.331   11.823      120.331   11.823      120.331   11.823   0.000   2.492 
         -1.980198        0.000        0.000      130.431   11.623      130.431   11.623      130.431   11.623   0.000  -0.020 
         -1.999997        0.000        0.000      132.731   11.577      132.731   11.577      132.731   11.577   0.000   2.467 
          0.466511        0.000        0.000      138.733   11.605      138.733   11.605      138.733   11.605   0.000  -0.515 
         -0.048361        0.000        0.000      167.682   11.591      167.682   11.591      167.682   11.591   0.000   2.100 
          2.051372        0.000        0.000      173.678   11.714      173.678   11.714      173.678   11.714   0.000  -0.051 
          1.999999        0.000        0.000      186.078   11.962      186.078   11.962      186.078   11.962   0.000   2.507 
          4.506762        0.000        0.000      192.069   12.232      192.069   12.232      192.069   12.232   0.000  -4.890 
         -0.382956                                                                            205.000   12.182 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   10 : Carril bici opción 2 dcha (Salou_b10.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.312       0.3125 %  
             8.000       tg. entrada     11.338       0.3125 %  
             8.000       tg. salida      11.338       0.6617 %  
            20.000       Rampa           11.417       0.6617 %  
            21.300       tg. entrada     11.425       0.6617 %  
            21.300       tg. salida      11.425       0.5305 %  
            40.000       Rampa           11.525       0.5305 %  
            60.000       Rampa           11.631       0.5305 %  
            66.080       tg. entrada     11.663       0.5305 %  
            66.080       tg. salida      11.663       1.4665 %  
            80.000       Rampa           11.867       1.4665 %  
           100.000       Rampa           12.160       1.4665 %  
           109.627       tg. entrada     12.302       1.4665 %  
           109.627       Punto alto      12.302       0.0000 %  
           109.627       tg. salida      12.302      -4.4719 %  
           106.939       Rampa           12.262       1.4665 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   10 : Carril bici opción 2 dcha (Salou_b10.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 10 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      11.312500        8.000000      11.337500      0.00000000        0.000000 
    0 0        8.000000      11.337500       21.300000      11.425500      0.00000000        0.000000 
    0 0       21.300000      11.425500       34.400000      11.495000      0.00000000        0.000000 
    0 0       42.763058      11.321138       97.471690      12.123420      0.00000000        0.000000 
    0 0      114.337997      12.091000      120.331001      11.823000      0.00000000        0.000000 
    0 0      120.331001      11.823000      130.431000      11.623000      0.00000000        0.000000 
    0 0      130.431000      11.623000      132.731003      11.577000      0.00000000        0.000000 
    0 0      132.731003      11.577000      138.733002      11.605000      0.00000000        0.000000 
    0 0      138.733002      11.605000      167.682007      11.591000      0.00000000        0.000000 
    0 0      167.682007      11.591000      173.677994      11.714000      0.00000000        0.000000 
    0 0      173.677994      11.714000      186.078003      11.962000      0.00000000        0.000000 
    0 0      186.078003      11.962000      192.069000      12.232000      0.00000000        0.000000 
    0 0      192.069000      12.232000      205.000000      12.182480      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
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#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 8  52 1655371975    # eje  puntos tiempo 
 OEP       120.331     11.823    9 11.00    0 
 OEP       120.331     11.823    9 2.00    0 
 OEP       120.331     11.823    9 1.00    0 
 OEP       120.331     11.823    9 1.00    0 
 OEP       130.431     11.623    9 2.00    0 
 OEP       132.731     11.577    9 11.00    0 
 OEP       173.678     11.714    9 11.00    0 
 OEP       175.978     11.760    9 2.00    0 
 OEP       186.078     11.962    9 11.00    0 
 OEP       186.078     11.962    9 2.00    0 
 OEP       186.078     11.962    9 1.00    0 
 OEP       186.078     11.962    9 1.00    0 
 OEP       114.338     12.091    0 100.00   68 
 OEP       114.338     13.348    0 1290.00   68 
 OEP       114.348     11.741    0 99.00   68 
 OEP       120.325     11.624    0 4.00   68 
 OEP       120.335     11.137    0 1.00   68 
 OEP       120.335     11.137    0 1.00   68 
 OEP       123.434     11.262    0 2.00   68 
 OEP       132.732     10.891    0 11.00   68 
 OEP       132.742     11.577    0 13.00   68 
 OEP       138.723     11.455    0 99.00   68 
 OEP       138.733     11.605    0 100.00   68 
 OEP       138.733     11.855    0 1290.00   68 
 OEP       167.672     11.741    0 100.00   68 
 OEP       167.672     12.600    0 1290.00   68 
 OEP       167.682     11.591    0 99.00   68 
 OEP       173.663     11.713    0 13.00   68 
 OEP       173.673     11.027    0 11.00   68 
 OEP       182.971     11.399    0 2.00   68 
 OEP       186.070     11.275    0 1.00   68 
 OEP       186.070     11.275    0 1.00   68 
 OEP       186.080     11.762    0 4.00   68 
 OEP       192.059     11.881    0 99.00   68 
 OEP       192.069     12.021    0 100.00   68 
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 OEP       114.338     12.091   -1 100.00   67 
 OEP       120.335     11.823   -1 1.00   67 
 OEP       120.335     11.823   -1 1.00   67 
 OEP       120.335     11.973   -1 20.00   67 
 OEP       130.432     11.623   -1 2.00   67 
 OEP       132.732     11.577   -1 11.00   67 
 OEP       132.732     11.727   -1 20.00   67 
 OEP       138.733     11.605   -1 100.00   67 
 OEP       167.672     11.741   -1 100.00   67 
 OEP       173.673     11.713   -1 11.00   67 
 OEP       173.673     11.863   -1 20.00   67 
 OEP       175.973     11.759   -1 2.00   67 
 OEP       186.070     11.961   -1 1.00   67 
 OEP       186.070     11.961   -1 1.00   67 
 OEP       186.070     12.111   -1 20.00   67 
 OEP       192.069     12.021   -1 100.00   67 
 OEP       192.069     12.232   -1 22.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   11 : Carril bici opción 2 izq (Salou_b11.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   11.898 
          0.295652        2.613      500.000       34.500   12.000       33.194   11.996       35.806   12.011   0.002   0.523 
          0.818182        1.364      200.000       40.000   12.045       39.318   12.039       40.682   12.055   0.001   0.682 
          1.500000        6.040      200.000       45.000   12.120       41.980   12.075       48.020   12.074   0.023  -3.020 
         -1.520000        1.500     1000.000       50.000   12.044       49.250   12.055       50.750   12.034   0.000   0.150 
         -1.370000        2.150      150.000       61.302   11.889       60.227   11.904       62.377   11.890   0.004   1.433 
          0.063219        3.582      150.000       69.104   11.894       67.313   11.893       70.895   11.852   0.011  -2.388 
         -2.324680        2.217       50.000       76.611   11.720       75.502   11.745       77.719   11.645   0.012  -4.433 
         -6.757804        3.383       50.000       81.093   11.417       79.402   11.531       82.785   11.417   0.029   6.766 
          0.008510        2.972       50.000       88.366   11.417       86.880   11.417       89.852   11.329   0.022  -5.944 
         -5.935432        0.000        0.000       91.495   11.232       91.495   11.232       91.495   11.232   0.000   4.961 
         -0.974884        0.568       15.000       98.517   11.163       98.233   11.166       98.801   11.150   0.003  -3.788 
         -4.763192        0.719       15.000      100.182   11.084       99.823   11.101      100.542   11.084   0.004   4.796 
          0.033047                                                                            106.967   11.086 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   11 : Carril bici opción 2 izq (Salou_b11.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           11.898       0.2957 %  
            20.000       Rampa           11.957       0.2957 %  
            33.194       tg. entrada     11.996       0.2957 %  
            35.806       tg. salida      12.011       0.8182 %  
            39.318       tg. entrada     12.039       0.8182 %  
            40.000       KV 200          12.046       1.1591 %  
            40.682       tg. salida      12.055       1.5000 %  
            41.980       tg. entrada     12.075       1.5000 %  
            44.980       Punto alto      12.097       0.0000 %  
            48.020       tg. salida      12.074      -1.5200 %  
            49.250       tg. entrada     12.055      -1.5200 %  
            50.750       tg. salida      12.034      -1.3700 %  
            60.000       Pendiente       11.907      -1.3700 %  
            60.227       tg. entrada     11.904      -1.3700 %  
            62.282       Punto bajo      11.890       0.0000 %  
            62.377       tg. salida      11.890       0.0632 %  
            67.313       tg. entrada     11.893       0.0632 %  
            67.408       Punto alto      11.893       0.0000 %  
            70.895       tg. salida      11.852      -2.3247 %  
            75.502       tg. entrada     11.745      -2.3247 %  
            77.719       tg. salida      11.645      -6.7578 %  
            79.402       tg. entrada     11.531      -6.7578 %  
            80.000       KV 50           11.494      -5.5611 %  
            82.781       Punto bajo      11.417       0.0000 %  
            82.785       tg. salida      11.417       0.0085 %  
            86.880       tg. entrada     11.417       0.0085 %  
            86.884       Punto alto      11.417       0.0000 %  
            89.852       tg. salida      11.329      -5.9354 %  
            91.495       tg. entrada     11.232      -5.9354 %  
            91.495       tg. salida      11.232      -0.9749 %  
            98.233       tg. entrada     11.166      -0.9749 %  
            98.801       tg. salida      11.150      -4.7632 %  
            99.823       tg. entrada     11.101      -4.7632 %  
           100.000       KV 15           11.093      -3.5808 %  
           100.537       Punto bajo      11.084       0.0000 %  
           100.542       tg. salida      11.084       0.0330 %  
           120.000       Rampa           11.090       0.0330 %  
           136.783       Rampa           11.096       0.0330 %  
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  33 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   11 : Carril bici opción 2 izq (Salou_b11.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 11 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000      11.898000       34.500000      12.000000      0.00000000      500.000000 
    0 0       34.500000      12.000000       40.000000      12.045000      0.00000000      200.000000 
    0 0       40.000000      12.045000       45.000000      12.120000      0.00000000      200.000000 
    0 0       45.000000      12.120000       50.000000      12.044000      0.00000000     1000.000000 
    0 0       50.000000      12.044000       60.000000      11.907000      0.00000000      150.000000 
    0 0       59.697361      11.888153       71.736437      11.895764      0.00000000      150.000000 
    0 0       72.026764      11.826147       78.042603      11.686298      0.00000000       50.000000 
    0 0       77.498759      11.659573       81.574861      11.384118      0.00000000       50.000000 
    0 0       83.462862      11.416869       85.131456      11.417011      0.00000000       50.000000 
    0 0       85.929890      11.561861       93.014850      11.141338      0.00000000        0.000000 
    0 0       91.961998      11.227000       98.014000      11.168000      0.00000000       15.000000 
    0 0       97.156929      11.227865      101.315044      11.029806      0.00000000       15.000000 
    0 0      100.915086      11.084000      106.967088      11.086000      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 



 

Annex núm.4 Traçat 

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 4  15 1665679730    # eje  puntos tiempo 
 OEP       100.915     11.100    5 11.00    0 
 OEP       100.915     11.100    5 2.00    0 
 OEP       100.915     11.100    5 1.00    0 
 OEP       100.915     11.100    5 1.00    0 
 OEP       106.968     11.103    5 2.00    0 
 OEP       106.968     11.103    5 11.00    0 
 OEP       100.915     11.223    0 1290.00   68 
 OEP       100.915     11.100    0 100.00   68 
 OEP       100.915     11.100    0 1.00   68 
 OEP       106.968     11.103    0 100.00   68 
 OEP       106.968     11.235    0 1290.00   68 
 OEP       100.915     11.100   -1 100.00   67 
 OEP       100.915     11.100   -1 1.00   67 
 OEP       100.915     11.100   -1 1.00   67 
 OEP       106.968     11.103   -1 100.00   67 
 OECTT 5  82 1665679731    # eje  puntos tiempo 
 OEP        91.962     11.241    6 11.00    0 
 OEP        91.962     11.241    6 2.00    0 
 OEP        98.014     11.183    6 1.00    0 
 OEP        98.014     11.183    6 1.00    0 
 OEP        98.014     11.183    6 2.00    0 
 OEP        98.014     11.183    6 11.00    0 
 OEP        66.661     10.716    0 601.00   68 
 OEP        66.887     10.862    0 514.72   68 
 OEP        67.945     11.525    0 141.84   68 
 OEP        68.073     11.603    0 100.00   68 
 OEP        68.568     11.599    0 5.00   68 
 OEP        68.984     11.592    0 4.97   68 
 OEP        70.008     11.573    0 4.91   68 
 OEP        77.028     11.409    0 4.91   68 
 OEP        76.028     11.429    0 4.91   68 
 OEP        70.704     11.558    0 4.91   68 
 OEP        75.028     11.451    0 4.90   68 
 OEP        71.021     11.551    0 4.90   68 
 OEP        78.043     11.386    0 4.90   68 
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 OEP        74.028     11.475    0 4.90   68 
 OEP        72.027     11.526    0 4.90   68 
 OEP        73.028     11.500    0 4.90   68 
 OEP        79.140     11.360    0 4.87   68 
 OEP        80.477     11.326    0 4.81   68 
 OEP        91.652     11.097    0 4.00   68 
 OEP        91.662     11.244    0 3.00   68 
 OEP        91.962     11.241    0 2.00   68 
 OEP        98.014     11.183    0 1.00   68 
 OEP        98.014     11.183    0 100.00   68 
 OEP        98.014     11.208    0 1290.00   68 
 OEP        68.073     11.603   -1 100.00   67 
 OEP        68.568     11.899   -1 22.00   67 
 OEP        68.984     11.892   -1 21.95   67 
 OEP        70.008     11.873   -1 21.83   67 
 OEP        77.028     11.709   -1 21.82   67 
 OEP        76.028     11.729   -1 21.82   67 
 OEP        70.704     11.858   -1 21.82   67 
 OEP        75.028     11.751   -1 21.81   67 
 OEP        71.021     11.851   -1 21.81   67 
 OEP        78.043     11.686   -1 21.81   67 
 OEP        74.028     11.775   -1 21.81   67 
 OEP        72.027     11.826   -1 21.80   67 
 OEP        73.028     11.800   -1 21.80   67 
 OEP        79.140     11.660   -1 21.75   67 
 OEP        80.477     11.626   -1 21.62   67 
 OEP        91.942     11.391   -1 20.00   67 
 OEP        91.962     11.241   -1 2.00   67 
 OEP        98.014     11.183   -1 1.00   67 
 OEP        98.014     11.183   -1 1.00   67 
 OEP        98.014     11.183   -1 100.00   67 
 OEP        68.946     10.752    0 1.00   68 
 OEP        68.995     10.802    0 2.00   68 
 OEP        69.080     10.896    0 3.00   68 
 OEP        69.240     11.072    0 4.00   68 
 OEP        69.341     11.182    0 5.00   68 
 OEP        69.484     11.340    0 6.00   68 
 OEP        69.600     11.469    0 7.00   68 
 OEP        69.727     11.611    0 8.00   68 
 OEP        69.732     11.618    0 9.00   68 
 OEP        69.858     11.611    0 10.00   68 
 OEP        69.969     11.606    0 11.00   68 
 OEP        69.983     11.605    0 12.00   68 
 OEP        70.117     11.597    0 13.00   68 
 OEP        70.212     11.591    0 14.00   68 
 OEP        70.274     11.587    0 15.00   68 
 OEP        70.377     11.580    0 16.00   68 
 OEP        70.456     11.575    0 17.00   68 
 OEP        70.488     11.573    0 18.00   68 
 OEP        70.639     11.563    0 19.00   68 
 OEP        70.704     11.558    0 20.00   68 
 OEP        69.732     11.618   -1 1.00   67 
 OEP        69.858     11.761   -1 2.00   67 
 OEP        69.969     11.888   -1 3.00   67 
 OEP        69.983     11.905   -1 4.00   67 
 OEP        70.117     11.897   -1 5.00   67 
 OEP        70.212     11.891   -1 6.00   67 
 OEP        70.274     11.887   -1 7.00   67 
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 OEP        70.377     11.880   -1 8.00   67 
 OEP        70.456     11.875   -1 9.00   67 
 OEP        70.488     11.873   -1 10.00   67 
 OEP        70.639     11.863   -1 11.00   67 
 OEP        70.704     11.858   -1 12.00   67 
 OECTT 12  31 1663150712    # eje  puntos tiempo 
 OEP        82.356     11.417   13 1.00    0 
 OEP        82.356     11.019   13 2.00    0 
 OEP        82.356     11.019   13 3.00    0 
 OEP        82.997     11.417   13 4.00    0 
 OEP        83.463     11.417   13 5.00    0 
 OEP        84.297     11.417   13 6.00    0 
 OEP        84.297     11.417   13 7.00    0 
 OEP        85.131     11.417   13 8.00    0 
 OEP        85.598     11.417   13 9.00    0 
 OEP        86.232     11.019   13 10.00    0 
 OEP        86.232     11.019   13 11.00    0 
 OEP        86.232     11.417   13 12.00    0 
 OEP        83.463     11.418 -100 1.00    0 
 OEP        85.131     11.418 -100 2.00    0 
 OEP        81.250     10.503    0 1.00   68 
 OEP        82.268     10.976    0 2.00   68 
 OEP        82.356     11.019    0 3.00   68 
 OEP        84.297     11.019    0 4.00   68 
 OEP        84.297     11.019    0 5.00   68 
 OEP        86.232     11.019    0 6.00   68 
 OEP        86.567     10.852    0 7.00   68 
 OEP        82.356     11.417   -1 1.00   67 
 OEP        82.356     11.019   -1 2.00   67 
 OEP        82.997     11.417   -1 3.00   67 
 OEP        83.463     11.417   -1 4.00   67 
 OEP        84.297     11.417   -1 5.00   67 
 OEP        84.297     11.417   -1 6.00   67 
 OEP        85.131     11.417   -1 7.00   67 
 OEP        85.598     11.417   -1 8.00   67 
 OEP        86.232     11.417   -1 9.00   67 
 OEP        86.232     11.019   -1 10.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   12 : Tranvía Eje 3 (Salou12.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
       (o/oo)        (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     (o/oo) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       6400.000    3.216 
          0.935575       99.952    17356.133     6961.152    3.741     6911.176    3.694     7011.128    4.076   0.072   5.759 
          6.694438      100.109    80964.551     7200.007    5.340     7149.953    5.005     7250.061    5.737   0.015   1.236 
          7.930889       99.993    17473.391     7529.100    7.950     7479.103    7.553     7579.097    8.633   0.072   5.723 
         13.653476       99.997     7323.925     7778.780   11.359     7728.781   10.676     7828.779   11.359   0.171 -13.653 
          0.000000       99.955    11363.638     7951.296   11.359     7901.319   11.359     8001.273   11.799   0.110   8.796 
          8.795997                                                                           8100.000   12.667 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   12 : Tranvía Eje 3 (Salou12.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          7473.000       Rampa            7.505     7.9309 o/oo 
          7479.103       tg. entrada      7.553     7.9309 o/oo 
          7480.000       KV 17473         7.561     7.9822 o/oo 
          7500.000       KV 17473         7.732     9.1268 o/oo 
          7520.000       KV 17473         7.926    10.2714 o/oo 
          7540.000       KV 17473         8.143    11.4160 o/oo 
          7560.000       KV 17473         8.382    12.5606 o/oo 
          7579.097       tg. salida       8.633    13.6535 o/oo 
          7580.000       Rampa            8.645    13.6535 o/oo 
          7600.000       Rampa            8.918    13.6535 o/oo 
          7620.000       Rampa            9.191    13.6535 o/oo 
          7640.000       Rampa            9.464    13.6535 o/oo 
          7660.000       Rampa            9.737    13.6535 o/oo 
          7680.000       Rampa           10.010    13.6535 o/oo 
          7700.000       Rampa           10.283    13.6535 o/oo 
          7720.000       Rampa           10.556    13.6535 o/oo 
          7728.781       tg. entrada     10.676    13.6535 o/oo 
          7740.000       KV -7324        10.821    12.1217 o/oo 
          7760.000       KV -7324        11.036     9.3909 o/oo 
          7780.000       KV -7324        11.197     6.6602 o/oo 
          7800.000       KV -7324        11.302     3.9294 o/oo 
          7820.000       KV -7324        11.354     1.1986 o/oo 
          7828.779       tg. salida      11.359     0.0000 o/oo 
          7840.000       Horizontal      11.359     0.0000 o/oo 
          7860.000       Horizontal      11.359     0.0000 o/oo 
          7880.000       Horizontal      11.359     0.0000 o/oo 
          7900.000       Horizontal      11.359     0.0000 o/oo 
          7901.319       tg. entrada     11.359     0.0000 o/oo 
          7920.000       KV 11364        11.374     1.6440 o/oo 
          7940.000       KV 11364        11.425     3.4040 o/oo 
          7960.000       KV 11364        11.511     5.1640 o/oo 
          7980.000       KV 11364        11.631     6.9240 o/oo 
          8000.000       KV 11364        11.787     8.6840 o/oo 
          8001.273       tg. salida      11.799     8.7960 o/oo 
          8020.000       Rampa           11.963     8.7960 o/oo 
          8040.000       Rampa           12.139     8.7960 o/oo 
          8060.000       Rampa           12.315     8.7960 o/oo 
          8080.000       Rampa           12.491     8.7960 o/oo 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   12 : Tranvía Eje 3 (Salou12.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          8095.618       Rampa           12.628     8.7960 o/oo 
  



 

Annex núm.4 Traçat 

  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  37 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   12 : Tranvía Eje 3 (Salou12.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 12 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0     6400.000000       3.216000     6961.152000       3.741000      0.00000000    17356.133000 
    0 0     6961.152000       3.741000     7200.007000       5.340000      0.00000000    80964.551000 
    0 0     7200.007000       5.340000     7529.100000       7.950000      0.00000000    17473.391000 
    0 0     7529.100000       7.950000     7778.780000      11.359000      0.00000000     7323.925000 
    0 0     7778.780000      11.359000     7951.296000      11.359000      0.00000000    11363.638000 
    0 0     7951.296000      11.359000     8100.000000      12.667000      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000     7473.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
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#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 2  54 1659007196    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7529.788      8.007    3 11.00    0 
 OEP      7529.788      8.007    3 2.00    0 
 OEP      7530.893      8.027    3 1.86    0 
 OEP      7533.063      8.060    3 1.59    0 
 OEP      7533.169      8.062    3 1.57    0 
 OEP      7533.169      8.062    3 1.57    0 
 OEP      7533.653      8.068    3 1.51    0 
 OEP      7534.077      8.073    3 1.46    0 
 OEP      7534.137      8.074    3 1.45    0 
 OEP      7535.214      8.088    3 1.31    0 
 OEP      7537.347      8.115    3 1.04    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 1.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 1.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 2.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 11.00    0 
 OEP      7526.347      7.827    0 13.44   68 
 OEP      7526.751      7.826    0 13.38   68 
 OEP      7528.960      7.814    0 13.10   68 
 OEP      7529.776      7.807    0 13.00   68 
 OEP      7529.788      7.375    0 11.00   68 
 OEP      7531.149      7.436    0 8.48   68 
 OEP      7533.319      7.527    0 4.54   68 
 OEP      7534.739      7.581    0 2.00   68 
 OEP      7535.471      7.559    0 1.76   68 
 OEP      7537.604      7.493    0 1.03   68 
 OEP      7537.698      7.490    0 1.00   68 
 OEP      7537.698      7.490    0 1.00   68 
 OEP      7537.710      7.920    0 4.00   68 
 OEP      7538.821      7.944    0 99.00   68 
 OEP      7538.833      8.294    0 100.00   68 
 OEP      7538.833      8.523    0 1290.00   68 
 OEP      7526.347      8.177   -1 20.87   67 
 OEP      7526.751      8.176   -1 20.77   67 
 OEP      7528.960      8.164   -1 20.21   67 
 OEP      7529.788      8.157   -1 20.00   67 
 OEP      7529.788      8.007   -1 2.00   67 
 OEP      7531.149      8.031   -1 1.83   67 
 OEP      7533.319      8.064   -1 1.55   67 
 OEP      7535.471      8.091   -1 1.28   67 
 OEP      7537.604      8.119   -1 1.01   67 
 OEP      7537.698      8.120   -1 1.00   67 
 OEP      7537.698      8.120   -1 1.00   67 
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 OEP      7537.698      8.270   -1 20.00   67 
 OEP      7538.833      8.294   -1 100.00   67 
 OEP      7521.254      8.473    0 1.00   68 
 OEP      7521.750      8.212    0 2.00   68 
 OEP      7521.763      7.862    0 3.00   68 
 OEP      7522.044      7.858    0 4.00   68 
 OEP      7524.203      7.838    0 5.00   68 
 OEP      7526.346      7.827    0 6.00   68 
 OEP      7521.750      8.212   -1 1.00   67 
 OEP      7522.044      8.208   -1 2.00   67 
 OEP      7524.203      8.188   -1 3.00   67 
 OEP      7526.346      8.177   -1 4.00   67 
 OECTT 3  46 1659007220    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7539.513      8.142    4 11.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 2.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 1.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 1.00    0 
 OEP      7539.870      8.147    4 1.04    0 
 OEP      7540.056      8.150    4 1.07    0 
 OEP      7541.958      8.179    4 1.31    0 
 OEP      7544.028      8.211    4 1.57    0 
 OEP      7544.942      8.224    4 1.68    0 
 OEP      7546.082      8.241    4 1.82    0 
 OEP      7546.684      8.250    4 1.90    0 
 OEP      7547.484      8.261    4 2.00    0 
 OEP      7547.484      8.261    4 11.00    0 
 OEP      7538.378      8.504    0 1290.00   68 
 OEP      7538.378      8.303    0 100.00   68 
 OEP      7538.390      7.953    0 99.00   68 
 OEP      7539.483      7.942    0 5.58   68 
 OEP      7539.502      7.942    0 4.00   68 
 OEP      7539.513      7.508    0 1.00   68 
 OEP      7539.513      7.508    0 1.00   68 
 OEP      7541.588      7.597    0 1.43   68 
 OEP      7543.675      7.685    0 1.85   68 
 OEP      7544.448      7.717    0 2.00   68 
 OEP      7545.745      7.681    0 5.81   68 
 OEP      7547.484      7.630    0 11.00   68 
 OEP      7547.495      8.061    0 13.00   68 
 OEP      7547.799      8.068    0 18.10   68 
 OEP      7549.836      8.112    0 52.30   68 
 OEP      7551.857      8.154    0 86.17   68 
 OEP      7552.624      8.169    0 99.00   68 
 OEP      7552.635      8.496    0 100.00   68 
 OEP      7538.378      8.303   -1 100.00   67 
 OEP      7539.483      8.292   -1 22.11   67 
 OEP      7539.513      8.292   -1 20.00   67 
 OEP      7539.513      8.142   -1 1.00   67 
 OEP      7539.513      8.142   -1 1.00   67 
 OEP      7541.588      8.173   -1 1.26   67 
 OEP      7543.675      8.205   -1 1.52   67 
 OEP      7545.745      8.236   -1 1.78   67 
 OEP      7547.484      8.261   -1 2.00   67 
 OEP      7547.484      8.411   -1 20.00   67 
 OEP      7549.836      8.462   -1 20.91   67 
 OEP      7551.857      8.504   -1 21.70   67 
 OEP      7552.635      8.519   -1 22.00   67 
 OEP      7547.799      8.418   -1 24.90   67 
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 OEP      7552.635      8.496   -1 100.00   67 
 OECTT 7  494 1659007227    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7962.673     11.516    8 11.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    8 2.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    8 1.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    8 1.00    0 
 OEP      7963.159     11.519    8 1.04    0 
 OEP      7963.842     11.525    8 1.10    0 
 OEP      7965.710     11.539    8 1.26    0 
 OEP      7966.958     11.549    8 1.37    0 
 OEP      7967.399     11.553    8 1.40    0 
 OEP      7968.937     11.565    8 1.53    0 
 OEP      7970.072     11.573    8 1.62    0 
 OEP      7970.345     11.575    8 1.64    0 
 OEP      7971.643     11.585    8 1.75    0 
 OEP      7972.692     11.593    8 1.83    0 
 OEP      7972.844     11.595    8 1.84    0 
 OEP      7973.960     11.603    8 1.92    0 
 OEP      7974.942     11.610    8 1.99    0 
 OEP      7975.003     11.611    8 2.00    0 
 OEP      7975.041     11.611    8 2.00    0 
 OEP      7975.041     11.611    8 11.00    0 
 OEP      8008.151     11.863    8 2.00    0 
 OEP      8008.151     11.863    8 11.00    0 
 OEP      8008.329     11.865    8 1.99    0 
 OEP      8008.576     11.867    8 1.97    0 
 OEP      8009.645     11.875    8 1.89    0 
 OEP      8010.420     11.881    8 1.83    0 
 OEP      8010.591     11.882    8 1.82    0 
 OEP      8010.792     11.884    8 1.80    0 
 OEP      8012.028     11.893    8 1.71    0 
 OEP      8013.226     11.903    8 1.61    0 
 OEP      8013.365     11.904    8 1.60    0 
 OEP      8014.820     11.915    8 1.48    0 
 OEP      8015.720     11.922    8 1.41    0 
 OEP      8016.362     11.927    8 1.36    0 
 OEP      8016.413     11.928    8 1.35    0 
 OEP      8018.166     11.941    8 1.20    0 
 OEP      8020.109     11.957    8 1.04    0 
 OEP      8020.190     11.957    8 1.03    0 
 OEP      8020.520     11.960    8 11.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    8 2.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    8 1.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    8 1.00    0 
 OEP      7962.671     10.815    0 1.00   68 
 OEP      7962.681     10.815    0 1.00   68 
 OEP      7962.890     10.824    0 1.04   68 
 OEP      7963.096     10.832    0 1.07   68 
 OEP      7963.300     10.840    0 1.10   68 
 OEP      7963.502     10.848    0 1.13   68 
 OEP      7963.702     10.856    0 1.17   68 
 OEP      7963.899     10.864    0 1.20   68 
 OEP      7964.094     10.872    0 1.23   68 
 OEP      7964.288     10.880    0 1.26   68 
 OEP      7964.479     10.887    0 1.29   68 
 OEP      7964.668     10.895    0 1.32   68 
 OEP      7964.855     10.902    0 1.35   68 
 OEP      7964.924     10.905    0 1.36   68 
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 OEP      7964.924     10.905    0 1.36   68 
 OEP      7965.041     10.910    0 1.38   68 
 OEP      7965.224     10.917    0 1.41   68 
 OEP      7965.406     10.924    0 1.44   68 
 OEP      7965.585     10.931    0 1.47   68 
 OEP      7965.763     10.939    0 1.50   68 
 OEP      7965.940     10.946    0 1.52   68 
 OEP      7966.114     10.953    0 1.55   68 
 OEP      7966.287     10.960    0 1.58   68 
 OEP      7966.458     10.966    0 1.61   68 
 OEP      7966.627     10.973    0 1.63   68 
 OEP      7966.795     10.980    0 1.66   68 
 OEP      7966.961     10.986    0 1.69   68 
 OEP      7967.125     10.993    0 1.71   68 
 OEP      7967.288     11.000    0 1.74   68 
 OEP      7967.450     11.006    0 1.77   68 
 OEP      7967.610     11.012    0 1.79   68 
 OEP      7967.768     11.019    0 1.82   68 
 OEP      7967.925     11.025    0 1.84   68 
 OEP      7968.081     11.031    0 1.87   68 
 OEP      7968.235     11.037    0 1.89   68 
 OEP      7968.388     11.043    0 1.92   68 
 OEP      7968.539     11.049    0 1.94   68 
 OEP      7968.689     11.055    0 1.96   68 
 OEP      7968.838     11.061    0 1.99   68 
 OEP      7968.918     11.064    0 2.00   68 
 OEP      7968.985     11.063    0 2.11   68 
 OEP      7969.132     11.058    0 2.34   68 
 OEP      7969.276     11.054    0 2.57   68 
 OEP      7969.420     11.050    0 2.80   68 
 OEP      7969.562     11.046    0 3.02   68 
 OEP      7969.704     11.043    0 3.25   68 
 OEP      7969.844     11.039    0 3.47   68 
 OEP      7969.959     11.036    0 3.65   68 
 OEP      7969.959     11.036    0 3.65   68 
 OEP      7969.982     11.035    0 3.68   68 
 OEP      7970.120     11.031    0 3.90   68 
 OEP      7970.257     11.027    0 4.11   68 
 OEP      7970.392     11.024    0 4.32   68 
 OEP      7970.526     11.020    0 4.53   68 
 OEP      7970.659     11.017    0 4.73   68 
 OEP      7970.792     11.013    0 4.93   68 
 OEP      7970.923     11.010    0 5.13   68 
 OEP      7971.053     11.006    0 5.33   68 
 OEP      7971.182     11.003    0 5.53   68 
 OEP      7971.310     10.999    0 5.72   68 
 OEP      7971.436     10.996    0 5.91   68 
 OEP      7971.562     10.993    0 6.10   68 
 OEP      7971.687     10.990    0 6.29   68 
 OEP      7971.811     10.986    0 6.47   68 
 OEP      7971.935     10.983    0 6.65   68 
 OEP      7972.057     10.980    0 6.83   68 
 OEP      7972.178     10.977    0 7.01   68 
 OEP      7972.298     10.974    0 7.19   68 
 OEP      7972.418     10.971    0 7.36   68 
 OEP      7972.536     10.968    0 7.53   68 
 OEP      7972.654     10.965    0 7.70   68 
 OEP      7972.771     10.962    0 7.87   68 



 

Annex núm.4 Traçat 

 OEP      7972.887     10.959    0 8.04   68 
 OEP      7973.002     10.957    0 8.20   68 
 OEP      7973.116     10.954    0 8.37   68 
 OEP      7973.229     10.951    0 8.53   68 
 OEP      7973.342     10.948    0 8.69   68 
 OEP      7973.454     10.946    0 8.84   68 
 OEP      7973.565     10.943    0 9.00   68 
 OEP      7973.675     10.940    0 9.15   68 
 OEP      7973.785     10.938    0 9.30   68 
 OEP      7973.894     10.935    0 9.45   68 
 OEP      7974.002     10.933    0 9.60   68 
 OEP      7974.109     10.930    0 9.75   68 
 OEP      7974.216     10.928    0 9.90   68 
 OEP      7974.321     10.925    0 10.04   68 
 OEP      7974.427     10.923    0 10.18   68 
 OEP      7974.531     10.921    0 10.32   68 
 OEP      7974.635     10.918    0 10.46   68 
 OEP      7974.738     10.916    0 10.60   68 
 OEP      7974.840     10.914    0 10.74   68 
 OEP      7974.942     10.911    0 10.87   68 
 OEP      7975.041     10.909    0 11.00   68 
 OEP      7975.043     11.031    0 11.35   68 
 OEP      7975.055     11.611    0 13.00   68 
 OEP      7975.144     11.613    0 13.07   68 
 OEP      7975.243     11.616    0 13.15   68 
 OEP      7975.343     11.618    0 13.23   68 
 OEP      7975.441     11.620    0 13.31   68 
 OEP      7975.539     11.622    0 13.39   68 
 OEP      7975.637     11.624    0 13.47   68 
 OEP      7975.733     11.626    0 13.55   68 
 OEP      7975.829     11.628    0 13.63   68 
 OEP      7975.925     11.630    0 13.70   68 
 OEP      7976.020     11.632    0 13.78   68 
 OEP      7976.114     11.634    0 13.85   68 
 OEP      7976.208     11.636    0 13.92   68 
 OEP      7976.301     11.638    0 14.00   68 
 OEP      7976.304     11.639    0 14.00   68 
 OEP      7976.394     11.637    0 36.59   68 
 OEP      7976.486     11.635    0 59.61   68 
 OEP      7976.578     11.633    0 82.42   68 
 OEP      7976.649     11.632    0 100.00   68 
 OEP      7976.669     11.622    0 111.60   68 
 OEP      7976.760     11.582    0 164.25   68 
 OEP      7976.850     11.541    0 215.74   68 
 OEP      7976.939     11.501    0 266.41   68 
 OEP      7977.028     11.461    0 316.70   68 
 OEP      7977.117     11.422    0 366.61   68 
 OEP      7977.205     11.383    0 415.99   68 
 OEP      7977.293     11.344    0 464.78   68 
 OEP      7977.380     11.306    0 513.12   68 
 OEP      7977.466     11.268    0 561.02   68 
 OEP      7977.540     11.236    0 601.00   68 
 OEP      8006.568     12.180    0 1399.00   68 
 OEP      8006.643     12.145    0 1079.39   68 
 OEP      8006.735     12.103    0 703.32   68 
 OEP      8006.827     12.060    0 337.99   68 
 OEP      8006.889     12.031    0 100.00   68 
 OEP      8006.903     11.881    0 99.00   68 
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 OEP      8006.920     11.881    0 97.86   68 
 OEP      8007.014     11.879    0 91.47   68 
 OEP      8007.108     11.878    0 85.02   68 
 OEP      8007.202     11.877    0 78.51   68 
 OEP      8007.297     11.876    0 71.94   68 
 OEP      8007.393     11.874    0 65.30   68 
 OEP      8007.489     11.873    0 58.61   68 
 OEP      8007.586     11.872    0 51.86   68 
 OEP      8007.684     11.870    0 45.04   68 
 OEP      8007.782     11.869    0 38.17   68 
 OEP      8007.881     11.867    0 31.22   68 
 OEP      8007.980     11.866    0 24.22   68 
 OEP      8008.080     11.864    0 17.14   68 
 OEP      8008.139     11.864    0 13.00   68 
 OEP      8008.152     11.175    0 11.00   68 
 OEP      8008.181     11.176    0 10.97   68 
 OEP      8008.282     11.179    0 10.87   68 
 OEP      8008.384     11.182    0 10.76   68 
 OEP      8008.487     11.185    0 10.66   68 
 OEP      8008.590     11.188    0 10.55   68 
 OEP      8008.694     11.191    0 10.44   68 
 OEP      8008.799     11.194    0 10.33   68 
 OEP      8008.904     11.197    0 10.22   68 
 OEP      8009.010     11.201    0 10.11   68 
 OEP      8009.117     11.204    0 10.00   68 
 OEP      8009.224     11.207    0 9.88   68 
 OEP      8009.333     11.210    0 9.77   68 
 OEP      8009.442     11.213    0 9.66   68 
 OEP      8009.551     11.217    0 9.54   68 
 OEP      8009.662     11.220    0 9.42   68 
 OEP      8009.773     11.223    0 9.30   68 
 OEP      8009.885     11.227    0 9.18   68 
 OEP      8009.998     11.230    0 9.06   68 
 OEP      8010.112     11.234    0 8.94   68 
 OEP      8010.227     11.237    0 8.82   68 
 OEP      8010.342     11.240    0 8.69   68 
 OEP      8010.458     11.244    0 8.56   68 
 OEP      8010.575     11.248    0 8.44   68 
 OEP      8010.693     11.251    0 8.31   68 
 OEP      8010.812     11.255    0 8.18   68 
 OEP      8010.932     11.258    0 8.05   68 
 OEP      8011.052     11.262    0 7.91   68 
 OEP      8011.174     11.266    0 7.78   68 
 OEP      8011.296     11.270    0 7.65   68 
 OEP      8011.419     11.274    0 7.51   68 
 OEP      8011.544     11.277    0 7.37   68 
 OEP      8011.669     11.281    0 7.23   68 
 OEP      8011.795     11.285    0 7.09   68 
 OEP      8011.923     11.289    0 6.95   68 
 OEP      8012.051     11.293    0 6.80   68 
 OEP      8012.180     11.297    0 6.66   68 
 OEP      8012.310     11.301    0 6.51   68 
 OEP      8012.442     11.305    0 6.36   68 
 OEP      8012.574     11.310    0 6.21   68 
 OEP      8012.708     11.314    0 6.06   68 
 OEP      8012.842     11.318    0 5.91   68 
 OEP      8012.978     11.322    0 5.75   68 
 OEP      8013.115     11.327    0 5.60   68 
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 OEP      8013.253     11.331    0 5.44   68 
 OEP      8013.392     11.335    0 5.28   68 
 OEP      8013.533     11.340    0 5.12   68 
 OEP      8013.674     11.344    0 4.95   68 
 OEP      8013.817     11.349    0 4.79   68 
 OEP      8013.961     11.354    0 4.62   68 
 OEP      8014.106     11.358    0 4.45   68 
 OEP      8014.253     11.363    0 4.28   68 
 OEP      8014.400     11.368    0 4.11   68 
 OEP      8014.550     11.373    0 3.93   68 
 OEP      8014.700     11.378    0 3.76   68 
 OEP      8014.852     11.382    0 3.58   68 
 OEP      8015.005     11.387    0 3.40   68 
 OEP      8015.160     11.392    0 3.21   68 
 OEP      8015.316     11.397    0 3.03   68 
 OEP      8015.473     11.403    0 2.84   68 
 OEP      8015.632     11.408    0 2.65   68 
 OEP      8015.792     11.413    0 2.46   68 
 OEP      8015.954     11.418    0 2.27   68 
 OEP      8016.118     11.424    0 2.07   68 
 OEP      8016.179     11.426    0 2.00   68 
 OEP      8016.283     11.422    0 1.98   68 
 OEP      8016.449     11.416    0 1.94   68 
 OEP      8016.618     11.410    0 1.90   68 
 OEP      8016.788     11.404    0 1.86   68 
 OEP      8016.959     11.399    0 1.82   68 
 OEP      8017.132     11.392    0 1.78   68 
 OEP      8017.307     11.386    0 1.74   68 
 OEP      8017.484     11.380    0 1.70   68 
 OEP      8017.662     11.374    0 1.66   68 
 OEP      8017.843     11.367    0 1.62   68 
 OEP      8018.025     11.361    0 1.58   68 
 OEP      8018.209     11.354    0 1.54   68 
 OEP      8018.281     11.352    0 1.52   68 
 OEP      8018.281     11.352    0 1.52   68 
 OEP      8018.395     11.348    0 1.49   68 
 OEP      8018.583     11.341    0 1.45   68 
 OEP      8018.772     11.334    0 1.41   68 
 OEP      8018.964     11.327    0 1.36   68 
 OEP      8019.158     11.320    0 1.32   68 
 OEP      8019.354     11.313    0 1.27   68 
 OEP      8019.552     11.306    0 1.23   68 
 OEP      8019.753     11.299    0 1.18   68 
 OEP      8019.955     11.291    0 1.13   68 
 OEP      8020.160     11.284    0 1.08   68 
 OEP      8020.367     11.277    0 1.04   68 
 OEP      8020.522     11.271    0 1.00   68 
 OEP      7962.671     11.516   -1 1.00   67 
 OEP      7962.681     11.516   -1 1.00   67 
 OEP      7962.890     11.517   -1 1.02   67 
 OEP      7963.096     11.519   -1 1.04   67 
 OEP      7963.300     11.521   -1 1.05   67 
 OEP      7963.502     11.522   -1 1.07   67 
 OEP      7963.702     11.524   -1 1.09   67 
 OEP      7963.899     11.525   -1 1.11   67 
 OEP      7964.094     11.527   -1 1.12   67 
 OEP      7964.288     11.528   -1 1.14   67 
 OEP      7964.479     11.530   -1 1.16   67 
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 OEP      7964.668     11.531   -1 1.17   67 
 OEP      7964.855     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7964.924     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7964.924     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7965.041     11.534   -1 1.20   67 
 OEP      7965.224     11.536   -1 1.22   67 
 OEP      7965.406     11.537   -1 1.24   67 
 OEP      7965.585     11.539   -1 1.25   67 
 OEP      7965.763     11.540   -1 1.27   67 
 OEP      7965.940     11.541   -1 1.28   67 
 OEP      7966.114     11.543   -1 1.29   67 
 OEP      7966.287     11.544   -1 1.31   67 
 OEP      7966.458     11.545   -1 1.32   67 
 OEP      7966.627     11.547   -1 1.34   67 
 OEP      7966.795     11.548   -1 1.35   67 
 OEP      7966.961     11.549   -1 1.37   67 
 OEP      7967.125     11.551   -1 1.38   67 
 OEP      7967.288     11.552   -1 1.39   67 
 OEP      7967.450     11.553   -1 1.41   67 
 OEP      7967.610     11.554   -1 1.42   67 
 OEP      7967.768     11.555   -1 1.43   67 
 OEP      7967.925     11.557   -1 1.45   67 
 OEP      7968.081     11.558   -1 1.46   67 
 OEP      7968.235     11.559   -1 1.47   67 
 OEP      7968.388     11.560   -1 1.48   67 
 OEP      7968.539     11.561   -1 1.50   67 
 OEP      7968.689     11.563   -1 1.51   67 
 OEP      7968.838     11.564   -1 1.52   67 
 OEP      7968.985     11.565   -1 1.53   67 
 OEP      7969.132     11.566   -1 1.54   67 
 OEP      7969.276     11.567   -1 1.56   67 
 OEP      7969.420     11.568   -1 1.57   67 
 OEP      7969.562     11.569   -1 1.58   67 
 OEP      7969.704     11.571   -1 1.59   67 
 OEP      7969.844     11.572   -1 1.60   67 
 OEP      7969.959     11.572   -1 1.61   67 
 OEP      7969.959     11.572   -1 1.61   67 
 OEP      7969.982     11.573   -1 1.61   67 
 OEP      7970.120     11.574   -1 1.63   67 
 OEP      7970.257     11.575   -1 1.64   67 
 OEP      7970.392     11.576   -1 1.65   67 
 OEP      7970.526     11.577   -1 1.66   67 
 OEP      7970.659     11.578   -1 1.67   67 
 OEP      7970.792     11.579   -1 1.68   67 
 OEP      7970.923     11.580   -1 1.69   67 
 OEP      7971.053     11.581   -1 1.70   67 
 OEP      7971.182     11.582   -1 1.71   67 
 OEP      7971.310     11.583   -1 1.72   67 
 OEP      7971.436     11.584   -1 1.73   67 
 OEP      7971.562     11.585   -1 1.74   67 
 OEP      7971.687     11.586   -1 1.75   67 
 OEP      7971.811     11.587   -1 1.76   67 
 OEP      7971.935     11.588   -1 1.77   67 
 OEP      7972.057     11.589   -1 1.78   67 
 OEP      7972.178     11.589   -1 1.79   67 
 OEP      7972.298     11.590   -1 1.80   67 
 OEP      7972.418     11.591   -1 1.80   67 
 OEP      7972.536     11.592   -1 1.81   67 
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 OEP      7972.654     11.593   -1 1.82   67 
 OEP      7972.771     11.594   -1 1.83   67 
 OEP      7972.887     11.595   -1 1.84   67 
 OEP      7973.002     11.596   -1 1.85   67 
 OEP      7973.116     11.597   -1 1.86   67 
 OEP      7973.229     11.598   -1 1.87   67 
 OEP      7973.342     11.598   -1 1.88   67 
 OEP      7973.454     11.599   -1 1.88   67 
 OEP      7973.565     11.600   -1 1.89   67 
 OEP      7973.675     11.601   -1 1.90   67 
 OEP      7973.785     11.602   -1 1.91   67 
 OEP      7973.894     11.603   -1 1.92   67 
 OEP      7974.002     11.603   -1 1.92   67 
 OEP      7974.109     11.604   -1 1.93   67 
 OEP      7974.216     11.605   -1 1.94   67 
 OEP      7974.321     11.606   -1 1.95   67 
 OEP      7974.427     11.607   -1 1.96   67 
 OEP      7974.531     11.607   -1 1.96   67 
 OEP      7974.635     11.608   -1 1.97   67 
 OEP      7974.738     11.609   -1 1.98   67 
 OEP      7974.840     11.610   -1 1.99   67 
 OEP      7974.942     11.610   -1 1.99   67 
 OEP      7975.041     11.611   -1 2.00   67 
 OEP      7975.041     11.761   -1 20.00   67 
 OEP      7975.043     11.761   -1 20.00   67 
 OEP      7975.144     11.763   -1 20.17   67 
 OEP      7975.243     11.766   -1 20.33   67 
 OEP      7975.343     11.768   -1 20.49   67 
 OEP      7975.441     11.770   -1 20.64   67 
 OEP      7975.539     11.772   -1 20.80   67 
 OEP      7975.637     11.774   -1 20.95   67 
 OEP      7975.733     11.776   -1 21.11   67 
 OEP      7975.829     11.778   -1 21.26   67 
 OEP      7975.925     11.780   -1 21.41   67 
 OEP      7976.020     11.782   -1 21.56   67 
 OEP      7976.114     11.784   -1 21.71   67 
 OEP      7976.208     11.786   -1 21.85   67 
 OEP      7976.301     11.788   -1 22.00   67 
 OEP      7976.304     11.789   -1 22.00   67 
 OEP      7976.394     11.747   -1 42.49   67 
 OEP      7976.486     11.705   -1 63.37   67 
 OEP      7976.578     11.664   -1 84.06   67 
 OEP      7976.649     11.632   -1 100.00   67 
 OEP      8006.889     12.031   -1 100.00   67 
 OEP      8006.920     12.031   -1 98.08   67 
 OEP      8007.014     12.029   -1 92.26   67 
 OEP      8007.108     12.028   -1 86.39   67 
 OEP      8007.202     12.027   -1 80.47   67 
 OEP      8007.297     12.026   -1 74.50   67 
 OEP      8007.393     12.024   -1 68.46   67 
 OEP      8007.489     12.023   -1 62.38   67 
 OEP      8007.586     12.022   -1 56.23   67 
 OEP      8007.684     12.020   -1 50.04   67 
 OEP      8007.782     12.019   -1 43.78   67 
 OEP      8007.881     12.017   -1 37.46   67 
 OEP      8007.980     12.016   -1 31.09   67 
 OEP      8008.080     12.014   -1 24.66   67 
 OEP      8008.152     11.863   -1 2.00   67 
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 OEP      8008.152     12.013   -1 20.00   67 
 OEP      8008.181     11.864   -1 2.00   67 
 OEP      8008.282     11.864   -1 1.99   67 
 OEP      8008.384     11.865   -1 1.98   67 
 OEP      8008.487     11.866   -1 1.98   67 
 OEP      8008.590     11.867   -1 1.97   67 
 OEP      8008.694     11.868   -1 1.96   67 
 OEP      8008.799     11.868   -1 1.95   67 
 OEP      8008.904     11.869   -1 1.95   67 
 OEP      8009.010     11.870   -1 1.94   67 
 OEP      8009.117     11.871   -1 1.93   67 
 OEP      8009.224     11.872   -1 1.92   67 
 OEP      8009.333     11.873   -1 1.91   67 
 OEP      8009.442     11.873   -1 1.91   67 
 OEP      8009.551     11.874   -1 1.90   67 
 OEP      8009.662     11.875   -1 1.89   67 
 OEP      8009.773     11.876   -1 1.88   67 
 OEP      8009.885     11.877   -1 1.87   67 
 OEP      8009.998     11.878   -1 1.86   67 
 OEP      8010.112     11.879   -1 1.86   67 
 OEP      8010.227     11.879   -1 1.85   67 
 OEP      8010.342     11.880   -1 1.84   67 
 OEP      8010.458     11.881   -1 1.83   67 
 OEP      8010.575     11.882   -1 1.82   67 
 OEP      8010.693     11.883   -1 1.81   67 
 OEP      8010.812     11.884   -1 1.80   67 
 OEP      8010.932     11.885   -1 1.79   67 
 OEP      8011.052     11.886   -1 1.78   67 
 OEP      8011.174     11.887   -1 1.77   67 
 OEP      8011.296     11.888   -1 1.76   67 
 OEP      8011.419     11.889   -1 1.75   67 
 OEP      8011.544     11.890   -1 1.75   67 
 OEP      8011.669     11.891   -1 1.74   67 
 OEP      8011.795     11.892   -1 1.73   67 
 OEP      8011.923     11.893   -1 1.72   67 
 OEP      8012.051     11.894   -1 1.71   67 
 OEP      8012.180     11.895   -1 1.70   67 
 OEP      8012.310     11.896   -1 1.69   67 
 OEP      8012.442     11.897   -1 1.67   67 
 OEP      8012.574     11.898   -1 1.67   67 
 OEP      8012.708     11.899   -1 1.65   67 
 OEP      8012.842     11.900   -1 1.64   67 
 OEP      8012.978     11.901   -1 1.63   67 
 OEP      8013.115     11.902   -1 1.62   67 
 OEP      8013.253     11.903   -1 1.61   67 
 OEP      8013.392     11.904   -1 1.60   67 
 OEP      8013.533     11.905   -1 1.59   67 
 OEP      8013.674     11.906   -1 1.58   67 
 OEP      8013.817     11.907   -1 1.57   67 
 OEP      8013.961     11.908   -1 1.55   67 
 OEP      8014.106     11.910   -1 1.54   67 
 OEP      8014.253     11.911   -1 1.53   67 
 OEP      8014.400     11.912   -1 1.52   67 
 OEP      8014.550     11.913   -1 1.51   67 
 OEP      8014.700     11.914   -1 1.49   67 
 OEP      8014.852     11.915   -1 1.48   67 
 OEP      8015.005     11.917   -1 1.47   67 
 OEP      8015.160     11.918   -1 1.46   67 
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 OEP      8015.316     11.919   -1 1.44   67 
 OEP      8015.473     11.920   -1 1.43   67 
 OEP      8015.632     11.922   -1 1.42   67 
 OEP      8015.792     11.923   -1 1.40   67 
 OEP      8015.954     11.924   -1 1.39   67 
 OEP      8016.118     11.925   -1 1.38   67 
 OEP      8016.283     11.927   -1 1.36   67 
 OEP      8016.449     11.928   -1 1.35   67 
 OEP      8016.618     11.929   -1 1.33   67 
 OEP      8016.788     11.931   -1 1.32   67 
 OEP      8016.959     11.932   -1 1.31   67 
 OEP      8017.132     11.933   -1 1.29   67 
 OEP      8017.307     11.935   -1 1.28   67 
 OEP      8017.484     11.936   -1 1.26   67 
 OEP      8017.662     11.937   -1 1.25   67 
 OEP      8017.843     11.939   -1 1.23   67 
 OEP      8018.025     11.940   -1 1.21   67 
 OEP      8018.209     11.942   -1 1.20   67 
 OEP      8018.281     11.942   -1 1.19   67 
 OEP      8018.281     11.942   -1 1.19   67 
 OEP      8018.395     11.943   -1 1.18   67 
 OEP      8018.583     11.945   -1 1.17   67 
 OEP      8018.772     11.946   -1 1.15   67 
 OEP      8018.964     11.948   -1 1.13   67 
 OEP      8019.158     11.949   -1 1.12   67 
 OEP      8019.354     11.951   -1 1.10   67 
 OEP      8019.552     11.952   -1 1.08   67 
 OEP      8019.753     11.954   -1 1.07   67 
 OEP      8019.955     11.955   -1 1.05   67 
 OEP      8020.160     11.957   -1 1.03   67 
 OEP      8020.367     11.959   -1 1.01   67 
 OEP      8020.522     11.960   -1 1.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  38 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   13 : Tranvía eje 83 (Salou_b13.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
       (o/oo)        (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     (o/oo) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                       6400.000    3.216 
          0.935575       99.952    17356.133     6961.152    3.741     6911.176    3.694     7011.128    4.076   0.072   5.759 
          6.694438      100.109    80964.551     7200.007    5.340     7149.953    5.005     7250.061    5.737   0.015   1.236 
          7.930889       99.993    17473.391     7529.100    7.950     7479.103    7.553     7579.097    8.633   0.072   5.723 
         13.653476       99.997     7323.925     7778.780   11.359     7728.781   10.676     7828.779   11.359   0.171 -13.653 
          0.000000       99.955    11363.638     7951.296   11.359     7901.319   11.359     8001.273   11.799   0.110   8.796 
          8.795997                                                                           8100.000   12.667 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   13 : Tranvía eje 83 (Salou_b13.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            29.659       Rampa           -2.744     0.9356 o/oo 
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  40 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   13 : Tranvía eje 83 (Salou_b13.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 13 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0     6400.000000       3.216000     6961.152000       3.741000      0.00000000    17356.133000 
    0 0     6961.152000       3.741000     7200.007000       5.340000      0.00000000    80964.551000 
    0 0     7200.007000       5.340000     7529.100000       7.950000      0.00000000    17473.391000 
    0 0     7529.100000       7.950000     7778.780000      11.359000      0.00000000     7323.925000 
    0 0     7778.780000      11.359000     7951.296000      11.359000      0.00000000    11363.638000 
    0 0     7951.296000      11.359000     8100.000000      12.667000      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000       29.659        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
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#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
 OECTT 2  54 1659007196    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7529.788      8.007    3 11.00    0 
 OEP      7529.788      8.007    3 2.00    0 
 OEP      7530.893      8.027    3 1.86    0 
 OEP      7533.063      8.060    3 1.59    0 
 OEP      7533.169      8.062    3 1.57    0 
 OEP      7533.169      8.062    3 1.57    0 
 OEP      7533.653      8.068    3 1.51    0 
 OEP      7534.077      8.073    3 1.46    0 
 OEP      7534.137      8.074    3 1.45    0 
 OEP      7535.214      8.088    3 1.31    0 
 OEP      7537.347      8.115    3 1.04    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 1.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 1.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 2.00    0 
 OEP      7537.698      8.120    3 11.00    0 
 OEP      7526.347      7.827    0 13.44   68 
 OEP      7526.751      7.826    0 13.38   68 
 OEP      7528.960      7.814    0 13.10   68 
 OEP      7529.776      7.807    0 13.00   68 
 OEP      7529.788      7.375    0 11.00   68 
 OEP      7531.149      7.436    0 8.48   68 
 OEP      7533.319      7.527    0 4.54   68 
 OEP      7534.739      7.581    0 2.00   68 
 OEP      7535.471      7.559    0 1.76   68 
 OEP      7537.604      7.493    0 1.03   68 
 OEP      7537.698      7.490    0 1.00   68 
 OEP      7537.698      7.490    0 1.00   68 
 OEP      7537.710      7.920    0 4.00   68 
 OEP      7538.821      7.944    0 99.00   68 
 OEP      7538.833      8.294    0 100.00   68 
 OEP      7538.833      8.523    0 1290.00   68 
 OEP      7526.347      8.177   -1 20.87   67 
 OEP      7526.751      8.176   -1 20.77   67 
 OEP      7528.960      8.164   -1 20.21   67 
 OEP      7529.788      8.157   -1 20.00   67 
 OEP      7529.788      8.007   -1 2.00   67 
 OEP      7531.149      8.031   -1 1.83   67 
 OEP      7533.319      8.064   -1 1.55   67 
 OEP      7535.471      8.091   -1 1.28   67 
 OEP      7537.604      8.119   -1 1.01   67 
 OEP      7537.698      8.120   -1 1.00   67 
 OEP      7537.698      8.120   -1 1.00   67 
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 OEP      7537.698      8.270   -1 20.00   67 
 OEP      7538.833      8.294   -1 100.00   67 
 OEP      7521.254      8.473    0 1.00   68 
 OEP      7521.750      8.212    0 2.00   68 
 OEP      7521.763      7.862    0 3.00   68 
 OEP      7522.044      7.858    0 4.00   68 
 OEP      7524.203      7.838    0 5.00   68 
 OEP      7526.346      7.827    0 6.00   68 
 OEP      7521.750      8.212   -1 1.00   67 
 OEP      7522.044      8.208   -1 2.00   67 
 OEP      7524.203      8.188   -1 3.00   67 
 OEP      7526.346      8.177   -1 4.00   67 
 OECTT 3  46 1659007220    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7539.513      8.142    4 11.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 2.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 1.00    0 
 OEP      7539.513      8.142    4 1.00    0 
 OEP      7539.870      8.147    4 1.04    0 
 OEP      7540.056      8.150    4 1.07    0 
 OEP      7541.958      8.179    4 1.31    0 
 OEP      7544.028      8.211    4 1.57    0 
 OEP      7544.942      8.224    4 1.68    0 
 OEP      7546.082      8.241    4 1.82    0 
 OEP      7546.684      8.250    4 1.90    0 
 OEP      7547.484      8.261    4 2.00    0 
 OEP      7547.484      8.261    4 11.00    0 
 OEP      7538.378      8.504    0 1290.00   68 
 OEP      7538.378      8.303    0 100.00   68 
 OEP      7538.390      7.953    0 99.00   68 
 OEP      7539.483      7.942    0 5.58   68 
 OEP      7539.502      7.942    0 4.00   68 
 OEP      7539.513      7.508    0 1.00   68 
 OEP      7539.513      7.508    0 1.00   68 
 OEP      7541.588      7.597    0 1.43   68 
 OEP      7543.675      7.685    0 1.85   68 
 OEP      7544.448      7.717    0 2.00   68 
 OEP      7545.745      7.681    0 5.81   68 
 OEP      7547.484      7.630    0 11.00   68 
 OEP      7547.495      8.061    0 13.00   68 
 OEP      7547.799      8.068    0 18.10   68 
 OEP      7549.836      8.112    0 52.30   68 
 OEP      7551.857      8.154    0 86.17   68 
 OEP      7552.624      8.169    0 99.00   68 
 OEP      7552.635      8.496    0 100.00   68 
 OEP      7538.378      8.303   -1 100.00   67 
 OEP      7539.483      8.292   -1 22.11   67 
 OEP      7539.513      8.292   -1 20.00   67 
 OEP      7539.513      8.142   -1 1.00   67 
 OEP      7539.513      8.142   -1 1.00   67 
 OEP      7541.588      8.173   -1 1.26   67 
 OEP      7543.675      8.205   -1 1.52   67 
 OEP      7545.745      8.236   -1 1.78   67 
 OEP      7547.484      8.261   -1 2.00   67 
 OEP      7547.484      8.411   -1 20.00   67 
 OEP      7549.836      8.462   -1 20.91   67 
 OEP      7551.857      8.504   -1 21.70   67 
 OEP      7552.635      8.519   -1 22.00   67 
 OEP      7547.799      8.418   -1 24.90   67 
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 OEP      7552.635      8.496   -1 100.00   67 
 OECTT 8  494 1659007227    # eje  puntos tiempo 
 OEP      7962.673     11.516    9 11.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    9 2.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    9 1.00    0 
 OEP      7962.673     11.516    9 1.00    0 
 OEP      7963.159     11.519    9 1.04    0 
 OEP      7963.842     11.525    9 1.10    0 
 OEP      7965.710     11.539    9 1.26    0 
 OEP      7966.958     11.549    9 1.37    0 
 OEP      7967.399     11.553    9 1.40    0 
 OEP      7968.937     11.565    9 1.53    0 
 OEP      7970.072     11.573    9 1.62    0 
 OEP      7970.345     11.575    9 1.64    0 
 OEP      7971.643     11.585    9 1.75    0 
 OEP      7972.692     11.593    9 1.83    0 
 OEP      7972.844     11.595    9 1.84    0 
 OEP      7973.960     11.603    9 1.92    0 
 OEP      7974.942     11.610    9 1.99    0 
 OEP      7975.003     11.611    9 2.00    0 
 OEP      7975.041     11.611    9 2.00    0 
 OEP      7975.041     11.611    9 11.00    0 
 OEP      8008.151     11.863    9 2.00    0 
 OEP      8008.151     11.863    9 11.00    0 
 OEP      8008.329     11.865    9 1.99    0 
 OEP      8008.576     11.867    9 1.97    0 
 OEP      8009.645     11.875    9 1.89    0 
 OEP      8010.420     11.881    9 1.83    0 
 OEP      8010.591     11.882    9 1.82    0 
 OEP      8010.792     11.884    9 1.80    0 
 OEP      8012.028     11.893    9 1.71    0 
 OEP      8013.226     11.903    9 1.61    0 
 OEP      8013.365     11.904    9 1.60    0 
 OEP      8014.820     11.915    9 1.48    0 
 OEP      8015.720     11.922    9 1.41    0 
 OEP      8016.362     11.927    9 1.36    0 
 OEP      8016.413     11.928    9 1.35    0 
 OEP      8018.166     11.941    9 1.20    0 
 OEP      8020.109     11.957    9 1.04    0 
 OEP      8020.190     11.957    9 1.03    0 
 OEP      8020.520     11.960    9 11.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    9 2.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    9 1.00    0 
 OEP      8020.520     11.960    9 1.00    0 
 OEP      7962.671     10.815    0 1.00   68 
 OEP      7962.681     10.815    0 1.00   68 
 OEP      7962.890     10.824    0 1.04   68 
 OEP      7963.096     10.832    0 1.07   68 
 OEP      7963.300     10.840    0 1.10   68 
 OEP      7963.502     10.848    0 1.13   68 
 OEP      7963.702     10.856    0 1.17   68 
 OEP      7963.899     10.864    0 1.20   68 
 OEP      7964.094     10.872    0 1.23   68 
 OEP      7964.288     10.880    0 1.26   68 
 OEP      7964.479     10.887    0 1.29   68 
 OEP      7964.668     10.895    0 1.32   68 
 OEP      7964.855     10.902    0 1.35   68 
 OEP      7964.924     10.905    0 1.36   68 
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 OEP      7964.924     10.905    0 1.36   68 
 OEP      7965.041     10.910    0 1.38   68 
 OEP      7965.224     10.917    0 1.41   68 
 OEP      7965.406     10.924    0 1.44   68 
 OEP      7965.585     10.931    0 1.47   68 
 OEP      7965.763     10.939    0 1.50   68 
 OEP      7965.940     10.946    0 1.52   68 
 OEP      7966.114     10.953    0 1.55   68 
 OEP      7966.287     10.960    0 1.58   68 
 OEP      7966.458     10.966    0 1.61   68 
 OEP      7966.627     10.973    0 1.63   68 
 OEP      7966.795     10.980    0 1.66   68 
 OEP      7966.961     10.986    0 1.69   68 
 OEP      7967.125     10.993    0 1.71   68 
 OEP      7967.288     11.000    0 1.74   68 
 OEP      7967.450     11.006    0 1.77   68 
 OEP      7967.610     11.012    0 1.79   68 
 OEP      7967.768     11.019    0 1.82   68 
 OEP      7967.925     11.025    0 1.84   68 
 OEP      7968.081     11.031    0 1.87   68 
 OEP      7968.235     11.037    0 1.89   68 
 OEP      7968.388     11.043    0 1.92   68 
 OEP      7968.539     11.049    0 1.94   68 
 OEP      7968.689     11.055    0 1.96   68 
 OEP      7968.838     11.061    0 1.99   68 
 OEP      7968.918     11.064    0 2.00   68 
 OEP      7968.985     11.063    0 2.11   68 
 OEP      7969.132     11.058    0 2.34   68 
 OEP      7969.276     11.054    0 2.57   68 
 OEP      7969.420     11.050    0 2.80   68 
 OEP      7969.562     11.046    0 3.02   68 
 OEP      7969.704     11.043    0 3.25   68 
 OEP      7969.844     11.039    0 3.47   68 
 OEP      7969.959     11.036    0 3.65   68 
 OEP      7969.959     11.036    0 3.65   68 
 OEP      7969.982     11.035    0 3.68   68 
 OEP      7970.120     11.031    0 3.90   68 
 OEP      7970.257     11.027    0 4.11   68 
 OEP      7970.392     11.024    0 4.32   68 
 OEP      7970.526     11.020    0 4.53   68 
 OEP      7970.659     11.017    0 4.73   68 
 OEP      7970.792     11.013    0 4.93   68 
 OEP      7970.923     11.010    0 5.13   68 
 OEP      7971.053     11.006    0 5.33   68 
 OEP      7971.182     11.003    0 5.53   68 
 OEP      7971.310     10.999    0 5.72   68 
 OEP      7971.436     10.996    0 5.91   68 
 OEP      7971.562     10.993    0 6.10   68 
 OEP      7971.687     10.990    0 6.29   68 
 OEP      7971.811     10.986    0 6.47   68 
 OEP      7971.935     10.983    0 6.65   68 
 OEP      7972.057     10.980    0 6.83   68 
 OEP      7972.178     10.977    0 7.01   68 
 OEP      7972.298     10.974    0 7.19   68 
 OEP      7972.418     10.971    0 7.36   68 
 OEP      7972.536     10.968    0 7.53   68 
 OEP      7972.654     10.965    0 7.70   68 
 OEP      7972.771     10.962    0 7.87   68 



 

Annex núm.4 Traçat 

 OEP      7972.887     10.959    0 8.04   68 
 OEP      7973.002     10.957    0 8.20   68 
 OEP      7973.116     10.954    0 8.37   68 
 OEP      7973.229     10.951    0 8.53   68 
 OEP      7973.342     10.948    0 8.69   68 
 OEP      7973.454     10.946    0 8.84   68 
 OEP      7973.565     10.943    0 9.00   68 
 OEP      7973.675     10.940    0 9.15   68 
 OEP      7973.785     10.938    0 9.30   68 
 OEP      7973.894     10.935    0 9.45   68 
 OEP      7974.002     10.933    0 9.60   68 
 OEP      7974.109     10.930    0 9.75   68 
 OEP      7974.216     10.928    0 9.90   68 
 OEP      7974.321     10.925    0 10.04   68 
 OEP      7974.427     10.923    0 10.18   68 
 OEP      7974.531     10.921    0 10.32   68 
 OEP      7974.635     10.918    0 10.46   68 
 OEP      7974.738     10.916    0 10.60   68 
 OEP      7974.840     10.914    0 10.74   68 
 OEP      7974.942     10.911    0 10.87   68 
 OEP      7975.041     10.909    0 11.00   68 
 OEP      7975.043     11.031    0 11.35   68 
 OEP      7975.055     11.611    0 13.00   68 
 OEP      7975.144     11.613    0 13.07   68 
 OEP      7975.243     11.616    0 13.15   68 
 OEP      7975.343     11.618    0 13.23   68 
 OEP      7975.441     11.620    0 13.31   68 
 OEP      7975.539     11.622    0 13.39   68 
 OEP      7975.637     11.624    0 13.47   68 
 OEP      7975.733     11.626    0 13.55   68 
 OEP      7975.829     11.628    0 13.63   68 
 OEP      7975.925     11.630    0 13.70   68 
 OEP      7976.020     11.632    0 13.78   68 
 OEP      7976.114     11.634    0 13.85   68 
 OEP      7976.208     11.636    0 13.92   68 
 OEP      7976.301     11.638    0 14.00   68 
 OEP      7976.304     11.639    0 14.00   68 
 OEP      7976.394     11.637    0 36.59   68 
 OEP      7976.486     11.635    0 59.61   68 
 OEP      7976.578     11.633    0 82.42   68 
 OEP      7976.649     11.632    0 100.00   68 
 OEP      7976.669     11.622    0 111.60   68 
 OEP      7976.760     11.582    0 164.25   68 
 OEP      7976.850     11.541    0 215.74   68 
 OEP      7976.939     11.501    0 266.41   68 
 OEP      7977.028     11.461    0 316.70   68 
 OEP      7977.117     11.422    0 366.61   68 
 OEP      7977.205     11.383    0 415.99   68 
 OEP      7977.293     11.344    0 464.78   68 
 OEP      7977.380     11.306    0 513.12   68 
 OEP      7977.466     11.268    0 561.02   68 
 OEP      7977.540     11.236    0 601.00   68 
 OEP      8006.568     12.180    0 1399.00   68 
 OEP      8006.643     12.145    0 1079.39   68 
 OEP      8006.735     12.103    0 703.32   68 
 OEP      8006.827     12.060    0 337.99   68 
 OEP      8006.889     12.031    0 100.00   68 
 OEP      8006.903     11.881    0 99.00   68 
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 OEP      8006.920     11.881    0 97.86   68 
 OEP      8007.014     11.879    0 91.47   68 
 OEP      8007.108     11.878    0 85.02   68 
 OEP      8007.202     11.877    0 78.51   68 
 OEP      8007.297     11.876    0 71.94   68 
 OEP      8007.393     11.874    0 65.30   68 
 OEP      8007.489     11.873    0 58.61   68 
 OEP      8007.586     11.872    0 51.86   68 
 OEP      8007.684     11.870    0 45.04   68 
 OEP      8007.782     11.869    0 38.17   68 
 OEP      8007.881     11.867    0 31.22   68 
 OEP      8007.980     11.866    0 24.22   68 
 OEP      8008.080     11.864    0 17.14   68 
 OEP      8008.139     11.864    0 13.00   68 
 OEP      8008.152     11.175    0 11.00   68 
 OEP      8008.181     11.176    0 10.97   68 
 OEP      8008.282     11.179    0 10.87   68 
 OEP      8008.384     11.182    0 10.76   68 
 OEP      8008.487     11.185    0 10.66   68 
 OEP      8008.590     11.188    0 10.55   68 
 OEP      8008.694     11.191    0 10.44   68 
 OEP      8008.799     11.194    0 10.33   68 
 OEP      8008.904     11.197    0 10.22   68 
 OEP      8009.010     11.201    0 10.11   68 
 OEP      8009.117     11.204    0 10.00   68 
 OEP      8009.224     11.207    0 9.88   68 
 OEP      8009.333     11.210    0 9.77   68 
 OEP      8009.442     11.213    0 9.66   68 
 OEP      8009.551     11.217    0 9.54   68 
 OEP      8009.662     11.220    0 9.42   68 
 OEP      8009.773     11.223    0 9.30   68 
 OEP      8009.885     11.227    0 9.18   68 
 OEP      8009.998     11.230    0 9.06   68 
 OEP      8010.112     11.234    0 8.94   68 
 OEP      8010.227     11.237    0 8.82   68 
 OEP      8010.342     11.240    0 8.69   68 
 OEP      8010.458     11.244    0 8.56   68 
 OEP      8010.575     11.248    0 8.44   68 
 OEP      8010.693     11.251    0 8.31   68 
 OEP      8010.812     11.255    0 8.18   68 
 OEP      8010.932     11.258    0 8.05   68 
 OEP      8011.052     11.262    0 7.91   68 
 OEP      8011.174     11.266    0 7.78   68 
 OEP      8011.296     11.270    0 7.65   68 
 OEP      8011.419     11.274    0 7.51   68 
 OEP      8011.544     11.277    0 7.37   68 
 OEP      8011.669     11.281    0 7.23   68 
 OEP      8011.795     11.285    0 7.09   68 
 OEP      8011.923     11.289    0 6.95   68 
 OEP      8012.051     11.293    0 6.80   68 
 OEP      8012.180     11.297    0 6.66   68 
 OEP      8012.310     11.301    0 6.51   68 
 OEP      8012.442     11.305    0 6.36   68 
 OEP      8012.574     11.310    0 6.21   68 
 OEP      8012.708     11.314    0 6.06   68 
 OEP      8012.842     11.318    0 5.91   68 
 OEP      8012.978     11.322    0 5.75   68 
 OEP      8013.115     11.327    0 5.60   68 
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 OEP      8013.253     11.331    0 5.44   68 
 OEP      8013.392     11.335    0 5.28   68 
 OEP      8013.533     11.340    0 5.12   68 
 OEP      8013.674     11.344    0 4.95   68 
 OEP      8013.817     11.349    0 4.79   68 
 OEP      8013.961     11.354    0 4.62   68 
 OEP      8014.106     11.358    0 4.45   68 
 OEP      8014.253     11.363    0 4.28   68 
 OEP      8014.400     11.368    0 4.11   68 
 OEP      8014.550     11.373    0 3.93   68 
 OEP      8014.700     11.378    0 3.76   68 
 OEP      8014.852     11.382    0 3.58   68 
 OEP      8015.005     11.387    0 3.40   68 
 OEP      8015.160     11.392    0 3.21   68 
 OEP      8015.316     11.397    0 3.03   68 
 OEP      8015.473     11.403    0 2.84   68 
 OEP      8015.632     11.408    0 2.65   68 
 OEP      8015.792     11.413    0 2.46   68 
 OEP      8015.954     11.418    0 2.27   68 
 OEP      8016.118     11.424    0 2.07   68 
 OEP      8016.179     11.426    0 2.00   68 
 OEP      8016.283     11.422    0 1.98   68 
 OEP      8016.449     11.416    0 1.94   68 
 OEP      8016.618     11.410    0 1.90   68 
 OEP      8016.788     11.404    0 1.86   68 
 OEP      8016.959     11.399    0 1.82   68 
 OEP      8017.132     11.392    0 1.78   68 
 OEP      8017.307     11.386    0 1.74   68 
 OEP      8017.484     11.380    0 1.70   68 
 OEP      8017.662     11.374    0 1.66   68 
 OEP      8017.843     11.367    0 1.62   68 
 OEP      8018.025     11.361    0 1.58   68 
 OEP      8018.209     11.354    0 1.54   68 
 OEP      8018.281     11.352    0 1.52   68 
 OEP      8018.281     11.352    0 1.52   68 
 OEP      8018.395     11.348    0 1.49   68 
 OEP      8018.583     11.341    0 1.45   68 
 OEP      8018.772     11.334    0 1.41   68 
 OEP      8018.964     11.327    0 1.36   68 
 OEP      8019.158     11.320    0 1.32   68 
 OEP      8019.354     11.313    0 1.27   68 
 OEP      8019.552     11.306    0 1.23   68 
 OEP      8019.753     11.299    0 1.18   68 
 OEP      8019.955     11.291    0 1.13   68 
 OEP      8020.160     11.284    0 1.08   68 
 OEP      8020.367     11.277    0 1.04   68 
 OEP      8020.522     11.271    0 1.00   68 
 OEP      7962.671     11.516   -1 1.00   67 
 OEP      7962.681     11.516   -1 1.00   67 
 OEP      7962.890     11.517   -1 1.02   67 
 OEP      7963.096     11.519   -1 1.04   67 
 OEP      7963.300     11.521   -1 1.05   67 
 OEP      7963.502     11.522   -1 1.07   67 
 OEP      7963.702     11.524   -1 1.09   67 
 OEP      7963.899     11.525   -1 1.11   67 
 OEP      7964.094     11.527   -1 1.12   67 
 OEP      7964.288     11.528   -1 1.14   67 
 OEP      7964.479     11.530   -1 1.16   67 
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 OEP      7964.668     11.531   -1 1.17   67 
 OEP      7964.855     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7964.924     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7964.924     11.533   -1 1.19   67 
 OEP      7965.041     11.534   -1 1.20   67 
 OEP      7965.224     11.536   -1 1.22   67 
 OEP      7965.406     11.537   -1 1.24   67 
 OEP      7965.585     11.539   -1 1.25   67 
 OEP      7965.763     11.540   -1 1.27   67 
 OEP      7965.940     11.541   -1 1.28   67 
 OEP      7966.114     11.543   -1 1.29   67 
 OEP      7966.287     11.544   -1 1.31   67 
 OEP      7966.458     11.545   -1 1.32   67 
 OEP      7966.627     11.547   -1 1.34   67 
 OEP      7966.795     11.548   -1 1.35   67 
 OEP      7966.961     11.549   -1 1.37   67 
 OEP      7967.125     11.551   -1 1.38   67 
 OEP      7967.288     11.552   -1 1.39   67 
 OEP      7967.450     11.553   -1 1.41   67 
 OEP      7967.610     11.554   -1 1.42   67 
 OEP      7967.768     11.555   -1 1.43   67 
 OEP      7967.925     11.557   -1 1.45   67 
 OEP      7968.081     11.558   -1 1.46   67 
 OEP      7968.235     11.559   -1 1.47   67 
 OEP      7968.388     11.560   -1 1.48   67 
 OEP      7968.539     11.561   -1 1.50   67 
 OEP      7968.689     11.563   -1 1.51   67 
 OEP      7968.838     11.564   -1 1.52   67 
 OEP      7968.985     11.565   -1 1.53   67 
 OEP      7969.132     11.566   -1 1.54   67 
 OEP      7969.276     11.567   -1 1.56   67 
 OEP      7969.420     11.568   -1 1.57   67 
 OEP      7969.562     11.569   -1 1.58   67 
 OEP      7969.704     11.571   -1 1.59   67 
 OEP      7969.844     11.572   -1 1.60   67 
 OEP      7969.959     11.572   -1 1.61   67 
 OEP      7969.959     11.572   -1 1.61   67 
 OEP      7969.982     11.573   -1 1.61   67 
 OEP      7970.120     11.574   -1 1.63   67 
 OEP      7970.257     11.575   -1 1.64   67 
 OEP      7970.392     11.576   -1 1.65   67 
 OEP      7970.526     11.577   -1 1.66   67 
 OEP      7970.659     11.578   -1 1.67   67 
 OEP      7970.792     11.579   -1 1.68   67 
 OEP      7970.923     11.580   -1 1.69   67 
 OEP      7971.053     11.581   -1 1.70   67 
 OEP      7971.182     11.582   -1 1.71   67 
 OEP      7971.310     11.583   -1 1.72   67 
 OEP      7971.436     11.584   -1 1.73   67 
 OEP      7971.562     11.585   -1 1.74   67 
 OEP      7971.687     11.586   -1 1.75   67 
 OEP      7971.811     11.587   -1 1.76   67 
 OEP      7971.935     11.588   -1 1.77   67 
 OEP      7972.057     11.589   -1 1.78   67 
 OEP      7972.178     11.589   -1 1.79   67 
 OEP      7972.298     11.590   -1 1.80   67 
 OEP      7972.418     11.591   -1 1.80   67 
 OEP      7972.536     11.592   -1 1.81   67 
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 OEP      7972.654     11.593   -1 1.82   67 
 OEP      7972.771     11.594   -1 1.83   67 
 OEP      7972.887     11.595   -1 1.84   67 
 OEP      7973.002     11.596   -1 1.85   67 
 OEP      7973.116     11.597   -1 1.86   67 
 OEP      7973.229     11.598   -1 1.87   67 
 OEP      7973.342     11.598   -1 1.88   67 
 OEP      7973.454     11.599   -1 1.88   67 
 OEP      7973.565     11.600   -1 1.89   67 
 OEP      7973.675     11.601   -1 1.90   67 
 OEP      7973.785     11.602   -1 1.91   67 
 OEP      7973.894     11.603   -1 1.92   67 
 OEP      7974.002     11.603   -1 1.92   67 
 OEP      7974.109     11.604   -1 1.93   67 
 OEP      7974.216     11.605   -1 1.94   67 
 OEP      7974.321     11.606   -1 1.95   67 
 OEP      7974.427     11.607   -1 1.96   67 
 OEP      7974.531     11.607   -1 1.96   67 
 OEP      7974.635     11.608   -1 1.97   67 
 OEP      7974.738     11.609   -1 1.98   67 
 OEP      7974.840     11.610   -1 1.99   67 
 OEP      7974.942     11.610   -1 1.99   67 
 OEP      7975.041     11.611   -1 2.00   67 
 OEP      7975.041     11.761   -1 20.00   67 
 OEP      7975.043     11.761   -1 20.00   67 
 OEP      7975.144     11.763   -1 20.17   67 
 OEP      7975.243     11.766   -1 20.33   67 
 OEP      7975.343     11.768   -1 20.49   67 
 OEP      7975.441     11.770   -1 20.64   67 
 OEP      7975.539     11.772   -1 20.80   67 
 OEP      7975.637     11.774   -1 20.95   67 
 OEP      7975.733     11.776   -1 21.11   67 
 OEP      7975.829     11.778   -1 21.26   67 
 OEP      7975.925     11.780   -1 21.41   67 
 OEP      7976.020     11.782   -1 21.56   67 
 OEP      7976.114     11.784   -1 21.71   67 
 OEP      7976.208     11.786   -1 21.85   67 
 OEP      7976.301     11.788   -1 22.00   67 
 OEP      7976.304     11.789   -1 22.00   67 
 OEP      7976.394     11.747   -1 42.49   67 
 OEP      7976.486     11.705   -1 63.37   67 
 OEP      7976.578     11.664   -1 84.06   67 
 OEP      7976.649     11.632   -1 100.00   67 
 OEP      8006.889     12.031   -1 100.00   67 
 OEP      8006.920     12.031   -1 98.08   67 
 OEP      8007.014     12.029   -1 92.26   67 
 OEP      8007.108     12.028   -1 86.39   67 
 OEP      8007.202     12.027   -1 80.47   67 
 OEP      8007.297     12.026   -1 74.50   67 
 OEP      8007.393     12.024   -1 68.46   67 
 OEP      8007.489     12.023   -1 62.38   67 
 OEP      8007.586     12.022   -1 56.23   67 
 OEP      8007.684     12.020   -1 50.04   67 
 OEP      8007.782     12.019   -1 43.78   67 
 OEP      8007.881     12.017   -1 37.46   67 
 OEP      8007.980     12.016   -1 31.09   67 
 OEP      8008.080     12.014   -1 24.66   67 
 OEP      8008.152     11.863   -1 2.00   67 
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 OEP      8008.152     12.013   -1 20.00   67 
 OEP      8008.181     11.864   -1 2.00   67 
 OEP      8008.282     11.864   -1 1.99   67 
 OEP      8008.384     11.865   -1 1.98   67 
 OEP      8008.487     11.866   -1 1.98   67 
 OEP      8008.590     11.867   -1 1.97   67 
 OEP      8008.694     11.868   -1 1.96   67 
 OEP      8008.799     11.868   -1 1.95   67 
 OEP      8008.904     11.869   -1 1.95   67 
 OEP      8009.010     11.870   -1 1.94   67 
 OEP      8009.117     11.871   -1 1.93   67 
 OEP      8009.224     11.872   -1 1.92   67 
 OEP      8009.333     11.873   -1 1.91   67 
 OEP      8009.442     11.873   -1 1.91   67 
 OEP      8009.551     11.874   -1 1.90   67 
 OEP      8009.662     11.875   -1 1.89   67 
 OEP      8009.773     11.876   -1 1.88   67 
 OEP      8009.885     11.877   -1 1.87   67 
 OEP      8009.998     11.878   -1 1.86   67 
 OEP      8010.112     11.879   -1 1.86   67 
 OEP      8010.227     11.879   -1 1.85   67 
 OEP      8010.342     11.880   -1 1.84   67 
 OEP      8010.458     11.881   -1 1.83   67 
 OEP      8010.575     11.882   -1 1.82   67 
 OEP      8010.693     11.883   -1 1.81   67 
 OEP      8010.812     11.884   -1 1.80   67 
 OEP      8010.932     11.885   -1 1.79   67 
 OEP      8011.052     11.886   -1 1.78   67 
 OEP      8011.174     11.887   -1 1.77   67 
 OEP      8011.296     11.888   -1 1.76   67 
 OEP      8011.419     11.889   -1 1.75   67 
 OEP      8011.544     11.890   -1 1.75   67 
 OEP      8011.669     11.891   -1 1.74   67 
 OEP      8011.795     11.892   -1 1.73   67 
 OEP      8011.923     11.893   -1 1.72   67 
 OEP      8012.051     11.894   -1 1.71   67 
 OEP      8012.180     11.895   -1 1.70   67 
 OEP      8012.310     11.896   -1 1.69   67 
 OEP      8012.442     11.897   -1 1.67   67 
 OEP      8012.574     11.898   -1 1.67   67 
 OEP      8012.708     11.899   -1 1.65   67 
 OEP      8012.842     11.900   -1 1.64   67 
 OEP      8012.978     11.901   -1 1.63   67 
 OEP      8013.115     11.902   -1 1.62   67 
 OEP      8013.253     11.903   -1 1.61   67 
 OEP      8013.392     11.904   -1 1.60   67 
 OEP      8013.533     11.905   -1 1.59   67 
 OEP      8013.674     11.906   -1 1.58   67 
 OEP      8013.817     11.907   -1 1.57   67 
 OEP      8013.961     11.908   -1 1.55   67 
 OEP      8014.106     11.910   -1 1.54   67 
 OEP      8014.253     11.911   -1 1.53   67 
 OEP      8014.400     11.912   -1 1.52   67 
 OEP      8014.550     11.913   -1 1.51   67 
 OEP      8014.700     11.914   -1 1.49   67 
 OEP      8014.852     11.915   -1 1.48   67 
 OEP      8015.005     11.917   -1 1.47   67 
 OEP      8015.160     11.918   -1 1.46   67 
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 OEP      8015.316     11.919   -1 1.44   67 
 OEP      8015.473     11.920   -1 1.43   67 
 OEP      8015.632     11.922   -1 1.42   67 
 OEP      8015.792     11.923   -1 1.40   67 
 OEP      8015.954     11.924   -1 1.39   67 
 OEP      8016.118     11.925   -1 1.38   67 
 OEP      8016.283     11.927   -1 1.36   67 
 OEP      8016.449     11.928   -1 1.35   67 
 OEP      8016.618     11.929   -1 1.33   67 
 OEP      8016.788     11.931   -1 1.32   67 
 OEP      8016.959     11.932   -1 1.31   67 
 OEP      8017.132     11.933   -1 1.29   67 
 OEP      8017.307     11.935   -1 1.28   67 
 OEP      8017.484     11.936   -1 1.26   67 
 OEP      8017.662     11.937   -1 1.25   67 
 OEP      8017.843     11.939   -1 1.23   67 
 OEP      8018.025     11.940   -1 1.21   67 
 OEP      8018.209     11.942   -1 1.20   67 
 OEP      8018.281     11.942   -1 1.19   67 
 OEP      8018.281     11.942   -1 1.19   67 
 OEP      8018.395     11.943   -1 1.18   67 
 OEP      8018.583     11.945   -1 1.17   67 
 OEP      8018.772     11.946   -1 1.15   67 
 OEP      8018.964     11.948   -1 1.13   67 
 OEP      8019.158     11.949   -1 1.12   67 
 OEP      8019.354     11.951   -1 1.10   67 
 OEP      8019.552     11.952   -1 1.08   67 
 OEP      8019.753     11.954   -1 1.07   67 
 OEP      8019.955     11.955   -1 1.05   67 
 OEP      8020.160     11.957   -1 1.03   67 
 OEP      8020.367     11.959   -1 1.01   67 
 OEP      8020.522     11.960   -1 1.00   67 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   15 : Glorieta Joan Fuster (Salou_b15.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000    8.054 
         -0.233343        2.387     1000.000        3.500    8.046        2.306    8.049        4.694    8.046   0.001   0.239 
          0.005361        2.844     1000.000        7.100    8.046        5.678    8.046        8.522    8.050   0.001   0.284 
          0.289750        0.043      100.000        9.500    8.053        9.479    8.053        9.521    8.053   0.000  -0.043 
          0.247200        0.353      100.000       11.000    8.057       10.824    8.056       11.176    8.057   0.000  -0.353 
         -0.105308        0.324      100.000       12.300    8.055       12.138    8.055       12.462    8.055   0.000  -0.324 
         -0.429100        1.017      100.000       13.300    8.051       12.792    8.053       13.808    8.054   0.001   1.017 
          0.587593        2.785      200.000       18.432    8.081       17.039    8.073       19.824    8.070   0.005  -1.393 
         -0.804923        1.587      150.000       22.400    8.049       21.606    8.056       23.194    8.051   0.002   1.058 
          0.253403        0.558      150.000       25.484    8.057       25.205    8.056       25.763    8.057   0.000  -0.372 
         -0.118633        1.186     1000.000       31.900    8.049       31.307    8.050       32.493    8.049   0.000   0.119 
          0.000000        4.124     1000.000       39.685    8.049       37.623    8.049       41.747    8.058   0.002   0.412 
          0.412412        5.262     1000.000       46.300    8.077       43.669    8.066       48.931    8.074   0.003  -0.526 
         -0.113774                                                                             84.800    8.033 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   15 : Glorieta Joan Fuster (Salou_b15.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente        8.054      -0.2333 %  
             2.306       tg. entrada      8.049      -0.2333 %  
             4.640       Punto bajo       8.046       0.0000 %  
             4.694       tg. salida       8.046       0.0054 %  
             5.678       tg. entrada      8.046       0.0054 %  
             8.522       tg. salida       8.050       0.2898 %  
             9.479       tg. entrada      8.053       0.2898 %  
             9.521       tg. salida       8.053       0.2472 %  
            10.824       tg. entrada      8.056       0.2472 %  
            11.071       Punto alto       8.057       0.0000 %  
            11.176       tg. salida       8.057      -0.1053 %  
            12.138       tg. entrada      8.055      -0.1053 %  
            12.462       tg. salida       8.055      -0.4291 %  
            12.792       tg. entrada      8.053      -0.4291 %  
            13.221       Punto bajo       8.052       0.0000 %  
            13.808       tg. salida       8.054       0.5876 %  
            17.039       tg. entrada      8.073       0.5876 %  
            18.214       Punto alto       8.076       0.0000 %  
            19.824       tg. salida       8.070      -0.8049 %  
            20.000       Pendiente        8.069      -0.8049 %  
            21.606       tg. entrada      8.056      -0.8049 %  
            22.814       Punto bajo       8.051       0.0000 %  
            23.194       tg. salida       8.051       0.2534 %  
            25.205       tg. entrada      8.056       0.2534 %  
            25.585       Punto alto       8.057       0.0000 %  
            25.763       tg. salida       8.057      -0.1186 %  
            31.307       tg. entrada      8.050      -0.1186 %  
            32.493       tg. salida       8.049       0.0000 %  
            37.623       tg. entrada      8.049       0.0000 %  
            40.000       KV 1000          8.052       0.2377 %  
            41.747       tg. salida       8.058       0.4124 %  
            43.669       tg. entrada      8.066       0.4124 %  
            47.793       Punto alto       8.074       0.0000 %  
            48.931       tg. salida       8.074      -0.1138 %  
            60.000       Pendiente        8.061      -0.1138 %  
            80.000       Pendiente        8.038      -0.1138 %  
           100.000       Pendiente        8.016      -0.1138 %  
           102.786       Pendiente        8.012      -0.1138 %  
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  Istram 23.03.03.28 19/06/23 12:33:53   200244                                                                             pagina  43 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :   15 : Glorieta Joan Fuster (Salou_b15.vol) 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Version  Eje Calzadas Longitudinales Alternativa Actual 
# -------- ---------------------------------------------- 
  VER 1107 15 1 0 1 1 
  VR_ 23.03.03.28 
  VW_ 23.03.03.28 
# Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 
# -------------------------------------- 
  0  
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       8.054000        3.500000       8.045833      0.00000000     1000.000000 
    0 0        3.500000       8.045833        7.100000       8.046026      0.00000000     1000.000000 
    0 0        7.100000       8.046026        9.500000       8.052980      0.00000000      100.000000 
    0 0        9.500000       8.052980       11.000000       8.056688      0.00000000      100.000000 
    0 0       11.000000       8.056688       12.300000       8.055319      0.00000000      100.000000 
    0 0       12.300000       8.055319       13.300000       8.051028      0.00000000      100.000000 
    0 0       13.300000       8.051028       16.000000       8.066893      0.00000000      200.000000 
    0 0       19.804596       8.070129       22.400000       8.049238      0.00000000      150.000000 
    0 0       22.400000       8.049238       25.484421       8.057054      0.00000000      150.000000 
    0 0       25.484421       8.057054       31.900000       8.049443      0.00000000     1000.000000 
    0 0       31.900000       8.049443        0.000000       0.000000      0.00000000     1000.000000 
    0 0       41.200000       8.055690       46.300000       8.076723      0.00000000     1000.000000 
    0 0       46.300000       8.076723       84.800000       8.032920      0.00000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
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#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA DE GUARDA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        Pend  (%)    KV/L/Bz/Pto 
#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  -------------- 
    0 0        0.000000       0.000000        0.000000       0.000000      0.00000000        0.000000 
 9 
 8 
# LONGITUDINALES 
# -------------- 
# OTROS EJES 
# ---------- 
# OTRAS LINEAS 
# ---------- 
 FIN 
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ANNEX NÚM.5 MOVIMENT DE TERRES 

1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és la quantificació dels moviments de terres corresponents al 
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 
“EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 
 
En el cas de la intersecció Eix 3 (Avinguda del Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster), 
el nous paviment de calçada anular s’executarà sobre paviment existent, on prèviament es 
fresarà la capa de mescla bituminosa (15 cm màx.) i s’escarificarà la capa de tot-ú existent 
(15 cm màx.) En part dels vials d’entrada/sortida es realitzarà un fressat de 5 cm de la capa 
de rodadura existent. 
 
A la resta de zones, els nous paviments s’executaran sobre una nova capa de 25 cm de base 
granular de tot-ú artificial tipus Z-2 i una nova capa de 25 cm de sub-base granular de tot-ú 
natural tipus S-2. 

2. Amidaments 

Les superfícies i volums resultants dels moviments de terres es presenten en al següent taula 
resum d’amidaments: 

 

UNITAT AMIDAMENT EIX 1 AMIDAMENT EIX 3 

Excavació desmunt 1.691,99  m3 1.217,95 m3 

Terraplè 595,73  m3 596,85 m3 

Subbase de tot-ú artificial tipus 

Z-2 
257,90  m3 403,37 m3 

Base de tot-ú tipus natural S-2 216,07  m3 281,79 m3 

 

En quant a balanç de terres, s’excavaran 1.416,70 m3 i es necessitaran 748,08 m3 de 
terraplenat. A excepció de les zones de vials amb sub-base i base de tot-ú, donat la qualitat 
de les terres existents, amb la barreja de balast segons la zona i els requeriments dels nous 
paviments, serà necessària l’aportació de terres de sòl tolerable. 

Les terres excavades es transportaran a abocador autoritzat. 

3. Llistat d’amidaments 

En l’apèndix núm. 1 del present annex s’inclouen els llistats de justificació dels amidaments 
auxiliars i en l’apèndix núm. 2 s’inclouen els perfils transversals dels diferents eixos del vials, 
considerats cada 10 m. 
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APÈNDIX NÚM. 1. Llistats d’amidaments auxiliars 
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  Nº  longitud  anchura  altura  parcial 

  EJE 1 (0+000 a 0+055)        
       
 DEMOLICIONES        
       
m  Demolición de bordillo        
 longitud indica superficie        
 Izquierda  1  11,5    11,5

  Derecha  1  31,2    31,2
        

m2  Demolición de firme        
 longitud indica superficie        
  1  63,64    63,64

        
m2  Demolición de acera        
 longitud indica superficie        
  1  431,52    431,52

        
m2xcm  Fresado         
 longitud indica superficie        
 Intermedia  1  3,9   7  27,3

  Rodadura  1  30,3   5  151,5
        

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Excavación        
 longitud indica superficie        
 Excavación bajo acera para firme  1  57 0,27    15,39

  S/ mediciones auxiliares  1  28    28
        

m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  138,5    138,5

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  27    27

  Calzada Izquierda  1  27    27
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  27    27

  Calzada Izquierda  1  27    27
        

m2  Ejecución acera        

longitud indica superficie      
Derecha  1  158,27  158,27

   
m  Ejecución de bordillo hormigón      

Acera Izquierda  1  27  27
   
   

FIRMES      
   

m3  Subbase de zahorra      
longitud indica superficie      

1  162,93  0,25 40,7325
   

m3  Base de zahorra      
longitud indica superficie      

1  193,71  0,25 48,4275
   

m3  Capa intermedia      
longitud indica superficie      

1  187,81  0,07 13,1467
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  215,91  0,05 10,7955
   

EJE 2 (0+025 a 0+060)      
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de bordillo      
longitud indica superficie      
Izquierda  1  12,97  12,97
Derecha  1  17,94  17,94

   
m2  Demolición de firme      

longitud indica superficie      
1  62,43  62,43

   
m2  Demolición de acera      

longitud indica superficie      
1  114,12  114,12

   
m2xcm Fresado       

longitud indica superficie      
Rodadura  1  39,42  5 197,1
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 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Excavación        
 longitud indica superficie        
 Excavación bajo acera para firme  1  113,5 0,27    30,645

  S/ mediciones auxiliares  1  24,2    24,2
        

m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  112,9    112,9

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Izquierda  1  33,82    33,82

        
m  Ejecución de rigola        
 Calzada Izquierda  1  33,82    33,82

        
 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  121,64   0,25  30,41

        
m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  101,24   0,25  25,31

        
m3  Capa intermedia        
 longitud indica superficie        
  1  101,23   0,07  7,0861

        
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  101,23   0,05  5,0615

        

 ACUERDO EJES 1‐8        
       
 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Excavación        
 longitud indica superficie        
 S/ mediciones auxiliares  1  288,8    288,8

        

m  Terraplén      
S/ mediciones auxiliares  1  25,14  25,14

   
URBANIZACIÓN      

   
m  Ejecución de bordillo granet      

Calzada Derecha  1  26,75  26,75
Calzada Izquierda  1  17,38  17,38

   
m  Ejecución de rigola      

Calzada Derecha  1  26,75  26,75
Calzada Izquierda  1  17,38  17,38

   
m2  Ejecución acera      

longitud indica superficie      
Derecha  1  124,27  124,27

   
m  Ejecución de bordillo hormigón      

Acera Izquierda  1  22,72  22,72
   

FIRMES      
   

m3  Subbase de zahorra      
longitud indica superficie      

1  134,96  0,25 33,74
   

m3  Base de zahorra      
longitud indica superficie      

1  109,66  0,25 27,415
   

m3  Capa intermedia      
longitud indica superficie      

1  109,66  0,07 7,6762
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  109,66  0,05 5,483
   

ACUERDO EJES 2‐8      
   

MOVIMIENTOS DE TIERRAS      
   

m  Excavación      
longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  127,31  127,31



 

Annex núm.5 Moviment de terres 

        
m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  0,69    0,69

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  27,02    27,02

  Calzada Izquierda  1  13,35    13,35
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  27,02    27,02

  Calzada Izquierda  1  13,35    13,35
        

 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  53,94   0,25  13,485

        
m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  46,08   0,25  11,52

        
m3  Capa intermedia        
 longitud indica superficie        
  1  46,09   0,07  3,2263

        
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  46,09   0,05  2,3045

        

 ACUERDO EJES 6‐8 ENTRADA Y EJE 6      
       
 DEMOLICIONES        
       
m  Demolición de bordillo        
 longitud indica superficie        
 Izquierda  1  10    10

  Derecha  1  10    10
        

m2  Demolición de firme        
 longitud indica superficie        
  1  14,47    14,47

        

m2xcm Fresado       
longitud indica superficie      
Rodadura  1  41,82  5 209,1

   
MOVIMIENTOS DE TIERRAS      

   
m  Excavación      

longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  16,5  16,5

   
m  Terraplén      

S/ mediciones auxiliares  1  0,65  0,65
   

URBANIZACIÓN      
   

m  Ejecución de bordillo granet      
Calzada Izquierda  1  10,58  10,58

   
m  Ejecución de rigola      

Calzada Izquierda  1  10,58  10,58
   

FIRMES      
   

m3  Subbase de zahorra      
longitud indica superficie      

1  13,89  0,25 3,4725
   

m3  Base de zahorra      
longitud indica superficie      

1  16,77  0,25 4,1925
   

m3  Capa intermedia      
longitud indica superficie      

1  168,52  0,07 11,7964
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  168,52  0,05 8,426
   

ACUERDO EJES 6‐8 SALIDA Y EJE 6   
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de bordillo      
longitud indica superficie      
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 Izquierda  1  10,5    10,5
  Derecha  1  10,5    10,5
        

m2  Demolición de firme        
 longitud indica superficie        
  1  14,41    14,41

        
m2xcm  Fresado         
 longitud indica superficie        
 Rodadura  1  144,92   5  724,6

        
 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Excavación        
 longitud indica superficie        
 Excavación bajo acera para firme  1  30,1 0,27    8,127

  S/ mediciones auxiliares  1  8,95    8,95
        

m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  52,95    52,95

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  26    26

  Calzada Izquierda  1  11,05    11,05
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  26    26

  Calzada Izquierda  1  11,05    11,05
        

m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
 Derecha  1  117,17    117,17

        
m  Ejecución de bordillo hormigón        
 Acera Izquierda  1  29,49    29,49

  Mediana  2  1,45    2,9
        

 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  29,66   0,25  7,415

        

m3  Base de zahorra      
longitud indica superficie      

1  16,36  0,25 4,09
   

m3  Capa intermedia      
longitud indica superficie      

1  168,86  0,07 11,8202
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  168,86  0,05 8,443
   

ACUERDO EJES 5‐8 SALIDA  Y EJE 5   
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de bordillo      
longitud indica superficie      
Izquierda  1  9,87  9,87
Derecha  1  14,16  14,16

   
m2  Demolición de firme      

longitud indica superficie      
1  22,34  22,34

   
m2xcm Fresado       

longitud indica superficie      
Rodadura  1  156,95  5 784,75

   
URBANIZACIÓN      

   
m  Ejecución de bordillo granet      

Calzada Derecha  1  14,82  14,82
Calzada Izquierda  1  10,3  10,3

   
m  Ejecución de rigola      

Calzada Derecha  1  14,82  14,82
Calzada Izquierda  1  10,3  10,3

   
m2  Ejecución acera      

longitud indica superficie      
Derecha  1  6,77  6,77

   
FIRMES      
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m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  163,6   0,05  8,18

        

 ACUERDO EJES 5‐8 ENTRADA Y EJE 5      
       
 DEMOLICIONES        
       
m  Demolición de bordillo        
 longitud indica superficie        
 Izquierda  1  8,83    8,83

  Derecha  1  12,43    12,43
        

m2  Demolición de firme        
 longitud indica superficie        
  1  21,54    21,54

        
m2xcm  Fresado         
 longitud indica superficie        
 Rodadura  1  160,79   5  803,95

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  14    14

  Calzada Izquierda  1  9,26    9,26
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  14    14

  Calzada Izquierda  1  9,26    9,26
        

m  Ejecución de bordillo hormigón        
 Mediana  2  1,45    2,9

        
m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
 Derecha  1  7,92    7,92

  Mediana  1  5,79    5,79
        

 FIRMES        
       
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  165,21   0,05  8,2605

        

EJE 8       
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de bordillo      
longitud indica superficie      
Izquierda  1  65,46  65,46
Derecha  1  75,31  75,31
Cruces de calzada  1  86,46  86,46

   
m2  Demolición de firme      

longitud indica superficie      
Bordillos Derecha  1  68,19  68,19

1  1,34  1,34
1  1,71  1,71
1  1,7  1,7
1  1,31  1,31

Bordillos Izquierda  1  14,27  14,27
1  13,17  13,17
1  12,87  12,87
1  14,31  14,31

Calzada  1  727,26  727,26
1  48,6  48,6
1  47,86  47,86

   
MOVIMIENTOS DE TIERRAS      

   
m  Excavación      

longitud indica superficie      
Ampliación calzada izquierda  1  69,4  0,65 45,11
Mediana  1  29,5  0,62 18,29

1  29,64  0,62 18,3768
Escarificación   1  727,26  0,1 72,726

1  48,55  0,1 4,855
1  47,86  0,1 4,786

S/ mediciones auxiliares  1  907  907
   

m  Terraplén      º 
S/ mediciones auxiliares  1  118,8  118,8

   
URBANIZACIÓN      

   
m  Ejecución de bordillo granet      

Izquierda  1  139,49  139,49
Derecha  1  73,3  73,3
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   1  8,29    8,29
   1  22,88    22,88
   1  2,6    2,6
   1  7,61    7,61
        

m  Ejecución de rigola        
 Izquierda  1  158,27    158,27

  Derecha  1  73,3    73,3
   1  8,29    8,29
   1  22,88    22,88
   1  2,6    2,6
   1  7,61    7,61
        

m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
 Derecha  1  14,4    14,4

        
m2  Llambordins de formigó DE 20X10X8cm       
 longitud indica superficie        
 Izquierda  1  126,39    126,39

        
 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  162,93   0,25  40,7325

   1  29,5   0,25  7,375
   1  29,64   0,25  7,41
        

m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
  1  51,74   0,25  12,935

   1  28,8   0,25  7,2
   1  28,67   0,25  7,1675
        

m3  Capa intermedia        
 longitud indica superficie        
  1  676,32   0,07  47,3424

   1  986,1   0,1  98,61
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  1632,67   0,05  81,6335

        

 EJE 10        
       

DEMOLICIONES      
   

m2  Demolición de acera      
longitud indica superficie      

1  184,66  184,66
1  8,84  8,84

   
MOVIMIENTOS DE TIERRAS      

   
m  Excavación      

longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  105,2  105,2

   
m  Terraplén      

S/ mediciones auxiliares  1  146,1  146,1
   

URBANIZACIÓN      
   

m  Ejecución de bordillo hormigón      
2  110,63  221,26
2  3,92  7,84

   
FIRMES      

   
m3  Hormigón H‐25 color rojo      

longitud indica superficie      
1  313,36  0,15 47,004

   
m3  Base de zahorra      

longitud indica superficie      
C. Bici  1  313,36  0,2 62,672

   
kg  Acero B‐500S      

longitud indica superficie      
altura indica kg/m2      
Mallazo 15x15x6  1  313,36  2,85 893,076

   
   

EJE 3      
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de hormigón      
longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  249,5  249,5
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 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  96,6    96,6

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  24,08    24,08

  Calzada Izquierda  1  24,36    24,36
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  24,08    24,08

  Calzada Izquierda  1  24,36    24,36
        

m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
 Derecha  1  75    75

        
m  Ejecución de bordillo hormigón        
 C. Bici Derecha  1  23,91    23,91

  C. Bici Izquierda  1  23,91    23,91
  Acera izquierda  1  22,44    22,44
        

 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
 Calzada  1  182,95   0,25  45,7375

        
m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
 Calzada  1  154,1   0,25  38,525

  C. Bici  1  59,52   0,25  14,88
        

m3  Capa intermedia        
 longitud indica superficie        
  1  154,1   0,07  10,787

        
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  154,1   0,05  7,705

        
m3  Hormigón H‐25 color rojo        

longitud indica superficie      
1  59,92  0,15 8,988

   
kg  Acero B‐500S      

longitud indica superficie      
altura indica kg/m2      
Mallazo 15x15x6  1  59,92  2,85 170,772

   

EJE 4      
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de hormigón      
longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  241  241

   
MOVIMIENTOS DE TIERRAS      

   
m  Terraplén      

S/ mediciones auxiliares  1  1,48  1,48
   

URBANIZACIÓN      
   

m  Ejecución de bordillo granet      
Calzada Derecha  1  17,09  17,09
Calzada Izquierda  1  17,09  17,09

   
m  Ejecución de rigola      

Calzada Derecha  1  17,09  17,09
Calzada Izquierda  1  17,09  17,09

   
m2  Ejecución acera      

longitud indica superficie      
Derecha  1  71,14  71,14

   
m  Ejecución de bordillo hormigón      

C. Bici Derecha  1  19,93  19,93
C. Bici Izquierda  1  23,91  23,91
Acera izquierda  1  4,53  4,53

   
FIRMES      

   
m3  Subbase de zahorra      

longitud indica superficie      
Calzada  1  129,44  0,25 32,36
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m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
 Calzada  1  108,91   0,25  27,2275

  C. Bici  1  42,39   0,25  10,5975
        

m3  Capa intermedia        
 longitud indica superficie        
  1  108,91   0,07  7,6237

        
m3  Capa rodadura        
 longitud indica superficie        
  1  109,91   0,05  5,4955

        
m3  Hormigón H‐25 color rojo        
 longitud indica superficie        
  1  42,39   0,15  6,3585

        
kg  Acero B‐500S        
 longitud indica superficie        

 altura indica kg/m2        
 Mallazo 15x15x6  1  42,39   2,85  120,8115

        

 ACUERDO EJES 3‐15        
       
 DEMOLICIONES        
       
m  Demolición de hormigón        
 longitud indica superficie        
 S/ mediciones auxiliares  1  50,52    50,52

  Acera actual  1  73,46   0,2  14,692
        

m  Demolición de bordillo        
 longitud indica superficie        
  1  13,61    13,61

        
 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  3,92    3,92

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  39,85    39,85

Calzada Izquierda  1  17,09  17,09
   

m  Ejecución de rigola      
Calzada Derecha  1  39,85  39,85
Calzada Izquierda  1  17,09  17,09

   
m2  Ejecución acera      

longitud indica superficie      
1  83,64  83,64

   
m  Ejecución de bordillo hormigón      

C. Bici Derecha  1  20  20
C. Bici Izquierda  1  18,24  18,24
Acera izquierda  1  15,95  15,95

   
FIRMES      

   
m3  Subbase de zahorra      

longitud indica superficie      
Calzada  1  112,18  0,25 28,045

   
m3  Base de zahorra      

longitud indica superficie      
Calzada  1  93,45  0,25 23,3625
C. Bici  1  42,3  0,25 10,575

   
m3  Capa intermedia      

longitud indica superficie      
1  93,45  0,07 6,5415

   
m3  Capa rodadura      

longitud indica superficie      
1  93,45  0,05 4,6725

   
m3  Hormigón H‐25 color rojo      

longitud indica superficie      
1  42,3  0,15 6,345

   
kg  Acero B‐500S      

longitud indica superficie      
altura indica kg/m2      
Mallazo 15x15x6  1  42,3  2,85 120,555

   

ACUERDO EJES 4‐15      
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 DEMOLICIONES        
       
m  Demolición de hormigón        
 longitud indica superficie        
 S/ mediciones auxiliares  1  26,04    26,04

        
m  Demolición de bordillo        
 longitud indica superficie        
  1  26,05    26,05

        
 MOVIMIENTOS DE TIERRAS        
       
m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  32,53    32,53

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  37,09    37,09

  Calzada Izquierda  1  17,98    17,98
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  37,09    37,09

  Calzada Izquierda  1  17,98    17,98
        

m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
  1  122,83    122,83

        
m  Ejecución de bordillo hormigón        
 C. Bici Derecha  1  24,25    24,25

  C. Bici Izquierda  1  28,44    28,44
  Acera izquierda  1  30,86    30,86
        

 FIRMES        
       
m3  Subbase de zahorra        
 longitud indica superficie        
 Calzada  1  150,7   0,25  37,675

        
m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
 Calzada  1  124,05   0,25  31,0125

  C. Bici  1  65,76   0,25  16,44
        

m3  Capa intermedia      
longitud indica superficie      

1  124,05  0,07 8,6835
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  124,05  0,05 6,2025
   

m3  Hormigón H‐25 color rojo      
longitud indica superficie      

1  65,76  0,15 9,864
   

kg  Acero B‐500S      
longitud indica superficie      
altura indica kg/m2      
Mallazo 15x15x6  1  65,76  2,85 187,416

   

EJE 15      
   

DEMOLICIONES      
   

m  Demolición de hormigón      
Acera actual  1  153,71  0,2 30,742

   
m  Demolición de bordillo      

1  43,6  43,6
1  16,5  16,5
1  8,81  8,81
1  11,92  11,92

   
m2  Demolición de firme      

longitud indica superficie      
1  3,44  3,44

   
m2xcm Fresado       

longitud indica superficie      
Rodadura  1  886,72  5 4433,6

1  86,68  5 433,4
   

MOVIMIENTOS DE TIERRAS      
   

m  Excavación      
longitud indica superficie      
S/ mediciones auxiliares  1  583  583
A descontar      
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 Demolición hormigón  ‐1  18,22   0,35  ‐6,377

        
m  Terraplén        
 S/ mediciones auxiliares  1  10,5    10,5

        
 URBANIZACIÓN        
       
m  Ejecución de bordillo granet        
 Calzada Derecha  1  43,6    43,6

   1  16,5    16,5
  Calzada Izquierda  1  9,18    9,18
  Margen izquierda  1  8,81    8,81
   1  11,92    11,92
        

m  Ejecución de rigola        
 Calzada Derecha  1  43,6    43,6

   1  16,5    16,5
  Calzada Izquierda  1  9,18    9,18
  Margen izquierda  1  8,81    8,81
   1  11,92    11,92
        

m2  Ejecución acera        
 longitud indica superficie        
  1  49,79    49,79

   1  108,06    108,06
   1  11,26    11,26
   1  26,3    26,3
        

m  Ejecución de bordillo hormigón        
 C. Bici Derecha  1  29,03    29,03

   1  37,47    37,47
   1  2,85    2,85
   1  2,38    2,38
  C. Bici Izquierda  1  27,72    27,72
   1  40,15    40,15
   1  2,85    2,85
   1  2,38    2,38
  Acera  1  19,57    19,57
   1  36,37    36,37
   2  2,86    5,72
        

 FIRMES        
       
m3  Base de zahorra        
 longitud indica superficie        
 C. Bici  1  61,77   0,25  15,4425

1  85,47  0,25 21,3675
   

m3  Capa rodadura      
longitud indica superficie      

1  886,72  0,05 44,336
1  86,68  0,05 4,334

   
m3  Hormigón H‐25 color rojo      

longitud indica superficie      
1  61,77  0,15 9,2655
1  85,47  1,15 98,2905

   
kg  Acero B‐500S      

longitud indica superficie      
altura indica kg/m2      
Mallazo 15x15x6  1  61,77  2,85 176,0445

1  85,47  3,85 329,0595
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APÈNDIX NÚM. 2. Perfils transversals 
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ANNEX NÚM.6 FERMS I PAVIMENTS 

1. Normativa emprada 

S’ha pres en consideració la instrucció “Seccions estructurals  de ferms a nous sectors urbans, 
de l’Institut Català del Sòl, en el que per a Sectors Residencials > de 600 habitatges, es 
recomana la secció tipus 2AB2. 
 
Que en aquest cas es millora, ampliant el gruix de la sub-base i la base a 25 cm, d’acord amb 
la normativa Municipal i les instruccions rebudes de l’Ajuntament de Salou. 
 
 

2. Seccions de ferms i paviments 
 
2.1 Paviment de calçades 2AB2 (1) 
 
Es d’aplicació a tots els carrers i rotondes 
 

Tipus d’esplanada:    E2 (2) 
Pendent de l’esplanada:  2% 
Pendent base i paviment:  2% 
Sub-base:      25 cm de tot-ú artificial, tipus S-2, compactació 95% P.M. 
Base:       25 cm de tot-ú artificial, tipus Z-2, compactació 98% P.M. 
Capa intermitja:    7 cm aglomerat asfàltic S-20 
Capa de trànsit:     5 cm aglomerat asfàltic D-12 
 

Entre la capa intermitja i la capa de trànsit s’executarà un reg d’adherència tipus ECR. 
 
Entre la capa intermitja i la capa base s’executarà un reg d’imprimació tipus ECI. 
 

 
 

 
 
 

2.2- Paviment de llambordes (1) 
 

Es d’aplicació al perímetre exterior de la rotonda de la intersecció de l’Avinguda Joan Fuster 
amb Avinguda 30 d’octubre. 
 

Tipus d’esplanada:     E2 (2) 
Pendent de l’esplanada:   20% 
Pendent base i paviment:   20% 
Base:        10 cm de solera de formigó HM-20/P/20/I 
Paviment:  Llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 

cm, cm sobre capa de 2 cm de morter de C.P.A. 
(color a determinar per la Propietat) 

 

 
2.3.- Paviment voreres (1) 
 
Es d’aplicació a totes les voreres de la urbanització 
 

Tipus d’esplanada:     E2 (2) 
Pendent de l’esplanada:    2% 
Pendent base i paviment:   2% 
Base:         10 cm de solera de formigó HM-20/P/20/I 
Paviment:  Llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 

cm, cm sobre capa de 2 cm de morter de C.P.A. 
(color a determinar per la Propietat) 
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2.4.- Paviment carril-bici (1) 

 
És d’aplicació al carril-bici  
 
Tipus d’esplanada:    E2 (2) 
Pendent de l’esplanada:    2% 
Pendent base i paviment:   2% 
Base:  20 cm de tot-ú artificial, tipus Z-2, compactació 98% 

P.M. 
Paviment:  15 cm de formigó HA-25/B/20/I, color vermell, acabat 

escombrat, armat amb malla electrosoldada 
150x150x6 mm 

 
 

 
 

3. Seccions de fresat 

En el cas de la intersecció Eix 3 (Avinguda del Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster), 
el nous paviment de calçada anular s’executarà sobre paviment existent, on prèviament es 
fresarà la capa de mescla bituminosa (15 cm màx.) i s’escarificarà la capa de tot-ú existent 
(15 cm màx.) 
 
En part dels vials d’entrada/sortida es realitzarà prèviament un fressat de 5 cm de la capa de 
rodadura existent i posteriorment s’aplicarà una capa de reg d’adherència. 
 
 
 

4. Vorades 

 Entre paviment de calçada i paviment de vorera: vorada de granet serrat flamejat 
20x24 cm. 

 Entre paviment de vorera i zona enjardinada: vorada prefabricada de formigó de 
20x8 cm. 

 Entre paviment de carril-bici i zona enjardinada: vorada prefabricada de formigó de 
20x8 cm. 

 Entre paviment de calçada i zona enjardinada: vorada de granet serrat flamejat 
20x24 cm. 

 Entre paviment de perímetre anular de rotonda de llambordins i zona enjardinada 
interior de rotonda: vorada de granet serrat flamejat 20x24 cm. 

 

5. Rigoles 

 En totes les zones de calçada: rigola prefabricada de formigó de 30x30x8 cm. 

 
(1) Les seccions tipus figuren al plànol 9.2 
(2) El tipus d’esplanada es estimatiu i caldrà confirmar-lo en el moment de l’execució de l’obra  
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ANNEX NÚM.7 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

1. Introducció 

En el present document es presenta la metodologia seguida en l’estudi de la climatologia, hidrologia i 

drenatge en la redacció PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DE 

CONNEXIONS DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

2. Climatologia 

L’estudi climatològic es troba orientat a la definició de les principals característiques climàtiques de 

l’àmbit de projecte per establir, en base a les mateixes, la possible incidència que poden presentar 

durant l’execució de les obres i la seva posterior explotació. 

2.1. Dades inicials 

S’han sol·licitat dades a l’”Agencia Estatal de Meteorología” de les estacions més properes a la zona de 

projecte, que a continuació s’adjunten en una taula amb les seves característiques principals. 

Resulten en total 1 estacions. 

 

 

Taula 1. Estacions meteorològiques escollides 

Davant la quantitat d’informació subministrada resulta preceptiu realitzar una anàlisi de consistència per 

discriminar dades que poden resultar anòmales o dades inexistents en alguna de les seves mesures i 

que aquestes no desvirtuïn les conclusions a les que es poden arribar. 

A aquest efecte, i a mesura que es vagin exposant les variables climàtiques tractades al present 

document, es comentaran els processos duts a terme per la selecció de les dades a considerar. 

2.2. Paràmetres climatològics 

Algunes de les dades que a continuació es presenten s’obtenen directament de les facilitades per 

l’AEMET, però la majoria són el resultat d’un tractament estadístic realitzat a partir dels registres 

climàtics. L’anàlisi estadística de les dades es realitza tenint en compte les sèries amb anys complets. 

2.2.1. Pluviometria 

A la taula següent es mostra una relació de totes les estacions pluviomètriques i la qualitat de les seves 

dades, indicant així el seus períodes de funcionament i els seus anys complets i incomplets. 

 

 

Taula 2. Estacions meteorològiques escollides per l’anàlisi pluviomètric 

Les dades que ha facilitat l’AEMET, referents a dades de precipitació, han estat les següents: 

• Precipitació total mensual. 

• Precipitació màxima diària mensual. 

• Dies de precipitació inapreciable. 

• Dies de precipitació apreciable. 

• Dies de precipitació >=10 dècimes. 

• Dies de precipitació >=100 dècimes. 

• Dies de precipitació >=300 dècimes. 

• Dies de pluja. 

• Dies de neu. 

• Dies de calamarsa. 

• Dies de tempesta. 

• Dies de boira. 

• Dies de rosada. 

• Dies de gebre. 

• Dies de sòl cobert de neu. 

• Dies de meteor precipitable no especificat. 

• Número de dies sense dades de precipitació. 

A partir de les dades de precipitació es determinarà la precipitació mitjana anual i la seva distribució 

mensual. També es calcularan la mitjana mensual i, si fos possible, l’anual, del nombre de dies amb 

meteors significatius (pluja, neu, calamarsa, tempesta, boira, rosada i gebre). 

Tenint en compte la definició dels hidrometeors contemplats, es consideren dies de pluja a aquells en 

els quals existeix precipitació de gotes d’aigua que caiguin des d’un núvol amb velocitat apreciable i 

d’una forma continua i uniforme. El diàmetre i la concentració de gotes varia considerablement d’acord 

a la intensitat de la precipitació i, especialment, d’acord amb la seva naturalesa (pluja continua, xàfec 

de pluja o tempesta). 

Es considera una hidrometeor de neu a aquells en el qual es produeix precipitació de cristalls de gel 

aïllats o aglomerats, que cauen des d’un núvol. Si la temperatura de l’aire no ha disminuït en excés, els 

petits cristalls es solden entre sí formant flocs. La neu precipita descrivint hèlixs o tirabuixons. Els flocs 

solen tenir un diàmetre entre un i quatre centímetres. La neu es va depositant sobre el sòl en una capa 

esponjosa i de gruix ràpidament creixent. 

Es consideren dies de calamarsa a aquells en els quals existeix la precipitació de partícules de gel 

transparent, parcial o completament opaques (pedres de calamarsa) de forma esfèrica, cònica o 

irregular, el diàmetre del qual es troba entre 5 i 50 mm, que cauen des d’un núvol de forma separada o 

aglomerats en blocs irregulars. La calamarsa es forma per l’ascens de ràpides corrents d’aire que 

porten vapor d’aigua que, al congelar-se, cauen pel seu propi pes. La caiguda de calamarsa es 

produeix sempre en forma de xàfecs i normalment s’observa durant tempestes elèctriques intenses. 

Es consideren dies de tempesta a aquells en els quals es produeix una o vàries descàrregues brusques 

d’electricitat atmosfèrica, la quals es manifesten per un centelleig breu i intens (llamp) i un soroll sec i 

intens (tro). 

Es consideren dies de boira a aquell en els quals es produeix suspensió a l’aire de petites gotes 

d’aigua, habitualment de mida microscòpica. La boira forma un vel blanquinós que cobreix el paisatge i 

redueix la visibilitat horitzontal a la superfície a menys d’un quilòmetre. Si la visibilitat és major, 

aleshores es parla de boirina, la qual forma un vel molt més prim i grisós. 

A continuació es resumeix a partir de taules i gràfics les dades anuals obtingudes per a cadascuna de 

les estacions pluviomètriques estudiades: 
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Taula 3. Dades de precipitació. Estació de Reus Aeroport 

 

 

Figura 1. Dies de presentació de fenòmens atmosfèrics. Estació de Reus Aeroport 

 

 

Figura 2. Dades de precipitacions. Estació de Reus Aeroport 

Resultats de les dades pluviomètriques 

Les precipitacions a la zona de projecte presenten una mitjana anual de 508 mm. El Règim pluviomètric 

posa de manifest l’existència de dos períodes més plujosos que la resta. En el període comprès entre 

abril i maig es concentra el 18% de la pluja, mentre que entre setembre i octubre s’acumula fins a un 

28% de la pluja total anual, sent octubre el més plujós de tot l’any. El període menys plujós es troba 

entre el desembre i febrer.  

Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, la seva freqüència és escassa, amb mitjanes anuals 

menors a 1 dia i concentrat als mesos de gener i febrer; pel motiu del qual, la incidència d’ aquest 

fenomen a la zona es pot considerar pràcticament menyspreable. 

De la mateixa manera, la calamarsa es produeix amb baixa freqüència, amb mitjanes menors a 1 dia. 

D’altra banda, la presència de tempestes sí té més rellevància, enregistrant-ne major intensitat al 

període anual més càlid (abril-octubre) i fins a 15 dies/any. 

2.2.2. Dades termomètriques 

A la taula següent es mostra una relació de totes les estacions pluviomètriques i la qualitat de les seves 

dades, indicant així el seus períodes de funcionament i els seus anys complets i incomplets. 

 

 

Taula 4. Estacions meteorològiques escollides per l’anàlisi termomètric 

Les dades que ha facilitat l’AEMET, referents a dades de temperatura, han estat els següents: 

• Temperatura màxima absoluta mensual. 

• Temperatura mínima absoluta mensual. 

• Mitjana mensual de la temperatura màxima diària. 

P mitja

mensual

P máx.

diaria 

mensual

nº dies 

pluja

nº dies 

neu

nº dies 

calamarsa

nº dies 

tempesta

nº dies 

boira

nº dies 

rosada

nº dies 

gebre

GENER 30,29 13,50 6,57 0,15 0,02 0,19 0,56 2,71 3,56

FEBRER 25,09 11,58 5,62 0,06 0,02 0,19 1,08 2,75 1,38

MARÇ 37,16 18,07 6,77 0,07 0,04 0,38 1,41 3,22 0,28

ABRIL 43,96 18,99 8,65 0,00 0,05 0,90 0,58 2,32 0,01

MAIG 52,24 22,98 8,97 0,00 0,03 1,68 0,49 1,43 0,00

JUNY 34,74 17,29 6,40 0,00 0,00 1,60 0,18 0,85 0,00

JULIOL 13,60 8,56 4,35 0,02 0,04 1,55 0,14 0,68 0,00

AGOST 44,40 25,35 6,59 0,00 0,02 2,91 0,34 1,01 0,00

SETEMBRE 72,56 36,49 7,26 0,00 0,04 2,94 0,12 2,12 0,00

OCTUBRE 70,62 31,96 8,20 0,00 0,02 1,88 0,32 4,74 0,00

NOVEMBRE 48,88 25,31 7,21 0,00 0,05 0,61 0,29 4,86 0,70

DESEMBRE 34,66 15,79 6,78 0,07 0,05 0,36 0,56 4,51 2,39

Anual 508,20 20,49 83,38 0,37 0,36 15,21 6,05 31,20 8,30
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• Mitjana mensual de la temperatura mínima diària. 

• Temperatura mitjana mensual. 

• Temperatura mínima de las màximes. 

• Temperatura màxima de las mínimes. 

• Dies de temperatura mínima <=0°C (dies de gelada). 

• Dies de temperatura mínima <=-5°C. 

• Dies de temperatura mínima >=20°C (nits tropicals). 

• Dies de temperatura màxima >=25°C. 

• Dies de temperatura màxima >=30°C. 

• Número de dies con dades incompletes de temperatura del aire. 

A partir de les dades anteriors es determinarà la temperatura mitjana anual, així com també l’oscil·lació 

estiu-hivern de la temperatura mitjana mensual, l’oscil·lació dels valors màxims mensuals de les 

temperatures extremes, i el valor màxim de l’oscil·lació de temperatures. 

Les dades facilitades de “temperatura mínima de les màximes” i “temperatura màxima de les mínimes” 

no han estat objecte de cap anàlisi en el present annex. 

A continuació es resumeix, mitjançant taules i gràfics, les dades anuals obtinguts per a cadascuna de 

les estacions termomètriques seleccionades.  

 

 

Taula 5. Dades de temperatura. Estació de Reus Aeroport 

 

 
 

 

Figura 3. Dades de temperatura. Estació de Reus Aeroport 

 

 

Figura 4. Nº de dies amb dades term. significatives. Estació de Reus Aeroport 

Resultats de les dades termomètriques 

La zona objecte del present Estudi presenta una temperatura mitjana anual d’uns 16 ºC. La mitjana de 

les temperatures màximes oscil·la al voltant del 21 ºC. Al seu torn, la mitjana anual de les temperatures 

mínimes es situa al voltant dels 11 ºC. 

Tª 

màxima

absoluta

[ºC]

Tª 

mínima

absoluta

[ºC]

Tª mitja

màxima

[ºC]

Tª mitja

mínima

[ºC]

Tª mitja

[ºC]

nº dies 

amb Tª 

mín ≤ 0

nº dies 

amb Tª 

mín ≤ -5

nº dies 

amb Tª 

mín ≥ 20

nº dies 

amb Tª 

màx ≥ 

25

nº dies 

amb Tª 

màx ≥ 

30

GENER 19,93 -2,16 14,01 3,94 8,99 0,54 0,03 0,00 0,00 0,00

FEBRER 20,92 -0,73 15,02 4,87 9,96 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00

MARÇ 23,35 1,31 16,95 6,66 11,82 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00

ABRIL 24,67 3,93 18,95 8,73 13,85 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

MAIG 27,64 7,51 22,24 12,16 17,22 0,00 0,00 0,00 0,57 0,03

JUNY 31,14 11,83 25,99 16,04 21,03 0,00 0,00 0,15 1,89 0,31

JULIOL 33,36 14,99 29,03 19,02 24,04 0,00 0,00 1,16 2,99 1,14

AGOST 33,55 15,06 29,10 19,49 24,30 0,00 0,00 1,45 2,97 1,09

SETEMBRE 30,75 10,82 26,30 16,69 21,50 0,00 0,00 0,35 2,19 0,19

OCTUBRE 27,03 6,39 22,22 12,55 17,41 0,00 0,00 0,01 0,55 0,02

NOVEMBRE 22,47 0,97 17,45 7,60 12,54 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00

DESEMBRE 19,53 -1,51 14,62 4,85 9,75 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Anual 33,55 -2,16 20,99 11,05 16,03 1,30 0,04 3,12 11,29 2,78
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Durant els mesos més càlids de l’any (juny, juliol i agost), la zona del Projecte presenta una mitjana de 

les màximes de 28 ºC i una mitjana de les mínimes de 18,2 ºC. La temperatura mitjana estival ronda els 

23,1 ºC. Les temperatures màximes superen els 30ºC en uns 3 dies anuals de mitjana a la zona 

propera a l’àrea del projecte. 

Durant els mesos hivernals (desembre, gener i febrer) la temperatura mitjana oscil·la al voltant dels 9,5 

ºC, amb una mitjana de les temperatures màximes de 14,5 ºC i una mitjana de les mínimes de 4,5 ºC. 

La mitjana anual de dies amb temperatures inferiors als 0ºC es troba al voltant d’1 dia. 

2.2.3. Dades d’humitat 

A la taula següent es mostra una relació de totes les estacions pluviomètriques i la qualitat de les seves 

dades, indicant així el seus períodes de funcionament i els seus anys complets i incomplets. 

 

 

Taula 6. Estacions meteorològiques escollides per l’anàlisi d’humitat 

La humitat és la quantitat de vapor d’aigua present a l’aire que s’origina arrel de l’evaporació de l’aigua 

d’oceans, llacs i rius, que ascendeix en forma d’humitat. Aquest fenomen és variable segons l’hora del 

dia i el lloc. La quantitat màxima que pot contenir una porció d’aire sense precipitar en forma de pluja 

s’anomena punt de saturació. Existeixen dos tipus d’humitats: l’absoluta i la relativa. La humitat 

absoluta és quantitat de vapor d’aigua que conté l’atmosfera en un moment donat. La humitat relativa, 

al seu torn, és la relació entre la quantitat de vapor d’aigua present en un lloc i el punt de saturació 

d’aquest. 

Les dades d’humitat que ha facilitat l’AEMET són les següents: 

• Humitat mitjana mensual a las 0h. 

• Humitat mitjana mensual a las 7h. 

• Humitat mitjana mensual a las 13h. 

• Humitat mitjana mensual a las 18h. 

• Humitat mitjana mensual (7h, 13h y 18h). 

• Humitat màxima absoluta mensual. 

• Humitat mínima absoluta mensual. 

• Mitjana mensual de la humitat màxima diària. 

• Mitjana mensual de la humitat mínima diària. 

A continuació es resumeix, mitjançant taules i gràfics, les dades anuals d’humitat obtinguts per a 

cadascuna de les estacions seleccionades. 

 

 

Taula 7. Dades d'humitat. Estació de Reus Aeroport 

 

 

Figura 5. Dades d'humitat. Estació de Reus Aeroport 

2.2.4. Dades de vent 

A la taula següent es mostra una relació de totes les estacions pluviomètriques i la qualitat de les seves 

dades, indicant així el seus períodes de funcionament i els seus anys complets i incomplets. 

 

 

Taula 8. Estacions meteorològiques escollides per l’anàlisi de vent 
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Humitat 

mitja 

mensual

a las 00h

[%]

Humitat 

mitja 

mensual

a las 07h

[%]

Humitat 

mitja 

mensual

a las 13h

[%]

Humitat 

mitja 

mensual

a las 18h

[%]

Humitat 

mitja 

mensual

[%]

Humitat 

màx. 

absoluta 

mensual

[%]

Humitat 

mín. 

absoluta 

mensual

[%]

Mitja 

mensual

hum. màx.

diaria

[%]

Mitja 

mensual

hum. mín.

diaria

[%]

GENER 77,51 77,31 56,29 70,26 67,94 95,59 22,47 87,18 45,29

FEBRER 74,98 75,51 53,67 67,12 65,33 95,24 19,41 86,18 42,06

MARÇ 76,69 75,23 53,64 66,73 65,24 95,76 17,53 85,47 40,12

ABRIL 79,40 73,79 54,26 65,59 64,51 95,65 18,88 88,71 43,24

MAIG 82,51 72,51 56,20 66,76 65,11 94,47 18,00 87,53 39,82

JUNY 82,68 69,93 54,81 64,81 63,19 93,88 17,94 86,50 38,25

JULIOL 81,47 69,56 53,07 64,66 62,47 93,27 20,47 85,67 39,00

AGOST 82,28 73,88 55,62 68,07 65,88 93,56 17,75 85,81 40,38

SETEMBRE 82,57 79,72 58,68 72,09 70,13 94,81 22,44 87,63 43,69

OCTUBRE 82,72 81,97 59,72 75,74 72,49 95,50 21,56 89,06 46,63

NOVEMBRE 80,25 80,16 57,97 73,59 70,63 95,53 26,41 87,18 46,53

DESEMBRE 79,25 78,49 58,29 72,83 69,94 95,59 24,29 88,25 47,13

Anual 80,19 75,67 56,02 69,02 66,91 94,90 20,60 87,10 42,68
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El vent posseeix dues característiques fonamentals: velocitat i direcció. La primera depèn de la 

diferència de pressió entre dues zones i la distància existent entre elles. Quan els vents són de 10 km/h 

de mitjana es consideren suaus, i quan assoleixen una velocitat de 100 km/h es consideren forts. 

La direcció, en canvi, consisteix el saber el des del qual bufa el vent, paràmetre que és mesurat per la 

veleta. Per conèixer de forma ràfica la freqüència dels vents es defineix la Rosa dels Vents. La qual 

consisteix en un diagrama de coordenades polars que representa la freqüència amb la que bufen els 

vents en cada direcció. Els radis projectats tenen una longitud proporcional al percentatge de 

freqüències dels vents en un període de temps determinat. Al seu torn, els radis poden subdividir-se 

per mostrar la freqüència de les diverses intensitats dels vents associats a cada direcció particular 

mitjançant diferents amplades. El nombre de dies de calma es presenta en % al costat del diagrama. 

Les dades que ha facilitat la AEMET, referents a dades de vent, han estat les següents: 

• Direcció de la ràfega màxima mensual. 

• Velocitat de la ràfega màxima mensual. 

• Número de dies amb velocitat del vent ≥ 36 km/h. 

• Número de dies amb velocitat del vent ≥ 55 km/h. 

• Número de dies amb velocitat del vent ≥ 91 km/h. 

• Recorregut total mensual del vent de 0h a 24h. 

• Recorregut mitjà diari de 0h a 24h. 

• Recorregut màxim diari de 0h a 24h. 

• Recorregut total mensual del vent de 07 a 07 (des de les 7h del dia de la data fins a les 7h del 
dia següent). 

• Recorregut mitjà diari de 07 a 07 (des de les 7h del dia de la data fins a les 7h del dia següent). 

• Recorregut màxim diari de 07 a 07 (des de les 7h del dia de la data fins a les 7h del dia 
següent). 

• Distribució temporal del vent a l’octant 1 (o quadrant 1). 

• Distribució temporal del vent a l’octant 2. 

• Distribució temporal del vent a l’octant 3 (o quadrant 2). 

• Distribució temporal del vent a l’octant 4. 

• Distribució temporal del vent a l’octant 5 (o quadrant 3). 

• Distribució temporal del vent a l’octant 6. 

• Distribució temporal del vent a l’octant 7 (o quadrant 4). 

• Distribució temporal del vent a l’octant 8. 

A continuació es resumeix, mitjançant taules i gràfics, les dades de vent anuals obtinguts per a 

cadascuna de les estacions seleccionades. 

 

 

Figura 6. Direcció mitjana del vent. Estació de Reus Aeroport 

Resultats de les dades de vent 

Existeix una tendència als vents de direcció SE a l’estació de  Llimiana.  

2.3. Índex climàtic  

Els índex climàtics permeten tenir una idea qualitativa del tipus de clima. S’utilitza bàsicament dades de 

temperatures i precipitacions. S’ha utilitzat les dades de l’estació meteorològica de Reus Aeroport per a 

la classificació climàtica.  

Els índexs mostren les característiques essencials del clima d’una determinada zona, donant idea de 

les seves influencies sobre la vegetació. El resum d’aquestes dades es representen a continuació: 

Els índex climàtics s’han agrupat de la següent manera: 

• Índex Pluviomètric 

• Índex Ombromètric 

• Índex de concentració estacional Pluviomètric (C.E.P). 

L’Índex de Concentració Estacional Pluviomètric és el quocient entre el total de pluja mitjana estacional 

i la mitjana de la resta d’estacions. Aquest valor dona una idea de la distribució pluviomètrica 

estacional. 

Es considera la següent distribució d’estacions: 

• Primavera: març, abril, maig 

• Estiu: juny, juliol, agost 

• Tardor: setembre, octubre, novembre 

• Hivern: desembre, gener, febrer 

Dels resultats que es mostren a continuació es dedueix que els períodes de pluges es concentren a la 

primavera i a la tardor. 
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Taula 9. Índexs de Concentració Estacional Pluviomètrics de cadascuna de les estacions consultades. 

2.3.1. Coeficient pluviomètric relatiu mensual (C.P.R.M.) 

El Coeficient pluviomètric relatiu mensual es calcula mitjançant la següent fórmula (ANGOT): 

i

i

nP

P
CPRM

365
=

 

on: 

 Pi:  precipitació del mes a considerar (mm). 

 P:  Precipitació total anual. 

 ni:  nombre de dies del mes a considerar. 

 

 

Taula 10. Índex pluviomètrics relatiu mensuals de les estacions considerades. 

2.3.2. Evapotranspiració potencial 

Per a l’estimació de la evapotranspiració potencial s’han utilitzat les dades termomètriques anteriors. 

S’ha realitzat segons el mètode Thornthwaite, que pren con variable fonamental la mitjana mensual de 

les temperatures mitges diàries i que està suficientment contrastat en aquest tipus de càlcul. 

Com s’ha indicat, el mètode s’aplica independentment per cada mes, calculant inicialment l’índex de 

calor mensual (i) segons la formula: 

( ) 514.1
5ti =  

L’índex de calor anual (I) s’obté a partir dels anteriors: 

a

I

t








= 1016

 

on: 

 :  evapotranspiració potencial mitjana en mm/dia 

 t:  temperatura mitja diària del mes en ºC 

 I:  índex de calor anual 

a:  paràmetre que s’obté segons l’expressió: 

49239,01019721077110675 52739 ++−= −−− IIIa  

 Al valor inicial d’evapotranspiració s’aplica un coeficient corrector que té en compte la duració real del 

mes i el nombre màxim d’hores de sol (funció de la latitud de l’estació), on s’obté: 

=KETP  

on: 

 ETP:  evapotranspiració potencial mm/mes 

 K:  coeficient K=(N/12)·(d/30)    

 N:  nombre màxim d’hores de sol, segons latitud. 

 d:  nombre de dies del mes 

 :  evapotranspiració potencial mitja en mm/dia 

A les següents i gràfics es mostren els resultats del càlcul de evapotranspiració potencial (ETP) per a 

l’estació meteorològica de Ponts: 

 

 

Taula 11. Evapotranspiració potencial obtinguda a partir de les dades de l'estació de Reus Aeroport 

 

Índex 

Estacional
Índex Anual CEP

Primavera 44,45 42,35 1,05

Estiu 30,92 42,35 0,73

Tardor 64,02 42,35 1,51

Hivern 30,01 42,35 0,71
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Gener 0,70

Febrer 0,58

Març 0,86

Abril 1,02

Maig 1,21

Juny 0,80

Juliol 0,32

Agost 1,03

Setembre 1,68

Octubre 1,64

Novembre 1,13

Desembre 0,80

ÍNDEX PLUVIOMÈTRIC 

RELATIU MENSUAL

Mes
Tª Mitjana mensual 

(t) [ºC]

Índex de calor 

mensual (i)

Evapotranspiració 

Potencial sense 

corregir (ε) [mm/mes]

Nº de dies 

del mes (d)

Nº màxim 

d'hores de Sol 

(N)

Ceficient 

corrector (K)

Evapotranspiració  

Potencial corregida 

(ETP) [mm/mes]

Gener 9,0 2,43 23,1 31 9,50 0,82 18,9

Febrer 10,0 2,84 27,8 28 10,70 0,83 23,1

Març 11,8 3,68 37,7 31 11,20 0,96 36,4

Abril 13,8 4,67 50,0 30 11,82 0,99 49,3

Maig 17,2 6,50 73,8 31 13,03 1,12 82,8

Juny 21,0 8,80 106 30 13,24 1,10 116,5

Juliol 24,0 10,78 134 31 12,91 1,11 149,0

Agost 24,3 11,0 137 31 12,11 1,04 142,5

Setembre 21,5 9,10 109,9 30 11,00 0,92 100,7

Octubre 17,4 6,61 75,3 31 9,91 0,85 64,3

Novembre 12,5 4,02 41,9 30 9,28 0,77 32,4

Desembre 9,7 2,75 26,7 31 9,10 0,78 21,0

I =∑ i = 73,14 ETP anual = 836,8

Paràmetre "a" = 1,79
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Figura 7. Gràfic ombromètric de l'estació de Reus Aeroport 

Al diagrama ombromètric anterior s’identifica el període àrid, durant tot l’any, on la precipitació mitjana 

(mm) és inferior a 3 vegades la temperatura mitjana (ºC).   

Del setembre al maig s’identifica el període humit, on la precipitació sigui superior a la temperatura 

mitjana. 

La evapotranspiració potencial indica la durada de l’estació seca en la zona d’estudi, corresponent als 

mesos en que la ETP supera la precipitació, essent aquesta entre els mesos d’abril a setembre. 

2.4. Classificació climàtica  

La classificació climàtica es realitza amb les dades de l’estació de Reus Aeroport, i dels quadres i 

mapes publicats pel Ministeri de medi ambient, medi rural i marí, a través del seu portal digital. 

La classificació climàtica de Koppen, es defineix principalment pel paràmetre K, definit de la següent 

manera: 

• si el règim pluviomètric es uniforme K= 2t + 14 

• si presenta un màxim a l’estiu K= 2t + 28 

• si presenta un màxim a l’hivern K= 2t 

on ‘t’ és la temperatura mitjana anual en ºC. 

Els tipus principals de clima són: 

• Tipus A (tropical plujós), La temperatura mitja normal del mes més fred és superior a 18ºC; la 
precipitació anual normal en mm és major que 750 

• Tipus B (sec). Sense referència a la temperatura. La precipitació anual normal en centímetres 
és menor que K. 

• Tipus C (Temperat plujós). La temperatura mitjana normal del mes més fred és superior a -3ºC i 
inferior a 18ºC. La precipitació anual normal en cm és major que K. 

• Tipus D (fred). La temperatura mitjana normal del mes més fred és inferior a -3ºC. La del mes 
més càlid és inferior a 10ºC. La precipitació anual normal és major que K. 

• Tipus E (polar). La temperatura mitjana normal del mes més fred és inferior a -3ºC. La del mes 
més càlid inferior a 10ºC. La precipitació anual normal és major que K. 

Aquest tipus es divideixen en subtipus, segons el règim pluviomètric o de temperatura: 

• Af Selva tropical 

• Aw Sabana. Plujós  a l’estiu 

• BS Estepa. Precipitació anual > K/2 

• Bw Desert. Precipitació anual < K/2 

• Cf Mesotermal (temperat) humit. Plujós tot l’any 

• Cw Mesotermal (temperat) humit amb hivern sec. Plujós a l’estiu 

• Cs Mesotermal (temperat, humit, amb estiu sec) mediterrani. Plujós al hivern. 

• Df Microtermal (fred) humit. Plujós tot l’any 

• Dw Microtermal (fred, amb hivern sec). Plujós a l’estiu 

• ET Tundra. Temperatura del mes més càlid > 0ºC 

• EF Gelat. Temperatura del mes més càlid < 0ºC 

Els resultats per les estacions considerades són els següents: 

 

 
Tª mitjana mes  
més fred (ºC) 

P anual (cm) K Tipus Nom 

Reus Aeroport 9 50,82 46,06 Cs 
Mesotermal 
mediterrani 

Taula 12. Paràmetres de la classificació de Koppen. 

La classificació climàtica de Papadakis utilitza, fonamentalment, paràmetres basats en valors extrems 

de les variables climatològiques que resulten més representatius i limitats per estimar les respostes i 

condicions òptimes dels diferents cultius. 

El mètode Papadakis considera que les característiques fonamentals d’un clima són dues: el règim 

tèrmic, com a síntesi d’un tipus d’hivern i d’estiu, i el règim d’humitat. 

El tipus d’hivern es defineixen segons tres paràmetres meteorològics: 

• Temperatura mitjana de les mínimes absolutes de mes més fred. 

• Temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred. 

• Temperatura mitjana de les màximes del mes més fred. 
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Figura 8: Classificació de Papadakis. Tipus d’hivern. 

D’aquesta forma es defineixen sis tipus d’hivern: Equatorial, Tropical, Citrus, Avena, Triticum i 

Primavera, ordenats en sentit hivernal creixent, sent a la vegada subdividits en diferents classes. 

Segons les dades mostrades més endavant, s’obté que el tipus d’hivern resultant a la zona d’estudi és: 

Avena càlid. 

Els tipus d’estiu són funció de la duració del període sense gelades, es calcula a partir de: 

• Temperatura mitjana de les mitges de les màximes dels mesos més càlids. 

• Temperatura mitjana de les màximes del mes més càlid. 

• Temperatura mitjana de les mínimes del mes més càlid. 

 

 

 

Figura 9: Equivalència dels règims tèrmics amb els tipus d’hivern o estiu. 
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El règim d’humitat es defineix pels períodes secs que es calculen pel balanç d’aigües anuals i 

mensuals. En funció de la diferència positiva o negativa entre la evapotranspiració i la pluviometria de 

cada mes, aquests es denominen secs, humits o entremitjos (ihm o índex d’humitat mensual). El règim 

d’humitat també depèn de l’índex de “pluja de rentat”, es defineix com l’acumulació de les diferències 

entre la pluviometria i l’evapotranspiració dels mesos humits, i de l’índex d’humitat anual (iha) que 

s’obté de dividir la pluviometria anual entre la evapotranspiració anual.  

A partir de la combinació d’aquests tres criteris es defineixen sis règims d’humitat: Humit, desèrtic, 

mediterrani, monsònic, estepari i isohigro-semiàrid. 

D’aquesta manera resulta que la zona de projecte té un règim d’humitat: Estepario. 

Per últim, de la combinació del règim tèrmic i del règim d’humitat s’estableix el tipus climàtic o ecoclima. 

Es defineixen 10 grups: tropical, Terra freda, Desèrtic, Subtropical, Mediterrani, Marítim, Continental, 

humit, Estepa i Polar.  

Segons les dades analitzades, la zona d’estudi es defineix del tipus: Estepario. 

 

 
 

 

2.5. Estimació dels dies treballables 

D'acord amb la publicació del M.O.P. "Dades climàtiques per a carreteres", s'han avaluat els dies 

aprofitables per a l'execució d'obres, és a dir, aquells dies en què la precipitació i la temperatura es 

troben dins d'uns límits establerts per a cada activitat. 

Atesa la ubicació de la zona de projecte, no es considerarà en aquest anàlisi la incidència de les altes 

temperatures que poguessin incidir en la posada en obra del formigó (el número de dies amb 

temperatura superior a 40 ºC entre les tres estacions estudiades no és significatiu). 

Es defineix com temperatura límit de l'ambient per a la manipulació de materials naturals humits la de 0 

ºC. 

Quant a les precipitacions, s'estableixen dos valors límits, el d’1 mm i el de 10 mm diaris. El primer 

valor es refereix al treball en certes unitats sensibles a una petita pluja, mentre que el segon limita la 

Classificació Climàtica de Papadakis

Mes més fred: GENER

Tª Mit. Mín. Abs. -2,2

Tª Mit. Mín. 3,9

Tª Mit. Máx 14,0

Mes més càlid: AGOST

Tª Mit. Máx. Abs. 15,1

Tª Mit. Máx. 29,1

Tª Mit. Mín. 19,5

Tipus d'hivern: Segons Publicació

Tipus destiu: Segons Publicació

Régim d'Humitat

Precip. Med. Anual 508,20

ETP 836,84

Índex d'humitat anual 0,61

P mitjana 

mensual
ETP

Índex d'humitat 

mensual

Gener 30,3 18,9 1,6

Febrer 25,1 23,1 1,1

Març 37,2 36,4 1,0

Abril 44,0 49,3 0,9

Maig 52,2 82,8 0,6

Juny 34,7 116,5 0,3

Juliol 13,6 149,0 0,1

Agost 44,4 142,5 0,3

Setembre 72,6 100,7 0,7

Octubre 70,6 64,3 1,1

Novembre 48,9 32,4 1,5

Desembre 34,7 21,0 1,7

Avena cálido

Maíz

Mesos humits

P mitjana 

mensual
ETP Pluja de rentat

Octubre 70,6 64,3 6,34

Novembre 48,9 32,4 16,47

Març 37,2 36,4 0,81

Desembre 34,7 21,0 13,70

Gener 30,3 18,9 11,37

Febrer 25,1 23,1 1,98

- 0,0 - -

- 0,0 - -

- 0,0 - -

- 0,0 - -

- 0,0 - -

- 0,0 - -

Ln = Σ (Pm-

ETPm)
50,67

0,2 * ETP 167,37

Regim d'Humitat: Segons Publicació

Régim Tèrmic

Regim Tèrmic: Segons Publicació

Unitat Climàtica

Unitat climàtica: Segons Publicació

Formació Fisonòmica

Tº Med. Anual 16,03

Precip. Med. Anual 508,20

Altitud 71

Índice de Martonne (I=P/(t+10)) 19,52

Índice de Higrocontinentalidad 7,16

Índex Termo-Pluviomètric de Dantin Revenga

Tº Med. Anual 16,03

Precip. Med. Anual 508,20

Índice de Dantin Revenga 3,15

Estepario

Templado cálido

Estepario
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resta dels treballs, ja que s’entén que amb precipitacions superiors no pot realitzar cap treball a la 

intempèrie sense proteccions especials. 

Per calcular el número de dies feiners útils en les diferents classes d'obra s'estableixen uns coeficients 

de reducció, a aplicar al nombre de dies laborables de cada mes. 

Es defineix el coeficient de reducció per gelada  com el quocient entre el nombre de dies del mes m 

en què la temperatura mínima és superior a 0 ºC i el nombre de dies del mes. 

Es defineix el coeficient de reducció per temperatura  com el quocient entre el nombre de dies de un 

mes en què la temperatura a las 9h és superior a 10 ºC i el nombre de dies del mes 

Es defineix el coeficient de reducció per pluja límit de treball ’ com el quocient entre el nombre de dies 

en què la temperatura a las 9h és inferior a 5ºC i el nombre de dies del mes. 

Es defineix el coeficient de reducció per pluja límit de treball ’ com el quocient entre el nombre de dies 

en què la precipitació és inferior a 1 mm i el nombre de dies del mes. 

En tots els casos, el nombre de dies de presentació del fenomen s'ha calculat com la mitjana d'un 

període de 10 anys. 

Per al càlcul dels coeficients mitjans a aplicar en cada apartat en que es pot subdividir l'obra, es 

determinen els factors ambientals que els afecten, per posteriorment integrar-los per mitjà de fórmules. 

 

 

FACTORS AMBIENTALS  
QUE AFECTEN A L’OBRA 

Tmin≥0ºC T9h≥10ºC T9h≥5ºC P≤10 mm P≤1 mm 

m ζ ζ´ m ’m 

Formigons hidràulics      

Esplanacions      

Regs i tractaments superficials      

Barreges bituminoses      

Àrids      

Taula 13: Factors ambientals que afecten a l’obra. 

Atès que es tracta de fenòmens amb probabilitats independents, i com el treball s’hauria de suspendre 

en el cas que d’ocórrer alguna de les condicions adverses, a cadascuna de les unitats d'obra se li 

apliquen els coeficients de reducció corresponents, quedant el següent: 

 

CLASSE D’OBRA COEFICIENT 

Formigons hidràulics mmmC  =
 

Esplanacions 
( )

2

'

mm
mmC




+
=

 

Regs i tractaments superficials Cm = ζ · λ´ 

Barreges bituminoses Cm = ζ´ · λ´ 

Producció d’àrids mmC =
 

Taula 14: Coeficients de reducció segons la classe d’obra. 

Per al càlcul dels dies treballables nets de cada mes cal tenir en compte dues reduccions: 

• Els dies de climatologia adversa, que ja estan definits pels coeficients, per a cada classe d'obra. 

• Els dies festius, variables segons l'any i la localitat. El seu coeficient reductor es pot establir a la 
vista del calendari laboral. 

Com que els dies festius poden ser dies adversos climatològicament, per realitzar la transformació de 

dies-calendari en dies feiners es proposa seguir el següent criteri (segons la publicació "Dades 

climàtiques per carreteres"): 

Per a un mes determinat, Cf és el coeficient de reducció de dies festius i Cm el coeficient de reducció 

climatològic per a una unitat d'obra determinada. La probabilitat que un dia qualsevol del mes presenti 

una climatologia adversa, per a aquesta unitat d'obra, serà (1-Cm) i (1-Cm)xCf la probabilitat que un dia 

laborable presenti una climatologia adversa. Per tant el coeficient de reducció total serà: 

fmt CCC −−= )1(1
 

En els quadres següents s'adjunten les dades recollides en l'esmentada publicació "Dades climàtiques 

per a carreteres" per a cada mes, així com els coeficients reductors aplicables en cada cas. 

 

Mes 
Tmin≥0ºC T9h≥10ºC T9h≥5ºC P≤10 mm P≤1 mm 

m ζm ζ´m m ’m 

Gener 1,000 0,250 0,800 0,975 0,860 

Febrer 0,950 0,250 0,900 0,990 0,900 

Març 1,000 0,600 1,000 0,925 0,890 

Abril 1,000 1,000 1,000 0,945 0,840 

Maig 1,000 1,000 1,000 0,968 0,870 

Juny 1,000 1,000 1,000 0,965 0,860 

Juliol 1,000 1,000 1,000 0,975 0,930 

Agost 1,000 1,000 1,000 0,970 0,910 

Setembre 1,000 1,000 1,000 0,925 0,890 

Octubre 1,000 1,000 1,000 0,905 0,840 

Novembre 1,000 0,700 1,000 0,970 0,870 

Desembre 1,000 0,400 0,850 0,960 0,860 

Taula 15: Coeficients de reducció aplicables segons fenomen meteorològic. 

 

 

Taula 16: Coeficient de reducció de dies festius. 

 

DATOS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Nº de dies (n) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Festius (f) 12 8 8 12 9 11 10 9 8 12 9 14

Treballables 19 20 23 18 22 19 21 22 22 19 21 17

Cf 0,6129 0,7143 0,7419 0,6000 0,7097 0,6333 0,6774 0,7097 0,7333 0,6129 0,7000 0,5484

Coeficient de reducció de dies festius (calendario laboral 2022)
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Taula 17: Coeficients de reducció aplicables segons la classe d’obra. 

El resultat final de dies treballables a cada mes queda de la següent forma: 

 

 

Taula 18: Coeficients de reducció totales segons la classe d’obra. 

3. Estudi hidrològic 

3.1. Metodologia  

L'objectiu d'aquest capítol és el càlcul dels cabals de disseny de les conques del projecte. 

Es calculen les precipitacions màximes previstes en 24 hores per a diferents períodes de retorn basant-

se en les dades recaptades en l'Agència Estatal de Meteorologia per a l'estació meteorològica més 

pròxima. Per a això s'han desenvolupat tres estudis paral·lels: 

• A partir de les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia segons distribució de Gumbel. 

• A partir del Mapa per al càlcul de màximes precipitacions diàries en l’Espanya Peninsular. 

• A partir del document “Isolínies de precipitacions màximes previsibles en un dia”, del MOPU 
(ara Ministeri de Foment). 

3.2. Dades bàsiques 

Per a obtenir la precipitació de càlcul s'ha partit de l'estació més pròxima, i que ens han servit per a 

determinar les característiques climàtiques de la zona d'estudi: 

 

 

Taula 19. Estacions meteorològiques escollides 

3.3. Ajust de les distribucions 

Per a l'obtenció de les màximes precipitacions en 24 hores s'han desenvolupat tres estudis paral·lels, 

un a partir de les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia segons distribució de Gumbel, un segon a 

partir del Mapa per al càlcul de màximes precipitacions diàries a l'Espanya Peninsular, i el tercer 

utilitzant les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia segons distribució SQRT-*ET max. 

3.3.1. Llei de distribució de Gumbel. 

L'ajust de les sèries de precipitacions màximes anuals a precipitacions extremes es realitza per a 

adaptar a cada sèrie temporal un model estadístic vàlid per a extrapolar les precipitacions als períodes 

de retorn que s'utilitzen en el disseny dels drenatges de la carretera. 

En principi la distribució de Gumbel presenta com a avantatge fonamental la seva senzillesa d'aplicació 

i com a inconvenient la falta de precisió quan les asimetries de les sèries de valors són significatives, 

doncs en dependre exclusivament de dos paràmetres no és capaç de seguir amb fidelitat les 

desviacions que l'asimetria produeix sobre les dades. Pel fet que es tracta d'una distribució no 

delimitada superiorment, pot produir extrapolacions poc realistes per a períodes de retorn elevats. 

La llei de distribució de Gumbel té la següent expressió: 

)/(x

e eF(x)
- u−

−=  

Sent: 

α=S_x/σ_y  i  u=x-μ_y∙α 

On: 

• F(X): Probabilitat d’ ocurrència d’una determinada precipitació.  

• X: Precipitació màxima corresponent a un període. 

• x= mitjana aritmètica de la mostra 

• Sx= desviació estàndard de la mostra 

• sy i µy: paràmetres que es determinen en cada cas en funció del valor mitjà, de la desviació 
estàndard de la mostra, i de la grandària de la mostra. 

Les distribucions obtingudes han permès extrapolar les dades de precipitacions per als períodes de 

retorn següents: 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 anys. A continuació s'adjunten els resultats d'aquest ajust 

per a l'estació de l'estudi: 

 

Període Retorno Precipitacions de Gumbel (mm) 

5 72,56 

10 90,23 

m ζm ζ´m m ’m
Formigons 

hidràulics
Esplanacions

Regs i 

tractaments 

superficials

Barreges 

bituminoses

Producció 

d’àrids

Gener 1,000 0,250 0,800 0,975 0,860 0,975 0,918 0,215 0,688 0,975

Febrer 0,950 0,250 0,900 0,990 0,900 0,941 0,898 0,225 0,810 0,990

Març 1,000 0,600 1,000 0,925 0,890 0,925 0,908 0,534 0,890 0,925

Abril 1,000 1,000 1,000 0,945 0,840 0,945 0,893 0,840 0,840 0,945

Maig 1,000 1,000 1,000 0,968 0,870 0,968 0,919 0,870 0,870 0,968

Juny 1,000 1,000 1,000 0,965 0,860 0,965 0,913 0,860 0,860 0,965

Juliol 1,000 1,000 1,000 0,975 0,930 0,975 0,953 0,930 0,930 0,975

Agost 1,000 1,000 1,000 0,970 0,910 0,970 0,940 0,910 0,910 0,970

Setembre 1,000 1,000 1,000 0,925 0,890 0,925 0,908 0,890 0,890 0,925

Octubre 1,000 1,000 1,000 0,905 0,840 0,905 0,873 0,840 0,840 0,905

Novembre 1,000 0,700 1,000 0,970 0,870 0,970 0,920 0,609 0,870 0,970

Desembre 1,000 0,400 0,850 0,960 0,860 0,960 0,910 0,344 0,731 0,960

Coeficients de reducció Coeficients de reducció segons la classe d’obra

Cm Dies Cm Dies Cm Dies Cm Dies Cm Dies

Gener 31 0,980 0,975 30 0,918 28 0,215 7 0,688 21 0,975 30

Febrer 28 0,974 0,941 26 0,898 25 0,225 6 0,810 22 0,990 27

Març 31 0,976 0,925 28 0,908 28 0,534 16 0,890 27 0,925 28

Abril 30 0,980 0,945 28 0,893 26 0,840 25 0,840 25 0,945 28

Maig 31 0,977 0,968 30 0,919 28 0,870 27 0,870 27 0,968 30

Juny 30 0,979 0,965 28 0,913 27 0,860 25 0,860 25 0,965 28

Juliol 31 0,978 0,975 30 0,953 29 0,930 28 0,930 28 0,975 30

Agost 31 0,977 0,970 30 0,940 29 0,910 28 0,910 28 0,970 30

Setembre 30 0,976 0,925 27 0,908 27 0,890 26 0,890 26 0,925 27

Octubre 31 0,980 0,905 28 0,873 27 0,840 26 0,840 26 0,905 28

Novembre 30 0,977 0,970 29 0,920 27 0,609 18 0,870 26 0,970 29

Desembre 31 0,982 0,960 29 0,910 28 0,344 11 0,731 22 0,960 29

Producció d’àrids

0,666 0,830 0,942

Mes
Nº de 

dies
Cf

Formigons 

hidràulics
Esplanacions

Regs i tractaments 

superficials

Ct 0,940 0,901

Barreges 

bituminoses

CODI ESTACIÓ LONGITUD LATITUD ALTITUD PROVINCIA
CENTRE 

METEOR.

0016A REUS AEROPUERTO 10º94'91'' 41º08'42'' 71 LLEIDA CAT
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Període Retorno Precipitacions de Gumbel (mm) 

25 112,57 

50 129,14 

100 145,58 

500 183,59 

Taula 20: Precipitacions segons període de retorno (Distribució de Gumbel)  

S'ha realitzat també un contrast entra la distribució de Gumbel calculada a partir de la sèrie de dades 

obtingudes de l'AEMET, mitjançant la prova de Kolmogorov-*Smirnov, que ens permet mesurar el grau 

de concordança existent entre la distribució d'un conjunt de dades i una distribució teòrica específica. 

El contrast es realitza calculant una variable D que és el màxim del valor absolut de la diferència entre 

la funció de distribució de probabilitat observada F0 (xm) i l'estimada F (xm). 

Els valors de D que s'obté en el nostre cas impliquen un nivell de significació de la mostra major que el 

5%. 

En l'Apèndix 3, “Càlculs Precipitació”, es mostren les taules on es calculen els resultats obtinguts, tant 

de l'ajust de la distribució de Gumbel com del contrast de Kolmogorov-*Smirnov. 

3.3.2. Mapa de precipitacions diàries de l’Espanya peninsular 

S'ha calculat la precipitació màxima diària per a diferents períodes de retorn utilitzant el document 

"Màximes pluges diàries a l'Espanya Peninsular", que proporciona una anàlisi de la precipitació màxima 

diària per als períodes de retorn considerats com a variable agregada per a cada conca, i una avaluació 

de la intensitat de la precipitació màxima, referida als mateixos períodes de retorn. 

En el citat document s'han emprat les dades meteorològiques registrades en 2.231 estacions, de les 

quals 1.545 tenien 30 o més anys amb registres i la resta amb sèries de 20 o més anys. 

El procés seguit per l’obtenció de les precipitacions diàries màximes és el següent: 

• Es localitza en el plànol el punt geogràfic, en el nostre cas l’estació meteorològica utilitzada en 
l’estudi climatològic (Zaragoza, Aeroport). 

• S'estima mitjançant les isolínies presentades el coeficient de variació CV, i el valor mitjà de 
precipitació Pmedia. S'obté, a partir de CV i del període de retorn T, el factor d'amplificació KT, 
mitjançant la taula que s'adjunta amb el mapa. 

• Es realitza el producte del factor d'ampliació KT pel valor mitjanço P, obtenint-se la precipitació 
mitjana diària màxima per al període de retorn desitjat Pmáx (T). 

A continuació es mostra el mapa d'isolínies, del qual s'obté el coeficient de variació CV (línies 

vermelles) i el valor mitjà de la màxima precipitació diària anual (línies habitades). 

 

Figura 10: Mapa d’isolínies de la zona de projecte. 

S'exposa a continuació les precipitacions màximes diàries per a cada període de retorn de l'estació 

meteorològica de Reus/Aeroport. 

En la zona d'actuació s'obté un valor de P=70 mm i CV=0,45 

S'exposa a continuació les precipitacions màximes diàries per a cada període de retorn en la zona del 

projecte. 

 Període de Retorno (T) 

 5 10 25 50 100 200 500 

P (mm) 70 70 70 70 70 70 70 

Coeficient Ampliació KT per a Cv=0,40 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 

Pmáx (T) 89,18 108,43 136,15 157,57 181,02 205,59 240,31 

Taula 21: Precipitació segons període de retorno (Mapa de precipitacions diàries)  

3.3.3. Distribució SQRT-ET MAX 

Aquesta distribució proposada per Etoh (1986), “SQRT-Exponential Type Distribution of Maximum”. 

Procceding of International Symposium on Flood Frequency and Risk Analysis. Lousiana May 1986., 

respon a l’expresió: 
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( ) ( ) xxkxXobxF −+−==  exp1exp)(Pr)(  

on  (paràmetre d’escala) i k (paràmetre de freqüència) defineixen la llei i han de ser ajustats a les 

dades existencials. 

Aquesta Llei aplicada a màximes pluges diàries pot ser deduïda teòricament sota unes certes hipòtesis: 

La durada i la intensitat màxima d'un episodi tempestuós són fenòmens independents. Una es 

distribueix de manera exponencial i l'altra segueix una llei Gamma. La quantitat total és proporcional al 

producte de les seves distribucions. L'ocurrència de grans ruixats segueix la distribució de Poisson. 

Per al càlcul de la llei de distribució SQRT-*ET MAX s'ha utilitzat el programa de “Càlcul 

Hidrometeorològic d'Aportacions i Crescudes” (C.H.A. C.) desenvolupat pel CEDEX, que permet el 

càlcul de les precipitacions màxima diàries per a cada període de retorn. 

S'exposen a continuació, els resultats de la precipitació màxima diària obtinguts mitjançant la llei de 

freqüències tipus SQRT: 

 
 Període de Retorno (T) 

 5 10 25 50 100 200 500 

P (mm) 61 75 94 110 126 143 168 

Taula 22: Precipitacions segons període de retorno (Distribució SQRT-ET MAX)  

3.3.4. Comparació de resultats 

Es realitza una anàlisi comparativa dels diferents mètodes utilitzats per a l'ajust de les precipitacions 

que es resumeix en la següent taula: 

 

 

Taula 23: Comparació de precipitacions segons període de retorno y mètode de obtenció. 

Si comparem els valors de la precipitació resultants podem observem com els resultats obtinguts 

mitjançant el càlcul de “Màximes pluges diàries de l'Espanya Peninsular”, el càlcul de la qual és més 

groller i a més resulten molt més conservadors que els altres dos models, les dades dels quals resulten 

molt més semblants entre si. D'entre ells, prendrem el valor màxim per a cada període. 

Per tant, es prendran els següents valors: 

 

Període 

Retorno 

Precipitacions de 

càlcul (mm) 

5 72,56 

10 90,23 

25 112,57 

50 129,14 

100 146,58 

500 183,59 

Taula 24: Valors considerats per el càlcul. 

4. Càlcul de cabals de disseny 

4.1. Introducció 

Per al càlcul del canal de disseny s'ha seguit l'indicat en la norma de drenatge 5.2 I.C. aprovada per 

l'ordre FOM/298/2016 i s'estimaran aquests per al període de retorn de 100 anys en el cas d'obris de 

drenatge transversal i de 10 anys per a drenatge superficial. 

4.2. Definició de conques 

 

En l'apèndix núm. 3 d'aquest annex s'inclouen les conques de drenatge definides en el projecte. 

4.3. Càlcul de cabal màxim 

 

Segons el punt 2.2.1 de la Norma 5.2 IC, el cabal màxim anual QT, corresponent a un període de retorn 

T, es calcula mitjançant la fórmula: 

 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3,6
 

On: 

• QT (m3/s) Cabal màxim anual corresponent al període de retorn T, en el punt de desguàs de la 
conca. 

• I (T, tc) (mm/h) Intensitat de precipitació corresponent al període de retorno considerat T, para 
una duració del xàfec igual al temps de concentració tc, de la conca. 

• C (adimensional) Coeficient mitjà d'escolament de la conca o superfície considerada. 

• A (km2). Àrea de la conca o superfície considerada. 

• Kt (adimensional) Coeficient d'uniformitat en la distribució temporal de la precipitació. 

Pd (mm) Gumbel 72,56

Pd (mm) SQR-ET màx 61,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 89,18

Pd (mm) Gumbel 90,23

Pd (mm) SQR-ET màx 75,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 108,43

Pd (mm) Gumbel 112,57

Pd (mm) SQR-ET màx 94,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 136,15

Pd (mm) Gumbel 129,14

Pd (mm) SQR-ET màx 110,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 157,57

Pd (mm) Gumbel 145,58

Pd (mm) SQR-ET màx 126,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 181,02

Pd (mm) Gumbel 183,59

Pd (mm) SQR-ET màx 168,00

Pd (mm) Mapa máx precipitaciones 240,31

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años
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4.3.1. Intensitat de precipitació 

La intensitat de precipitació I (T, t) corresponent a un període de retorno T, i a una duració del xàfec t, 

s'obtindrà per mitjà de la següent fórmula: 

 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡 

On: 

• I (T, t) (mm/h) Intensitat de precipitació corresponent a un període de retorn T i a una durada del 
xàfec t. 

• Id (mm/h) Intensitat mitjana diària de precipitació corregida corresponent al període de retorn T. 

La intensitat mitjana diària de precipitació corregida corresponent al període de retorn T, 

s'obté mitjançant la fórmula. 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

24
 

On: 

− Pd (mm) Precipitacions diària corresponent al període de retorno T 

• KA (adimensional) Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca, que per a conques 
menors d'1 km², cas d'aplicació a la plataforma a dissenyar, té un valor de 1. 

• Fint (adimensional): Factor d'intensitat en l'àrea d'estudi i que depèn del temps de concentració i 
del període de retorn si es disposa de corbes intensitat-durada-freqüència. 𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥(𝐹𝑎 , 𝐹𝑏) 

On: 

− Fint (adimensional): Factor d’intensitat 

− Fa (adimensional): Factor obtingut a partir de l'índex de torrencialitat (I1/Id) 

− Fb (adimensional):Factor obtingut a partir de corbes IDF d'un pluviògraf pròxim. 

En aquest cas, atès que no es disposen dades de corbes IDF, el valor de Fint es 

correspon amb el de Fa 

El valor de Fa s'obté segons la formula: 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287∙𝑡0,1

 

On: 

− I1/Id (adimensional): Índex de torrencialitat que expressa la relació entre la intensitat de 

precipitació horària i la mitjana diària corregida. El seu valor es determina en funció de 

la zona geogràfica i per a per a aquest projecte té un valor de 11. 

− t (hores): Duració del xàfec i que per a l'obtenció del factor Fa, s'ha de considerar un 

temps de durada del xàfec igual al temps de concentració (t = tc) 

 

El temps de concentració tc, és el temps mínim necessari des del començament del xàfec perquè tota 

la superfície de la conca estigui aportant escolament en el punt de desguàs. S'obté calculant el temps 

de recorregut més llarg des de qualsevol punt de la conca fins al punt de desguàs. 

 Per a conques principals s'obté mitjançant l'expressió: 

𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 𝐿𝑐
0,76 ∙ 𝐽𝑐

−0,19 

On: 

− tc (hores) Temps de recorregut. 

− Lc (km) Longitud de llera. 

− Jc (adimensional) Pendent mitjà de la llera 

per conques secundàries es calcula amb l’expressió: 

𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 ∙ 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,408 ∙ 𝑛𝑑𝑖𝑓

0,312 ∙ 𝐽𝑑𝑖𝑓
−0.209 

On: 

− tdif (minuts) Temps de recorregut en flux difús sobre el terreny. 

− ndif (adimensional) Coeficient de flux difús. 

− Ldif (m) Longitud de recorregut en flux difús. 

− Jdif (adimensional) Pendent mitjà. 

4.3.2. Coeficient de escolament 

El coeficient de escolament C, defineix la part de la precipitació d’intensitat I (T, tc) que genera el cabal 

d'avinguda en el punt de desguàs de la conca i es calcula segons la fórmula: 

𝑆𝑖  𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 > 𝑃0 

𝐶 =
[
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

𝑃0
− 1] ∙ [

𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
𝑃0

+ 23]

[
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

𝑃0
+ 11]

2  

𝑆𝑖  𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 ≤ 𝑃0 

C=0 

On: 

• C (adimensional) Coeficient de escolament 

• Pd (mm) Precipitacions diària corresponent al període de retorno T considerat 

• KA (adimensional) Factor reductor de la precipitació per àrea de la conca, que per a conques 
menors de 1 km2 té un valor de 1. 

• P0 (mm) Llindar d'escolament que es determina mitjançant la següent fórmula: 

𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 

On: 

− P0 (mm) Llindar de escolament 

− 𝑃0
𝑖 (mm) Valor inicial del Llindar de escolament  

− β (adimensional) Coeficient corrector del llindar de escolament 

4.3.3. Coeficient d’uniformitat 

El coeficient Kt té en compte la falta d'uniformitat en la distribució temporal de la precipitació. S'obtindrà 

a través de la següent expressió: 
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𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25 + 14

 

On: 

• Kt (adimensional) Coeficient d'uniformitat en la distribució temporal de la precipitació. 

• tc (horas) Temps de concentració de la conca. Resultats 

 

Els valors dels cabals obtinguts per a les conques definides, són els que es detallen en l'Apèndix nº3: 

5. Càlcul d'elements de drenatge 

5.1. Drenatge general 

El drenatge de la nova rotonda del Passeig 30 d’octubre amb l’Avinguda Joan Fuster, es resolt 

mitjançant la implantació d’embornals que recullen la escorrentia d’aigües pluvials i tubs que 

condueixen les aigües al col·lector existent format per un calaix de formigó armat de secció quadrada 

de 2x2m. 

En aquest àmbit, prèviament a la execució de las obres que aquest projecte s’han de haver executat 

els elements de la xarxa d’aigües pluvials del projecte de la nova estació Salou – Port Aventura, 

consistent en diverses actuacions sobre les obres de drenatge transversal existents de la via fèrria que 

esta fora de servei. Així es preveu anular una de aquestes obres de drenatge i executar-ne una de 

nova amb origen al nou aparcament de la estació i que conduirà les aigües al calaix de la xarxa de 

aigües pluvials existent de secció 2x2m.  

La connexió de l’Avinguda Dr. Eduard Punset a la rotonda de l’Avinguda Joan Fuster i de l’Avinguda 

dels Països Catalans ha resolt incorporar nous embornals per recollir la escorrentia d’aigua superficial. 

També s’ha projectat un element de drenatge transversal a l’Avinguda per facilitar la conducció de les 

aigües que drenen la zona verda. Així s’ha projectat paral·lel a la via del ferrocarril, que està fora de 

servei, una canalització que està formada por tub de formigó de 600mm de diàmetre. 

5.2. Embornals 

Respecte al dimensionament hidràulic d'aquests elements, se segueixen els criteris exposats en 

l'apartat 4.3., Embornals i embornals, de la Instrucció 5.2-IC “Drenatge Superficial” Juliol de 1990. 

 

Aquesta indica que quan la columna d'aigua sobre la reixa es projecta per a funcionar amb calat menor 

de 12 cm, es pot usar una fórmula de càlcul d'abocador per a dimensionar aquests elements 

𝑄 =
𝐿 ∙ 𝐻1,5

60
 

Sent: 

• H (cm): la profunditat de l'aigua fins a la vora interior de l'obertura, mesura en el seu centre (es 
limita a 3 cm). 

• L (cm); perímetre exterior de la reixeta suposada desproveïda de barres. (2x35+*2x78)=226 cm 

• Q (l/s): El cabal que desguassa l'embornal 

L'eficàcia de l'embornal es veu minvada per la component longitudinal del corrent, per la qual cosa la 

capacitat de desguàs donada per la fórmula anterior, haurà d'afectar-se per un coeficient igual a: 

𝑐 =
1

1 + 15 ∙ 𝐽
 

On:  

• J (m/m): la pendent longitudinal  

Amb la finalitat de permetre que si un embornal està oclòs l'aigua que deixi d'entrar en ell pugui recollir-

se en els següents situats aigües avall, la capacitat de desguàs de cada embornal haurà de ser tal que 

permeti absorbir el seu cabal de projecte més un trenta per cent del cabal de projecte de fins a tres 

embornals situats immediatament aigües amunt. 

 

A més, la capacitat de desguàs d'un conjunt d'embornals situats en un punt sota no haurà de ser 

inferior al doble del cabal de referència. 

El dimensionament dels embornals es detalla en l’Apèndix nº4 

5.3. Col·lectors 

 

L'abocament dels cabals recollits pel canal de drenatge i la cuneta es realitza a la xarxa de col·lectors 

existents mitjançant la construcció d'un nou col·lector. 

Per al dimensionament del col·lector s'ha tingut en compte l'indicat en la Norma 5.2 IC, que indica que 

aquests han de complir amb les dues condicions següents: 

• La capacitat hidràulica, dels elements lineals en règim uniforme i en làmina lliure per a la secció 
plena sense entrada en càrrega ha de ser major que el cabal de projecte, QP. 

𝑄𝐶𝐻 =
𝐽

1
2⁄ ∙ 𝑅𝐻

2
3⁄

∙ 𝑆𝑀𝑎𝑥

𝑛
≥ 𝑄𝑃 

• La velocitat mitjana de l'aigua per al cabal de projecte ha de ser menor que la que produeix 
danys en l'element de drenatge superficial, en funció del seu material constitutiu. 

𝑉𝑃 =
𝑄𝑃

𝑆𝑃
≤ 𝑉𝑀𝑎𝑥 

On: 

• QCH (m3/s) Capacitat hidràulica de l'element de drenatge. Cabal en règim uniforme en làmina 
lliure per a la secció plena calculat igualant les pèrdues de càrrega per fregament amb les 
parets i fons del conducte al pendent longitudinal 

• J (adimensional) Pendent geomètric de l'element lineal 

• SMax (m2) Àrea de la secció transversal del conducte 

• RH (m) Radi hidràulic RH= S/p 

• S (m2) Àrea de la secció transversal ocupada pel corrent 

• p (m) Perímetre mullat  

• n (s/m1/3) Coeficient de rugositat de Manning, dependent del tipus de material de l'element lineal. 

• QP (m3/s) Cabal de projecte de l'element de drenatge 

• VP (m/s) Velocitat mitjana del corrent per al cabal de projecte 

• SP (m2) Àrea de la secció transversal ocupada pel corrent per al cabal de projecte 

• VMax (m/s) Velocitat màxima admissible en l'element de drenatge transversal 
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Amb els cabals obtinguts per trams i aplicant la formulació de Manning es realitza la comprovació 

hidràulica obtenint les principals variables hidràuliques que defineixen el comportament de la xarxa de 

col·lectors dissenyada 

 

En la comprovació hidràulica d'aquests col·lectors, es parteix dels següents paràmetres: 

• Coeficient de rugositat de Manning; Tubs de PVC: 0,017 m1/3/s i Tubs de formigó: 0,009 m1/3/s 

• Velocitat mínima: 0,50 m/s 

• Velocitat màxima: 6,00 m/s 

• Percentatge d’ompliment: < 80% 

El dimensionament dels embornals es detalla en l'Apèndix nº4. 
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APÈNDIX NÚM. 1. DADES CLIMATOLÒGIQUES AEMET 
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Indicat ivo A LT . LON G. LA T . P R OV

0016A 71 109491 410842 Tarragona

A ño Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembre D iciembre M A X

1946 36,50 1,00 7,30 32,00 26,60 18,00 -0,30 13,60 18,50 24,50 7,50 2,50 36,50

1947 9,70 15,20 9,40 0,70 9,50 0,80 7,00 36,10 14,50 28,00 5,70 20,60 36,10

1948 9,50 8,50 32,50 12,00 8,70 19,80 3,60 1,10 75,60 9,40 3,00 41,10 75,60

1949 3,20 2,50 45,50 9,10 29,50 11,20 1,30 15,70 74,80 0,00 20,00 9,60 74,80

1950 9,60 0,20 9,40 9,60 31,20 5,40 1,00 23,80 8,50 5,40 -0,30 28,50 31,20

1965 17,30 9,60 5,80 9,50 18,00 10,70 16,80 47,40 10,30 58,10 9,70 9,00 58,10

1966 18,10 21,00 2,00 7,80 6,50 15,00 15,00 20,30 12,10 24,20 7,70 -0,30 24,20

1967 12,60 12,60 24,00 31,30 11,70 0,00 0,00 55,00 7,90 82,00 57,80 0,00 82,00

1968 0,00 20,00 23,00 33,00 8,30 26,00 2,00 50,00 9,00 1,00 20,00 59,00 59,00

1970 9,50 0,00 10,90 6,70 27,20 15,40 5,00 29,80 0,00 65,60 12,60 38,60 65,60

1971 13,20 0,30 19,70 13,90 22,50 35,20 9,30 7,60 51,50 25,90 42,70 11,90 51,50

1977 11,30 11,70 14,20 18,80 22,70 28,00 31,70 33,30 28,30 20,60 11,90 8,10 33,30

1978 8,50 8,60 15,90 18,40 23,00 28,10 31,90 27,80 24,50 21,40 15,20 7,60 31,90

1979 6,10 13,30 15,50 18,70 27,70 28,90 33,40 31,10 30,40 19,10 13,90 8,80 33,40

1980 9,60 9,70 16,00 17,90 25,90 30,60 31,40 30,60 24,20 20,30 13,90 11,90 31,40

1981 11,40 15,00 15,10 19,80 24,10 28,40 29,00 30,60 29,10 19,60 12,70 11,80 30,60

1982 9,00 12,10 18,00 17,70 23,20 26,60 34,00 31,20 26,80 23,20 13,40 8,80 34,00

1983 11,80 12,80 14,20 18,70 21,90 28,10 31,30 28,80 26,60 24,60 13,40 11,10 31,30

1984 10,70 10,30 14,10 16,60 22,30 25,30 31,90 30,00 23,70 21,00 13,60 9,60 31,90

1985 11,60 12,40 13,60 18,70 23,30 28,70 31,70 30,40 29,10 19,00 15,80 7,80 31,70

1986 8,70 13,70 12,00 19,10 20,10 25,90 30,90 31,20 26,40 21,80 11,50 8,40 31,20

1989 8,70 12,40 15,80 17,70 21,00 25,50 30,10 27,80 21,80 18,70 14,70 8,60 30,10

1990 9,30 11,70 14,70 18,10 25,10 26,30 30,10 31,90 26,70 20,20 12,90 10,70 31,90

1991 12,20 12,20 14,40 17,10 23,00 27,00 30,00 29,40 24,30 16,20 15,00 10,70 30,00

1992 10,50 13,50 13,30 18,30 20,80 26,70 32,90 29,80 24,80 20,60 14,50 7,70 32,90

1993 10,00 12,60 16,40 16,70 24,30 30,10 30,50 29,40 25,10 19,00 13,60 11,30 30,50

1994 9,80 14,90 17,30 19,10 20,50 24,60 27,00 28,00 26,50 21,10 14,50 11,10 28,00

1995 9,00 14,20 16,70 17,00 21,30 25,30 31,30 31,10 28,00 20,50 13,10 12,00 31,30

1996 11,20 12,40 16,00 16,60 23,70 27,30 31,50 29,40 26,00 20,50 12,40 10,00 31,50

1997 10,70 14,60 15,40 16,60 19,70 25,00 29,90 32,00 28,40 20,40 12,20 9,30 32,00

1998 10,90 11,30 18,60 18,40 21,70 28,80 29,60 30,00 27,30 22,20 16,20 13,70 30,00

1999 12,80 11,80 15,20 19,10 23,00 29,80 32,40 28,90 26,60 19,70 13,80 10,60 32,40

2000 9,30 11,10 17,00 19,50 22,70 28,80 33,70 28,60 28,20 22,50 15,90 11,10 33,70

N OM B R E

REUS/AEROPUERTO

T emperatura media mensual de la  temperatura máxima diaria ( ºC )
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Indicat ivo A LT . LON G. LA T . P R OV

0016A 71 109491 410842 Tarragona

A ño Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembre D iciembre M A X

2001 6,80 4,40 12,40 29,20 7,70 0,50 28,40 0,00 65,90 16,50 38,80 11,30 65,90

2003 7,00 46,50 14,90 9,30 42,60 17,00 1,50 19,60 21,20 55,90 53,50 16,40 55,90

2004 2,10 24,00 46,50 26,20 32,40 2,60 4,50 10,60 67,80 9,10 10,50 15,10 67,80

2005 0,00 14,80 6,30 3,00 41,20 7,80 6,10 29,20 62,60 49,80 72,30 3,60 72,30

2006 26,60 9,40 3,00 1,10 5,30 0,80 0,00 19,50 138,40 13,40 1,40 5,20 138,40

2007 2,70 7,20 8,60 24,20 5,40 2,60 3,50 11,00 7,30 25,90 4,50 19,70 25,90

2008 6,00 5,90 2,90 12,10 55,60 5,30 39,30 16,80 34,10 29,30 26,10 16,80 55,60

2010 18,40 12,90 20,60 9,90 28,20 24,20 3,40 23,80 18,40 21,50 1,90 7,50 28,20

2011 33,30 4,70 34,40 10,40 15,50 10,80 9,90 0,00 9,00 95,20 71,60 0,00 95,20

2012 2,70 0,10 15,10 13,00 2,70 1,80 10,10 26,30 70,40 36,00 4,40 1,00 70,40

2013 12,40 33,70 43,60 31,10 18,80 9,70 2,20 6,20 27,90 13,10 79,90 12,40 79,90

2014 6,70 16,20 53,50 38,10 16,40 31,40 2,50 26,10 19,00 10,00 29,80 21,50 53,50

2015 7,00 11,70 23,30 13,40 1,50 12,70 17,90 19,70 48,90 19,90 21,10 4,00 48,90

2016 0,50 18,40 20,40 20,10 16,30 10,60 23,10 0,80 12,10 17,70 46,30 17,70 46,30

2017 13,50 9,10 37,30 8,80 8,80 5,00 32,80 4,30 24,10 14,00 9,40 2,70 37,30

2018 4,80 32,90 3,90 17,70 7,70 2,20 1,90 35,80 75,70 144,90 18,70 4,90 144,90

2019 1,50 1,50 0,70 7,00 31,20 4,70 3,50 38,80 7,50 107,50 10,10 17,60 107,50

2020 45,70 0,90 27,80 25,70 15,60 24,90 0,90 44,30 17,70 5,50 23,10 2,50 45,70

2021 22,70 5,20 8,20 24,40 6,00 24,80 12,40 17,40 18,40 12,80 79,50 0,00 79,50

M edia 11,21 11,98 17,54 17,09 20,38 18,48 18,28 25,23 31,00 28,35 21,03 11,94

N OM B R E

REUS/AEROPUERTO

T emperatura media mensual de la temperatura máxima diaria ( ºC )



 

Annex núm.7 Climatologia, hidrologia i drenatge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX NÚM. 2. CÀLCULS DE PRECIPITACIÓ 
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CÀLCUL DE PRECIPITACIONS SEGONS LLEI DE DISTRIBUCIÓ DE GUMBEL 

 

 

 

Bondat de l’ajust Kolmogorov-Smirnov per a Gumbel 

La prova de Kolmogorov-Smirnov ens permet mesurar el grau de concordança existent entre la 

distribució d'un conjunt de dades i una distribució teòrica específica. 

El contrast es realitza calculant una variable D que és el màxim del valor absolut de la diferència entre 

la funció de distribució de probabilitat observada F0 (xn) i l'estimada F (xn). 

En el nostre cas F0 (xm) ve donada per l’expressió: 

 F0 (xn) = 1 – (n / (N + 1)) 

 

On n és el número d'ordre de la dada xn en una llista de major a menor i N és el nombre total de dades. 

El valor de F(xn) ve determinat pel valor obtingut de la llei de Gumbel, ajustada d'acord amb els valors 

ajustats anteriorment. 

El valor de D es compara amb un valor crític “d” que depèn del nombre de dades i el nivell de 

significació seleccionat. 

 A continuació, s'adjunta la taula del valor crític en funció del nivell de significació: 

 

 
 

La hipòtesi d'ajust estadístic s'accepta si D<d. 

AÑO Pmax AÑO Pmax

1 1946 36,50 2018 144,90

2 1947 36,10 2006 138,40

3 1948 75,60 2019 107,50

4 1949 74,80 2011 95,20

5 1950 31,20 1967 82,00

6 1965 58,10 2013 79,90

7 1966 24,20 2021 79,50

8 1967 82,00 1948 75,60

9 1968 59,00 1949 74,80

10 1970 65,60 2005 72,30

11 1971 51,50 2012 70,40

12 1977 33,30 2004 67,80

13 1978 31,90 2001 65,90

14 1979 33,40 1970 65,60

15 1980 31,40 1968 59,00

16 1981 30,60 1965 58,10

17 1982 34,00 2003 55,90

18 1983 31,30 2008 55,60

19 1984 31,90 2014 53,50

20 1985 31,70 1971 51,50

21 1986 31,20 2015 48,90

22 1989 30,10 2016 46,30

23 1990 31,90 2020 45,70

24 1991 30,00 2017 37,30

25 1992 32,90 1946 36,50

26 1993 30,50 1947 36,10

27 1994 28,00 1982 34,00

28 1995 31,30 2000 33,70

29 1996 31,50 1979 33,40

30 1997 32,00 1977 33,30

31 1998 30,00 1992 32,90

32 1999 32,40 1999 32,40

33 2000 33,70 1997 32,00

34 2001 65,90 1978 31,90

35 2003 55,90 1984 31,90

36 2004 67,80 1990 31,90

37 2005 72,30 1985 31,70

38 2006 138,40 1996 31,50

39 2007 25,90 1980 31,40

40 2008 55,60 1983 31,30

41 2010 28,20 1995 31,30

42 2011 95,20 1950 31,20

43 2012 70,40 1986 31,20

44 2013 79,90 1981 30,60

45 2014 53,50 1993 30,50

46 2015 48,90 1989 30,10

47 2016 46,30 1991 30,00

48 2017 37,30 1998 30,00

49 2018 144,90 2010 28,20

50 2019 107,50 1994 28,00

51 2020 45,70 2007 25,90

52 2021 79,50 1966 24,20

Precipitacion max 

ordenadas

Mediana (X): 50,17 mm

Desviación  estandard (S): 27,41 mm

Parámetro "m y": 0,5493

Parámetro "sy": 1,1638

Núm. años evaluados: 52

a: 23,554

u 37,229

Cv 0,546421956

T (años) 5 10 25 50 100 500

Pd (mm) Gumbel 72,56 90,23 112,57 129,14 145,58 183,59

Tamaño de la 

muestra
= 0,10 = 0,05  = 0,01

5 0,51 0,56 0,67

10 0,37 0,41 0,49

15 0,3 0,34 0,4

20 0,26 0,29 0,35

25 0,24 0,26 0,32

30 0,22 0,24 0,29

40 0,19 0,21 0,25

N > 40

Nivel de significación

Valor de D

n/22,1 n/36,1 n/63,1
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AÑO Pmax AÑO Pmax F0 FX abs (F0-Fx)

1 1946 36,50 2018 144,90 0,9811 0,9897 0,0086

2 1947 36,10 2006 138,40 0,9623 0,9865 0,0242

3 1948 75,60 2019 107,50 0,9434 0,9506 0,0072

4 1949 74,80 2011 95,20 0,9245 0,9182 0,0063

5 1950 31,20 1967 82,00 0,9057 0,8612 0,0445

6 1965 58,10 2013 79,90 0,8868 0,8493 0,0375

7 1966 24,20 2021 79,50 0,8679 0,8469 0,0210

8 1967 82,00 1948 75,60 0,8491 0,8219 0,0271

9 1968 59,00 1949 74,80 0,8302 0,8164 0,0138

10 1970 65,60 2005 72,30 0,8113 0,7980 0,0133

11 1971 51,50 2012 70,40 0,7925 0,7830 0,0094

12 1977 33,30 2004 67,80 0,7736 0,7610 0,0126

13 1978 31,90 2001 65,90 0,7547 0,7438 0,0110

14 1979 33,40 1970 65,60 0,7358 0,7409 0,0051

15 1980 31,40 1968 59,00 0,7170 0,6725 0,0445

16 1981 30,60 1965 58,10 0,6981 0,6621 0,0360

17 1982 34,00 2003 55,90 0,6792 0,6360 0,0433

18 1983 31,30 2008 55,60 0,6604 0,6323 0,0281

19 1984 31,90 2014 53,50 0,6415 0,6058 0,0357

20 1985 31,70 1971 51,50 0,6226 0,5795 0,0431

21 1986 31,20 2015 48,90 0,6038 0,5437 0,0600

22 1989 30,10 2016 46,30 0,5849 0,5064 0,0785

23 1990 31,90 2020 45,70 0,5660 0,4976 0,0684

24 1991 30,00 2017 37,30 0,5472 0,3690 0,1782

25 1992 32,90 1946 36,50 0,5283 0,3565 0,1718

26 1993 30,50 1947 36,10 0,5094 0,3503 0,1592

27 1994 28,00 1982 34,00 0,4906 0,3176 0,1730

28 1995 31,30 2000 33,70 0,4717 0,3130 0,1587

29 1996 31,50 1979 33,40 0,4528 0,3084 0,1445

30 1997 32,00 1977 33,30 0,4340 0,3068 0,1272

31 1998 30,00 1992 32,90 0,4151 0,3007 0,1144

32 1999 32,40 1999 32,40 0,3962 0,2930 0,1032

33 2000 33,70 1997 32,00 0,3774 0,2869 0,0904

34 2001 65,90 1978 31,90 0,3585 0,2854 0,0731

35 2003 55,90 1984 31,90 0,3396 0,2854 0,0542

36 2004 67,80 1990 31,90 0,3208 0,2854 0,0354

37 2005 72,30 1985 31,70 0,3019 0,2824 0,0195

38 2006 138,40 1996 31,50 0,2830 0,2793 0,0037

39 2007 25,90 1980 31,40 0,2642 0,2778 0,0137

40 2008 55,60 1983 31,30 0,2453 0,2763 0,0310

41 2010 28,20 1995 31,30 0,2264 0,2763 0,0499

42 2011 95,20 1950 31,20 0,2075 0,2748 0,0673

43 2012 70,40 1986 31,20 0,1887 0,2748 0,0861

44 2013 79,90 1981 30,60 0,1698 0,2658 0,0960

45 2014 53,50 1993 30,50 0,1509 0,2643 0,1134

46 2015 48,90 1989 30,10 0,1321 0,2583 0,1263

47 2016 46,30 1991 30,00 0,1132 0,2569 0,1437

48 2017 37,30 1998 30,00 0,0943 0,2569 0,1625

49 2018 144,90 2010 28,20 0,0755 0,2306 0,1551

50 2019 107,50 1994 28,00 0,0566 0,2277 0,1711

51 2020 45,70 2007 25,90 0,0377 0,1984 0,1606

52 2021 79,50 1966 24,20 0,0189 0,1757 0,1569

Precipitacion max 

ordenadas

= 0,10 = 0,05  = 0,01

Dn: 0,169 0,189 0,226

D=max(abs(F0-Fx))= 0,178 0,178 0,178

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLECondición D<Dn

Nivel de significación
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AJUSTE SQRT-ET MAX 

 

 

 

 

Numero de datos= 52

DATOS  PROBABILIDAD

37 1 24 0.0107

36 2 26 0.0299

76 3 28 0.0491

75 4 28 0.0683

31 5 30 0.0875

58 6 30 0.1067

24 7 30 0.1259

82 8 31 0.1450

59 9 31 0.1642

66 10 31 0.1834

52 11 31 0.2026

33 12 31 0.2218

32 13 31 0.2410

33 14 31 0.2602

31 15 32 0.2794

31 16 32 0.2985

34 17 32 0.3177

31 18 32 0.3369

32 19 32 0.3561

32 20 32 0.3753

31 21 32 0.3945

30 22 33 0.4137

32 23 33 0.4328

30 24 33 0.4520

33 25 34 0.4712

31 26 34 0.4904

28 27 36 0.5096

31 28 37 0.5288

32 29 37 0.5480

32 30 46 0.5672

30 31 46 0.5863

32 32 49 0.6055

34 33 52 0.6247

66 34 54 0.6439

56 35 56 0.6631

68 36 56 0.6823

72 37 58 0.7015

138 38 59 0.7206

26 39 66 0.7398

56 40 66 0.7590

28 41 68 0.7782

95 42 70 0.7974

70 43 72 0.8166

80 44 75 0.8358

54 45 76 0.8550

49 46 80 0.8741

46 47 80 0.8933

37 48 82 0.9125

145 49 95 0.9317

108 50 108 0.9509

46 51 138 0.9701

80 52 145 0.9893

DATOS ORDENADOS

2 0.50000 43

5 0.80000 61

10 0.90000 75

25 0.96000 94

50 0.98000 110

100 0.99000 126

200 0.995000 143

500 0.998000 168

1000 0.999000 187

2000 0.999500 208

5000 0.999800 237

10000 0.999900 260

20000 0.999950 284

ESTIMAS MAXIMA VEROSIMILITUD FUNCION SQRT

BETA= 1.022LANDA= 68.80

PERIODO 

RETORNO

PROBABILIDAD 

NO EXCEDENCIA

VALOR 

RESULTANTE
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APÈNDIX NÚM. 3. CONQUES DEFINIDES 
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CÀLCUL DE CABALS EN CONQUES 

 

Ldif Jdif LC JC kb I IDF(T,tc) I IDF(T,24) Pi0 bm D50 FT tc tdif ndif KA C P0 b Kt

años mm m
2

m adimens ional km adimens ional adimens ional (mm/h) (mm/h) mm adimens ional adimens ional adimens ional (mm/h) (mm/h) adimens ional adimens ional adimens ional minutos minutos adimens ional adimens ional adimens ional mm adimens ional adimens ional m
3
/s

ODT 1 100,00 146,58 4.500,00 Secundaria 400,00 0,0050 No pavimentado con vegetación media 11,00 NO - - - 24,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 1,00 85,49 6,11 14,00 14,00 No aplica 40,00 48,89 0,32 1,00 0,26 49,20 2,05 1,88 0,053

Q1 10,00 90,23 152,00 Secundaria 23,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,39 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,009

Q2 10,00 90,23 157,00 Secundaria 24,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,47 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,009

Q3 10,00 90,23 254,00 Secundaria 23,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,39 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q4 10,00 90,23 126,00 Secundaria 16,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,79 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,007

Q5 10,00 90,23 143,00 Secundaria 18,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,97 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,008

Q6 10,00 90,23 226,00 Secundaria 24,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,47 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,013

Q7 10,00 90,23 252,00 Secundaria 11,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,25 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q8 10,00 90,23 258,00 Secundaria 25,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,54 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Q9 10,00 90,23 254,00 Secundaria 20,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,15 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q10 10,00 90,23 249,00 Secundaria 25,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,54 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q11 10,00 90,23 257,00 Secundaria 32,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 156,64 3,76 41,66 41,66 No aplica 5,03 5,03 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q12 10,00 90,23 181,00 Secundaria 35,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 153,95 3,76 40,95 40,95 No aplica 5,21 5,21 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,36 0,010

Q13 10,00 90,23 163,00 Secundaria 50,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 143,59 3,76 38,19 38,19 No aplica 6,03 6,03 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,40 0,009

Q14 10,00 90,23 88,00 Secundaria 57,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 139,93 3,76 37,22 37,22 No aplica 6,36 6,36 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,42 0,005

Q15 10,00 90,23 263,00 Secundaria 24,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,47 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Q16 10,00 90,23 260,00 Secundaria 29,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,83 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Q17 10,00 90,23 255,00 Secundaria 49,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 144,17 3,76 38,35 38,35 No aplica 5,98 5,98 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,40 0,014

Q18 10,00 90,23 252,00 Secundaria 29,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,83 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q19 10,00 90,23 254,00 Secundaria 30,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,89 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,014

Q20 10,00 90,23 161,00 Secundaria 21,50 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,27 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,009

Q21 10,00 90,23 266,00 Secundaria 15,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,69 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Q22 10,00 90,23 148,00 Secundaria 14,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,59 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,008

Q23 10,00 90,23 139,00 Secundaria 27,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,69 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,008

Q24 10,00 90,23 252,00 Secundaria 37,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 152,30 3,76 40,51 40,51 No aplica 5,33 5,33 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,37 0,014

Q25 10,00 90,23 158,00 Secundaria 21,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,23 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,009

Q26 10,00 90,23 187,00 Secundaria 23,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,39 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,011

Q27 10,00 90,23 116,00 Secundaria 18,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,97 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,007

Q28 10,00 90,23 196,00 Secundaria 27,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,69 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,011

Q29 10,00 90,23 89,00 Secundaria 17,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,88 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,005

Q30 10,00 90,23 228,00 Secundaria 11,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 3,25 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,013

Q31 10,00 90,23 265,00 Secundaria 22,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,31 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Q32 10,00 90,23 265,00 Secundaria 25,00 0,0200 Pavimentado o revestido 11,00 NO - - - 1,00 ODT Vías de servicio 2,05 0,15 0,95 157,01 3,76 41,76 41,76 No aplica 5,00 4,54 0,02 1,00 0,96 1,95 1,95 1,35 0,015

Coeficiente de escorrentía

T Pd

CALCULO

Factor de intensidad

PrincipalSecundaria

Cuenca

Solo si hay pluviografo

Cobertura  del  terreno

DATOS

Denom.

QT

I1/Id Pluviog.

Coeficiente de escorrentía

A Tipo de 

cuenca

Tiempo de concentración tc

Factor de intensidad Fint

Intensidad de precipitación I(T,t)

I(T,tc) Id
Fint Fa Fb

Tipo de obra

Coeficiente 

uniformidad
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CÀLCUL DE CAPACITAT D’EMBORNALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Cuenca

Caudal 

cuenca 

(m3/s)

Caudal 

cuenca (l/s)

Caudales 

cuencas previas 

(l/s) en puntos 

bajos

Caudal total 

(l/s)
L (cm) J (m/m) H (cm) c Q (l/s) Q (m3/s)

S1 Q1 0,0085 8,55 8,55 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,51

S2 Q2 0,0088 8,83 8,83 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,63

S3 Q3 0,0143 14,28 14,28 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,77

S4 Q4 0,0071 7,08 7,08 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,50 Existente

S5 Q5 0,0080 8,04 8,04 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,53

S6 Q6 0,0127 12,71 12,71 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,57

S7 Q7 0,0142 14,17 14,17 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,75

S8 Q8 0,0145 14,51 14,51 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,71

S9 Q9 0,0143 14,28 14,28 226,00 0,010 3,00 0,87 17,02 0,017 CUMPLE 11,54

S10 Q10 0,0140 14,00 14,00 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,36

S11 Q11 0,0144 14,43 14,43 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,22

S12 Q12 0,0101 10,07 10,07 20,13 452,00 0,020 3,00 0,77 30,11 0,030 CUMPLE 11,18

S13 Q13 0,0087 8,72 8,72 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,20

S14 Q14 0,0046 4,64 4,64 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,98

S15 Q15 0,0148 14,79 14,79 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,76

S16 Q16 0,0146 14,62 14,62 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,70

S17 Q17 0,0137 13,67 13,67 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,58

S18 Q18 0,0142 14,17 14,17 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,45

S19 Q19 0,0143 14,28 14,28 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,33

S20 Q20 0,0091 9,05 9,05 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,26

S21 Q21 0,0150 14,96 14,96 29,91 452,00 0,020 3,00 0,77 30,11 0,030 CUMPLE 11,18

S22 Q22 0,0083 8,32 8,32 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 11,10

S23 Q23 0,0078 7,81 7,81 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,71

S24 Q24 0,0139 13,93 13,93 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,67

S25 Q25 0,0089 8,88 8,88 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,72

S26 Q26 0,0105 10,51 10,51 21,03 452,00 0,020 3,00 0,77 30,11 0,030 CUMPLE 7,65

S27 Q27 0,0065 6,52 6,52 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,96

S28 Q28 0,0110 11,02 11,02 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,67

S29 Q29 0,0050 5,00 5,00 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,67

S30 Q30 0,0128 12,82 12,82 226,00 0,020 3,00 0,77 15,06 0,015 CUMPLE 7,62 Existente

S31 Q31 0,0149 14,90 14,90 29,80 452,00 0,020 3,00 0,77 30,11 0,030 CUMPLE 7,94 Existente

S32 Q32 0,0149 14,90 14,90 29,80 452,00 0,020 3,00 0,77 30,11 0,030 CUMPLE 7,94 Existente

Capacidad de evacuaciónCuenca

Comprobación Cota
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CÀLCULS DE COL·LECTORS 

 

Qp
DIAMETRO 

INTERIOR

COEFICIENTE  

MANNING:
J L SMax pmax Rhmax QCH Qp/QCH y/D CALADO  (y) S pmax Rh V

% Altura 

sección

Cota l.a. 

inicio
Cota l.a. final

(m3/s) (m) m1/3/s m/m m (m2) (m) (m) (m3/s) Según tabla (m) (m2) (m) (m) m/s

ODT 1 0,053 0,300 170 0,00500 24,00 0,071 0,942 0,075 0,151 0,351 0,410 0,123 0,027 0,417 0,065 1,942 41,00%

300 VALIDO VALIDO

C1 0,009 0,190 90 0,00500 10,31 0,028 0,597 0,048 0,024 0,361 0,470 0,089 0,013 0,287 0,046 0,653 47,00% 10,910 10,86

200 VALIDO VALIDO

C2 0,023 0,190 90 0,00500 20,61 0,028 0,597 0,048 0,024 0,976 0,820 0,156 0,012 0,166 0,074 1,872 82,00% 11,03 10,93

200 VALIDO VALIDO

C3 0,014 0,190 90 0,01238 11,31 0,028 0,597 0,048 0,037 0,384 0,440 0,084 0,012 0,276 0,044 1,188 44,00% 11,17 11,03

200 VALIDO VALIDO

C5 0,008 0,190 90 0,00500 8,18 0,028 0,597 0,048 0,024 0,340 0,410 0,078 0,011 0,264 0,041 0,735 41,00% 10,93 10,89

200 VALIDO VALIDO

C6 0,013 0,190 90 0,00500 10,68 0,028 0,597 0,048 0,024 0,537 0,510 0,097 0,014 0,295 0,048 0,896 51,00% 10,97 10,92

200 VALIDO VALIDO

C7 0,014 0,190 90 0,00500 5,96 0,028 0,597 0,048 0,024 0,599 0,550 0,105 0,014 0,279 0,051 1,000 55,00% 11,15 11,12

200 VALIDO VALIDO

C8 0,015 0,190 90 0,00500 3,75 0,028 0,597 0,048 0,024 0,613 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,024 56,00% 11,11 11,09

200 VALIDO VALIDO

C9 0,014 0,190 90 0,00500 12,80 0,028 0,597 0,048 0,024 0,603 0,550 0,105 0,014 0,279 0,051 1,008 55,00% 10,94 10,88

200 VALIDO VALIDO

C10 0,014 0,190 90 0,00500 7,30 0,028 0,597 0,048 0,024 0,592 0,550 0,105 0,014 0,279 0,051 0,988 55,00% 10,76 10,72

200 VALIDO VALIDO

C11 0,014 0,190 90 0,00500 11,70 0,028 0,597 0,048 0,024 0,610 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,019 56,00% 10,62 10,56

200 VALIDO VALIDO

C14 0,005 0,190 90 0,02109 10,43 0,028 0,597 0,048 0,049 0,095 0,220 0,042 0,005 0,186 0,025 1,004 22,00% 11,38 11,16

200 VALIDO VALIDO

C15 0,015 0,190 90 0,00500 14,00 0,028 0,597 0,048 0,024 0,625 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,044 56,00% 11,16 11,09

200 VALIDO VALIDO

C16 0,015 0,190 90 0,00500 9,20 0,028 0,597 0,048 0,024 0,618 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,032 56,00% 11,10 11,05

200 VALIDO VALIDO

C17 0,014 0,190 90 0,00500 12,84 0,028 0,597 0,048 0,024 0,578 0,550 0,105 0,014 0,279 0,051 0,965 55,00% 10,98 10,92

200 VALIDO VALIDO

C18 0,014 0,190 90 0,00500 12,32 0,028 0,597 0,048 0,024 0,599 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,000 56,00% 10,85 10,79

200 VALIDO VALIDO

C19 0,014 0,190 90 0,00500 12,32 0,028 0,597 0,048 0,024 0,603 0,560 0,106 0,014 0,276 0,051 1,008 56,00% 10,73 10,67

200 VALIDO VALIDO

C20 0,009 0,190 90 0,00500 12,24 0,028 0,597 0,048 0,024 0,382 0,440 0,084 0,012 0,276 0,044 0,753 44,00% 10,66 10,60

200 VALIDO VALIDO

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

TUBO

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax
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DADES DE POUS 

 

Qp
DIAMETRO 

INTERIOR

COEFICIENTE  

MANNING:
J L SMax pmax Rhmax QCH Qp/QCH y/D CALADO  (y) S pmax Rh V

% Altura 

sección

Cota l.a. 

inicio
Cota l.a. final

(m3/s) (m) m1/3/s m/m m (m2) (m) (m) (m3/s) Según tabla (m) (m2) (m) (m) m/s

C21 0,050 0,300 90 0,00500 18,40 0,071 0,942 0,075 0,080 0,626 0,560 0,168 0,035 0,435 0,081 1,417 56,00% 10,58 10,49

315 VALIDO VALIDO

C23 0,008 0,190 90 0,00500 3,70 0,028 0,597 0,048 0,024 0,330 0,400 0,076 0,011 0,260 0,041 0,738 40,00% 7,11 7,09

200 VALIDO VALIDO

C24 0,014 0,190 90 0,00500 6,60 0,028 0,597 0,048 0,024 0,589 0,550 0,105 0,014 0,279 0,051 0,983 55,00% 7,07 7,04

200 VALIDO VALIDO

C25 0,009 0,190 90 0,00500 11,60 0,028 0,597 0,048 0,024 0,375 0,470 0,089 0,013 0,287 0,046 0,678 47,00% 7,12 7,06

200 VALIDO VALIDO

C26 0,021 0,190 90 0,00500 13,28 0,028 0,597 0,048 0,024 0,889 0,725 0,138 0,014 0,210 0,065 1,547 72,50% 7,05 6,98

200 VALIDO VALIDO

C27 0,007 0,190 90 0,00500 12,00 0,028 0,597 0,048 0,024 0,276 0,360 0,068 0,009 0,245 0,038 0,710 36,00% 7,36 7,30

200 VALIDO VALIDO

C28 0,011 0,190 90 0,00500 14,40 0,028 0,597 0,048 0,024 0,466 0,470 0,089 0,013 0,287 0,046 0,842 47,00% 7,07 7,00

200 VALIDO VALIDO

C29 0,005 0,190 90 0,00500 9,30 0,028 0,597 0,048 0,024 0,211 0,320 0,061 0,008 0,228 0,034 0,640 32,00% 7,07 7,02

200 VALIDO VALIDO

C30 0,013 0,190 90 0,00500 18,90 0,028 0,597 0,048 0,024 0,542 0,530 0,101 0,014 0,287 0,049 0,904 53,00% 7,02 6,93 Existente

200 VALIDO VALIDO

C40 0,067 0,300 90 0,00500 25,50 0,071 0,942 0,075 0,080 0,833 0,700 0,210 0,034 0,348 0,099 1,942 70,00% 7,02 6,89 Existente

315 VALIDO VALIDO

C41 0,029 0,300 90 0,00500 18,00 0,071 0,942 0,075 0,080 0,358 0,420 0,126 0,028 0,423 0,067 1,018 42,00% 11,09 11,00

315 VALIDO VALIDO

C42 0,043 0,300 90 0,00500 15,60 0,071 0,942 0,075 0,080 0,534 0,500 0,150 0,035 0,471 0,075 1,208 50,00% 10,62 10,54

315 VALIDO VALIDO

C43 0,043 0,300 90 0,00500 13,80 0,071 0,942 0,075 0,080 0,538 0,500 0,150 0,035 0,471 0,075 1,219 50,00% 10,92 10,85

315 VALIDO VALIDO

C44 0,088 0,380 90 0,00500 14,00 0,113 1,194 0,095 0,150 0,583 0,550 0,209 0,057 0,559 0,101 1,544 55,00% 10,49 10,42

400 VALIDO VALIDO

C45 0,032 0,300 90 0,00500 18,00 0,071 0,942 0,075 0,080 0,397 0,430 0,129 0,029 0,429 0,068 1,093 43,00% 6,93 6,84

315 VALIDO VALIDO

C46 0,057 0,300 90 0,00500 22,40 0,071 0,942 0,075 0,080 0,714 0,610 0,183 0,035 0,405 0,087 1,623 61,00% 6,84 6,73

315 VALIDO VALIDO

C47 0,087 0,380 90 0,00500 15,66 0,113 1,194 0,095 0,150 0,579 0,540 0,205 0,057 0,566 0,100 1,535 54,00% 6,73 6,65

400 VALIDO VALIDO

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

Comprobación QCH≥Qp Comprobación VP≤Vmax

TUBO

Entrada Salida

Pozo 1 6,93 6,80 8,35 1,22 6,70 1,65

Pozo 2 6,71 6,66 8 0,97 6,56 1,44

Pozo 3 6,55 6,52 7,7 0,76 6,42 1,28

Entronque colector existente 1.200 6,45 7,6 0,75 6,35 1,25 Cota punto bajo del colector: 5,82 m

Pozo 4 10,32 10,28 11,7 1,02 10,18 1,52

Pozo 5 10,46 10,47 11,7 0,92 10,37 1,33

Pozo 6 10,98 10,96 11,7 0,42 10,86 0,84

Pozo 7 10,81 10,70 11,7 0,69 10,60 1,10

Pozo 8 10,21 11,78 Entrega directa a canal 2x2 2,00

Pozo 9 10,77 10,229 11,729 1,19 Existente 10,229 1,73

Observaciones

Cota colectores (m) Cota 

Terreno 

(m)

Cota roja 

colector 

(m)

Cota inferior del pozo (m)
Profundidad 

pozo (m)
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ANNEX NÚM.8 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

1. SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 

1.1 Situació i estratègia general 

La senyalització projectada persegueix el triple objectiu d’augmentar: la seguretat, l’eficàcia i 
la comoditat de la circulació. Per això, adverteixen dels possibles perills, ordenen i regulen la 
circulació d’acord amb les circumstàncies, i proporcionen a l’usuari la informació que precisa. 
 
1.2 Normativa considerada 

La normativa bàsica considerada per a la definició de la senyalització horitzontal i vertical de 
l’àmbit del projecte és la següent: 
 

- Norma 8.1.-I.C. “Senyalització vertical”, del Ministeri de Foment 
- Norma 8.2.-I.C. “Marques vials”, del Ministeri de Foment 
- Manual de senyalització urbana d’orientació de la Generalitat de Catalunya 
- Norma 8.3.-I.C. “Senyalització d’obres”, del Ministeri de Foment 
- Reglament General de circulació 
- Ordre circular 321/95 “Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles” (i 

modificacions posteriors) 
 
1.3 Senyalització vertical 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge dels vials com a sobre de la calçada. 
 
1.3.1 Consideracions generals 

La senyalització pretén augmentar la seguretat, eficàcia i la comoditat de la circulació. Els 
seus principis fonamentals són claredat, senzillesa i uniformitat. Els senyals verticals es 
classifiquen: 

 
I Advertiment d’un perill (triangulars) 
II Reglamentació (circulars excepte els de prioritat) 
III Indicació (quadrats o rectangulars) 

 
1.3.2 Colꞏlocació 

1.3.2.1 Senyalització de codi 

Els pals de suport dels senyals es colꞏlocaran a 0,80 m de la línia exterior de la vorera. Per 
voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’instalꞏlaran en banderola amb pal 
colꞏlocat a tocar a la façana. En cap cas es colꞏlocaran al mig de la vorera ni interferiran en 
el pas dels vianants. 
 
Els senyals verticals es colꞏlocaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra per evitar 
actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyals amb la calçada serà de 50 
cm. 
 

 
 
 
1.3.3 Característiques tècniques 

1.3.3.1 Senyalització de codi 

- Els suports dels senyals verticals seran d’acer galvanitzat de diàmetre 76 mm, de 2 
mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. S’evitarà 
l’ús de suports de secció rectangular. 

- L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic 
d’enduriment ràpid (2 a 5 min), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau 
de formigó. 

- La senyalització vertical serà d’acer galvanitzat i pintat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe RA2. 

- Tots els senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Norma UNE 
EN 12899-1:2010 i la directiva 89/106/CEE. 

- Si els senyals verticals s’ancoren a semàfors model tipus Barcelona, es colꞏlocaran 
mitjançant una peça d’adaptació de fosa d’alumini amb diàmetre 40 cm. 

- El tipus de lletra per als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit 
serà Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre 
caràcters de 5%, i en minúscula. 

 
 
1.3.4 Actuacions a desenvolupar 

La situació de les senyals està fixada als plànols del Document núm. 2 del present projecte. 
Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels 
senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del Ministeri de Foment. 
 
Pels tipus de vials del projecte corresponen les següents dimensions: 
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 Senyalització viària Senyalització ciclista 

Senyal circular 60 cm de diàmetre - 

Senyal rectangular 60x60 cm 60x60 cm 

 
A continuació s’enumeren les principals característiques dels senyals projectats: 
 

- Els senyals seran sobre xapa d’acer galvanitzat continu, d’1,8 mm de gruix mínim 
- El nivell de reflectància dels senyals serà com a mínim de nivell 2 per les senyals de 

perill, prioritat i prohibició. La resta de senyals seran de nivell de reflectància 1 
- Els suports seran de secció tubular, d’acer inoxidable o alumini de 76 mm de diàmetre 

i 2 mm de gruix 
- Els senyals es situaran a una alçada mínima de 2,60 metres sobre la vorera, sempre 

que sigui possible aprofitant els punts de llum i a una distància mínima de 60 cm de la 
vora de la calçada 

- La fonamentació es realitzarà preferentment amb dau de formigó HM-20 de 
40x40x75cm. 

 
Els tipus de senyals verticals projectats es resumeixen a continuació: 
 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

R- 1 

 

Cedeixi el pas 

R-402 

 

Intersecció de sentit giratori obligatori 

S-13 

 

Situació d’un pas per a vianants 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

S-46 

 

Situació d’un pas per a vianants compartit amb 
un pas de ciclistes 

 
Als Plànols núm. 14: Senyalització i defenses al Document núm. 2: Plànols del present 
projecte constructiu, es defineix la posició i característiques de la senyalització vertical 
definitiva. 

 
 
1.4 Senyalització horitzontal 

1.4.1 Consideracions generals 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 

- Delimitar carrils de circulació. 
- Separar sentits de circulació. 
- Indicar les vores de la calçada. 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
- Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors. 
- Repetir o recordar un senyal vertical. 
- Permetre els moviments indicats. 
- Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

 
1.4.2 Característiques tècniques 

- La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, 
pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de 
color blanc. Per motius mediambientals es proposa la utilització de pintura en base 
d’aigua (sense dissolvents), dosificació mínima 720 g/m2 i addició de partícules de 
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300 g/m2 en passos zebrats, fletxes i 
símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT 
segons la norma NLT-175. 

- Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a 
màquina, amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i addició de partícules de vidre en els 
mateixos casos anteriors.  

- La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà 
acrílica amb una dosificació mínima de 720 g/m2, excepte pels carrils bici amb possible 
invasió d’altres vehicles per maniobra i al inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura 
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de doble component amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 
0,60 SRT. En aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit).  

- Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials termoadherents amb un gruix 
de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. 

 
 
1.4.3 Actuacions a desenvolupar 

A continuació s’indiquen les diferents marques vials contemplades al present projecte: 
 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

M-4.1 Línia de detenció 

M-4.2 Línia de cedeixi el pas 

M-4.3 

 

Pas de vianants 

M-5.2a 

 

Fletxes de sentit o selecció de 
carrils 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

M-5.2d 

 

Fletxes de sentit o selecció de 
carrils 

M-6.5 

 

Cedeixi el pas  

Als Plànols núm. 16: Senyalització i defenses al Document núm. 2: Plànols del present 
projecte constructiu, es defineix la posició i característiques de la senyalització horitzontal 
definitiva. 

 
 
2. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

2.1 Consideracions generals 

Degut a l’organització de les obres s’hauran de fer canvis de senyalització no només dins de 
l’àmbit estricte del projecte sinó també als entorns. Tota la senyalització de l’àmbit i dels 
entorns s’ha estudiat de forma que sigui coherent amb la situació definitiva d’ordenació. Tots 
els desviaments d’obres hauran de ser aprovats prèviament pel Comitè d’Obres i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Salou. 
 
S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques vials que 
eventualment es malmetin per efecte de les obres encara que aquesta afectació surti fora de 
l’àmbit concret de l’obra. 
 
2.2 Característiques tècniques 

- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retroreflectants 
amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal 
de conservar la marca original i per evitar l’esborrat de marques vials provisionals, 
inclòs fora de l’àmbit de l’obra. 
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- La senyalització vertical d’obres es podrà colꞏlocar en pal d’acer galvanitzat. En 
desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retroreflexió. En zones 
d’especial perillositat i amb alta ilꞏluminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de 
Nivell 3 de retroreflexió, segons Norma UNE 135 334.  

- Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil metàlꞏlic, sinó que es 
necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar la vorera original. No s’acceptaran 
els senyals retirats mitjançant tallat amb la radial únicament.  

- En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst pavimentar, s’empraran 
marques vials amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat 
d’aportar més visibilitat nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada.  

- En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina 
granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de 
color negre d’escamoteig. 

 
2.3 Actuacions a desenvolupar 

A continuació s’indiquen les diferents senyals provisionals d’obra contemplades al present 
projecte: 
 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

TP-18 

 

Perill obres 

TP-25 

 

Perill circulació en els dos 
sentits 

TR-101 

 

Entrada prohibida 

TR-500 

 

Final d’obres 

TR-400a 

 

Pas obligatori 

CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

TR-401a 

 

Pas obligatori 

TS-55 

 

Reducció d’un carril per la 
esquerra 

TS-60 

  

Desviament d’un carril per la 
calçada oposada 

TM-3 

 

STOP 

TB-2 

 

Panell direccional estret 

S15a 

 

Carrer sense sortida per obres 

S01 

 

Prohibit el pas a vianants per 
obres 
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CODI IMATGE DESCRIPCIÓ 

S02 

 

Perill sortida de camions 

TB-6 

 

Con 

TD-1 

 

Barrera de seguretat rígida 
portàtil 

 
Als Plànols núm. 17: Situacions provisionals, al Document núm. 2: Plànols del present projecte 
constructiu, es defineix la posició i característiques de la senyalització provisional durant les 
obres. 
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ANNEX NÚM. 9 ENLLUMENAT EXTERIOR 

1. Introducció 

En el present annex es descriu la instal·lació corresponent a l'ampliació de l'enllumenat exterior del 

Sector 05, per a donar servei a les dues connexions projectades: 

a) Rotonda de l'Eix 1: 

Connexió del passeig 30 d'octubre amb Avinguda Joan Foster. 

b) Enllaç de l'Eix 3:  

Connexió de la de l'Avinguda Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster. 

2. Antecedents 

L'energia elèctrica serà subministrada per l'empresa FECSA - ENDESA a la tensió de 230/400 V entre 

fases i a 50 Hz de freqüència. 

 

Per a la connexió de les noves lluminàries s'ampliaran els circuits d'enllumenat públic existents, els 

quals estan alimentats des dels quadres de comandament i protecció situats en la zona d'actuació, 

concretament el QC-F i QC-G. 

 

Des del punt de connexió a l'última lluminària, de cada circuit d'enllumenat públic, es realitzarà la nova 

canalització subterrània per a l'ampliació del cablejat fins a les noves lluminàries situades en els punts 

de connexió projectats. 

L'ampliació de les línies d'enllumenat exterior aniran instal·lades en tub de protecció, en muntatge 

enterrat baix vorera, fins a les arquetes de derivació a cada lluminària. 

 

El Sector 05 compte en l'actualitat amb uns bàculs amb projectors de llums de vapor de sodi d'alta 

pressió (VSAP), que seran substituïdes en els nous punts d'enllumenat per altres lluminàries de 

tecnologia LED, per la qual cosa la seva temperatura de funcionament serà aquella per a la qual el flux 

lluminós tingui el color el més coincident possible amb l'existent en el sector. 

3. Reglamentació 

Per a la realització de la instal·lació es tindran en compte els següents Reglaments i Normes: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió “REBT”; REIAL DECRET 842/2002, de 2-
AGOST i instruccions Tècniques Complementàries, tenint particularment present ITC 09, 
instal·lacions d'enllumenat exterior. 

•  Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (RD 1890/2008). 

•  Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IER. 

•  Normalització Nacional. Normes UNE. 

•  Llei 31/1.995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

•  Reial decret de 1.627/1.997 de 24 d’Octubre de 1.997, sobre disposicions mínimes de 
seguretat en les obres. 

•  Reial decret de 485/1.997 de 14 d’Abril de 1.997, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

•  Real decreto de 1.215/1.997 de 18 de Julio de 1.997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

•  Real decreto de 773/1.997 de 30 de mayo de 1.997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

4. Instrucció tècnica per a enllumenat públic 

La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb la Instrucció MIE-*BT-009 del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió (segons Reial decret 842/2002, 2 d'agost) i Instruccions complementàries., per ser 

l'específica per a aquesta mena d'instal·lacions (enllumenat públic). 

5. Subministrament de l’energia 

L'energia se subministrarà a les lluminàries a la tensió de 230 V, procedent de la xarxa de distribució 

del Sector 5 en B.T., la qual part de centres de transformació pròxims als quadres d'enllumenat públic, 

la qual cosa permet que es disposi de marge en les caigudes de tensió per a l'ampliació dels circuits 

d'enllumenat públic existents. 

6. Justificació de la instal·lació d’enllumenat públic 

EI nivell d'il·luminació requerit per una via de circulació depèn de múltiples factors com són el tipus de 

via, la complexitat del seu traçat, la intensitat i sistema de control del trànsit, tant de vianants com de 

vehicles. 

 

En funció d'aquests criteris les vies de circulació es classifiquen en diversos grups o situacions de 

projecte, assignant-se a cadascun d'ells uns requisits fotomètrics específics que tenen en compte les 

necessitats visuals dels usuaris, així com els aspectes mediambientals de les vies. 

 

En el següent apartat es desenvolupa la classificació de l'enllumenat. 

7. Classificació de la instal·lació i requisits fotomètrics. 

7.1.  Enllumenat viari. 

7.1.1. Classificació de les vies i selecció de les classes d’enllumenat. 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, segons s'estableix a 

continuació: 

 

Classificació Tipus de via 
Velocitat del trànsit rodat 

(km/h) 

A Alta velocitat v > 60 

B Moderada velocitat 30 < v  60 

C Carrils bici ----- 

E Vies per als vianants v  5 

  
 

Mitjançant altres criteris, com ara el tipus de via i la intensitat mitjana de trànsit diari (IMD), s'estableixen 

subgrups dins de la classificació anterior. En les taules següents es defineixen les classes d'enllumenat 

per a les diferents situacions de projecte. 

 

Classes d’enllumenat per a vies tipus A 
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Situacions de projecte Tipus de vies 
Classes 

d’enllumenat 

A1 

• Autopistes i autovies  

IMD  25.000 ME1 

IMD 15.000 y < 25.000 ME2 

IMD < 15.000 ME3a 

• Vies ràpides:  

IMD > 15.000 ME1 

IMD < 15.000 M2 

A2 

• Interurbanes sense separació de voreres 

• Ctres. locals zones rurals 
 

IMD  7.000 ME1/ME2 

IMD < 7.000 ME3a/ME4a 

A3 

• Col·lectores i rondes circumval·lació. 

• Interurbans accessos no restringits. 

• Urbanes trànsit important: 

• Principals ciutats i travessies població 

 

IMD  25.000 ME1 

IMD  15.000 y < 25.000 ME2 

IMD  7.000 y < 5.000 ME3b 

IMD < 7.000 ME4a/ME4b 

                  

Classes d’enllumenat per a vies tipus B 

Situacions de projecte Tipus de vies Classe d’enllumenat 

B1 

• Urbanes secund. connex. urb. trans. imp.: 

• Distrib. locals i accessos resid. i finques: 
 

IMD  7.000 ME2/ME3c 

IMD < 7.000 ME4b/ME5/ME6 

B2 

• Locals àrees rurals  

IMD  7.000 ME2/ME3b 

IMD < 7.000 ME4b/ME5 

 
 
 
                 
 
 

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de projecte Tipus de vies Classe d’enllumenat 

C1 
• Carrils bici independents  

Flux de ciclistes Alt S1/S2 

Flux de ciclistes Normal S3/S4 

D1 - D2 

• Àrees aparcam. autopistes i autovies 

• Aparcaments en general: 

• Estacions d’autobusos 

 

Flux vianants Alt CE1A/CE2 

Flux vianants Normal CE3/CE4 

D3 - D4 

• Resid. suburb. amb voreres per a 
vianants: 

• Zones velocitat molt limitada: 

 

Flux vianants i ciclistes Alt CE2/S1/S2 

Flux vianants i ciclistes Normal S3/S4 

 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Situacions de projecte Tipus de vies Classes d’enllumenat 

E1 

• Vianants i voreres 

• Parades d’autobús: 

• Àrees comercials per a vianants: 

 

Flux de vianants Alt CE1A/CE2/S1 

Flux de vianants Normal S2/S3/S4 

E2 

• Zones comercials accés restringit  

Flux de vianants Alt CE1A/CE2/S1 

Flux de vianants Normal S2/S3/S4 

 

7.1.2.  Nivells d’enllumenat dels vials. 

 

A continuació, es reflecteixen els requisits fotomètrics aplicables a les vies corresponents a les diferents 

classes d'enllumenat. 

 

Sèries ME de classe d’enllumenat per a vials secs tipus Ai B * 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en 
condicions seques 

Enlluernament 
pertorbador 

Enllumenat de 
voltants 

Luminància 
Mitjana Lm 

(cd/m²) 

Uniformitat 
Global  

Uo (Min) 

Uniformitat 
Longitudinal 

Uo (Min) 

Increment 
Umbral 

TI (%) (Max) 

Relació Entorn SR 
(Min) 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50 

ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 

ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 

ME3c 1,00 0,50 0,60 15 0,50 
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Sèries ME de classe d’enllumenat per a vials secs tipus Ai B * 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en 
condicions seques 

Enlluernament 
pertorbador 

Enllumenat de 
voltants 

Luminància 
Mitjana Lm 

(cd/m²) 

Uniformitat 
Global  

Uo (Min) 

Uniformitat 
Longitudinal 

Uo (Min) 

Increment 
Umbral 

TI (%) (Max) 

Relació Entorn SR 
(Min) 

ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 

ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 

ME6 0,30 0,35 0,40 15 -- 

 

Sèries MEW de classe d’enllumenat per a vials humits tipus A i B * 

Classe 
d’enllumenat 

Calçada seca 
Calçada 
humida 

Enlluernament 
pertorbador 

Enllumenat 
de voltants 

Luminància 
Mitjana Lm 

(cd/m²) 

Uniformitat 
Global  

Uo (Min) 

Uniformitat 
Longitudinal 

Uo (Min) 

Uniformitat 
Global  
Uo (Min 

Increment 
Umbral 

TI (%) (Max) 

Relació 
Entorn SR 

(Min) 

MEW1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50 

MEW2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,50 

MEW3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,50 

MEW4 0,75 0,40 -- 0,15 15 0,50 

MEW5 0,50 0,35 -- 0,15 15 0,50 

                                       

Sèries S de classe  d’enllumenat per a vials tipus C, D i E * 

Classe d’enllumenat 

Luminància horitzontal en l’àrea de la calçada 

Luminància Mitjana Em 
(Lux) 

Luminància Mínima Emin 
(lux) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

   
 

Series CE de classe d’enllumenat per a vials tipus D y E * 

Classe d’enllumenat 

Luminància horitzontal 

Luminància 
Horitzontal Mitjana 

Em (Lux) 

Luminància Mitjana 
Um (mínima) 

CE0 50 0,40 

CE1 30 0,40 

CE1A 25 0,40 

CE2 20 0,40 

CE3 15 0,40 

CE4 10 0,40 

CE5 7,5 0,40 

*Els valors indicats són mínims de servei amb manteniment, excepte TU que són valors màxims inicials. 

7.2. Enllumenats específics. 

7.2.1. Enllumenat addicional de passos de vianants. 

En l'enllumenat addicional dels passos de vianants, la instal·lació dels quals serà prioritària en aquells 

passos sense semàfor, la luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, i una 

limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de circulació de vehicles i G3 en la direcció del vianant. La 

classe d'enllumenat serà CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en zones residencials. 

7.2.2. Enllumenat de Passos a Nivell de Ferrocarril. 

El nivell d'il·luminació sobre la zona d'encreuament, començant a una distància mínima de 40 m i 

finalitzant 40 m després, serà CE2, recomanant-se una classe d'enllumenat CE1 de 30 lux. 

7.2.3. Enllumenat de rotondes. 

A més de la il·luminació de la glorieta l'enllumenat haurà d'estendre's a les vies d'accés a aquesta, en 

una longitud adequada d'almenys 200 m en tots dos sentits. 

 

Els nivells d'il·luminació per a glorietes seran un 50% majors que els nivells dels accessos o entrades, 

amb els valors de referència següents: 

• Luminància mitjana horitzontal: Em ≥ 40 lux 

• Uniformitat mitjana: Um ≥ 0,5 

• Enlluernament màxim: GR ≤ 45 

 

8. Resplendor lluminosa nocturna 

La classificació de les diferents zones en funció de la seva protecció contra la contaminació lluminosa, 

segons el tipus d'activitat a desenvolupar, serà: 

 

Classificació de zones Descripció 

E1 Àrees amb entorns o paisatges foscos 

E2 Àrees de lluentor o lluminositat baixa 

E3 Àrees de lluentor o lluminositat mitjana 

E4 Àrees de lluentor o lluminositat alt 

 

Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel, amb excepció de l'enllumenat festiu i nadalenc. 

S'il·luminarà solament la superfície que es vulgui dotar d'enllumenat. 

El flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst o emissió directa de les lluminàries a implantar en cada 

zona no superarà els límits següents: 
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Zona FHSinst 

E1 ≤ 1 % 

E2 ≤ 5 % 

E3 ≤ 15 % 

E4 ≤ 25 % 

  

9. Limitació de la llum intrusa o molesta  

A fi de minimitzar els efectes de la llum intrusa o molesta sobre residents i ciutadans en general, amb 

excepció de l'enllumenat festiu i nadalenc, les instal·lacions d'enllumenat exterior es dissenyaran per a 

complir els valors màxims següents: 

 

Paràmetres luminotècnics   
Valors màxims 

Zona E1 Zona E2       Zona E3 Zona E4 

Il·luminació vertical 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 

Intensitat lluminosa emesa lluminàries 2.500 cd 7.500 cd 10.000 cd 25.000 cd 

Luminància mitjana façanes 5 cd/m² 5 cd/m² 10 cd/m² 25 cd/m² 

Luminància màxima façanes 10 cd/m² 10 cd/m² 60 cd/m² 150 cd/m² 

Luminància màxima senyals i anuncis 50 cd/m² 400 cd/m² 800 cd/m² 1.000 cd/m² 

Increment de llindar de contrast 

Classe d’enllumenat 

Sense 
enllumenat 

ME5 ME3 / ME4 ME1 / ME2 

TI=15 % per a 
adaptació a L = 

0,1 cd/m² 

TI=15 % per a 
adaptació a L = 

1 cd/m² 

TI = 15 % per a 
adaptació a L = 

2 cd/m² 

TI = 15 % per a 
adaptació a L = 

5 cd/m² 

                   

10. Eficiència energètica 

10.1.  Requisits mínims d’eficiència energètica (ε). 

• A/ Instal·lacions d'enllumenat viari funcional (vies classificades com A o B). 

Les instal·lacions d'enllumenat viari funcional, amb independència del tipus de llum, paviment i de les 

característiques o geometria de la instal·lació, hauran de complir els requisits mínims d'eficiència 

energètica que es fixen a continuació: 

 

Enllumenat mitjana en servei Em (lux) Eficiència energètica mínima (m²•lux / W) 

≥ 30 22 

25  20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤ 7,5 9,5 

 

• B/ Instal·lacions d'enllumenat viari ambiental (vies classificades com a C, D o E). 

Les instal·lacions d'enllumenat viari ambiental, amb independència del tipus de llum i de les 

característiques o geometria de la instal·lació, així com disposició de les lluminàries, hauran de complir 

els requisits mínims d'eficiència energètica que es fixen a continuació: 

 

Il·luminació Mitjana en servei Em (lux) Eficiència energètica mínima (m²•lux / W) 

≥ 20 9 

15  7,5 

10 6 

7,5 5 

≤ 5 3,5 

 

• C/ Instal·lacions d'enllumenat festiu i nadalenc. 

La potència assignada dels llums incandescents utilitzats serà igual o inferior a 15 W. 

 

• D/ Altres instal·lacions d’enllumenat. 

S'il·luminarà únicament la superfície que es vol dotar d'enllumenat, instal·lant llums d'elevada eficàcia 

lluminosa i equips auxiliars de pèrdues mínimes. Les lluminàries i projectors disposaran d'un rendiment 

lluminós elevat. 

 

El factor d'utilització i manteniment de la instal·lació serà el més elevat possible. 

 

10.2. Qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat. 

Les instal·lacions d'enllumenat exterior, excepte les d'enllumenats de senyals i anuncis lluminosos i 

festiu i nadalenc, es qualificaran en funció del seu índex d'eficiència energètica. 

 

A fi de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d'enllumenat i d'acord amb 

el que s'estableix en altres reglamentacions, es defineix una etiqueta que caracteritza el consum 

d'energia de la instal·lació mitjançant una escala de set lletres que va des de la lletra A (instal·lació més 

eficient i amb menys consum d'energia) a la lletra G (instal·lació menys eficient i amb més consum 

d'energia). 

 

La qualificació energètica de la instal·lació, en funció de l'índex d'eficiència energètica (Iε) o de l'índex 

de consum energètic ICE, serà: 

 

Qualificació Energètica Índex de consum energètic Índex d’Eficiència Energètica 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 



Annex núm. 9 Enllumenat Públic i altres instal·lacions 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ Iε > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ Iε > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ Iε > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ Iε > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ Iε > 0,20 

G ICE ≥ 5,00 Iε > 0,20 

 

11. Dimensionament de les instal·lacions 

L'enllumenat es projecta amb una alimentació monofàsica de 230 V per a les lluminàries, si bién la 

xarxa general de distribució és trifàsica de 400 V amb el neutre distribuït, repartint el consum entre 

diverses línies d'enllumenat públic. 

 

Les línies d'alimentació a punts de llum amb llums o díodes tipus LED estaran previstes per a 

transportar la càrrega deguda als propis receptors i als seus elements associats, com són els equips de 

regulació i/o control. Com a conseqüència la potència aparent mínima en VA es considerarà 1,2 

vegades la potència en watts dels llums o díodes tipus LED. 

 

A més de l'indicat en paràgrafs anteriors, el factor de potència de cada punt de llum haurà de corregir-

se, en el seu cas, fins a un valor major o igual a 0,95. 

 

La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació (quadre elèctric d'Enllumenat Exterior) i el 

receptor més allunyat de l'origen de la instal·lació serà menor o igual que 3% de la tensió nominal. 

 

La previsió de potència per a l'enllumenat objecte d'estudi quedarà determinada pel nombre de 

lluminàries, la potència d'aquestes, factor de potència i coeficient de majoració segons ITC-*BT-09 per 

al màxim flux lumínic possible. 

 

12. Quadres de protección, mesura i control 

Per a la regulació i comandament de l'enllumenat es mantenen els quadres d'enllumenat públic de la 

zona, ampliant únicament els circuits existents fins a les noves lluminàries. 

 

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades a terra, comprovant el seu estat. 

 

Les Línies estaran protegides individualment, amb cort omnipolar, contra sobreintensitats 

(sobrecàrregues i curtcircuits), contra corrents de defecte a terra i contra sobre tensions quan els 

equips instal·lats ho precisin. 

 

Aquestes proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits es mantindran per als circuits d'enllumenat 

que s'amplien, no vaig agafar la protecció diferencial que se substituirà per interruptors 

diferencials super immunitzats. 

 

13. Canalitzacions 

13.1. Xarxes subterrànies 

Els circuits trifàsics ampliats discorreran per una canalització de tub enterrat baix vorera o calçada fins 

als nous bàculs i/o els suports de les lluminàries. 

 

S'empraran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades en 

la ITC-*BT-07. 

 

Els cables es disposaran en canalització enterrada sota tub, a una profunditat mínima de 0,40 m del 

nivell del sòl en cas de voreres i 0,55 m en cas de calçades, mesurats des de la cota inferior del tub, i el 

seu diàmetre no serà inferior a 63 mm. 

 

No s'instal·larà més de dos circuits per tub. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil 

allotjament i extracció dels cables o conductors aïllats. 

 

El diàmetre exterior mínim dels tubs en funció del número i secció dels conductors s'obtindrà de la taula 

9, ITC-*BT-21. 

 

 

Els tubs protectors seran conformes al que s'estableix en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Les 

característiques mínimes seran les indicades a continuació. 

• Resistència a la compressió: 250 N per a tubs embeguts en formigó; 450 N per a tubs en sòl 
lleuger; 750 N per a tubs en sòl pesat. 

• Resistència a l'impacte: Grau Lleuger per a tubs embeguts en formigó; Grau Normal per a 
tubs en sòl lleuger o sòl pesat. 
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• Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Protegit contra objectes D > 1 mm. 

• Resistència a la penetració de l'aigua: Protegit contra l'aigua en forma de pluja. 

• Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos: Protecció interior i exterior mitjana. 

 

 

 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, 

situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

 

En els creuaments de calçades, la canalització, a més d'entubada, anirà formigonada i s'instal·larà com 

a mínim un tub de reserva. 

 

A fi de fer completament enregistrable la instal·lació, cadascun dels bàculs portarà adossada una 

arqueta de fàbrica de maó ceràmic massís (cítara) esquerdejada interiorment, amb tapa de fosa 

de 37x37 cm.; aquestes arquetes se situaran també en cadascun dels encreuaments, derivacions o 

canvis de direcció i/o com a mínim cada 20 m. 

 

14. Conductors 

 

La xarxa serà baix tub enterrat o en muntatge superficial segons correspongui, i atès que tindrà 

arquetes o caixes de registre per les quals pogués entrar aigua estarà constituïda per conductors 

unipolars de coure i tensions nominals de 0,6/1 kV, la secció dels conductors serà com a mínim 

de 6mm2, suficient per a la càrrega que ha de suportar la instal·lació d'enllumenat públic. 

 

El conductor neutre no podrà ser utilitzat per un altre circuit i serà d'igual secció que les fases, 

6 mm2 com a mínim en el nostre cas. 

 

El nombre de lluminàries de cada línia es repartirà entre les tres fases a l'ésser un subministrament 

trifàsic, compartint el conductor neutre o compensador. 

 

La connexió de les lluminàries es projectarà de tal forma que les tres fases i el neutre del circuit entren 

en la caixa de protecció de cada punt de llum, connectant-se totes elles als borns d'aquesta, però 

alimentant a la lluminària només amb una de les fases més el neutre a través dels fusibles de protecció. 

 

Els entroncaments i derivacions hauran de realitzar-se en caixes de borns adequades, situades dins de 

les arquetes o en els registres de les lluminàries, situats aquests a una altura mínima de 0,3 m sobre el 

nivell del sòl, o en una arqueta o caixa enregistrable estanca, que garanteixin, en tots dos casos, la 

continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat del conductor. 

15. Lluminàries 

 

En les noves rotondes de connexió del sector 5 es projectaran lluminàries sobre bàculs situats en les 

voreres, amb una altura equivalent als existents per a mantenir la uniformitat. 

 

El tipus de lluminària a instal·lar serà de tipus LED, i estarà preparada per a quedar integrada en 

l'estructura dels bàculs, podent discórrer les canalitzacions elèctriques, per a la seva alimentació, pels 

buits d'aquestes estructures metàl·liques. 

 

Les lluminàries i projectors que s'instal·lin, excepte en enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir 

els requisits següents: 

 

Paràmetres 
Enllumenat vial Resta enllumenats 

Funcional Ambiental Projectors Lluminàries 

Rendiment ≥ 65 % ≥ 55 % ≥ 55 % ≥ 60 % 

Factor utilització (1) (1) ≥ 0,25 ≥ 0,30 

(1) Aconseguiràn els valors que permetin complir els requisits mínims d’eficiència energètica 

 

Les lluminàries utilitzades en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la 

UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors d'exterior. 

 

La connexió es realitzarà mitjançant cables flexibles, que penetrin en la lluminària amb la folgança 

suficient per a evitar que les oscil·lacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials en els cables i en 

els terminals de connexió, utilitzant-se dispositius que no disminueixin el grau de protecció de lluminària 

IP X3 segons UNE 20.324. 

 

Les lluminàries LED que conformen els punts de llum seran per a muntatge exterior i posseiran un 

grau de protecció mínima IP54 segons UNE 20.324, i IK 8 segons UNE-EN 50.102, muntades a unes 

altures de 2,30 m en marquesines, totes dues sobre el nivell del sòl de l'aparcament. 

16. Disposició de vials i característiques del sistema d’enllumenat adoptat 

Els vials existents tenen la següent configuració: 

• Amplària calçada dels carrers de circulació: 7,00 m 

• Amplària cada plaça d’aparcament: 4,50 m                        

• Classificació de la via en funció de la velocitat de trànsit rodat: B1, C1 i E1 

• Classificació de la zona en funció de la seva protecció contra la contaminació lluminosa: E3 

  

El sistema d'il·luminació adoptat, per a donar compliment a l'assenyalat en els apartats anteriors, tindrà 

les següents característiques: 
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• Disposició: Bilateral i unilateral contínua en les vies.     

• Alçada suports (m): 10,00 en les rotondes de connexió, 4,00 m en vies per a vianants i carril 
bici. 

• Separació punts de llum sobre calçada (m): continua 

• Relació de lluminàries: 

Tipus: Lluminària ambiental estanca en muntatge sobre bàcul de 4 m. 

• Model: CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C-Line Ambiental luminaire o equivalents.  

• Rendiment (%): 100 

•  Flux hemisfèric superior instal·lat (%): 0,5 

Relació de llums: 

• Tipus: LED 

• Potència nominal (W): 58,4 W;  

• Eficiència: 100  

• Flux lluminós (lumen): 6.255 lmm;  

Factor d’utilització de la instal·lació: 0,80 

Factor de manteniment de la instal·lació: 0,85 

Eficiència energètica de la instal·lació (m²•lux/W): 106,59 

Qualificació energètica de la instal·lació en funció del índex d’eficiència energètica: A 

Tipus: Lluminària per vials estanca en muntatge sobre bàcul de 10 m. 

Model: VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA Roadway o equivalents.  

• Rendiment (%): 100 

• Flux hemisfèric superior instal·lat (%): 0,5 

Relació de llums: 

• Tipus: LED 

• Potència nominal (W): 161,5 W;  

• Eficiència: 100  

• Flux lluminós (lumen): 14.821 lmm;  

Factor d’utilització de la instal·lació: 0,80 

Factor de manteniment de la instal·lació: 0,85 

Eficiència energètica de la instal·lació (m²•lux/W): 91,77 

Qualificació energètica de la instal·lació en funció del índex d’eficiència energètica: A 

 

17.  Règim de funcionament previst i descripció dels sistemes d’accionament i de regulació de 

nivell lluminós 

Les instal·lacions d'enllumenat exterior, amb excepció de túnels i passos inferiors, estaran en 

funcionament com a màxim durant el període comprès entre la posta de sol i la seva sortida o quan la 

lluminositat ambienti ho requereixi. 

 

Amb la finalitat d'estalviar energia, disminuir la resplendor lluminosa nocturna i limitar la llum molesta, a 

unes certes hores de la nit, haurà de reduir-se el nivell d'il·luminació en les instal·lacions d'enllumenat 

vial, enllumenat específic, enllumenat ornamental i enllumenat de senyals i anuncis lluminosos, amb 

potència instal·lada superior a 5 kW. 

 

Quan es redueixi el nivell d'il·luminació, és a dir, es variï la classe d'enllumenat a una hora determinada, 

hauran de mantenir-se els criteris d'uniformitat de luminància/luminància i enlluernament establerts. 

 

La regulació del nivell lluminós en l'actualitat es realitza mitjançant rellotge astronòmic, reduint el 

nombre de circuits activats, de manera que la instal·lació funcionarà en un únic sistema, amb diversos 

circuits, permetent que en les primeres hores l'enllumenat funcioni al 100% de tots els punts de llum i a 

l'hora establerta de la nit, el flux es redueixi al 50% aproximadament de la potència nominal, 

aconseguint així una il·luminació uniforme, en restar tots els punts de llum encesos. 

 

Per a les noves lluminàries de tipus LED es disposaran uns drivers individuals programables, els quals 

reduiran el flux lluminós a partir d'una determinada hora, per a adequar la il·luminació a les exigències 

concretes de la instal·lació. 

 

Es podrà variar el règim de funcionament dels enllumenats ornamentals, establint-se condicions 

especials, en èpoques com ara festivitats i temporada alta d'afluència turística. 

 

Es podrà ajustar un règim especial d'enllumenat per als esdeveniments nocturns singulars, festius, 

firals, esportius o culturals, que compatibilitzin l'estalvi amb les necessitats derivades dels 

esdeveniments esmentats. 

 

Els sistemes d'accionament hauran de garantir que les instal·lacions d'enllumenat exterior s'encenguin i 

apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambienti ho requereixi, a fi d'estalviar 

energia. 

Tota instal·lació d'enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors a 5 kW, 

haurà d'incorporar un sistema d'accionament per rellotge astronòmic o sistema d'encesa centralitzada, 

mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW també 

podrà incorporar-se un sistema d'accionament mitjançant fotocèl·lula. 

 

A més dels sistemes d'encesa automàtics, és recomanable instal·lar un sistema d'accionament 

manual, per a poder maniobrar la instal·lació en cas d'avaria o reposició dels citats elements. 

18. Sistemes de protecció 

18.1. Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 

En primer lloc, la xarxa d'enllumenat públic estarà protegida contra els efectes de les sobreintensitats 

(sobrecàrregues i curtcircuits) que puguin presentar-se en la mateixa (ITC-*BT-09, apt. 4), per tant, 

s'utilitzaran els següents sistemes de protecció en els quadres existents: 

• Protecció a sobrecàrregues: S'utilitzarà un interruptor automàtic situat en el quadre de 
comandament, des d'on part la xarxa elèctrica. La reducció de secció per als circuits 
d'alimentació a lluminàries (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A existents en cada 
derivació d'alimentació a lluminàries. 

• Protecció a curtcircuits: S'utilitzarà un interruptor automàtic situat en el quadre de 



Annex núm. 9 Enllumenat Públic i altres instal·lacions 

comandament actual, des d'on part la xarxa elèctrica. La reducció de secció per als circuits 
d'alimentació a lluminàries (2,5 mm²) es protegirà amb els fusibles de 6 A existents en cada 
en cada derivació d'alimentació a lluminàries. 

 

18.2. Protecció contra contactes directes i indirectes 

En segon lloc, per a la protecció contra contactes directes i indirectes (ITC-*BT-09, apdos. 9 i 10) s'han 

pres les mesures següents: 

• Instal·lació de lluminàries Classe I o Classe II. Quan les lluminàries siguin de Classe I, 
hauran d'estar connectades al punt de connexió a terra, mitjançant cable unipolar aïllat de 
tensió assignada 450/750 V amb recobriment de color verd-groc i secció mínima 2,5 mm² en 
coure. 

• Ubicació del circuit elèctric encastat sota tub en el tauler de formigó, amb la finalitat de 
resultar impossible un contacte fortuït amb les mans per part de les persones que 
habitualment circulen per l'acerat. 

• Aïllament de tots els conductors, amb la finalitat de recobrir les parts actives de la 
instal·lació. 

• Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com totes les 
connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, els quals necessitaran d'útils 
especials per a procedir a la seva obertura (quadre de protecció, mesura i control, registre 
de columnes, i lluminàries que estiguin instal·lades a una altura inferior a 3 m sobre el sòl o 
en un espai accessible al públic). 

 

Segons la instrucció ITC-*BT-09, les parts metàl·liques accessibles dels suports de lluminàries estaran 

connectades a terra. S'exclouen d'aquesta prescripció aquelles parts metàl·liques que, tenint un doble 

aïllament, no siguin accessibles al públic en general. 

• Les parts metàl·liques accessibles dels suports de lluminàries i del quadre de protecció, 
mesura i control estaran connectades a terra, així com les parts metàl·liques dels kioskos, 
marquesines, cabines telefòniques, panells d'anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que 
estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat 
exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament. 

• Connexió a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. La intensitat de 
defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com a màxim de 300 dt. 
i la resistència de connexió a terra, mesura en la posada en servei de la instal·lació, 
serà com a màxim de 30 Ohm. 

 

També s'admetran interruptors diferencials d'intensitat màxima de 500 dt. o 1 A, sempre que la 

resistència de connexió a terra mesurada en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 

5 Ohm i a 1 Ohm, respectivament. 

 

En qualsevol cas, la màxima resistència de connexió a terra serà tal que, al llarg de la vida de la 

instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V en 

les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

 

19. Connexió a terra 

19.1. Característiques generals 

 

Tal com s'especifica en el REBT ITC-*BT-09, la màxima resistència de connexió a terra serà tal que, al 

llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte 

majors de 24V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.) 

 

La connexió a terra en els suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comuna per a totes 

les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. 

 

En la xarxa de terra s'instal·larà un elèctrode de connexió a terra en cada arqueta de bàcul i una altra al 

costat del quadre elèctric d'Il·luminat Exterior i quadres i sub quadres elèctrics de Control. 

 

Totes les parts metàl·liques com ara estructures de marquesines, quadres metàl·lics, suports, etc., es 

connectaran a terra mitjançant conductor de coure nu de secció mínima 35 mm2, el qual estarà al seu 

torn connectat als elèctrodes, piques o plaques de coure nu enterrades que constitueixen els punts de 

connexió a terra, en número suficient perquè la resistència total a terra sigui menor o igual a 30 

ohms. 

 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o 

elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

El conductor de protecció que uneix els punts de connexió a terra formats pels elèctrodes per a formar 

la xarxa de terra general serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment 

de color verd-groc, i secció mínima de 16mm2 de coure. Discorrerà per les mateixes canalitzacions que 

els circuits actius. 

 

A aquesta xarxa general es connectaran els punts de connexió a terra, mitjançant un mecanisme que 

permeti la seva desconnexió per a mesurar el valor real de la resistència a terra, és a dir entre el 

conductor nu de 35 mm2 de coure connectat a cada estructura o suport metàl·lic i el conductor aïllat de 

secció mínima de 16mm2 de coure que uneix tots els punts de connexió a terra formats pels elèctrodes. 

 

Per a accedir des dels punts de connexió a terra de les rotondes a la xarxa general de terres 

s'utilitzaran els mateixos tubs que els circuits actius, els quals estan embeguts en el formigó de la 

vorera o calçada fins a les arquetes on ja sigui accessible el cable general de 16 mm2 de coure que 

connecta tots els elèctrodes situats en aquestes, on es podrà realitzar la connexió de manera segura, 

per soldadura o un altre mecanisme adequat, entre els conductors de terra de cada punt de connexió a 

terra i el cable general de terres. 

 

19.2. Càlcul estimatiu de la resistencia de la presa de terra 

 

Com s'ha indicat la resistència de connexió a terra ha de ser menor o igual de 30 Ohm. 

 

Els factors que influeixen per al seu càlcul són en funció de la longitud del circuit de terra, naturalesa 

del terreny i profunditat de soterrament del circuit (mínim 0'5 m). 

 

En les taules 3, 4 i 7 de l'apartat 9, “Resistència de terra”, es troben definits aquests factors ITC-*BT-18. 
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Amb totes aquestes dades s'obté la resistència de la presa de terra amb les següents fórmules: 

;  

Sent: 

• Rt = Resistència de presa de terra en ohm (Ω) 

• ρ = Resistivitat del terreny (Ω*m) 

• L = Longitud del conductor o de la pica (m) 

• N = Nombre de piques en paral·lel 

 

Rt Rt_anillo Rt_picas
Resistividad 

terreno

Longitud 

cable 

conexión 

picas 

Longitud 

pica 

vertical 

Nº de picas 

1/Rt = 1/Rt_a + 1/Rt_p 2*ρ/La ρ/(N*Lp) La Lp N

Ω Ω Ω Ω*m m m

30,00 60,00 60,00 1.500,00 50,00 2,50 10,00  

20. Composició del quadre de protección, mesura i control 

Els quadres de comandament, situats en el lloc que s'indica en els plans corresponents, són els actuals 

de la zona i estan formats pels següents elements: 

• Caixa d’escomesa amb tres fusibles del model indicat per la Companyia Subministradora. 

• Comptador elèctric activa-reactiva 

• Rellotge discriminación horària 

• Interruptor control de potència 

• Contactor de línia 

• Interruptor manual 

• Programador astronòmic 

• Interruptor diferencial de línea 

• Interruptor diferencial doble nivell 

• Interruptor por cada línia de sortida 

• Llum i presa de corrent 

 

El quadre s'allotjarà en un armari de polièster amb porta i pany, fixat al sòl al sòl. 

 

L'interruptor manual en derivació amb el contactor serveix per a casos d'avaria d'aquests o per a 

encendre el sistema durant el dia. 

21. Potència elèctrica instal·lada per a l’enllumenat en la zona de construcció dels nous punts de 

connexió del Sector 05. 

21.1. Potència elèctrica instal·lada en quadres existents 

La zona del Sector 05 on es construiran els nous punts de connexió es disposa de quadres elèctrics 

d'enllumenat públic amb la següent potència instal·lada: 

CIRCUITOS 

ALUMBRADO
CONDUCTORES

LUMINARIAS 

250 W VSAP

LUMINARIAS 

650 W VSAP

POTENCIA 

W.

LÍNEA A RZ1-K-0,6/1KV 18 1 5.150,00

LÍNEA B RZ1-K-0,6/1KV 18 0 4.500,00

LÍNEA C RZ1-K-0,6/1KV 18 0 4.500,00

LÍNEA D RZ1-K-0,6/1KV 18 1 5.150,00

TOTAL 72,00 2,00 19.300,00

CUADRO QC-F EXISTENTE

 

 

CIRCUITOS 

ALUMBRADO
CONDUCTORES

LUMINARIAS 

250 W VSAP

LUMINARIAS 

650 W VSAP

POTENCIA 

W.

LÍNEA A RZ1-K-0,6/1KV 25 1 6.900,00

LÍNEA B RZ1-K-0,6/1KV 22 0 5.500,00

LÍNEA C RZ1-K-0,6/1KV 22 0 5.500,00

TOTAL 69,00 1,00 17.900,00

CUADRO QC-G EXISTENTE

 

 

21.2. Potència elèctrica ampliada en quadres existents 

 

La potència màxima admissible en aquests quadres elèctrics és de 31,5 kW, per la qual cosa admeten 

l'ampliació del nombre de punts de llum, en els circuits o línies elèctriques actuals 

 

CIRCUITOS 

ALUMBRADO
CONDUCTORES

LUMINARIAS 

250 W VSAP

LUMINARIAS 

650 W VSAP

LUMINARIAS 

161,5 W y 

58,4 W LED

POTENCIA 

W.

LÍNEA A RZ1-K-0,6/1KV 18 1 5 5.442,00

LÍNEA B RZ1-K-0,6/1KV 18 0 3 4.984,50

LÍNEA C RZ1-K-0,6/1KV 18 0 4 5.146,00

LÍNEA D RZ1-K-0,6/1KV 18 1 3 5.634,50

TOTAL 72,00 2,00 15,00 21.207,00

AMPLIACIÓN 1.907,00

CUADRO QC-F AMPLIACIÓN

 

 

CIRCUITOS 

ALUMBRADO
CONDUCTORES

LUMINARIAS 

250 W VSAP

LUMINARIAS 

650 W VSAP

LUMINARIAS 

161,5 W y 

58,4 W LED

POTENCIA 

W.

LÍNEA A RZ1-K-0,6/1KV 25 1 2 7.223,00

LÍNEA B RZ1-K-0,6/1KV 22 0 5 6.307,50

LÍNEA C RZ1-K-0,6/1KV 22 0 2 5.823,00

TOTAL 69,00 1,00 9,00 19.353,50

AMPLIACIÓN 1.453,50

CUADRO QC-G AMPLIACIÓN
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22.  Altres instal·lacions. Preinstal·lacions semafòriques 

 

Com a conseqüència de la probable implantació d’un nou sistema tramviàri al Camp de Tarragona, i 

d’acord al traçat definit al l’Estudi informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels 

Ferrocarrils de la Generalitat. Tram Cambrils-Tarragona, se ha incorporat al projecte una preinstal·lació 

d’elements semafòrics per tal de que en un futur es pugi regular la interacció de la xarxa viària 

projectada amb la xarxa tram viària en estudi.  

S’ha definit un prisma formigonat, format 4 tubulars de 125 mm i pericons de registre de 70x70 cm en 

planta, en els diverses encreuaments de vials i per facilitar la estesa de cablejat.  

S’ha previst semaforitzar el creuament longitudinal de la traça tram viària a la nova rotonda del Passeig 

30 d’octubre amb l’Avinguda Joan Fuster, completant la regulació semafòrica existent de l’Avinguda, 

preveient la implantació d’equips semafòrics en l’accés des de el Passeig 30 d’octubre, els accessos 

sud de l’Avinguda Joan Fuster amb la rotonda, i el creuament amb la via tram viària situat en el interior 

de la rotonda.  

També, s’ha previst semaforitzar el nou tram de l’Avinguda Dr. Eduard Punset en la cruïlla amb la futura 

traça tram viària, coincident amb el actual traçat ferroviària que està fora de servei. 
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APÈNDIX NÚM. 1. Càlculs 
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LÌNIAS ELÈCTRIQUES D’ALIMENTACIÓ: 

AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PER A LES ROTONDES DELS NOUS PUNTS DE CONEXIÓ 

DEL SECTOR 05 

1) Línia QC-F-LA 

 

 

 

 QC-F-LA Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a20_a21 58,4 5 292 16 4.672 6 0,035 0,009 0,882 0,440 48

a21_a22 58,4 4 234 16 3.738 6 0,028 0,007 0,889 0,352 48

a22_a23 58,4 3 175 16 2.803 6 0,021 0,005 0,894 0,264 48

a23_a24 58,4 1 58 16 934 6 0,024 0,011 0,904 0,264 48

a25_a26 58,4 1 58 32 1.869 6 0,048 0,021 0,925 0,264 48  

 

2) Línia QC-F-LB 

 

 

 

 QC-F-LB Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a20_a21 161,5 3 485 16 7.752 6 0,058 0,014 0,593 0,729 48

a21_a22 161,5 1 162 32 5.168 6 0,134 0,058 0,652 0,731 48

a22_a23 161,5 1 162 79 12.759 6 0,330 0,144 0,795 0,731 48  
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3) Línia QC-F-LC 

 

 

 

 QC-F-LC Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a20_a21 161,5 4 646 16 10.336 6 0,077 0,019 0,715 0,972 48

a21_a22 161,5 3 485 20 9.690 6 0,072 0,018 0,733 0,729 48  

 

 

4) Línia QC-F-LD 

 

 

 

 QC-F-LD Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a20_a21 161,5 3 485 42 20.349 6 0,151 0,038 1,341 0,729 48

a21_a22 161,5 1 162 51 8.237 6 0,213 0,093 1,434 0,731 48

a22_a23 161,5 1 162 75 12.113 6 0,313 0,136 1,570 0,731 48  
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5) Línia QC-G-LA 

 

 

 

 QC-G-LA Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a27_a28 161,5 1 162 18 2.907 6 0,075 0,033 1,447 0,731 48

a29_a30 161,5 1 162 16 2.584 6 0,067 0,029 1,476 0,731 48  

 

 

6) Línia QC-G-LB 

 

 

 

 QC-G-LB Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a24_a25 161,5 5 808 45 36.338 6 0,270 0,068 1,088 1,216 48

a25_a26 161,5 3 485 40 19.380 6 0,144 0,036 1,124 0,729 48  
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7) Línia QC-G-LC 

 

 

 

 QC-G-LC Pot (W) Nº Lums.
Pot. Acum 

(W)
Dis (m) P*L S (mm2) Ua (V) Ua% Ua Acum % Intens. (A) Int. max (A)

a24_a25 161,5 1 162 21 3.392 6 0,088 0,038 0,975 0,731 48

a25_a26 161,5 1 162 16 2.584 6 0,067 0,029 1,004 0,731 48  

CÀLCULS LUMINOTÈCNICS: 

Potencia Separación (d) φ la Fu Fc Em (lux) Anchura (a) ɛInst
W m lm η lm/m2 m S*Em/P

Vial rotonda unilateral (a) 58,40 18,41 6.255,00 0,80 0,85 33,00 7,00 72,83

 Bici paso nivel unilateral (b) 58,40 14,19 6.255,00 0,80 0,85 37,00 8,10 72,83

Carril Bici  unilateral (a) 161,50 59,25 14.821,00 0,80 0,85 21,00 8,10 62,40

Paso peatones (a) 161,50 27,45 14.821,00 0,80 0,85 51,00 7,20 62,40

Vial rotonda unilateral (a y b) 161,50 22,91 14.821,00 0,80 0,85 44,00 10,00 62,40

Vial paso nivel bilateral (a) 161,50 11,14 14.821,00 0,80 0,85 58,00 15,60 62,40

Longitud Nº luminarias Potencia instalada ɛInst
m Bilateral y Unilateral W S*Em/P

Vial rotonda unilateral (a) 90,50 4,92 287,04 72,83

 Bici paso nivel unilateral (b) 45,00 3,17 185,17 72,83

Carril Bici  unilateral (a) 15,60 0,26 42,52 62,40

Paso peatones bilateral (a) 18,80 1,37 221,25 62,40

Vial rotonda unilateral (a y b) 175,00 7,64 1233,89 62,40

Vial paso nivel bilateral (a) 32,00 5,75 927,94 62,40

ɛInst ɛLamp fm fu ƐR IƐ ICE Calificación

lm/W (lux*m2/W) 1/IƐ

72,48 106,59 0,85 0,80 13,00 5,58 0,18 A

62,40 91,77 0,85 0,80 13,00 4,80 0,21 A

CARANDINI
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ANNEX NÚM.10 JARDINERIA I REG

1. Jardineria

1.1 Disposició general

El projecte contempla la continuïtat de les plantacions d’arbrat i parterres existents als
carrers de l’entorn mantenint per tant les tipologies existents al Passeig del 30 d’Octubre i a
l’Av. del Dr. Eduard Punset fins als enllaços amb l’Avinguda de Joan Fuster.

Al cas de les extensió de la urbanització del Passeig del 30 d’Octubre fins a l’Avinguda de
Joan Fuster el projecte preveu la continuïtat de la rambla central enjardinada amb gespa i
plantacions d’oliveres fins a la rotonda. Al costat oposat a la futura estació d’ADIF es preveu
donar continuïtat a la secció enjardinada que acompanya el carril bici mitjançant la plantació
arbustiva de baladre i arbrat tipus Prunera Borda alternat amb Grevillea Robusta. A les
noves mitjanes resultat de la implantació de la rotonda a l’Avinguda de Joan Fuster es
preveu la plantació arbustiva de baladre.

Planta jardineria – Enllaç Passeig del 30 d’Octubre / Av. Joan Fuster

Al cas de l’enllaç de l’Av. del Dr. Eduard Punset amb l’Avinguda de Joan Fuster el projecte
preveu donar continuïtat a la secció enjardinada que acompanya el carril bici mitjançant la
plantació arbustiva de baladre i arbrat tipus Freixe de fulla petita. A la mitjana es preveu la
plantació arbustiva de baladre i de dues palmeres reforçant la referencia de la mitjana de
l’Av. del Dr. Eduard Punset.

Planta jardineria – Enllaç Av. Dr.Eduard Punset / Av. Joan Fuster

1.2 Moviment de terres

En tot l’àmbit de les zones verdes, s’hi farà una aportació de terra vegetal adobada, que
barrejada al 50 % amb terra del lloc, formarà la capa superficial de les zones a sembrar,
amb un gruix mínim de 30 cm. Els clots de plantació és reompliran amb terra en la mateixa
proporció abans indicada.
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1.3 Plantacions

La plantació dels carrers es farà amb arbres i arbusts en la disposició i a les distàncies
indicades als plànols, amb les espècies i mides següents:

Per a les plantacions arbustives es preveu baladre tipus “Neriem Oleandre” de 80cm
d’alçada.

Per a les plantacions d’arbrat es preveuen les següents espècies:

 Prunera Borda tipus “Prunus Pisardi”, de 16/18cm de tronc.

 Grevil·lea tipus “Grevillea robusta”, de 18/20cm de tronc.

 Pollancre tipus “Populus Nigra”, de 18/20cm de tronc.

 Palmeres tipus “Phoenix Dactylifera”, de 4/6m d’alçària de tronc.

 Oliveres tipus “Olea Europaea”, de 36/40cm de tronc.

Per a totes les zones de gespa es contempla la sembra de barreja (35 g/m2) de plantes
herbàcies en la proporció següent:

 75 % Festuca arundinàcia (Festuca elatior)

 15 % Ray-grass anglès (Lolium perenne)

 10 % Poa prat (Poa pratensis)

En el moment de l’execució el Director de l’Obra indicarà els arbres actuals que caldrà
conservar, procedint a la seva protecció, amb la finalitat d’evitar que es malmetin mentre
durin les obres.

Tots els arbres estaran guarnits amb dos tutors de fusta de 6 cm de diàmetre i 2’50 m
d’alçària, per assegurar que creixin drets.

2. Sistemes de Reg

2.1 Disposició general

El projecte contempla la continuïtat de la xarxa de reg existent als carrers de l’entorn,
connectant la xarxa projectada a les línies existents als extrems del Passeig del 30
d’Octubre i de l’Av. del Dr. Eduard Punset, respectivament. D’aquesta manera, s’aprofita
l’estació de bombament existent al Sector d’urbanització 05 Emprius, donat que el reg de
l’extensió de la jardineria en aquest nou àmbit suposa una variació poc significativa de la
totalitat del reg del Sector d’urbanització 05 Emprius.

El sistema de reg consistirà en:

 Xarxa de boques de reg

 Xarxa de reg per degoteig

 Xarxa de reg per aspersió

 Automatització

2.2 Xarxa de boques de reg

Consistirà en una xarxa de tubs de PEAD de 110 mm de diàmetre i PN 10 bar, col·locades
en la forma i a la fondària indicada en els plànols, que subministrarà les boques de reg, que
seran del tipus Vallès de 45 mm de diàmetre amb arqueta.

Les vàlvules que s’instal·laran per seccionar la xarxa seran de comporta amb assentament
elàstic de 100 mm de diàmetre i PN 10 bar, equipades amb comandament sota boca de
carrer.

Als creuaments de calçades el tub estarà protegit amb tub de formigó de 20 cm de diàmetre
i dau de recobriment de formigó.

D’aquesta xarxa es subministraran les xarxes de reg de l’arbrat i de les zones verdes.

2.3 Xarxa de reg per degoteig

Pel reg de l’arbrat i els parterres de les voreres es preveu una xarxa de tubs de PEBD de 32
mm de diàmetre i PN 6 bar, que subministraran els degotadors autocompensats.

2.4 Xarxa de reg per aspersió

El reg de les zones verdes, el sistema serà amb aspersors ajustables o de 360º, segons
l’amplària de la zona, subministrats per tubs de PEBD de 32 mm de diàmetre i PN 6 bar.

2.5 Automatització

Es preveu un sistema d’automatització de les xarxes de reg via infrarojos, consistent en una
consola de programació, que transmet el programa a les caixes de connexions, que
accionen les electrovàlvules equipades amb solenoides.
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Les caixes de connexions disposaran del número d’estacions segons les línies de reg, i els
solenoides seran del tipus compacte.

El sistema es complementa amb vàlvules de bola per tancar les línies en cas d’avaria.

Aquests equips es muntaran en pericons de 57x57x55 cm, amb bastiment i tapa de fosa,
col·locats en el lloc indicat als plànols.

Aquest sistema permet el comandament de la instal·lació, sense necessitat de línies
elèctriques i dona una major flexibilitat al conjunt, permetent fàcilment el reg per sectors i en
el temps que es desitgi, amb la simple programació de la consola.
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ANNEX NÚM.11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1  Identificació de les obres 

El present Projecte té per objectiu la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
construcció PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 
05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

1.2  Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de 
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics 
i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2.  PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor           : Junta De Compensación Sector 05 Emprius Sud de Salou
NIF            : G43744945 
Adreça                 : Plaza de los sitios 18 2ª Derecha 
Població              : 50001 Zaragoza  
  
Promotor           : Ajuntament de Salou 
NIF            : P4318500H 
Adreça                 : Carrer del Llobregat, 1 
Població              : 43840 Salou 

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’autor de l’estudi : Joan Domingo Mestre 
Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
  
L’autor de l’estudi : Raimon Martí Raventós 

Titulació : Enginyer de Camins, Canals i Ports

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1   Autor/s del projecte 

L’autor de l’estudi : Joan Domingo Mestre 
Titulació : Enginyer de Camins, Canals i Ports

Autor del projecte : Raimon Martí Raventós 
Titulació : Enginyer de Camins, Canals i Ports

4.2  Tipologia de l'obra 

L’àmbit d’actuació del projecte compren dues connexions: 
 

Rotonda Eix 1 Rotonda en la intersecció entre Avinguda 30 d’Octubre 
i Avinguda de Joan Fuster 

Enllaç Eix 3 

 

Enllaç en la intersecció entre el Carrer del Doctor 
Eduard Punset i Avinguda de Joan Fuster 

 

4.3 Situació 

Emplaçament     : Sector 05 “Emprius Sud” de Salou (Tarragona)

4.4 Comunicacions 

Carretera             : A-7 / C-14 / C-31B 
Rodalies                   : Renfe Regional (Salou-Port Aventura)

4.5  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

HOSPITALS (Telèfon d’emergència 112) 
 

CENTRES MÈDICS (Telèfon d’emergències 112)
Núm. Dades Distància des de zona de 

projecte Temps aproximat (minuts) 

HOSPITALS 

1 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2 
43204 Reus 
Tel. 977 31 03 00 

9,9 km 13 min 

1 

Hospital Universitari Joan XXIII 
Carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4 
43005 Tarragona 
Tel. 977 29 58 00

13,7 km 14 min 
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CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (Telèfon d’emergència 112) 
 

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (Telèfon d’emergències 112) 
Núm. Dades Distància des de zona de 

projecte Temps aproximat (minuts) 

HOSPITALS 

1 

CAP Salou 
Carrer del Carrilet, 12 
43840 Salou 
Tel. 977 38 30 18 

2,2 km 5 min 

2 

CUAP Salou 
Carrer de l’Arquitecte Ubach, 9B 
43840 Salou 
Tel. 977 38 30 18 

2,1 km 4 min 

 
 
 
 
SERVEI D'AMBULÀNCIES 
 

AMBULÀNCIES (Telèfon d’emergències 112) 
Núm. Dades Distància des de zona de 

projecte Temps aproximat (minuts) 

HOSPITALS 

1 

Ambulàncies Cruz Roja Salou 
Carrer de la Ciutat de Reus, 3 
43840 Salou 
Tel. 977 381 717 

2,9 km 5 min 

 
 
 
BOMBERS (Telèfon d'emergències 112) 
 

BOMBERS (Telèfon d’emergències 112) 
Núm. Dades Distància des de zona de 

projecte Temps aproximat (minuts) 

HOSPITALS 

1 

Parc de Bombers de Tarragona 
Pol. Ind. Francolí, 1A 
43006 Tarragona 
Tel. 977 54 98 57 

9,8 km 11 min 

 
 

 
POLICIA I MOSSOS D'ESQUADRA (Telèfon d'emergències 088, i 112) 
 

BOMBERS (Telèfon d’emergències 088 i 112) 
Núm. Dades Distància des de zona de 

projecte Temps aproximat (minuts) 

HOSPITALS 

1 

Policia Local de Salou 
Carrer del Llobregat, 1 
43840 Salou 
Tel. 977 30 92 12 

2,4 km 4 min 

2 

Comissaria Mossos d’Esquadra 
Salou/Vilaseca 
Carrer Salvador Espriu, 5 
43840 Salou 
Tel. 977 92 94 00 

2,2 km 3 min 

 
 

4.6 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la  
Seguretat i Salut de l’obra, és de 961.503,78 €.  
 
El PEM de l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte és de 18.636,82 €. 

 

4.7  Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos, dividit en dues 
fases: 

 
 Fase 1  : 4 mesos. 
 Fase 2  : 2 mesos. 

4.8  Mà d'obra prevista 

La mà d’obra prevista en la realització dels treballs contemplats als present projecte és de 12 
treballadors. 

4.9  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col•locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant colꞏlocador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre de túnel 
Manobre especialista 
Peó 
Mà d'obra 
Manobre per a seguretat i salut 
Senyalista 
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Muntatge d'equip elèctric. 
Muntatge d'equips electromecànics 
Capatàs. 
Oficial 1ª. 
Peó especialista. 
 

4.10  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Abalisament de seguretat laboral 
Abraçadores 
Accessoris acer inoxidable 
Accessoris d'acer negre per a unions 
Accessoris de fosa dúctil per a canvis de direcció 
Accessoris de fosa dúctil per a unions 
Accessoris de polietilè per a canvis de direcció 
Accessoris de polietilè per a derivacions 
Accessoris de polietilè per a reduccions 
Accessoris de polietilè per a unions 
Accessoris genèrics per a instal•lacions de reg 
Accessoris genèrics per a tubs d'acer galvanitzat 
Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 
Accessoris per a centres de transformació 
Accessoris per a instal•lacions de seguretat 
Accessoris vàlvules papallona 
Acer en barres corrugades 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Adobs minerals sòlids de fons 
Ancoratges especials 
Arbres 
Arbusts i plantes de petit  
Armaris metàlꞏlics 
Aspersors 
Assaigs 
Assaigs de formigons 
Assaigs de materials per a junts, segellats i recolzaments 
Assaigs de morters 
Barreges de llavors i pans d'herba per implantacions de gespa 
Boques d'aire 
Boques de reg 
Brides d'acer 
Bruc en rotlle 
Cabalímetres electromagnètics 
Cables d'alumini per a tensió mitja 
Cables de coure de 0,6/1 kv 
Cables múltiples amb conductors metàl•lics 
Caixes de derivació quadrades 
Caixes de derivació rectangulars 
Caixes generals de protecció 
Caixes seccionadores fusibles 
Calçs 
Campanyes de lectures geotècniques 
Canals plàstiques 
Cargols 
Cargols per a brides 

Carrets de desmuntatge 
Cel•les de acoblament 
Cel•les de línia 
Cel•les de protecció del transformador 
Cel•les de protecció general 
Centradors de canonada 
Centrals de seguretat 
Ciments 
Ciments naturals 
Claus 
Collarins per a tubs de material sintètic 
Columnes 
Conductors 
Conductors de coure nus 
Conjunts de filtrat 
Connexions at 
Contactes 
Controladors de nivell 
Detectors 
Difusors 
Disposició de residus 
Edificis prefabricats per a centres de transformació, de superfície 
Electrovàlvules 
Element de suport de columna amb il•luminació incorporada 
Elements auxiliars per a fonts 
Elements auxiliars per a vàlvules 
Elements dipòsit freàtiques 
Elements especials per a conductors 
Elements especials per a suports de llumeneres 
Elements especials per a transmissió de veu i dades 
Elements especials per a valvules de regulacio 
Elements per a unions de cables de fibra òptica 
Empalmaments i terminals 
Emulsions bituminoses 
Entramats metàl•lics 
Esmenes biològiques 
Esmenes d'origen sintètic 
Extintors 
Filferros 
Filtres 
Filtres caça pedres per a embridar 
Formigons d'ús no estructural 
Formigons estructurals en massa 
Formigons estructurals per armar 
Formigons sense additius 
Granulats per a paviments 
Graves 
Grups de pressió d'aigua amb dipòsit d'aire 
Hidrants 
Hidrants de reg 
Inspeccions 
Interruptors magnetotèrmics 
Junts d'estanquitat per a brides 
Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral 
Lamines de polietilè drenants 
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Làmines de polietilè no resistents a la intempèrie 
Làmines i plaques de drenatge 
Llates 
Lligants hidrocarbonats 
Lloses de formigó per a paviments 
Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades led 
Llums estancs amb leds 
Manòmetres 
Material per a equips elèctrics 
Material per a equips electromecànics 
Material per a reg per degoteig 
Materials auxiliars per a drenatges 
Materials auxiliars per a elements de connexió a terra 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a junts i segellats 
Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
Materials auxiliars per a pous de registre 
Materials auxiliars per a prefabricats de formigó 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Materials auxiliars per a revestiments 
Materials per a aspratges 
Materials per a imprimacions i tractaments superficials 
Materials per a la formació de junts 
Materials per a marques vials horitzontals 
Materials per a pericons de telecomunicacions 
Materials per a pericons de telefonica 
Materials per a pous de registre circulars 
Materials per a pous de registre rectangulars 
Materials per a revestiments 
Medis auxiliars 
Mescles bituminoses contínues en calent 
Morters amb additius 
Motors 
Neutres 
Pals 
Panots 
Parts proporcionals d'accessoris per a aparells de protecció 
Parts proporcionals d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
Parts proporcionals d'accessoris per a elements de suport de llums exteriors 
Parts proporcionals d'accessoris per a tubs i canals 
Parts proporcionals d'accessoris per a vàlvules 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 
Parts proporcionals d'elements especials per a conductors elèctrics de tensió baixa 
Parts proporcionals d'elements especials per a elements de connexió a terra 
Parts proporcionals d'elements especials per a extintors 
Parts proporcionals d'elements especials per a instal•lacions d'extinció 
Peces corbes de pedra natural per a vorades 
Peces de morter de ciment 
Peces de morter de ciment per a rigoles 
Peces especials de pedra natural per a guals 
Peces prefabricades de formigó 
Peces rectes de formigó per a vorades 
Peces rectes de pedra natural per a vorades 
Perfils guia per a la subjecció de cables 

Pericons per a instal•lacions de reg 
Pintures per a senyalització 
Pintures, pastes i esmalts 
Piquetes de connexió a terra 
Plafons 
Planxes de poliestirè 
Plaques de connexió a terra 
Projectors per a exteriors amb leds 
Projectors per a interiors amb leds 
Purgues i ventoses 
Reguladors de pressió 
Saulons 
Segellants 
Semàfor 
Sensors 
Senyalització i proteció de tubs 
Senyals 
Senyals d'informació i de direcció 
Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
Sistemas de telegestió 
Sorres 
Tacs i visos 
Tanques amb reixat metàlꞏlic 
Tarimes 
Taulers 
Taulons 
Terres 
Terres i substrats per a jardineria 
Tot-u 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura 
Tubs de formigó armat, amb camisa d'acer 
Tubs de polietilè de densitat alta 
Tubs de polietilè per a drenatges 
Tubs de pvc a pressió 
Tubs de pvc per a clavegueres i col•lectors 
Tubs de pvc per a drenatges 
Tubs flexibles d'acer 
Tubs flexibles i corbables no metàl•lics 
Tubs rígids no metàl•lics 
Vàlvules de bola metàl•liques, manuals, amb rosca 
Vàlvules de bola sintètiques, manuals, per a encolar o roscar 
Vàlvules de comporta 
Vàlvules de comporta metàl•liques, manuals, amb brides 
Vàlvules de papallona 
Vàlvules de retenció amb clapeta 
Vàlvules volumètriques 
Ventoses 

4.11  Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Camió amb caixa fixa i grua auxiliar de 6tn. 
Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
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Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 
Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 
Pala carregadora de 85 hp, tipus cat-908 o equivalent 
Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-9) 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió per a transport de 20 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió per a transport de 24 t 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 

Camió grua de 20 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 24 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Grua autopropulsada de 80 t 
Castillet autopropulsat per a muntatge de catenària 
Camió amb plataforma 
Furgoneta de 3500 kg 
Grua sobre cadenas de 600t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Equip d'ancoratge i injecció per a perns 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Màquina per a clavar muntants metàl•lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Subministrament de contenidor metàl•lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb 
residus inerts o no especials 
Subministrament de contenidor metàl•lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb 
residus inerts o no especials 
Subministrament de contenidor metàl•lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb 
residus inerts o no especials 
Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus 
especials 
Martell trencador manual 
Remolinador mecànic 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Talladora amb disc de carborúndum 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements axiliars per soldadura de pern connector tipus nelson per xapa 
colꞏlaborant 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Bombí per a proves de canonades 
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Equip i elements per a soldadura d'acer 
Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i 
traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de 
polietilè des de dn20 fins a dn630, ports de comunicaions usb i paral•lel, 
contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades gps, amb escàner 
lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 v, potència màxima absorbida 3,6 
kw, intensitat de corrent de sortida fins a 60 a, grau de protecció ip54 
Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i 
traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de 
polietilè des de dn90 fins a dn315, ports de comunicaions usb i paral•lel, 
contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades gps, amb escàner 
lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 v, potència màxima absorbida 3,6 
kw, intensitat de corrent de sortida fins a 60 a, grau de protecció ip54 
Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb 
sistema de comprovació de la fusió i registre 
Equip de personal i maquinària complet per a  perforació de micropilons i 
ancoratges, inclòs injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura 
elèctrica 
Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots 
tixotròpics, encamisat i formigonat de piló complet 
Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta de 
crics hidràulics, amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura 
elèctrica, inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i retorn a 
magatzem 
Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de 
diámetre 
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil 
de 20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, 
de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de 
dimensions 150x75 cm 
Tractor de 73.5 kw (100 cv) de potència, amb braç desbrossador 
Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kw (20 a 34 cv) de potència, amb equip de 
fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m 
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba 
incorporada de 15 a 20 kw 
Motoserra 
Dersina autopropulsada per a catenària 
Equip automóbil amb castellet hidràulic, grúa i taller electromecànic complet per a 
instal.lacions d' electrificació ferroviària 
Transport d'equip electromecànic de fàbrica a obra 
Transport d'equip elèctric de fàbrica a obra. 
Grup electrògen d'1 a 5 kva 
Grup electrògen de 20 a 30 kva 
Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió dn80, amb motor de 2,2 kw de 
potència i muntada amb guardamotor 
Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de 
succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kw i 320 m3/h de cabal 
màxim 
Màquina de raig d'aigua a pressió 
Equip de maquinària per a la perforació de pous completa 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè 
Camió amb caixa basculant 6 x 4. 

Lloger diari de pantalla de protecció l.a.v. De dimensiones 31m de longitud x (2,2 a 
7m) anamplada x 10,295m altura: 578.92, m3. Segons normativa hd-1000, 
homologacions n  y nf 

5.  INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

5.1  Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista 
i comprovació de l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà quue sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 

(R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant„jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

5.2  Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  

5.3  Instalꞏlació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  

5.4  Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que 
això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
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tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans 
de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:  

6.1  Serveis higiènics 

S’ha pressupostat el lloguer dels següents mòduls prefabricats per a lavabos y dutxes durant 
la durada de l’obra: 4 mòduls. 

 
 

 Lavabos 
 
Els requeriments mínims són d'un lavabo per cada 10 persones. Aquest mòdul prefabricat de 
sanitaris, de 2,4 x 3,7 m2, inclou un lavabo colꞏlectiu amb 2 aixetes, 2 vàters, 2 dutxes, mirall 
i complements de bany, amb instalꞏlació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls, termo 
elèctric de 50L i protecció diferencial. 
 

 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones. Aquest mòdul prefabricat de sanitaris, de 2,4 x 3,7 m2, inclou un lavabo 
colꞏlectiu amb 2 aixetes, 2 vàters, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instalꞏlació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls, termo elèctric de 50L i protecció diferencial. 
 

 Local de dutxes 
 
Els requeriments mínims indiquen que per cada 10 treballadors es disposarà d'una cabina de 
dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb 
terra antilliscant. Aquest mòdul prefabricat de sanitaris, de 2,4 x 3,7 m2, inclou un lavabo 
colꞏlectiu amb 2 aixetes, 2 vàters, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instalꞏlació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls, termo elèctric de 50L i protecció diferencial.  

6.2  Vestuaris 

S’ha pressupostat el lloguer dels següents mòduls prefabricats per a vestuaris durant la 
durada de l’obra: 4 mòduls. 
 
Cadascun d’aquests mòduls és independent  dels mòduls previstos per a sanitaris i menjadors 
i té unes dimensions de 8,2 x 2,4 x 2,3 , amb la qual cosa hi haurà una superfície en planta de 
20,00 m2 de planta de vestuaris en total.  
 
Cadascun d'aquests mòduls anirà revestit amb tancaments formats per placa de dues planxes 
d'acer prelacat i aïllament interior de 40 mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalꞏlació elèctrica,  1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

6.3  Menjador 

S’ha pressupostat el lloguer dels següents mòduls prefabricats per a menjadors durant la 
durada de l’obra: 2 mòduls. 
 
Aquest mòdul, previst per als treballadors que mengin a l’obra, té unes dimensions de 6 x 2,4 
x 2,3 m, amb la qual cosa hi haurà una superfície total en planta de 15 m2 de menjadors en 
total. 
 
Aquests mòduls per a menjadors venen equipats amb instalꞏlació de lampisteria, aigüera de 2 
piques amb aixeta i taulell, instalꞏlació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
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diferencial. També s’equiparà amb dos bancs allargats, una taula de fusta per a 10 persones, 
un forn microones per a escalfar menjars, i un cubell hermètic de 100 l de capacitat per a 
dipositar les escombraries. 

6.4  Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. Al present projecte no serà 
necessari. 

6.5  Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, 
caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1 Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

7.2 Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
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La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3  Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres.  

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1  Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2  Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
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comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a finques i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, en el lloc indicat en els plànols d’ubicació d’instalꞏlacions 
d’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

10.1  Serveis afectats 

Es descriu a l'annex de serveis afectats del present Projecte l'estudi realitzat entorn de les 
instalꞏlacions i serveis, siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obligaran 
a modificar o bé a restituir. En aquest annex es relacionen les Entitats, Organismes i/o 
Companyies de serveis. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

10.2 Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent.  

10.3  Característiques de l'entorn 

L’obra se situa en un entorn urbà, molt a prop del parc temàtic Port Aventura. L’hospital de 
gran entitat més proper es troba en la ciutat veïna de Reus (HospitaL Universitari de Reus) a 
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13 min de la zona de projecte. Els bombers es troben a 13 min i els mossos d’esquadra es 
troben a 3 min de la zona de projecte.  

11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 
PODA 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre).  

12.1  Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
L'ordre dels treballs queda determinat a l'Annex del Pla de Treballs. L'organització i planificació 
dels treballs durant l'execució de les obres  (respectant el pla d'obra) és competència del 
Contractista.   

12.2  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

  
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres.

  
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra.

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   

14.  MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1  Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals convindrà 
prendre un seguit de mesures. 
 

 Pluja: es prendrà especial atenció a l’estat del terra, per les possibles relliscades que 
es puguin patir. En aquest sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la maquinaria 
especialment en zones amb pendents.  
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 Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a sotavent i 
lluny de les zones amb arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 Gel i fred:  A l'hivern, es prendrà especial atenció a l'estat del terra, per les possibles 
relliscades que es puguin patir. Caldrà anar abrigat suficientment per poder realitzar 
els treballs en condicions. 

 Insolació: a l’estiu especial atenció a les hores del migdia. Caldrà anar protegit i 
hidratat. 

14.2   Ilꞏluminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 

tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

14.3  Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància)

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte 
angost)

.................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 

dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives  

14.4  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
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de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

14.5  Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1r.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2n.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3r.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4t.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Ilꞏluminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 

de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

14.6  Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. 
La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació 
de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-
MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys 
en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

 
a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
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classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 

s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial 
la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
en l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al 
sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat 
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del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  

14.7  Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

 
 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 

mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 

amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 

 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions.  

15. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 

15.1 Conceptes generals 

Un espai confinat es defineix com un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades 
d’entrada i sortida, i ventilació natural escassa, on es poden acumular contaminants tòxics o 
inflamables o que tingui una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una 
ocupació continuada per part del treballador. 

15.2 Classificació 

Els espais confinats es poden classificar segons l’amplitud d’entrada i sortida en: 
 
ESPAIS CONFINATS OBERTS per la part superior i d’una profunditat que dificulta la ventilació 
natural: fosses de greixatge de vehicles, dipòsits de desgreixatge, pous i dipòsits oberts. 
 
ESPAIS CONFINATS TANCATS amb una petita obertura d’entrada i sortida: reactors, tancs 
d’emmagatzematge, tancs de sedimentació, sales subterrànies de transformadors, 
gasòmetres, túnels, embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, 
cisternes de transport, fosses sèptiques, tremuja de gra. 
 
En funció del riscos potencials, es classifiquen en: 
 

 A: Amb risc imminent per a la vida. 
 B: Amb perill potencial de lesió no imminent per a la vida. 



 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

 C: Amb perills normals potencials per al recinte. 
 
En les obres incloses en el projecte serà necessari treballar a l’interior d’un colꞏlector.  

15.3 Riscos dels espais confinats 

Es pot distingir entre: 
 

 Riscos produïts per l’entorn de treball (condicions pròpies de l’exterior, 
climatologia, trànsit de vehicles...). 

 Riscos deguts a l’espai confinat (accés, dimensió interior i condicions 
materials de l’espai, tipus d’atmosfera). 

 Riscos propis de l’activitat a desenvolupar.  
 Riscos per l’exposició a atmosferes perilloses 

 
1.- RISC D’ASFÍXIA PER INSUFICIÈNCIA D’OXÍGEN 
 
L’aire conté un 21 % d’oxigen. Si aquesta concentració es redueix, és quan es 
produeixen símptomes d’asfíxia que s’agreugen a mesura que disminueix aquest 
percentatge. L’asfíxia és conseqüència de la falta d’oxigen i aquesta sorgeix 
bàsicament per dues raons; o bé es consumeix l’oxigen o bé hi ha un 
desplaçament d’aquest per part d’altres gasos.  
 
A la taula següent s’indica la relació entre les diferents concentracions d’oxigen 
que podem trobar i les seves conseqüències: 
 
Concentració 
d’O2 

EFECTES FISIOLÒGICS 

21% Concentració normal d’oxigen a l’aire 
19% Amb exercici moderat, elevació del volum 

respiratori 
18% Acceleració del ritme respiratori. Problemes de 

coordinació muscular
17% Dificultat respiratòria, símptomes de malestar, risc 

de pèrdua de coneixement sense signe precursor
De 16 a 14% Augment del ritme respiratori i cardíac. Mala 

coordinació muscular. Fatiga ràpida. Limitació de 
les capacitats físiques o psíquiques. Respiració 
intermitent. 

De 13 a 11% Perill imminent per la vida. Ràpida pèrdua de 
coneixement. Sensació de calor a cara i membres

De 10 a 6% Nàusees, vòmits, paràlisi, pèrdua de consciència i 
mort en pocs minuts

< 6% Respiració espasmòdica, moviments convulsius, 
parada respiratòria, mort en pocs minuts 

 
2.- RISC D’EXPLOSIÓ O INCENDI 
 
En un espai confinat es pot crear amb molta facilitat una atmosfera inflamable. 
Aquest fet pot ser degut a moltes causes com ara l’evaporació de dissolvents de 
pintura, restes de líquids inflamables, reaccions químiques, moviment de gra de 
cereals, pinsos, etc., sempre que existeixi gas, vapor o pols combustible a 
l’ambient i la seva concentració estigui compresa entre els seus límits 
d’inflamabilitat. 
 

A efectes de seguretat, es considera que un espai confinat és molt perillós si hi ha 
concentració de substància inflamable per damunt del 25% del límit inferior 
d’inflamabilitat, atès que és factible que es produeixin variacions de la concentració 
ambiental per raons diverses. 
 
3.- RISC D’INTOXICACIÓ PER INHALACIÓ DE CONTAMINANTS 
 
La concentració a l’aire de productes tòxics per damunt de determinats límits 
d’exposició pot produir intoxicacions agudes o malalties. Les substàncies tòxiques 
que es poden trobar en un recinte confinat poden ser gasos, vapors o pols fina en 
suspensió a l’aire. 
 
L’aparició d’una atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, bé sigui per existir el 
contaminant o per generar-se en fer la feina a l’espai confinat. La intoxicació en 
aquest tipus de feines serà aguda quan la concentració que la produeix és alta. Si 
la concentració és baixa, les conseqüències són difícils de detectar a causa de la 
durada limitada d’aquest tipus de treballs. Si són repetitius, poden donar lloc a 
malalties professionals. 
 
A títol orientatiu, es recomana consultar els valors CL50 (concentracions letals 
amb rates), concentració de contaminant a l’aire que genera la mort del 50% d’una 
mostra de rates de característiques determinades en un temps d’exposició de 4 
minuts, i els valors VLA-EC, que són les concentracions màximes admissibles per 
una determinada substància per un temps d’exposició de 15 minuts, a partir dels 
quals és possible la generació d’efectes aguts. 

15.4 Mesures preventives per a eliminar o controlar els riscos identificats 

RISC D’ASFÍXIA PER INSUFICIÈNCIA D’OXIGEN I/O INTOXICACIÓ PER INHALACIÓ DE 
CONTAMINANTS 
 
Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora 
de la instalꞏlació. 
 
Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat 
les condicions d’oxigen i toxicitat de l’atmosfera interior i adoptar les mesures preventives 
adients (ventilació forçada, utilització d’equips de respiració assistida, etc...) 
 
RISC D’INCENDI I EXPLOSIÓ 
 
Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora 
de la instalꞏlació. 
Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat 
les condicions d‘atmosfera inflamable o explosiva i adoptar les mesures preventives adients 
(ventilació forçada, utilització d’equips de treball ATEX –d’ús compatible amb la presencia 
d’atmosferes explosives). 
 
Disposar de mitjans d’extinció d’incendis en cas d’haver-se identificat el risc. 
 
PERMÍS DE TREBALL A UN ESPAI CONFINAT 
 
El permís de treball és un document escrit que pretén que les accions a portar a terme siguin 
avaluades, perfectament planificades i programades en el temps, així com definir de forma 
explícita l’acció i els Recursos humans i materials necessaris per portar-les a terme amb 
l’objectiu de garantir la seguretat dels treballadors que intervinguin. 
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15.5 Protocol de seguretat per actuacions en espais confinats 

1) Avaluar la feina a desenvolupar. Avaluar l’espai i l’atmosfera interior. 
 

2) Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui 
propietària o gestora de la instalꞏlació on es desenvoluparà la feina. 

 
3) Planificar i programar el temps d’ocupació de l’espai confinat amb les tasques 

a realitzar. 
 

4) Definir el nombre de treballadors i de persones que actuen com a recursos 
preventius que portaran a terme les feines, així com la seva distribució interior-
exterior. 
 

5) Definir els equips de protecció individual i colꞏlectiva amb què comptaran els 
treballadors. 

 
6) Definir els equips de control de l’atmosfera interior de l’espai confinat que es 

faran servir (monitoratge individual continu, sondes fi amb control extern, 
fórmules mixtes...). 

 
7) Establir quins seran els canals de comunicació emprats: interior-interior, 

interior-exterior i exterior-exterior. 
 

8) Tenir previstos i definir tots els motius que poden generar una emergència. 
 

9) Elaborar un permís de treball adequat a la feina a desenvolupar. 
 

10) Autoritzar el personal que realitzarà la feina dins l’espai confinat 
 

11) Formar el personal sobre la utilització dels equips de protecció individual i 
col•lectiva, dels equips de mesurament de l’atmosfera interior, dels equips de 
comunicació emprats i dels equips d’extinció d’incendis disponibles. 

 
12) Formar el personal sobre emergències, primers auxilis i auto-rescat. 

 

15.6 Equips de protecció individuals bàsics 

 Casc de seguretat: protegeix contra caigudes d’objectes sobre el cap o contra 
cops amb elements fixes o mòbils. 

 Ulleres i pantalles facials: protegeixen contra projeccions de partícules amb 
velocitat o contra esquitxades líquides. 

 Guants de seguretat: protegeixen contra riscos mecànics – talls, cops-, contra 
el contacte amb productes químics, contra el risc biològic, o contra el fred i la 
calor. 

 Calçat de seguretat: impermeable, amb sola antilliscant, contra perforació, de 
protecció contra la calor, el fred, el contacte amb productes químics... 

 Roba de seguretat: d’alta visibilitat; de protecció contra riscos biològics; contra 
el contacte amb productes químics; contra l’abrasió; com a aïllant del fred o 
de la calor; amb característiques impermeables. 

 Equips de protecció respiratòria. N’hi ha de di- versos tipus: 
 1. Mascaretes autofiltrants contra partícules o contra gasos o vapors tòxics. 
 2. Equips semiautònoms amb aportació d’aire fresc. 
 3. Equips autònoms d’oxigen q uímic, amb ampolla d’aire comprimit... 

 Dispositius anticaigudes: arnés i bagues de seguretat, absorbidors d’energia, 
bloquejadors. 

 Dispositius per l’ascens o el descens de persones: ascensors manuals o 
“jumars”, estreps, descensors, bloquejadors. 

16.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 

dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1r.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2n.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3r.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4t.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1r.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2n.- Assentar els peus fermament. 
3r.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4t.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 

del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
j) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors 
a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

17.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 

18.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

19.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
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supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

20.  RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 
PODA 

21.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 

o instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

22.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la 
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
  

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos estaran clarament definits i senyalitzats. 

22.1  Normes de Policia 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 

22.2  Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
S’adjunta en l’apartat de plànols una planta d’ordenació de l’obra amb una proposta de situació 
de les casetes d’obra. 
 
No obstant, s’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra  

 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  
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22.3  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra 
o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el 
front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar 
a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complement
s 

Totes les tanques tindran balisament lluminós 
i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de 
la tanca, eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del tancament. 

22.4  Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra.

 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 

 
 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàlꞏliques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre 
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després 
de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests 
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El 
mateix es farà en els transports dels contenidors.
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22.5  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’administració competent. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’administració 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

22.6  Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

22.7  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 

 
Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

 
 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 

 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
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 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

22.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

23.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

23.1  Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la calçada 
 Caiguda d'objectes. 

23.2  Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

24.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 Ordre i neteja general. 
 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 Punts de trobada. 
 Assistència Primers Auxilis. 

25.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

En l'execució del projecte es tindran en compte aquelles operacions de reparació, 
manteniment i conservació que tinguin associada una mesura preventiva contemplada al 
projecte i per tant a executar a l'obra, per exemple: espais per aturar-se amb seguretat els 
vehicles de manteniment. 
 
El contractista un cop finalitzada l'obra, farà conèixer al futur explotador, les mesures de 
seguretat adoptades en fase de projecte i les realment executades pels posteriors treballs de 
reparació, manteniment i conservació. També es determinarà la documentació que caldrà 
lliurar-li al respecte (memòria, plànols, especificacions de les mesures adoptades, etc.)  
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26.  SIGNATURES 

S’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb la obligatorietat que marca el Reial 
Decret 1627/1997 amb data 24 d’octubre de 1997. 
 
Barcelona, juliol de 2023, 

 
 
 

Els autors de l'estudi: 
 
 
 
 
 

 

 

Joan Domingo Mestre 

 

 

Raimon Martí Raventós 

META Engineering, S.A. META Engineering, S.A. 
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ANNEX NÚM.11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS 

 

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.- Identificació de les obres 

Aquest estudi correspon al PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES 
DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

1.2.- Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les 
diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
 
 Les contingudes al Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat, adaptat a les seves obres per  la Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 
pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3.- Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4.- Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 
15 a la L. 31/1995) : 
 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 
efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1.- Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, 
o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 

o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultàniament o successiva. 

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

o La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3.- Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 

2.4.- Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, comptant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
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nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres 
i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada 
previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin 
a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5.- Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
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 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
suports, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 
i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
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autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 
'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.6.- Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

2.7.- Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
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4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2.- Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als 
seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 
(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).  
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.    
  
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

 Ubicació dels serveis públics. 

o Electricitat. 

o Clavegueram. 

o Aigua potable. 

o Gas. 

o Altres. 

 Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

 Accessos al recinte. 

 Garites de control d’accessos. 

 Edificacions veïnes existents. 

 Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 
del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

 Tancaments  

 Pous, talls del terreny i desnivells. 

 Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
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 Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

o Farmaciola: Equipament. 

o Altres. 

 Llocs destinats a aplecs: 

o Àrids i materials ensitjats. 

o Armadures, barres, tubs i biguetes. 

o Materials paletitzats. 

o Fusta. 

o Materials ensacats. 

o Materials en caixes. 

o Materials en bidons. 

o Materials solts. 

o Runes i residus. 

o Ferralla. 

o Aigua. 

o Combustibles. 

o Substàncies tòxiques. 

o Substàncies explosives i/o deflagrants. 

 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst 

 Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

 Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

 Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional. 

 Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional. 

 Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (en cas que siguin incorporats al projecte un cop començada l’obra). 

3.4.- El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat 
pel Colꞏlegi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les 
anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 3.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

4.1.- Textos generals 

Convenis colꞏlectius. 
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 

2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 
24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 
de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 
 
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
 
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
 
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
 
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 
 
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
 
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 
 
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 
 
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
 
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 
 
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 
2004).  
 
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 
 
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 
 
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  
 
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
 
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
 
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
 
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
 
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 
de 4 de agosto de 2009)“. 
 
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 
encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
 
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
 
''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
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se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
 
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
 
Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 
 
“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 
 
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
 
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
 
''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica 
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).'' 
 
''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 
 
''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 
''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 
 
''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 
 
''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector 
de la construcción.'' 
 
''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 
 
''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 
 
''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 
 
''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 
 
“Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 
 
“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
 
“Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 
2014).” 
 
“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 
 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 
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“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 
 
“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 
 
“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 
“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 
 
“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
 
“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 
 
“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
 
''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 
 
''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 
 
“Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 
febrero de 2017).” 
 
“Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 
 
“Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 
 
''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 
 
''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

4.2.- Condicions ambientals 

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
 
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
10 de juliol de 1987). 
 
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
 
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
 
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  
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“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
 
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

4.3.- Incendis 

Ordenances municipals. 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 
 
''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

4.4.- Instalꞏlacions elèctriques 

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)” 
. 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
 
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
 
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
 

4.5.- Equips i maquinària 

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
 
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
 
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 
 
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 
 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 
 
''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998).” 
 
''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 
 
''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 
 
''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 
“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 
2009).” 
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“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
 
''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 
 
''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 
 
“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 
 
“Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 
 
''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 
 
''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 
 
''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera.'' 
 
Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 
9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6.- Equips de protecció individual 

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 
29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” 
i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
 
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
 
“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
 
“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa 
a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 
equipos a presión (refundición).” 
Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7.- Senyalització 

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8.- Diversos 

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
 
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 
 
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 
de 17 de agosto de 2007)”. 
 
Convenis colꞏlectius. 
“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 
''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 
 
“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 
 
''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 
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''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1.- Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

5.3.- Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer 
de 2014. 

5.4.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat 
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1.- Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions colꞏlectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2.- Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3.- Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat 
i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret 
de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació 
amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat 
dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4.- Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5.- Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

6.6.- Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINA 

7.1.- Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-eina 

Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una eina. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina-eina disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instalꞏlació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en kW. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

7.2.- Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-eina 

Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines-eina hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines-eina 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3.- Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental 
 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 

2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / 
CE (refosa)). 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que 
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas.'' 

Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 
 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en 
matèria de comercialització dels recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en 
matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en 
matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 
2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres 
sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de 
març de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel 
qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, 
de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. 
de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de 

setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la 
Directiva 89/391/ CEE). 

Normativa d’aplicació restringida 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació 
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
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 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anulꞏlada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT  

  
B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B079- -  MORTER POLIMÈRIC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4- -  CABLE 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o 
funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i 
etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AC -  CABLE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o 
funiculars.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.  
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  + 0,05 mm  
- Llargària:  
- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats 
amb les següents dades:  
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AI- -  TELA METÀLꞏLICA DE TORSIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o 
triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De simple torsió 
- De triple torsió 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense 

discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser 
galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son 
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-
2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant 
malles aproximadament quadrades. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 
10223-6. 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 
     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 
     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 
     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 45 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
     - Malla de 75 mm:  ± 60 mm 
- Diàmetre del filferro galvanitzat: 
     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-
EN 10218-2 
     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-
EN 10218-2 
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant 
malles de forma hexagonal. 
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 
10223-3. 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 
- Diàmetre del filferro galvanitzat: 
     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 
     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 
     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla) 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Parte 6: Enrejado de simple torsión. 
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TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de 
malla, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del 
recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca 
AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques 
mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 
determinacions). 
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del 
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, 
seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el 
fabricant 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de 
control per realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces 
per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE 
TORSIÓ: 
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de garantia. 
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a 
les condicions especificades. 
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del 
recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 
noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal 
d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 
100% dels elements rebuts. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-
EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
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fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 
l'EHE-08 o la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 
l'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
Segons EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Segons CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  
20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada 
o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 
< 1% 
 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i 
una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de 
la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 
32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona 
física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant 
la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i 
a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o 
al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es 
podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en 
funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
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                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que 
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 
provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, 
el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les 
característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats 
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 
assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents 
respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la 
divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 
sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI 
ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la 
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les 
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que 
no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 
2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una 
única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin 
part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència 
segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 
la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només 
en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que 
disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 
o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07P1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D4 -  POSTS 
 
B0D41- -  POST 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla 
que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
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- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  Familia 0DZ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
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B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  Familia 0DZ 
 
B0DZ8- -  TUB METÀLꞏLIC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1477-07TR,B147Q-0XIV,B1473-0XJI,B147N-0XK6,B147J-0XKP,B1478-0XLD,B1480-0XLP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al 
seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
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diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment.  
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir 
de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se  
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment 
del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data 
de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara 
que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors 
per altres, totalment nous  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos 
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, 
i els oculars correctors específics per l'usuari.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex 
rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 
s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
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les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran 
d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari 
pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans 
apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 
que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i 
la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema 
de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior.  
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció 
de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
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- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió:  
- Soldadors  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B1473- -  AURICULAR PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1473-0XJI. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
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d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 

elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
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tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 

l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
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- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B1477- -  CASC DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1477-07TR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
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Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 

consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
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- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B1478- -  CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1478-0XLD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B147J- -  GUANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147J-0XKP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
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- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
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prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 

següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
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seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B147N- -  MÀSCARA I SEMIMÀSCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B147N-0XK6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
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envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 

dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
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- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B147 -  Familia 147 
 
B147Q- -  PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147Q-0XIV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
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adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 

fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
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superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 

en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
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l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 -  Familia 1 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
B148 -  ROBA DE TREBALL 
 
B1480- -  ARMILLA DE TREBALL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1480-0XLP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
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- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora 
de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva 
correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a 
les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 
d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de 
disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici 
de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara 
que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un 
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals 
des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar 
de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la 
seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 
dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de 
xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de 
la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de 
plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de 
bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat 
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements 
de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la 
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, 
no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no 
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 

postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 
dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 
2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides 
i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini 
en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats 
amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
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- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 
i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1516-H6LO,B15B5-19NL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, 
que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del 
SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la 
seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, 
ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 

pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles 
de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar 
danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui 
els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista 
o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan 
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que 
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones 
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el 
seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos 
o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin 
ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels 
sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a 
riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors 
dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda 
de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha 
de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.  
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui 
d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
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El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots 
el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, 
perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. 
A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat 
i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars 
per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el 
SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats 
a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data 

de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B151 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
B1518- -  LONA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
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- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 
què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que 
retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests 
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense 
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 

que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin 
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
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Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en 
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B15Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
B15Z0- -  CORDA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 
com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
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projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 
què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que 
retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests 
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense 
perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 

posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin 
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en 
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 
associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 
component de seguretat (MAUP). 
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- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 
de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència 
de la seva data de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% 
en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-
1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física 
o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de 
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
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Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 
28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 
de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment 
de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z4 -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats 
a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular 
o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-
2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
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- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions 
i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a 
les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les 
del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. 
S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 
sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 
addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures 
finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 
d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 
obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 
5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b 
de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 
complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha 
d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota 
del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
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establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec 
de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 
després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha 
de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de 
cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 
uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després 
de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 
5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies 
de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 
8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després 
de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 

galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació 
o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la 
DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 
de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 
reglas para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Acero (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant 
la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte 
o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
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PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 
formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre 
el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica 
(si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 
10025-6  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 
10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb 
un text clar  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple 
el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament 
i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en 
fred)  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 
adherida al paquet.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 
material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 
condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t 
per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 
següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, 
i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una 
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el 
cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions 
de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 
ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 
(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 
requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a 
la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 
vagin marcats adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 
aquest és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la 
proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà 
nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, 
es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat 
incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats 
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amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de 
la zona d'influència de la soldadura.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B1 -  Familia 1 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1ZM -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B4 -  ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0M1F. 
 
Plec de condicions 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i 
tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer 
S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a 
la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a 
les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i 
seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
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procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les 
del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar 
són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 
sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions 
finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir 
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 
d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar 
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 
del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del 
PG3  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres 
d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 

29.2.b de l'EAE o la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 
i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE o 
l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 
ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per 
sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 
plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha 
de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats 
al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 
i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma 
del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim 
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de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del 
PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 
preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 
i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 
d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de 
ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de 
la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament 
mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció 
per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 
formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 
sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 
fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 
EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 
10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
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- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti 
amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per 
exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils 
foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les 
característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 
condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 
t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 
següents assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació 
previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 

realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE 
EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 
ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 
(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 
requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts 
a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 
vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 
aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de 
la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, 
en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 
sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de 
la zona d'influència de la soldadura. 
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B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A0- -  PAL DE TUB D'ACER 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el 
pal del reixat. 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
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Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AX- -  TANCA MÒBIL D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AX-0KON. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ- -  DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ-0KLL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB8-19M5,BBB0-19MW,BBB8-19M1,BBB0-19MN,BBB8-19M0,BBB0-19MR,BBB6-CW2W,BBB4-19MF,BBB0-
19MO,BBB1-19N1,BBB7-19LZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, 
una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el 
medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, 
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i 
que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils.  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior 
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 

perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales.  
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB0- -  CARTELL EXPLICATIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0-19MW,BBB0-19MN,BBB0-19MR,BBB0-19MO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB1- -  RÈTOL ADHESIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB1-19N1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
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- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB4- -  SENYAL D'ADVERTÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB4-19MF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
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- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB6- -  SENYAL INDICATIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB6-CW2W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
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- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB7- -  SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB7-19LZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB8- -  SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB8-19M5,BBB8-19M1,BBB8-19M0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 

proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives 
a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó 
i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 
inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
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prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  GARLANDA D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1-19NY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, 
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les 
obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han 

de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la 
seva col·locació en posició vertical.  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir 
la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 
una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor.  
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  GARLANDA D'ABALISAMENT 
 
BBC1- -  BALISA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1-19NY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 

va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBCB- -  GARLANDA D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCB-0R94. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 

percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBCE- -  LLUM D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCE-0R96. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBCG- -  PILA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCG-19O3. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBCI- -  TANCA D'ABALISAMENT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
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- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM2 -  BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Barreres per a control d'accés a aparcaments  
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent  
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible  
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes 
de protecció de motociclistes  
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat.  
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les 
especificades al projecte.  
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta 
capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.  
Tipus d'acer:  S275JR  
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant 
deformació plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació 
d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle 
més perillós que la pròpia barrera.  
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de 
conformat en fred i una posterior galvanització en calent.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats 
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
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La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 
1 de l'UNE 135121.  
Desenvolupament del perfil:  473 mm  
Gruix nominal:  3 mm  
Llargària útil del perfil:  4 m  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm  
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels 
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través 
del buit entre dos suports consecutius.  
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i 
galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres 
simples.  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma 
EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les 
condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.  
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres 
defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm  
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5  
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. 
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.  
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència 
i durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni 
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni 
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus 
de clorurs, sulfurs o sulfits.  
Toleràncies:  
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn  
- Defectes superficials:  <= 15% superfície  
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2  
- Fissures  
- Amplària:  <= 0,1 mm 
- Llargària:  <= 2 cm  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els 
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, 
essent aquests paràmetres:  
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 

- Deflexió dinàmica  
- Segons la seva geometria i funcionalitat:  
- Simples: aptes per al xoc per una banda 
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent:  
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, 
L3,L4a o L4b  
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, 
W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, 
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors 
utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només 
d'aplicació quan es requereixi  
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de 
la Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les 
següents característiques:  
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi 
el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la 
circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les 
parts despreses han de complir:  
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions.  
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ 
DE MOTOCICLISTES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El 
marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent 
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 
cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions.  
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
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Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.  
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y 
criterios generales para los métodos de ensayo.  
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de 
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo 
para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos 
de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla 
de perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología 
de control.  
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ 
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària 
per a la seva identificació.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i 
deflexió dinàmica)  
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del 
marcatge CE emesa pel fabricant.  
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades  
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions 
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  
Control de qualitat dels aplecs:  
- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-
EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de 
la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, 
aplicacions realitzades, etc.  
- Controls de fabricació:  
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana 
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, 
un inspector a fàbrica. 
- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren 
les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el 
transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar 
els controls següents:  
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris 
d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat 
sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.  
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels 
controls.  
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega 
de les peces.  
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  
- Controls de recepció a obra:  
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega 
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques 
mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les 
exigències del plec de condicions. 
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat.  
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents 
controls sobre peces escollides a l'atzar:  
- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes 
teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, 
descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran 
individualment 25 peces corresponents al lot.  
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de 
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recobriment conforme UNE EN ISO 1461)  
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot 
(5 mesures en cada peça)  
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents 
controls sobre peces escollides a l'atzar:  
- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 
determinació).  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a 
un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es 
podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ 
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la 
descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el 
subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que 
s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels 
perfils resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - 
P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.  
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig 
(analitzar més peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser 
conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la 
massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors 
individuals mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.  
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents 
a una peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i 
s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves 
deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del 
lot.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM3- -  BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BBM3-208U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres 
simples. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o 
(art. 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les 
condicions fixades a les normes EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o 
d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. 
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que 
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i 
d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni 
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni 
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre 
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, 
aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana 
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on 
figuren les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element 
corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, s'han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels 
procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la 
seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb 
especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats 
sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han 
estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva 
dels controls. 
          - Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, 
condicionament i càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou 
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls 
efectuats. 
- Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions 
següents: 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
          - Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que 
empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del 
producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de 
danys o imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM4- -  CARTELL 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació 
en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les 
informacions a subministrar. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Alumini anoditzat. 
     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
     - Amb pintura no reflectora 
     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris 
per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no 
reflectora, o làmina retrorreflectant. 
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. 
d'alçada) que formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes 
d'una senyal. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 
indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 
     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta 
mil·límetres ( 150 mm)). 
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan 
protegides, el substrat es una placa plana). 
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap 
protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la 
Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
     - Pressió de vent: Classe WL2 
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
     - Carregues puntuals: Classe PL0 
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els 
coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la 
classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe 
RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales 
fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En 
aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a 
fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 
a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat 
ZA.3 de la mateixa norma. 
-  
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions 
per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, 
que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la 
declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les 
senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  
- Separador per a barrera metàl·lica simple 
- Separador per a barrera metàl·lica doble 
- Connector de suport tubular 
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
- Topall final per a barrera metàl·lica simple  
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats 
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
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galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  
Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar 
el seu correcte funcionament.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats 
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall 
final :  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  
Gruix nominal:  3 mm  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats 
en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) 
no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als 
normalitzats.   
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El 
marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent 
mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 
cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser 
llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe 
amb el terra.  
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i 
al seu suport.  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA 
DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y 
ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología 
de control.  
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, 
geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología 
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de control.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de 
control), es realitzaran els següents assaigs:  
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025).  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a 
un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 
comprovacions:  
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTOR MANUAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre 
un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament 
te una massa menor o igual a 20 kg.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon 
a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per 

un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, 
que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 
registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos 
a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes 
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha 
de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la 
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  
- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM33- -  EXTINTOR MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM33-0T4T. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre 
un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 
funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 
correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat 
estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament 
d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips 
i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, 
s'ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d'Indústria. 
     - Dades placa de disseny : 
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d'equips 
          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de 
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat 
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la 
substitució total o parcial del material rebut. 
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
BMY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY3-0TC8. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU0- -  ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU0-0THW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1-0THX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, 
relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos 
i impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 

 
BQU1- -  BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1-0THX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU2 -  ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUF- -  NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUF-0TI6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
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Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUI- -  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUI-0TI8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUK- -  TAULA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUK-0TI0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
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Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ1 -  PENJA-ROBES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum 
suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ5- -  PENJA-ROBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ5-19O8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum 
suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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H -  Tipus H 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han 
de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un 

tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant 
i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques 
de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat 
a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior).  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor 
de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
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- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment 
recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi 
un risc de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els 

filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 
servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada 
al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de 
les següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex 
rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 
s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-
se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades 
en el calçat des d'origen.  
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d'aquestes.  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  
- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  
- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
 
H15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, 
que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
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d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels 
usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-
se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran 
de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris 
per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització 
d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers 
a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior 
a 2 m.  

Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu 
conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota 
de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona 
u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, 
de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i 
a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa 
un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà 
riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC 
i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les 
instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu 
ús.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
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desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2C -  Familia B2C 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la 
seguretat viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles  
CONDICIONS GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF durant el replanteig.  
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm  
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm  
- Nivells:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de 
la DT.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de 

senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar.  
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera 
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.  
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel 
fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  
- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular 
a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat 
o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de 
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tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
HB2Z -  Familia B2Z 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat 
flexibles  
- Captallums per a barreres de seguretat  
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny  
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Extrem en forma de cua de peix i captallums:  
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport  
Terminal de barrera de seguretat flexible:  
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat 
- Acoblament de la resta de peces del terminal  
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:  
- Replanteig 
- Unió a la barrera 
- Fixació al terra  
EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols 
i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.  
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació 
del carril al que protegeixen.  
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.  
Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera 
que no constitueixi un perill per als usuaris de la via  
CAPTALLUMS:  
Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 
703.2 del PG3 vigent.  
Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF. 
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera 
cada 4 o 8 m, coincidint amb la unió de trams de la barrera. 
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 
25 m. 
En ampits, la distància màxima serà de 8 m. 
L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF durant el replanteig.  
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més 
aviat possible.  
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions 
que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels 
mateixos.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de 
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
CAPTALLUMS:  
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del 
captallums per la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no 
es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni 
pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès 
entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi 
aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.  
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de 
manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema.  
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de 
galvanitzat.  
No es permeten forats fets in situ.  
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de 
la barrera.  
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la 
descripció tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al 
manual d'instal lació.  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de 
la DT.  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar.  
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera 
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.  
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel 
fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de 
la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CAPTALLUMS:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE 
PEIX:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA 
D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.  



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA 
DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant 
o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de 
l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el 
seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en 
la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no 
es desitja que siguin ultrapassats.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 
el seu emplaçament.  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial.  
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana 
metàl·lica).  
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada.  
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats.  
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 

intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
HM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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HQ -   FAMILIA HQ 
 
HQU -   FAMILIA HQU 
 
HQU1 -  Familia QU1 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de 
salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior 
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar 
la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número 
de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 

edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de 
l'obra.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, 
manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes 
prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva 
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les 
condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i 
equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant 
o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1473- -  AURICULAR PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1473-EPWW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la 
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1477- -  CASC DE SEGURETAT (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1477-65LG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre 
el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
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Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 

PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P1478- -  CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1478-65NB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 

si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147L- -  GUANTS (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147L-EQDK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
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- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la 
dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim 
per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147N- -  MÀSCARA I SEMIMÀSCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147N-EPX1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient 
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en 
els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, 
i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. 
Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-
se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
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por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P147 -  PROTECCIONS DEL COS 
 
P147Q- -  PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P147Q-65M4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 

diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals 
que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de 
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la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà 
de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
P148 -  ROBA DE TREBALL 
 
P1480- -  ARMILLA DE TREBALL (PO) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1480-FK75. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni 
molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
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- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-
se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa 
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151A- -  PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA AMB BARANES 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 
o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
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xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
     - Anellat per a escales de ma 
     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 

elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151C- -  PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA AMB CABLE FIADOR 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 
o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
     - Anellat per a escales de ma 
     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
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tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151V- -  TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151V-35FD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 
o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
     - Anellat per a escales de ma 
     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 

mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
P15B -  PREVENCIÓ EN LA INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 
 
P15B5- -  PANTALLA AÏLLANT, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P15B5-EQF6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 
o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
     - Anellat per a escales de ma 
     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 
fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 
sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 
amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 
si no es poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
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P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6A5- -  REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics 
i malla electrosoldada. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Reixat amb malla de torsió senzilla 
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i 
plastificada. 
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixat: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
REIXAT 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i 
els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 
aquestes bases que no han de quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als 
trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a 
través seu. 
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REIXAT 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda 
d'elements auxiliars. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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REIXAT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es 
fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en 
aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant 
en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars 
(suports i accessoris). 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports 
de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc 
fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà 
a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6AC- -  TANCAMENT DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6AC-D7DN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i 
els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
PB21- -  BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB21-BUJL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la 
seguretat viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les 
carreteres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF durant el replanteig. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions 
de la DT. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de 
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera 
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma. 
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats 
pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementaria: 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08 o el CODI 

ESTRUCTURAL, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
          - Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar 
que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
PB28- -  TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB28-BUJO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat 
flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny 
- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extrem en forma de cua de peix i captallums: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport 
Terminal de barrera de seguretat flexible: 
- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat 
- Acoblament de la resta de peces del terminal 
Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal: 
- Replanteig 
- Unió a la barrera 
- Fixació al terra 
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL: 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 



 
 

Annex núm.11 Estudi de Seguretat i Salut 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF durant el replanteig. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el 
més aviat possible. 
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin 
deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el 
recobriment dels mateixos. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de 
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions 
de la DT. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera 
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma. 
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats 
pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de 
la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE 
PEIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT 
RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE 
BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

PB9 -  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB91- -  CARTELL, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 
criteris indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBI- -  SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada 
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 

el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas 
dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, 
TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
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independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBJ- -  SENYAL PROVISIONAL, COLꞏLOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 

peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada 
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas 
dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, 
TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC -  ABALISAMENT 
 
PBC0- -  BALISA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBC0-65L4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC -  ABALISAMENT 
 
PBC7- -  GARLANDA D'ABALISAMENT, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBC7-56H0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC -  ABALISAMENT 
 
PBCA- -  LLUM D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBCA-56H5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
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Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC -  ABALISAMENT 
 
PBCD- -  TANCA D'ABALISAMENT, COLꞏLOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
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També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM3 -  EXTINTORS 
 
PM33- -  EXTINTOR, COLꞏLOCAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM33-5T8R. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 

accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre 
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del 
projecte, verificar: 
     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. 
S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc 
més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQU0- -  ARMARI PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COLꞏLOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQU0-566V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
ARMARI: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d'obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

 
PQU1- -  BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQU1-49TH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQU4- -  FORN MICROONES PER A MÒDULS PREFABRICATS  D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQU4-65LW. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació del fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 

  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUC- -  MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT MENJADOR D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUC-BIQL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUD- -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE SANITARIS D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUD-BIQX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 

treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUE- -  MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE VESTIDORS D'OBRA,COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUE-BIQT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions 
de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida 
en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a 
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, 
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 

recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
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PQUI- -  NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUI-566W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació del fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 
les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUJ- -  PENJA-ROBES PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUJ-65LX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUM- -  RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS 
D'OBRA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUM-566Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 

  
 
  
PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUO- -  TAULA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUO-5671. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
___________________________________________________________________
_________ 
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9.- SIGNATURA 
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Els autors de l'estudi: 

Joan Domingo Mestre Raimon Martí Raventós 

META Engineering, S.A. META Engineering, S.A. 
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Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS-ROTONDES SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA 01  ESS-ROTONDES SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P6AC-D7DN m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Tancament zona instal·lacions obra 159,000 159,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase obra 1A 453,000 453,000 C#*D#*E#*F#
6 Fase obra 1B 292,000 292,000 C#*D#*E#*F#
8 Fase obra 2A 438,500 438,500 C#*D#*E#*F#

10 Fase obra 2B 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.396,500

2 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

AMIDAMENTS Pàg.: 4

OBRA 01  ESS-ROTONDES SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 +50 T Long,(m)
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 37,600 37,600 C#*D#*E#*F#
7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,600

2 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Mesos
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Mesos
2 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Mesos
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors simultanis 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA 01  ESS-ROTONDES SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
CAPÍTOL 04  MESURES PREVENTIVES

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Reunions trimestrals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Reunions trimestrals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,81 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

29,23 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-10 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 97,22 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,52 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,04 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 147,48 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P6AC-D7DN m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-16 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

46,41 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

59,58 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,59 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,99 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-22 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,30 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-24 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

29,00 €

(VINT-I-NOU EUROS)

P-25 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 68,95 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 20,97 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

40,94 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,32 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-30 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,87 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 64,23 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-32 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

57,63 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

54,24 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

64,42 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 98,76 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-37 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

41,15 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-38 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

28,50 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,81 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,01000 €
Altres conceptes 0,80000 €

P-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,50 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,24000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-3 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,52 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,83000 €
Altres conceptes 0,69000 €

P-4 P147L-EQD u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

2,57 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 2,45000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-5 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,32 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,26000 €
Altres conceptes 0,06000 €

P-6 P147Q-65M u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

8,46 €

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·l 8,06000 €
Altres conceptes 0,40000 €

P-7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,93 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,03000 €
Altres conceptes 0,90000 €

P-8 P151S-HB3 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,24 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-9 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

29,23 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,08000 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 17,25000 €
Altres conceptes 7,90000 €

P-10 P15B5-EQF u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 97,22 €

B15B5-19NL u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 92,59000 €
Altres conceptes 4,63000 €

P-11 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 24,58 €
Altres conceptes 24,58000 €

P-12 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,52 €
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Altres conceptes 20,52000 €

P-13 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,04 €
Altres conceptes 26,04000 €

P-14 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 147,48 €
Altres conceptes 147,48000 €

P-15 P6AC-D7DN m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,85 €

B6AX-0KON m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla de simple torsió, bastido 0,68750 €

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,03900 €
Altres conceptes 2,12350 €

P-16 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

46,41 €

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 1,95000 €
Altres conceptes 44,46000 €

P-17 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

59,58 €

BBMG-2WWQ u Amortització de terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus Ne 3,93000 €
Altres conceptes 55,65000 €

P-18 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 4,99 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 4,75000 €
Altres conceptes 0,24000 €

P-19 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,59 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 8,41000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 11,46000 €
Altres conceptes 21,72000 €

P-20 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,99 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 6,92000 €
Altres conceptes 21,07000 €

P-21 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 11,01 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 10,49000 €
Altres conceptes 0,52000 €

P-22 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,36 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 6,92000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,12000 €
Altres conceptes 21,32000 €

P-23 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

34,30 €
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desmuntatge inclòs

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 5,12000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 7,81000 €
Altres conceptes 21,37000 €

P-24 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

29,00 €

BBB8-19M5 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2,51000 €

BBB0-19MW u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 5,37000 €
Altres conceptes 21,12000 €

P-25 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 68,95 €

BBCG-19O3 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 10,64000 €

BBL0-FFTO u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 4,84000 €

BBC1-19NY u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 47,82000 €
Altres conceptes 5,65000 €

P-26 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,69 €

BBCB-0R94 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,08000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal 0,11520 €
Altres conceptes 2,49480 €

P-27 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 20,97 €

BBCE-0R96 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 18,98000 €
Altres conceptes 1,99000 €

P-28 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

40,94 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,26000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 29,76000 €
Altres conceptes 10,92000 €

P-29 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,32 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 47,68000 €
Altres conceptes 7,64000 €

P-30 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,87 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,77750 €
Altres conceptes 4,09250 €

P-31 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 64,23 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 60,17000 €
Altres conceptes 4,06000 €

P-32 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

57,63 €
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BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 54,89000 €
Altres conceptes 2,74000 €

P-33 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

54,24 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 51,66000 €
Altres conceptes 2,58000 €

P-34 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

64,42 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 61,35000 €
Altres conceptes 3,07000 €

P-35 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 98,76 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 87,05000 €
Altres conceptes 11,71000 €

P-36 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,01 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,91000 €
Altres conceptes 1,10000 €

P-37 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

41,15 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 37,19000 €
Altres conceptes 3,96000 €

P-38 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

28,50 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,13750 €
Altres conceptes 8,36250 €

Barcelona, juliol de 2023,

Els autors de l´estudi:

Joan Domingo Mestre               Raimon Martí Raventós
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OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

5,50 24,000 132,00

2 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

8,46 24,000 203,04

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

16,81 24,000 403,44

4 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,32 24,000 31,68

5 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 4)

2,57 24,000 61,68

6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 3) 14,52 24,000 348,48
7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 7)
18,93 24,000 454,32

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.634,64

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P6AC-D7DN m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2,85 1.396,500 3.980,03

2 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 8)

0,24 100,000 24,00

3 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 9)

29,23 4,000 116,92

4 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 10)

97,22 2,000 194,44

5 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

29,00 4,000 116,00

6 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

34,30 4,000 137,20

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

33,36 4,000 133,44

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

27,99 4,000 111,96

9 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

41,59 4,000 166,36

EUR
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amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

10 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 18)

4,99 4,000 19,96

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

40,94 4,000 163,76

TOTAL CAPÍTOL 01.02 5.164,07

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

46,41 148,600 6.896,53

2 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

59,58 8,000 476,64

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 21) 11,01 2,000 22,02
4 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 26)
2,69 20,000 53,80

5 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

68,95 6,000 413,70

6 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 27)

20,97 6,000 125,82

7 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 33)

54,24 6,000 325,44

8 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

64,42 12,000 773,04

9 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 32)

57,63 6,000 345,78

10 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

55,32 15,000 829,80

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

22,87 2,000 45,74

12 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

28,50 2,000 57,00

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

98,76 1,000 98,76

14 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

64,23 2,000 128,46

15 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

41,15 1,000 41,15

16 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36) 2,01 15,000 30,15

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 10.663,83

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 04 MESURES PREVENTIVES

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
14)

147,48 2,000 294,96

2 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 11) 24,58 2,000 49,16
3 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 13) 26,04 24,000 624,96
4 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

12)
20,52 10,000 205,20

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.174,28

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.634,64
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 5.164,07
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10.663,83
CAPÍTOL 01.04  MESURES PREVENTIVES 1.174,28
OBRA 01  ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou 18.636,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.636,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou 18.636,82

18.636,82

EUR
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ANNEX NÚM.12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. Introducció 

Aquest annex té per objecte l’estudi i valoració dels assajos necessaris en els materials a 
emprar en els treballs de les obres definides al PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ 
DE LES ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

1.1 Pla d’assaigs 
A continuació es presenta el pla d’assaigs:  
 
1.1.1 Memòria del Pla de Qualitat 

D’acord amb les Prescripcions per a la realització de Projectes de Construcció, s’inclou en el 
present Annex el corresponent Pla de Control de Qualitat. L’objecte d’aquest és definir i valorar 
els assajos a realitzar als distints materials i partides d’obra a executar, per a així tenir un 
control tant dels materials com de l’execució de les partides d’obra. Es tracta de que els 
assaigs que es facin garanteixin que els materials i les unitats d’obra compliran les condicions 
exigides pel que fa a la seva qualitat. 
 
Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 
relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 
 
A partir d’això s’ha obtingut el pla de qualitat de l’obra i un pressupost dels assaigs a realitzar 
en format TCQ 2000. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 
del pla de control de qualitat. 
 
Dels resultats obtinguts es desprenen que en aquesta obra els capítols més importants són 
els de paviments i el de xarxa d’enllumenat públic. 

1.1.2 Metodologia de control de qualitat dels materials 

1.1.2.1 Metodologia d'aplicació 

Es farà la recepció dels materials abans de la seva instalꞏlació i els corresponents assaigs. De 
tots els assaigs i mesures de qualitat se’n lliuraran tres exemplars a la D.O. 

1.1.2.2 Control de recepció 

De tots els materials emprats a l’obra, s’escolliran mostres per la D.O. les quals seran 
recepcionades pels tècnics de l'Empresa Homologada escollida. 
 
Es definirà una fitxa de control per a la recepció dels materials, entenent com a tal la relació 
d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció dels materials, abans 
de la seva acceptació. 
 
En aquest apartat s’especificarà quins són els materials que han d’anar acompanyats dels 
documents d’origen, fulls de subministrament, etiquetatge, instruccions d’ús, i d’altres. 

1.1.2.3 Control d’acceptació, inspeccions i mesures de qualitat 

Un cop recepcionats els materials es portaran a terme, per tècnics de l’empresa homologada 
escollida, les inspeccions i mesures de qualitat que dictamina el pla de control. 
 
Definició en una taula (com la següent) del tipus de control que aplicarà a cadascun dels 
materials per a la seva acceptació en obra: 
 

Material Certificat Assaig Mostra acceptada per la DF Traçabilitat
 
 

 

1.1.2.4 Certificats 

El Contractista lliurarà de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats 
emesos per empreses acreditades. 
 
Igualment es lliuraran els catàlegs de tots el materials emprats a l’obra. 
 
S’assenyalaran aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del 
producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva colꞏlocació 
en l’obra. (Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de 
l’empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat 
general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del 
procés de selecció). 
 
La documentació a presentar inclourà: 
‐ Certificat de garantia del fabricant: document que acredita que en cas de defectes que 

afectin al correcte funcionament del producte, el responsable (fabricant, distribuïdor, o 
venedor) es farà càrrec de la seva reparació per tal que el producte torni a reunir les 
condicions òptimes d’ús. 

‐ Certificat CE de conformitat (art. 6.2 del R.D. 1630/1992, de 29 de desembre, pel qual es 
dicten disposicions per la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la 
Directiva 89/106/CEE), document que pressuposa: 

a) Que el fabricant disposa d’un sistema de control de producció en la fàbrica amb el 
qual garanteix que la producció és conforme amb les especificacions tècniques 
corresponents; o 
b) Que, a més, per a determinats productes mencionats en les especificacions 
tècniques corresponents, ha intervingut en l’avaluació i en la vigilància de dit sistema 
o en les del producte mateix, un organisme de certificació autoritzat i notificat a dits 
efectes. 
 

‐ Marcatge CE de conformitat: marcatge en què el fabricant declara que el producte, l’equip 
o el sistema compleix amb la reglamentació que li és d’aplicació. 

‐ Distintiu de qualitat: és una marca, un segell, una certificació de conformitat o d’altres de 
caràcter voluntari, que assegura les característiques tècniques del producte, equip o 
sistema d’acord amb el que s’estableix en el Projecte i d’acord amb la normativa. 

‐ Avaluació tècnica d’idoneïtat: és un document que emeten entitats autoritzades sobre 
productes, equips o sistemes innovadors i que demostren la conformitat amb la normativa 
vigent. 
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1.1.3 Assaig 

S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser 
assajats per part d’un laboratori acreditat. Aquest assaigs seran coherents amb el pla d’assaig 
presentat. 

1.1.4 Mostra acceptada per la DF 

S’assenyalaran aquells materials pels quals es considera important que la DF comprovi la 
mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva 
representativitat. 

1.1.5 Traçabilitat 

Assenyalar quan cal deixar constància de la localització en obra de cada subministrament de 
material (Obligatori en el cas de formigó). 
 

1.1.6 Procés i modificacions realitzades sobre el banc de criteris 

En el desenvolupament de la realització del pla de qualitat s’han realitzat alguna modificació 
respecte el que indicava el banc de criteris sobre els assaigs relacionats. 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
 S’han comprovat els correctors d’amidament de les Partides, s’ha realitzat la coherència 

amb el Pressupost de l’Obra i s’han assignat les especificacions a les partides amb 
controls associats importants.  

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 
aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats en aquest plec.  

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 
únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar 
els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec 
del contractista. 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 
responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 
aquest pla.  

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 
amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 
cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC vigent, però sense 
marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec 
del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la 
planta no està certificat segons RC vigent, es podrà rebutjar el proveïment de formigó 
d’aquesta planta. 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Algunes 
freqüències d’assaigs han estat modificades per reduir el número d’assaigs que surt 
automàticament del programa donat que es consideraven excessius en algun cas per les 
dimensions d’aquesta obra. 

 Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 
justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un 
ritme d’execució més lent del previst. 

1.1.7 Definició del control de qualitat d’execució d’obra 

S’identifiquen les activitats d’obra que cal controlar i que són crítiques per garantir la qualitat 
de l’obra, i una definició dels punts crítics que cal tenir en compte en l’execució de cadascuna. 
 
Atès que aquesta informació ha de permetre comprovar que l’obra s’està realitzant d’acord 
amb la documentació de projecte, s’indiquen: 
 

 les condicions tècniques sobre l’execució dels diferents elements constructius de l’obra, 
 les verificacions i controls a realitzar (assaigs o proves necessàries per tal de poder 

comprovar que l’execució ha estat satisfactòria). 

1.1.8 Definició del control de qualitat d’execució d’obra 

Relació de totes les proves i/o verificacions a realitzar que el projectista consideri que cal fer 
sobre les obres executades per tal de comprovar que compleixen amb les prestacions 
previstes. 

1.1.9 Pla d’assaigs i pressupost 

El contingut del pla d’assaigs i pressupost de control de qualitat serà la relació d’assaigs 
d’acceptació dels materials, la relació d’assaigs de control de qualitat d’execució d’obra i les 
proves i/o verificacions d’obra acabada. 
 
El pressupost de control de qualitat ascendeix a 34.636,28 € (PEM). 
  
El pla d’assaigs inclou la següent documentació: 
 

 Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions. 
 Llistat resum del Pla d’assaigs. 
 Llistat del pressupost del Pla d’assaigs. 
 Llistat resum del pressupost del Pla d’assaigs. 
 Llistat últim full del pressupost del Pla d’assaigs. 

Aquesta documentació correspon als llistats del pla de control i pressupost de qualitat de les 
obres, que s’adjunta en els apèndix següents. 
 
Pel que fa al cost del Pla de Control de Qualitat, el Contractista haurà d’assumir el cost dels 
assaigs de control de qualitat fins a un 1% de l’Import d’execució material (PEM) i la resta del 
cost, fins arribar a l’import total calculat, s’imputa en el corresponent capítol del pressupost, 
corresponent a cada subàmbit (Eix 1 i Eix 3). 
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Per tant, si el PEM de projecte (sense Control de Qualitat) és de 936.229,80 €, el cost de 
Control de Qualitat a assumir pel Contractista ascendeix a 9.362,30 € i la resta del cost de 
Constrol de Qualitat (25.273,98 €) s’imputa en el pressupost de projecte, de la següent 
manera: 
 
Pla Control de Qualitat Eix 1 = 12.945,33 € 
Pla Control de Qualitat Eix 3 = 12.328,65 € 
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Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.01.07.01.01 SUBMINISTRAMENT 14.945,75 0,00 0,00
Titol 5 01.01.07.01.02 PLANTACIÓ 31.727,09 123,00 0,39
Titol 4 01.01.07.01 JARDINERIA 46.672,84 123,00 0,26
Titol 5 01.01.07.02.01 XARXA DE BOQUES DE REG 7.057,99 0,00 0,00
Titol 5 01.01.07.02.02 XARXA DE REG PER DEGOTEIG 1.555,23 0,00 0,00
Titol 5 01.01.07.02.03 XARXA DE REG PER ASPERSIÓ 5.881,92 0,00 0,00
Titol 5 01.01.07.02.04 AUTOMATITZACIÓ 1.259,74 0,00 0,00
Titol 4 01.01.07.02 XARXA DE REG 15.754,88 0,00 0,00
Titol 5 01.02.07.01.01 OBRES DE FÀBRICA 1.146,94 297,78 25,96
Titol 4 01.02.07.01 MITJA I BAIXA TENSIÓ 1.146,94 297,78 25,96
Titol 5 01.02.10.01.01 SUBMINISTRAMENT 10.762,61 0,00 0,00
Titol 5 01.02.10.01.02 PLANTACIÓ 9.423,11 0,00 0,00
Titol 4 01.02.10.01 JARDINERIA 20.185,72 0,00 0,00
Titol 5 01.02.10.02.01 XARXA DE BOQUES DE REG 7.111,79 0,00 0,00
Titol 5 01.02.10.02.02 XARXA DE REG PER DEGOTEIG 2.101,26 0,00 0,00
Titol 4 01.02.10.02 REG 9.213,05 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

92.973,43 420,78 0,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01 ENDERROCS 15.935,44 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 24.984,58 132,78 0,53
Titol 3 01.01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 40.920,02 132,78 0,32
Titol 4 01.01.02.01 PAVIMENTS 194.569,55 13.735,54 7,06
Titol 3 01.01.02 PAVIMENTACIÓ 194.569,55 13.735,54 7,06
Titol 4 01.01.03.01 SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 6.010,54 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.02 SITUACIONS PROVISIONALS 12.325,07 0,00 0,00
Titol 3 01.01.03 SENYALITZACIÓ 18.335,61 0,00 0,00
Titol 4 01.01.04.01 CANONADES 11.163,42 0,00 0,00
Titol 4 01.01.04.02 OBRES DE FÀBRICA 17.655,83 3.032,44 17,18
Titol 3 01.01.04 XARXA DE DRENATGE 28.819,25 3.032,44 10,52
Titol 4 01.01.05.01 OBRES DE FÀBRICA 16.969,01 0,00 0,00
Titol 4 01.01.05.02 CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM 46.685,60 0,00 0,00
Titol 4 01.01.05.03 PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT 9.068,39 0,00 0,00
Titol 4 01.01.05.04 ALTRES 377,40 0,00 0,00
Titol 3 01.01.05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 73.100,40 0,00 0,00
Titol 4 01.01.06.01 OBRES DE FÀBRICA 13.505,19 718,44 5,32
Titol 3 01.01.06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.505,19 718,44 5,32
Titol 4 01.01.07.01 JARDINERIA 46.672,84 123,00 0,26
Titol 4 01.01.07.02 XARXA DE REG 15.754,88 0,00 0,00
Titol 3 01.01.07 JARDINERIA I REG 62.427,72 123,00 0,20
Titol 4 01.02.01.01 ENDERROCS 23.689,64 0,00 0,00
Titol 4 01.02.01.02 MOVIMENT DE TERRES 20.393,59 725,46 3,56
Titol 3 01.02.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 44.083,23 725,46 1,65
Titol 4 01.02.02.01 PAVIMENTS 205.168,83 12.242,84 5,97
Titol 3 01.02.02 PAVIMENTACIÓ 205.168,83 12.242,84 5,97
Titol 4 01.02.03.01 SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 4.765,09 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.02 SITUACIONS PROVISIONALS 13.545,63 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 SENYALITZACIÓ 18.310,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.04.01 CANONADES 12.393,97 0,00 0,00
Titol 4 01.02.04.02 OBRES DE FÀBRICA 8.368,74 3.032,44 36,24
Titol 3 01.02.04 XARXA DE DRENATGE 20.762,71 3.032,44 14,61

EUR

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Titol 4 01.02.05.01 OBRES DE FÀBRICA 1.285,51 297,78 23,16
Titol 3 01.02.05 XARXA D'AIGUA POTABLE 1.285,51 297,78 23,16
Titol 4 01.02.06.01 OBRES DE FÀBRICA 7.752,67 0,00 0,00
Titol 4 01.02.06.02 CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM 48.911,60 0,00 0,00
Titol 4 01.02.06.03 PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT 3.227,17 0,00 0,00
Titol 4 01.02.06.04 ALTRES 377,40 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 60.268,84 0,00 0,00
Titol 4 01.02.07.01 MITJA I BAIXA TENSIÓ 1.146,94 297,78 25,96
Titol 3 01.02.07 XARXA ELÈCTRICA 1.146,94 297,78 25,96
Titol 4 01.02.08.01 OBRES DE FÀBRICA 1.047,21 297,78 28,44
Titol 3 01.02.08  XARXA DE GAS 1.047,21 297,78 28,44
Titol 4 01.02.09.01 OBRES DE FÀBRICA 13.707,94 0,00 0,00
Titol 3 01.02.09  XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.707,94 0,00 0,00
Titol 4 01.02.10.01 JARDINERIA 20.185,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.10.02 REG 9.213,05 0,00 0,00
Titol 3 01.02.10 JARDINERIA I REG 29.398,77 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

826.858,44 34.636,28 4,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 40.920,02 132,78 0,32
Titol 3 01.01.02 PAVIMENTACIÓ 194.569,55 13.735,54 7,06
Titol 3 01.01.03 SENYALITZACIÓ 18.335,61 0,00 0,00
Titol 3 01.01.04 XARXA DE DRENATGE 28.819,25 3.032,44 10,52
Titol 3 01.01.05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 73.100,40 0,00 0,00
Titol 3 01.01.06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.505,19 718,44 5,32
Titol 3 01.01.07 JARDINERIA I REG 62.427,72 123,00 0,20
Titol 3 01.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 54.931,70 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09 ALTRES 15.847,87 0,00 0,00
Capítol 01.01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 502.457,31 17.742,20 3,53
Titol 3 01.02.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 44.083,23 725,46 1,65
Titol 3 01.02.02 PAVIMENTACIÓ 205.168,83 12.242,84 5,97
Titol 3 01.02.03 SENYALITZACIÓ 18.310,72 0,00 0,00
Titol 3 01.02.04 XARXA DE DRENATGE 20.762,71 3.032,44 14,61
Titol 3 01.02.05 XARXA D'AIGUA POTABLE 1.285,51 297,78 23,16
Titol 3 01.02.06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 60.268,84 0,00 0,00
Titol 3 01.02.07 XARXA ELÈCTRICA 1.146,94 297,78 25,96
Titol 3 01.02.08 XARXA DE GAS 1.047,21 297,78 28,44
Titol 3 01.02.09 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.707,94 0,00 0,00
Titol 3 01.02.10 JARDINERIA I REG 29.398,77 0,00 0,00
Titol 3 01.02.11 GESTIÓ DE RESIDUS 25.625,35 0,00 0,00
Titol 3 01.02.12 ALTRES 12.966,44 0,00 0,00
Capítol 01.02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTE 433.772,49 16.894,08 3,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

936.229,80 34.636,28 3,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 502.457,31 17.742,20 3,53
Capítol 01.02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN

FUSTER)
433.772,49 16.894,08 3,89

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou 936.229,80 34.636,28 3,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

936.229,80 34.636,28 3,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 3

NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou 936.229,80 34.636,28 3,70
Obra 01 936.229,80 34.636,28 3,70

EUR
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PLA CONTROL QUALITAT ROTONDES EMPRIUS

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)

36,13 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 15)

13,65 5,000 68,25

3 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 19)

104,16 0,000 0,00

4 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18) 88,61 0,000 0,00
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,

segons la norma NLT 114 (P - 9)
38,99 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 8)

43,16 0,000 0,00

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 7)

81,06 0,000 0,00

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 6)

120,95 0,000 0,00

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

64,53 1,000 64,53

10 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 4)

47,92 0,000 0,00

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 132,78

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 21)

154,80 1,000 154,80

2 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 11)

31,76 2,000 63,52

3 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 23)

69,26 1,000 69,26

4 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

83,59 1,000 83,59

5 J9V1D00J U Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant
deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un
mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un
màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 32)

4.740,00 1,000 4.740,00

6 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 22)

148,97 1,000 148,97

7 J9V1B30S U Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, segons la norma NLT 330,
incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 31)

1.806,25 1,000 1.806,25
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8 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

119,74 1,000 119,74

9 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 28)

191,53 10,000 1.915,30

10 J9V1A10N U Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació
del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la
textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE
41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe (P - 30)

3.393,00 0,000 0,00

11 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 26)

17,07 21,000 358,47

12 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 3,000 235,50

13 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)

364,63 2,000 729,26

14 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 25)

38,87 2,000 77,74

15 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)

26,62 3,000 79,86

16 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 14)

36,57 2,000 73,14

17 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

18 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 16)

8,95 2,000 17,90

19 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 24)

44,57 2,000 89,14

20 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 17)

210,10 14,000 2.941,40

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 13.735,54

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 04 XARXA DE DRENATGE

Titol 4 02 OBRES DE FÀBRICA

1 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 16)

8,95 2,000 17,90

2 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 14)

36,57 2,000 73,14

3 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 17)

210,10 14,000 2.941,40

4 J9V1B30S U Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, segons la norma NLT 330,
incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 31)

1.806,25 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 3.032,44

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

EUR
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Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

119,74 6,000 718,44

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 718,44

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 01 JARDINERIA

Titol 5 02 PLANTACIÓ

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 33)

123,00 1,000 123,00

TOTAL Titol 5 01.01.07.01.02 123,00

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18) 88,61 1,000 88,61
2 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 19)
104,16 1,000 104,16

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 6)

120,95 1,000 120,95

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 4)

47,92 1,000 47,92

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

64,53 1,000 64,53

7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 15)

13,65 5,000 68,25

8 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 7)

81,06 1,000 81,06

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 8)

43,16 1,000 43,16

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)

36,13 1,000 36,13
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11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

38,99 1,000 38,99

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 725,46

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 J9V1D00J U Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant
deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un
mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un
màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 32)

4.740,00 0,000 0,00

2 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)

364,63 0,000 0,00

3 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 22)

148,97 1,000 148,97

4 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 21)

154,80 1,000 154,80

5 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a
10 (P - 20)

78,50 3,000 235,50

6 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 25)

38,87 1,000 38,87

7 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 23)

69,26 1,000 69,26

8 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 26)

17,07 12,000 204,84

9 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 24)

44,57 1,000 44,57

10 J9V1B30S U Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, segons la norma NLT 330,
incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 31)

1.806,25 0,000 0,00

11 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

12 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

83,59 1,000 83,59

13 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

119,74 1,000 119,74

14 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 11)

31,76 2,000 63,52

15 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)

26,62 3,000 79,86

16 J9V1A10N U Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació
del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la
textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE
41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe (P - 30)

3.393,00 2,000 6.786,00

17 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 28)

191,53 6,000 1.149,18
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18 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 17)

210,10 14,000 2.941,40

19 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 16)

8,95 2,000 17,90

20 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 14)

36,57 2,000 73,14

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 12.242,84

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 04 XARXA DE DRENATGE

Titol 4 02 OBRES DE FÀBRICA

1 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 17)

210,10 14,000 2.941,40

2 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 16)

8,95 2,000 17,90

3 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 14)

36,57 2,000 73,14

4 J9V1B30S U Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, segons la norma NLT 330,
incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 31)

1.806,25 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 3.032,44

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
10)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 297,78

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 XARXA ELÈCTRICA

Titol 4 01 MITJA I BAIXA TENSIÓ

Titol 5 01 OBRES DE FÀBRICA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
10)

99,26 3,000 297,78
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TOTAL Titol 5 01.02.07.01.01 297,78

Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 08 XARXA DE GAS

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
10)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 4 01.02.08.01 297,78

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 132,78
Titol 3 01.01.02  PAVIMENTACIÓ 13.735,54
Titol 3 01.01.03  SENYALITZACIÓ 0,00
Titol 3 01.01.04  XARXA DE DRENATGE 3.032,44
Titol 3 01.01.05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00
Titol 3 01.01.06  XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 718,44
Titol 3 01.01.07  JARDINERIA I REG 123,00
Titol 3 01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 3 01.01.09  ALTRES 0,00
Capítol 01.01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 17.742,20

Titol 3 01.02.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 725,46
Titol 3 01.02.02  PAVIMENTACIÓ 12.242,84
Titol 3 01.02.03  SENYALITZACIÓ 0,00
Titol 3 01.02.04  XARXA DE DRENATGE 3.032,44
Titol 3 01.02.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 297,78
Titol 3 01.02.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00
Titol 3 01.02.07  XARXA ELÈCTRICA 297,78
Titol 3 01.02.08   XARXA DE GAS 297,78
Titol 3 01.02.09   XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 0,00
Titol 3 01.02.10  JARDINERIA I REG 0,00
Titol 3 01.02.11  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Titol 3 01.02.12  ALTRES 0,00
Capítol 01.02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER) 16.894,08

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.636,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 17.742,20
Capítol 01.02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER) 16.894,08
Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS 34.636,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.636,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ-EMPRIUS 34.636,28

34.636,28

EUR
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Annex núm.13 Desviaments de trànsit 

ANNEX NÚM. 13 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 

1. Introducció 

En el present annex es descriu la organització dels desviaments de trànsit necessaris durant 
les diferents fases d’execució de les obres del PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE 
LES ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

Aquestes fases s’organitzaran de tal manera que la interferència entre les esmentades obres 
i el trànsit dels carrers afectats per l’àmbit d’actuació, així com les afeccions al medi ambient i 
a l’entorn siguin els mínims possibles. Per tal d’assolir aquest objectiu s’han organitzat les 
tasques en diferents fases, que provoquen desviaments provisionals del trànsit. 

2. Normativa Utilitzada 

Per tal de dur a terme aquest projecte s’han utilitzat les Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya, la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. "SEÑALIZACIÓN DE OBRAS", aprovada per 
Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1.987, vigent en l’actualitat i editada per la Direcció General 
de Carreteres del Ministeri de Foment. Igualment s’ha pres com base el “Manual d’exemples 
de senyalització d’obres fixes” del Ministeri de Foment. 

Les normatives anteriorment esmentades tenen com a objectius fonamentals: 

- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 

- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les 
obres i les seves circumstàncies específiques. 

En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels 
treballadors de l’obra, limitant el deteriorament del nivell de servei de la via afectada i 
assegurant en tot moment l’accés als habitatges existents. 

Als Plànols núm. 15: Situacions provisionals, inclosos al Document núm. 2: Plànols del present 
projecte constructiu, es reflecteixen els desviaments de trànsit, la senyalització, abalisament i 
defenses provisionals que s’hauran d’instalꞏlar mentre durin els treballs a les zones 
assenyalades. 

La descripció de la senyalització, abalisament i defenses provisionals es descriuen en l’Annex 
núm.8 del present projecte. 

 

3. Desviaments de trànsit 

3.1. FASE 1:  Execució Eix 1 (Rotonda Avinguda 30 d’Octubre amb Avinguda Joan 
Fuster) 

3.1.1. FASE 1A 
Aquesta fase compren els treballs corresponents a l’execució de la meitat de l’àmbit zona oest 
/ calçada direcció trànsit sud Avinguda. Joan Fuster-Avinguda 30 d’Octubre. 

En l’Avinguda Joan Fuster s’interromprà el trànsit a la calçada de dos carrils i mateix sentit de 
circulació sud. 

 

A l’alçada del carrer Josep Pla, s’anulꞏlarà un dels carrils de l’Avinguda Joan Fuster, reduint 
els 2 carrils de la calçada direcció Sud a 1 carril. Seguidament es desviarà el carril resultant 
creuant la mitjana i adaptant 1 dels dos carrils amb trànsit direcció nord, transformant la 
calçada amb un carrer de doble sentit. 

En la semi-rotonda existent en la intersecció amb l’Avinguda del 30 d’Octubre, s’aprofitarà el 
traçat de la mateixa per mantenir el trànsit anterior (doble sentit de circulació), mentre 
s’executen els treballs d’urbanització en la part oest. 

En la rotonda sud es farà la transició de nou a 2 calçades amb 2 carrils per sentit de circulació. 

 
 

3.1.2. FASE 1B 
Aquesta fase compren els treballs corresponents a l’execució de la meitat de l’àmbit zona est 
/ calçada direcció trànsit nord Avinguda. Joan Fuster. 

En l’Avinguda Joan Fuster s’interromprà el trànsit a la calçada de dos carrils i mateix sentit de 
circulació nord. 

A l’alçada del carrer Josep Pla, s’anulꞏlarà un dels carrils de l’Avinguda Joan Fuster, reduint 
els 2 carrils de la calçada direcció Sud a 1 carril. Seguidament es desviarà el carril resultant 
creuant la mitjana i adaptant 1 dels dos carrils amb trànsit direcció sud, transformant la calçada 
amb un carrer de doble sentit. 

En la rotonda ja executada en la fase 1A, en la intersecció amb l’Avinguda del 30 d’Octubre, 
es desviarà el trànsit anterior (doble sentit de circulació), mentre s’executen els treballs 
d’urbanització en la part que falta (est). 

En la rotonda sud es farà la transició de nou a 2 calçades amb 2 carrils per sentit de circulació. 
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3.2. FASE 2:  Execució Eix 3 (Enllaç Avinguda Dr. Eduard Punset amb Avinguda Joan 
Fuster) 

3.2.1. FASE 2A 
Aquesta fase compren els treballs corresponents a l’execució de la meitat de l’àmbit zona oest 
/ calçada direcció trànsit sud enllaça Avinguda Dr. Eduard Punset-Avda. Joan Fuster. 

En l’Avinguda Joan Fuster s’interromprà el trànsit a la calçada de dos carrils i mateix sentit de 
circulació sud. 

A l’alçada del carrer Josep Pla, s’anulꞏlarà un dels carrils de l’Avinguda Joan Fuster, reduint 
els 2 carrils de la calçada direcció Sud a 1 carril. Seguidament es desviarà el carril resultant 
creuant la mitjana i adaptant 1 dels dos carrils amb trànsit direcció nord, transformant la 
calçada amb un carrer de doble sentit. Aquest desviament es mantindrà a la rotonda existent 
amb l’Avinguda dels Països Catalans. 

En la rotonda existent a l’Avinguda. Dels Països Catalans, s’anulꞏlarà un dels carrils entrants 
en la mateixa. Els vehicles provinents d’aquest carril només podran anar en direcció nord per 
l’Avinguda Joan Fuster (el gir en la rotonda quedarà interromput metre es s’executa aquesta 
fase d’obra). 

El trànsit també quedarà interromput en la rotonda existent al final de l’Avinguda del Dr. Eduard 
Punset i el vial d’enllaça amb la rotonda de l’Avinguda de Joan Fuster. 

En la rotonda sud es farà la transició de nou a 2 calçades amb 2 carrils per sentit de circulació. 

 
 

 

3.2.2. FASE 2B 
 

Aquesta fase compren els treballs corresponents a l’execució de la meitat de l’àmbit zona est 
/ calçada direcció trànsit sud enllaça carrer Dr. Eduard Punset-Avda. Joan Fuster. 

En l’Avinguda Joan Fuster s’interromprà el trànsit a la calçada de dos carrils i mateix sentit de 
circulació nord. 

A l’alçada del carrer Josep Pla, s’anulꞏlarà un dels carrils de l’Avinguda Joan Fuster, reduint 
els 2 carrils de la calçada direcció Sud a 1 carril. Seguidament es desviarà el carril resultant 
creuant la mitjana i adaptant 1 dels dos carrils amb trànsit direcció sud, transformant la calçada 
amb un carrer de doble sentit. 

En el tram de la rotonda ja executada en la fase 2A, en la intersecció amb l’Avinguda Dr. 
Eduard Punset, es desviarà el trànsit anterior (doble sentit de circulació), mentre s’executen 
els treballs d’urbanització en la part que falta (est). 

També quedarà habilitat la circulació cap a / des de l’Avinguda Dr. Eduard Punset. 

En la rotonda existent a l’Avinguda. Dels Països Catalans, es manté l’anulꞏlació d’un dels 
carrils entrants en la mateixa. Els vehicles provinents d’aquest carril només podran anar en 
direcció sud per l’Avinguda Joan Fuster o bé dirigir-se al vial d’enllaç amb l’Avinguda del Dr. 
Eduard Punset, prenent la sortida de la rotonda de l’Avinguda. Joan Fuster. 

En ambdós opcions, els vehicles hauran de fer un parada obligatòria, mitjançant senyal 
d’STOP, en la intersecció amb els carrils provisionals de doble sentit de circulació de 
l’Avinguda Joan Fuster. 
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En la rotonda sud es farà la transició de nou a 2 calçades amb 2 carrils per sentit de circulació. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annex núm.14 Pla d’obra 

ANNEX NÚM.14 PLA D’OBRA 



 

Annex núm.14 Pla d’obra 

ANNEX NÚM. 14 PLA D’OBRA 

1. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA DE TREBALLS 

Es proposa dins del present annex un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra 
de caràcter indicatiu. 

En el present annex s’inclou la definició del pla d’obra indicatiu que s’ha de realitzar en base 
als equips humans i materials que s’emprin en l’execució de l’obra, la seva experiència, 
quantia, etc. 

A continuació es proposa el pla d’obra genèric, en el qual es representen tant la duració com 
el començament que es consideren més adients per a les activitats que s’han de desenvolupar 
per a l’execució de les obres projectades.  

Aquest pla s’ha de considerar com una proposta orientativa, la qual serà desenvolupada 
posteriorment pel contractista adjudicatari de les obres. 

 

2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada estimada total per a l’execució de l’obra es de 6 mesos, dividit en 2 fases, amb 2 
subfases cadascuna, tal i com s’indica a continuació: 

FASE 1:  Execució Eix 1 (Rotonda Avinguda 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster) 

 FASE 1A: Execució de la meitat de l’àmbit zona oest / calçada direcció trànsit sud. 

 FASE 1B: Execució de la meitat de l’àmbit zona est / calçada direcció trànsit nord. 

 

FASE 2:  Execució Eix 3 (Enllaç carrer del Doctor Eduard Punset amb Avinguda Joan 
Fuster) 

 FASE 2A: Execució de la meitat de l’àmbit zona oest / calçada direcció trànsit sud. 

 FASE 2B: Execució de la meitat de l’àmbit zona est / calçada direcció trànsit nord. 

La fase 1B s’executarà una vegada finalitzada la fase 1A. 

La fase 2B s’executarà una vegada finalitzada la fase 2A. 

Durant l’execució de les obres es garantirà l’accessibilitat als edificis existents a l’Avingda del 
Doctor Eduard Punset i la senyalització de passos provisionals per a vianants. 

Fora de l’àmbit de l’execució de les obres de reurbanització només es preveu l’ocupació 
temporal de l’àmbit del costat de l’Avinguda Joan Fuster pròxima a la intersecció amb 
l’Avinguda del 30 d’Octubre, per a la instalꞏlació de les casetes i zones d’acopi de l’obra. 
L’ocupació proposada en aquest àmbit no afectarà als accesos de vianants de les finques de 
l’entorn. 

 

3. CRITERIS DE PLANIFICACIÓ 

El conjunt de l’obra es podrà executar de manera convencional, és a dir, realitzant totes les 
activitats unes a continuació d’altres amb l’objecte de què no hi hagi interferències entre els 
diferents talls i, d’aquesta manera, aconseguir una execució racional amb uns rendiments 
d’obra acceptables. 

S’han tingut en compte aquelles activitats que resulten clau per al desenvolupament de les 
obres, en el sentit de què la seva realització condiciona la realització d’activitats posteriors o 
que signifiquen barreres físiques per a l’accés a determinats talls i que són: 

 Període de plantacions. 

Les durades previstes per a les activitats es basen en els rendiments mitjans que es tenen en 
compte per a l’elaboració dels corresponents preus, i que són habituals en l’execució d’obres. 

 

4. DEFINICIÓ DEL PLA D’OBRES 

S’adjunta a continuació el diagrama de barres amb la durada i seqüència de les activitats que 
s’ha considerat adient per tal de permetre la realització de l’obra en el termini proposat per a 
cadascuna de las fases en què es troba dividida l’actuació. 

S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna 
d’elles en major temps que el teòricament necessari ja que, en determinats casos, una activitat 
depèn de la realització d’altres a les quals s’ha d’ajustar. Les activitats considerades es poden 
desenvolupar d’una manera molt més exhaustiva i, en conseqüència, es poden modificar els 
temps requerits, en funció dels mitjans que finalment adopti el contractista adjudicatari de les 
obres.  

D’altra banda, la realització d’algunes de les activitats, com ara les plantacions d’elements 
vegetals, poden obligar a portar-se a terme en determinades èpoques de l’any, el que, 
conjuntament amb la data de començament real de l’obra, podria modificar el pla proposat. 
Per aquest motiu i previ a l’inici de les obres, el contractista haurà d’estudiar i preveure el 
període de plantacions adient. 

Tot i així, es consideren suficientment ajustades les hipòtesis realitzades per a la finalitat 
d’establir un pla d’obres indicatiu. 

S’adjunta, com a part de l’Apèndix 1 d’aquest annex, el diagrama del pla de treballs de l’obra. 
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APÈNDIX NÚM.1. Diagrama Pla d’obres 
 
 
 
 
 

 



Id Nombre de tarea Duración

0 PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES 
ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU 
(TARRAGONA)

132 días

1 FASE 1. Eix 1 (Rotonda Avinguda 30 d’Octubre amb 
Avinguda Joan Fuster)

88 días

2 ACTUACIONS PRÈVIES 12 días
3 PERMISOS I AUTORITZACIONS 2 días
4 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 1 día
5 IMPLANTACIÓ I INSTALꞏLACIONS D'OBRA 3 días
6 REPLANTEIG D'OBRA 7 días
7 PROTECCIÓ ARBRAT EXISTENT 1 día
8 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERALS 16 días

9 DESMUNTATGE PUNTS DE LLUM EXISTENTS 2 días
10 ENDERROCS PAVIMENTS 7 días
11 MOVIMENT DE TERRES 7 días
12 XARXES DE SERVEIS 19 días
13 XARXA DE DRENATGE 7 días
14 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 7 días
15 XARXA DE REG 3 días
16 PRISMA PREVISIÓ XARXA SEMAFORITZACIÓ 2 días
17 REBLERTS 17 días
18 REBLERT RASES SERVEIS 7 días
19 TERRAPLENS 10 días
20 PAVIMENTACIÓ 25 días
21 VORADES, RIGOLES I GUALS 7 días
22 PAVIMENTACIÓ VORERES I PERIMETRE ROTONDA 10 días

23 PAVIMENTACIÓ CARRIL-BICI 5 días
24 PAVIMENTACIÓ CALÇADA 8 días
25 SENYALITZACIÓ 14 días
26 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 3 días
27 SENYALITZACIÓ VERTICAL 3 días
28 JARDINERIA 7 días
29 ARBRAT 7 días
30 ARBUSTIVES 5 días
31 ACABATS I NETEJA DE LES OBRES 3 días
32 FASE 2. Eix 3 (Enllaç Carrer del Doctor Eduard Punset 

amb Avinguda Joan Fuster)
44 días

33 ACTUACIONS PRÈVIES 3 días
34 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 1 día
35 REPLANTEIG D'OBRA 2 días
36 PROTECCIÓ ARBRAT EXISTENT 1 día
37 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERALS 10 días

38 DESMUNTATGE PUNTS DE LLUM EXISTENTS 2 días
39 ENDERROCS PAVIMENTS 3 días
40 ANULꞏLACIÓ COLꞏLECTORS I EMBORNALS 

EXISTENTS
2 días

41 MOVIMENT DE TERRES 5 días
42 XARXES DE SERVEIS 12 días
43 XARXA DE DRENATGE 4 días
44 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 4 días
45 XARXA DE REG 2 días
46 PRISMA PREVISIÓ XARXA SEMAFORITZACIÓ 2 días
47 REBLERTS 7 días
48 REBLERT RASES SERVEIS 3 días
49 TERRAPLENS 4 días
50 PAVIMENTACIÓ 16 días
51 VORADES, RIGOLES I GUALS 4 días
52 PAVIMENTACIÓ VORERES I PERIMETRE ROTONDA 5 días

53 PAVIMENTACIÓ CARRIL-BICI 7 días
54 PAVIMENTACIÓ CALÇADA 5 días
55 SENYALITZACIÓ 8 días
56 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2 días
57 SENYALITZACIÓ VERTICAL 1 día
58 JARDINERIA 5 días
59 ARBRAT 5 días
60 ARBUSTIVES 3 días
61 ACABATS I NETEJA DE LES OBRES 2 días
62 ALTRES 132 días
63 GESTIÓ DE RESIDUS 132 días
64 SEGURETAT I SALUT 132 días
65 CONTROL DE QUALITAT 132 días

ACTUACIONS PRÈVIES

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERALS

XARXES DE SERVEIS

ACTUACIONS PRÈVIES

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERALS

XARXES DE SERVEIS

GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

21 01 11 21 01 11 21 01 11 21 01 11 21 01 11 21 01 11 21 01 11 21
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Resumen fase y ámbito Resumen actividad Tarea Tarea crítica Tarea inactiva Margen demora
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15.- OCUPACIONS DE TERRENYS 

1.- Objectius 

En el present annex es descriu la ocupació dels terrenys necessaris per l’execució de les 
obres del PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL SECTOR 
05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 

Els objectius del present annex són: 

a) Descripció dels terrenys afectats per les obres de construcció de les connexions de la 

xarxa viària  del sector 05 Emprius Sud amb l’Avinguda Joan Fuster, en funció de les 

dades que es desprenen de la Base de Dades del Cadastre Immobiliari de la Direcció 

General del Cadastre, adaptades a l’aixecament topogràfic realitzat.  

Així, el Passeig 30 d’octubre es connecta a la mitja corona circulatòria de l’avinguda 

Joan Fuster que dona accés a Port Aventura; es modifica el disseny actual en una 

rotonda complerta que s’ajusta a la geometria en planta i alçat de la urbanització de la 

nova estació de Salou Port Aventura que està realitzant en aquest moments ADIF. L’ 

Avinguda Dr. Eduard Punset, es connecta a la rotonda ja existent en l’Avinguda Joan 

Fuster, que dona accés a l’Avinguda dels Països Catalans, perllongant el disseny 

existent de l’avinguda de 40 metres d’amplada. Si que es manté el disseny provisional 

actual de “cul de sac” de l’Avinguda en previsió de minimitzar la afluència de transit 

rodat a la rotonda perquè un cop estigui implantada la nova xarxa tren tramvia, la 

circulació de tramvies no afecti la capacitat viària de la rotonda.  

b) Definir els tipus d’afectacions que l’execució d’aquest projecte implica sobre els 

terrenys afectats. 

2.- Descripció dels terrenys afectats per l’execució del projecte 

Els terrenys afectats per l’execució d’aquest projecte es troben fora de l’àmbit del sector 05 

Emprius Sud. Es tracta de terrenys de sistemes urbans d’acord amb la regulació de caràcter 

gràfic que fa el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Salou (POUM). 

El Pla Parcial del Sector 05 va ser aprovat definitivament en data 23 de febrer de 2006 (BOP 
núm. 113 de data 17 de maig de 2006), i en la seva memòria disposa el següent en relació a 
les Obres de connexió: 

 

Als documents corresponents (plànols i pressupost) figuren les obres de connexió dels eixos 
1 i 3 amb les rotondes de l’Avinguda Joan Fuster Aquestes obres no es poden fer fins que 
es desafecti la línia de ferrocarril existent. 
 
També s’avalua i es posa a disposició el cost de les connexions viàries que han de travessar 
la via del ferrocarril, en cas que aquesta desaparegui. L'Ajuntament haurà de facilitar, per al 
compliment correcte d'aquest compromís, la disponibilitat de sòl necessari o, eventualment, 
de les servituds d'aqüeducte. 

L’execució de les obres per executar les connexions viàries del Sector 05 Emprius Sud amb 

l’Avinguda Joan Fuster implica la ocupació de diferents terrenys de titularitat pública, que en 

aquets moments son propietat de l’Ajuntament de Salou i de l’Administrador 

d’Infraestructures Ferroviàries.  

D’acord amb el planejament aprovat l’afecció a béns que s’estableix es correspon a una 

servitud d’aqüeducte en tot el sòl necessari que cal ocupar per executar les obres.  

Per tant, i com a conseqüència de la desafectació del servei ferroviari costaner entre Salou 

Port Aventura i l’Hospitalitat de l’Infant, la execució de les obres contemplades en aquest 

projecte requerirà d’un acord entre ADIF i l’Ajuntament de Salou per regularitzar la nova 

titularitat del sòl necessari per executar les connexions viàries i que en aquets moments està 

qualificat com a 7.Fe.a: Sistema de comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent. 

La qualificació urbanística dels terrenys que cal ocupar per poder executar les obres 

contemplades son les següents: 

7. Fe. a: Sistema de  comunicacions. Transport terrestre ferroviari. Existent 

7. V. b: Sistema de comunicacions. Transport terrestre viari. Projectat 

8. a.: Sistema espais lliures públics. Existent. 

9. a.: Equipament comunitari. Existent.  

Per tal de descriure els terrenys afectats, s’ha tingut en compte la Base de Dades del 

cadastre Immobiliari de la Direcció General del Cadastre, a partir de la qual, amb la 

corresponent adaptació sobre l’aixecament topogràfic, s’ha confeccionat el quadre de 

terrenys afectats que s’acompanya en el full següent,  on es concreten els terrenys afectats 

per l’execució de les obres, i on es detallen, a més a més, els paràmetres que són 

necessaris per legitimar l’ocupació d’aquets terrenys: 

• Número de finca afectada pel projecte 

• Polígon cadastral 

• Parcel·la cadastral 

• Referència cadastral 

• Nom del propietari cadastral 

• Superfície de servitud d’aqüeducte 

 

3.- Plànol cadastral 

En l’apèndix 1 del present annex s’adjunten el plànol cadastral general. 

4.- Informació cadastral 

En l’apèndix 2 del present annex s’adjunta la informació estreta de l’Oficina Virtual del 

Cadastre de les dades parcel·la a afectar. 

5.- Plànols d’ocupacions de terrenys 

Les afectacions derivades del projecte queden grafiades i reflectides al plànol 18. ‘Ocupació 

de terrenys’  del projecte 
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REFERENCIA CADASTRAL  

 
SUPERFICIE DE SERVITUT (m2) 

Qualificació urbanística 
segons POUM 2003 

TITULAR Qualif. 

Finca 

REF. Cadastral Polígon Parcel. Natura. del bè SERVITUD D'AQÜEDUCTE 

SV Sistema d’espais lliures públics Ajuntament de Salou Urbà 4405701CF4540D0001FW - - -             2.137,02 

9 Sistema equipaments comunitaris Ajuntament de Salou Urbà 3996901CF4439F0001DE - - -               82,08 

7Fe Sistema Comunicacions Ferroviari ADIF Rústic 43185A026090210000WB 26 9021 VT            1.050,46 
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APÈNDIX 1. PLÀNOLS CADASTRALS 
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 Lunes , 21 de Noviembre de 2022

43185A026090210000WB

Polígono 26 Parcela 9021
EMPRIUS. SALOU [TARRAGONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 VT Vía de comunicación de dominio público 00 7.439

7.092 m2
100,00 %
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 Lunes , 21 de Noviembre de 2022

3996901CF4439F0001DE

AV JOAN FUSTER 2 Suelo
43840 SALOU [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

14.307 m2
100,00 %
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 Lunes , 21 de Noviembre de 2022

4405701CF4540D0001FW

ER CRT  Suelo Rambla del Parc
43840 SALOU [CAP-N.S.NURIA] [TARRAGONA]

URBANO

Suelo sin edif.

28.001 m2
100,00 %

1/15000
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ANNEX NÚM. 16 SERVEIS AFECTATS 

1. RELACIÓ D’AFECCIONS A LES DIFERENTS COMPANYIES DE SERVEIS 

El projecte inclou afeccions a les següents companyies de serveis: 

- Servei d’ abastament d’aigua potable, servei municipal gestionat per la companyia SOREA 

- Servei d’electrificació, gestionat per la companyia elèctrica ENDESA 

- Servei de xarxa de gas gestionat per la companyia NEDGIA 

1.- Afeccions al servei d’aigua potable. 

La xarxa existent en el àmbit de la nova rotonda entre el Passeig 30 d’octubre i l’Avinguda Joan Fuster 
es correspon a canonades de distribució de foneria de 300 mm de diàmetre. Ambdues canonades estan 
implantades tant per la vorera nord del Passeig 30 d’octubre com per la vorera est i la calçada de la 
mitja anella circulatòria de l’Avinguda Joan Fuster. La nova obra a executar no implica cap afecció del 
servei existent. 
A l’àmbit de la connexió de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb la rotonda existent a l’Avinguda Joan 
Fuster, es troben implantades dues canonades també de foneria de 300 mm de diàmetre. En aquest 
cas, una de les canonades es troba afectada per la execució de la calçada circulatòria de la prolongació  
de l’Avinguda, i el que es preveu es la seva protecció mitjançant la execució d’una llosa de formigó 
armat que la protegeixi de les càrregues del trànsit rodat. 
Pe la execució de la vorera est i el nou carril bici a la banda nord-est de la prolongació de l’Avinguda 
no es preveu que la canonada existent requereixi de cap protecció. 

2.- Afeccions al servei d’electrificació 

En el àmbit d’execució de les connexions viàries discorreixen una sèrie de línies elèctriques  soterrades 
tant en mitja tensió com en baixa tensió. 
El projecte inclou únicament com afecció del servei existent la protecció d’una línia elèctrica de M.T. 
paral·lela a la línia de ferrocarril que està fora de servei. Aquesta línia es troba afectada per la execució 
de la calçada circulatòria de la prolongació de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset i el que es preveu es 
la seva protecció mitjançant la execució d’una llosa de formigó armat que la protegeixi de les càrregues 
del trànsit rodat. 

3.- Afeccions al servei de la xarxa de gas  

La xarxa existent en el àmbit de la nova rotonda entre el Passeig 30 d’octubre i l’Avinguda Joan Fuster 
es correspon a una canonada de distribució de foneria de 300 mm de diàmetre situada a la vorera nord 
del Passeig 30 d’octubre i una canonada de 90 cm de diàmetre implantada a  la vorera est i a  la calçada 
de la mitja anella circulatòria de l’Avinguda Joan Fuster. La nova obra a executar no implica cap afecció 
d’aquestes canonades. 
A l’àmbit de la connexió de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset amb la rotonda existent a l’Avinguda Joan 
Fuster, es troba implantada una canonada de 200 mm de diàmetre de PE, a la vorera de l’actual cul de 
sac de l’Avinguda del Dr. Eduard Punset. En aquest cas, la canonada es troba afectada per la execució 
de la calçada circulatòria de la prolongació  de l’Avinguda, i el que es preveu es la seva protecció 
mitjançant la execució d’una llosa de formigó armat que la protegeixi de les càrregues del trànsit rodat. 

4.- Afeccions als serveis de la xarxa ferroviària 

El projecte no preveu cap afecció dels serveis existents de la línia ferroviària L/600 “València - Estació 
del Nord - Sant Vicenç de Calders”, doncs ADIF va aprovar al mes de juliol de 2021 el “Proyecto 
Constructivo: Desmantelamiento de la vía única entre Vandellós y Port Aventura”. Aquest projecte 
inclou totes les actuacions necessària per al desmuntatge del corredor ferroviari, incloent l’aixecament 
i retirada de la via així com tos els seus elements funcionals i les actuacions en els subsistemes 
d’infraestructura, energia i control, comandament i senyalització. 

Aquest projecte de desmuntatge ha d’estar executat prèviament a l’inici de obres de les connexions 
viàries, per tal que aquestes obres siguin viables.  
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ANNEX NÚM.17 GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Introducció i objectius 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat 
de residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de 
la demolició d’immobles i infraestructures antigues. 
 
Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i 
específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per 
a la seva producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, 
reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació. 
 
Així, entre els antecedents normatius que recullen la necessitat de regular aquest aspecte a 
nivell estatal destaca el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 
2001-2006, com a primer document en el que s’establia la necessitat d’elaborar una normativa 
específica per aquests residus (posteriorment es va elaborar el II PNRCD 2008-2015). 
Tanmateix cal esmentar també la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, 
permet al Govern fixar disposicions específiques i relatives a la producció i gestió de diferents 
tipus de residus. 
 
A nivell català, destaca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya 
(PROGROC), aprovat mitjançant el Decret 89/2010 de 29 de juny i que es configura com 
l’instrument de planificació, ordenació territorial, econòmica i mediambiental de les 
infraestructures i activitats dedicades a la gestió de residus de la construcció fins al període 
2007-2012. Actualment, s’ha produït l’entrada en vigor de normes europees que condicionen 
de manera important tant les fites que cal assolir, com els mecanismes i instruments que cal 
aplicar (especialment la Directiva 2008/98/CE). En aquest marc, l’Agència de Residus de 
Catalunya ha elaborat com a instrument bàsic, el Programa general de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).  
 
Atesa la necessitat d’actualitzar la regulació dels residus de la construcció, sorgeix el Real 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, que com a legislació bàsica, estableix les bases per a l’elaboració 
d’altres normatives més específiques i proporciona un marc comú quant a la gestió de residus 
en el conjunt de l’estat. 
 
Una de les principals novetats aportades per aquest Real Decret és la inclusió en els projectes 
d’obres d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició on es desenvolupin els 
següents continguts: 
 

 L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que s’han de generar 
en l’obra, expressada en tones i en metres cúbics, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus. 

 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els 
residus que es generen en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en l’obra. 

 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 
relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 

 Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 
ha de formar part del pressupost del projecte en un capítol independent. 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’Estudi de Gestió 
de Residus per al PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL 
SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 
 
L'objectiu principal d’un Estudi de Gestió de Residus és "fomentar la prevenció, reutilització i 
el reciclatge o altres formes de valorització de residus, així com l'adequat tractament dels 
residus destinats a eliminació per aconseguir un desenvolupament sostenible de l'activitat 
constructiva". 
 
De forma específica, l'Estudi de Gestió de Residus preveu: 
 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest 
cas, els objectius se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus. 

 Establir mecanismes de gestió, tractament o valorització dels residus en funció de la 
seva tipologia i classificació a la Llista Europea de Residus. 

 Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels 
residus.  

2. Marc legal 

Durant les obres, tal com s'ha descrit anteriorment, es generen una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l'entorn. A continuació es relacionen les principals normatives i referències en matèria de 
gestió de residus. 
 
2.1 Legislació estatal 
 

 Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de 
materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres 
diferents a aquelles en les que es generin.  

 Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

 Ordre AAA/1783/2013, de 1 de octubre, per la que es modifica l’Annex 1 del reglament 
per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 
d’envasos, aprovat pel Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

 Reial Decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 975/2009, 
de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i 
rehabilitació de l’espai afectat per les activitats mineres. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 106/2008, 
de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. 



 

Annex núm.17 Gestió de residus 

 Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit a 
abocador. 

 Reial Decret 975/2009, de 12 de juny de 2009, sobre gestió dels residus de les 
indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats 
mineres. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus 
de construcció i demolició. 

 Reial Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental 
dels seus residus. 

 Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials 
usats. 

 Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel que es revisen els objectius de reciclat i 
valorització establerts a la Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, 
i pel qual es modifica el Reglament per al seu desenvolupament i execució, aprovat 
pel Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril. 

 Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús. 

 Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió 
dels seus residus. 

 Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris. 

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit controlat. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, de modificació del Reglament per a l’execució 
de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat 
mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol. 

 Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 

 Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l’amiant. 

 Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per a 
l’eliminació i gestió dels poloclorobifenils, policloroterfenils i aparells que el contenguin 
i Reial Decret 228/2006, de 24 de febrer, que el modifica.  

 Reial Decret 833/1988 de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució 
de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril pel que s’aprova el Reglament per al 
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus 
d’Envasos. 

 Reial Decret 45/1997, de 19 de gener, pel que es regulen diversos aspectes relacionats 
amb les piles i els acumuladors que contenguin determinades substàncies perilloses.  

 
2.2 Legislació autonómica 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 

 Decret 197/2016 de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció (Derogat parcialment). 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus (Derogat parcialment). 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya. 

 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel que es regula la intervenció ambiental amb el 
procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s' 
efectuen amb l'aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels 
olis usats. 

3. Definició i conceptes 

Residus de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que contempli la 
definició de Residus inclosa en l'article 3.a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i es generi en 
una obra de construcció o demolició. 
 
Residu perillós: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixin un tractament específic i un control periòdic i que es trobin inclosos dins de l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no perillós: Tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o perillosos. 
 
Residu inert: Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 
que poden entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixiviabilitat total i la seva ecotoxicitat, així com el contingut 
de contaminants dels residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc 
per als essers vius ni per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició: a les obres que no siguin necessàries llicències urbanístiques, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular dels béns immobles 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 
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 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, mescla o d'una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la Construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física i jurídica que executi l'obra 
de construcció i demolició, com a constructor, els subcontractistes, els treballadors autònoms. 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de Construcció i demolició els treballadors 
per compte aliè. 

4. Identificació i estimació de residus 

4.1 Introducció i metodologia de càlcul 
En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en 
funció de la tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus 
previstos mitjançant la Llista Europea de Residus (LER), identificant-se la seva naturalesa 
(perillós o no perillós). 
 
Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitza una estimació 
de les quantitats que es produiran a partir de les recomanacions indicades a la Guia per a la 
redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc elaborada per l’Agència 
de Residus de Catalunya i l’ITEC, així com al programa de simulació de residus de l’ITEC. 
 
També s’ha tingut en compte el programari TCQ, mòdul de Gestió Mediambiental TCQMA. 
 
4.2 Identificació i estimació de residus 
L’origen dels residus agrupa les diferents tipologies en els següents grups: 

 Residus d’excavació i d’enderroc. Corresponen als materials sobrants d’excavació i al 
residus d’enderroc que es generen. Aquests conceptes es troben quantificats i valorats 
en el capítol de Gestió de residus de demolició i mov. de terres, del Pressupost del 
present Projecte, on s’utilitzen partides d’obra que inclouen els conceptes de càrrega i 
transport, i el cànon d’abocament.  

 Residus d’obra nova. Correspon a l’estimació dels materials sobrants de l’obra que es 
preveu que es generin derivats de la pròpia activitat constructiva.  

D’aquesta manera, en el present Annex de Gestió de residus s’estimen i es valoren els residus 
corresponents a l’execució de les obres del PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE 
LES ROTONDES DEL SECTOR 05 “EMPRIUS SUD” DE SALOU (TARRAGONA). 
 
Els residus d’excavació i d’enderroc es considera que ja es troben valorants al capítol 
mencionat abans. 
 
A la taula següent s’identifiquen els resultats obtinguts de l’estimació, per a l’obra considerats: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 1. Quantitat estimada de residus produïts  

CODI RESIDU CLASSI-
FICACIÓ

QUANTITAT 
ESTIMADA 
Vol 
(m3) 

Pes 
(T) 

RCD: Residus de naturalesa pètria 

170107 
Mescles de formigó, maons teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el 
codi 170106 

NP 279,96 419.94

170302 Mescles bituminoses diferents a les de 170301 NP 227.97 227.97

170904 Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents de 170901, 170902 i 170903 NP 1,50 0,95

170101 Formigó NP 122.26 183,39

RCD Residus de naturalesa no pètria 

150101 Envasos de paper i cartró NP 4,96 0,35

150102 Envasos de plàstic NP 2,73 0,18

150104 Envasos metàlꞏlics NP 1,71 0,27

170201 Fusta NP 5,29 1,32

170203 Plàstic NP 3,49 1,32

170405 Ferro i acer NP 0,62 3,66

RCD Residus potencialment perillosos  

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes P - -

150111 
Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu sòlida i 
porosa perillosa 

P - -

170503 Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses P - -

TOTAL RESIDUS 650,49 839,35

5. Mesures de prevenció i minimització dels residus a l’obra 

5.1 Aspectes generals per a la minimització i prevenció de residus 
En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que 
asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels 
mateixos, també s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el 
volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials 
dins la mateixa obra. 
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D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures 
que a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a 
algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la 
minimització i prevenció dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de 
control de bones pràctiques: 

Taula 2. Qüestionari de prevenció de residus en fase d’obra. 

Fitxa per a senyalar les accions de minimització i prevenció en fase 
d’execució de les obres Sí No 

1 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs?   

2 
S’impartiran jornades de formació als treballadors i subcontractes 
per a incentivar la colꞏlocació dels residus al contenidor o espai 
habilitat corresponent (segons el tipus de residu)? 

  

3 
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-los al seu ús 
i s’intentarà optimitzar la quantitat de materials utilitzats, ajustant-los 
als estrictament necessaris per a l’execució de la obra? 

  

4 
Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a 
l’engròs o amb envasos d’una certa magnitud que permetin reduir la 
producció de residus d’embalatges? 

  

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes d’embalatge que tendeixin a minimitzar 
residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que puguin ser retornats o, como a mínim, 
reutilitzats? 

  

6 

S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les 
prescripcions establertes en el Projecte, subministrats pels fabricants 
que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels 
residus que generen en l’obra els seus propis productes (pactant 
prèviament el percentatge i característiques dels residus que 
s’acceptaran como retorn) o, si això no es viable, que informin sobre 
les recomanacions per a la gestió més adequada dels residus 
produïts? 

  

7 
Es planificarà l’obra per a minimitzar els sobrants de terra i 
s’aplicaran les mesures adequades d’emmagatzematge per a 
garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització? 

  

8 
S’aprofitaran els talls de material i s’intentarà realitzar aquests talls 
amb precisió, de materials como peces ceràmiques i paviments, 
aïllaments, tubs i altres materials d’instalꞏlacions (cables elèctrics,...), 
de forma que les dues parts es puguin aprofitar? 

  

9 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de desaprofitar-se 
amb elements de protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar 
o reciclar)? 

  

10 
Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de 
materials in situ amb objecte d’evitar errors i, conseqüentment, 
residus? 

  

 
 

5.2 Mesures genèriques de minimització de residus 
En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la 
seva tipologia, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. 
Es tindrà en compte, especialment, la separació dels residus perillosos segons la seva 
naturalesa. 
 
Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres 
són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes 
més rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la 
identificació de la producció de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del 
rebuig en altres fases. 
 
En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en 
compte en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

5.2.1 Fase de redacció del projecte i programació de l’obra 

Per tal de reduir la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han 
tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en 
compte també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran 
en l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Annex és preveure i 
quantificar les fraccions de residu que es generaran amb la finalitat d’augmentar 
l’eficàcia de la seva gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 
l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més 
residus sobrants d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que 
romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat 
d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, 
especialment dels classificats com a perillosos evitant que es barregin amb els no 
perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no 
perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilització o reciclatge. 

 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat 
i millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el 
present Annex sobre la gestió dels residus generats durant l’obra, en el qual es 
proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió externa i, d’altra 
banda, durant la planificació de l’obra es recomana l’elaboració d’un Pla de gestió 
residus propi que optimitzi la seva gestió. 

 Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions 
amb el personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i 
gestió dels residus i els aspectes relacionats amb la seva minimització. 

5.2.2 Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, 
l’interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 
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 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) 
coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les 
directrius del Pla de residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les 
fases de projecte i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre 
de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja 
que un cop usats es convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 
inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, 
la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç 
de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer 
moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen 
amb altres de diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i 
disminueix el seu potencial de reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes 
descontrolades. 

 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-
los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, 
en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la 
valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els 
recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que 
transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions 
a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda 
de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 
malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

5.2.3 Formació del personal 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització 
obligatòria per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans 
de la seva incorporació, que inclogui proves de comprensió. 
 
El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

 Normativa d’aplicació 

 Tipologia de residus: no perillosos i perillosos. 

 Identificació de les activitats generadores de residus 

 Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

 Mesures de gestió: 
- Separació i emmagatzematge de residus. 
- Eliminació dels residus. 

 Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

5.3 Mesures específiques de minimització de residus 

5.3.1 Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a 
la utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que 
es realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es 
convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de 
l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una 
disminució de la superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part 
del material es faci malbé i esdevingui un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris 
en espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant 
lones i/o elements separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat 
en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra 
es faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment 
perillosos. 

 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció 
davant l’adquisició de materials nous. 

 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes 
de seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions 
atmosfèriques, etc. 

 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 
reciclats propers a la ubicació de l’obra. 

5.3.2 Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó 
i la neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les 
proximitats de les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres 
(accessos. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats 
necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que 
sigui possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc. Les fraccions que no es puguin 
aprofitar d’aquest material podran ser eliminades als abocadors generals de l’obra com a 
residu inert. 

5.3.3 Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta 
no està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que 
es duran a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc 
a la generació d’una certa quantitat de residus. 
Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona  passen per la 
identificació prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de 
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les tasques de manteniment permeses en aquestes zones (en cas que s’implantin). Així, les 
mesures es concreten de la següent manera: 

 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i 
maquinària al taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en 
àrees prèviament delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics 
o lones per impedir la contaminació del sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 
possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de 
contaminants al substrat o a les aigües superficials. 

 

6. Operacions de gestió de residus 

6.1 Gestió de residus dins l’obra 

6.1.1 Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels 
residus en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona 
separació en origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per 
valoritzar els residus externament. 
 
A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per 
assegurar una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 
Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 
obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de 
Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors 
adequats per a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels 
residus per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 
contaminacions. 

 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el 
moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 
emplaçaments específics dins l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè 
complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament 
segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de 
cinc anys. 

6.1.2 Residus no perillosos 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de 
residus no perillosos ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta 
avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. 
D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una forma menys complexa i costosa 
que el reciclatge. 
 
Els residus perillosos queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran 
de ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 
específic. 
 
Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables 
dins la mateixa obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre 
que sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop 
finalitzada l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en 
operacions i instalꞏlacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material 
es tractarà com un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada 
l’obra i, per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat 
de tractament extern dels residus. 
 
Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la 
seva tipologia i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, a continuació 
s’especifiquen les fraccions que es troben sotmeses a la necessitat de separació selectiva en 
obra segons les quantitats estimades. 

Taula 3. Necessitat de separació de residus en l’obra. 

Residu / Fracció Límit RD 150/2008 Quantitat 
estimada 

Necessitat de 
separació en obra 

Formigó 80 T 
463.35 T SI (obligatòria) Maons, teules, 

materials ceràmics 40 T 

Metalls  2 T 1,79 T NO (no obligatòria) 
Fusta 1 T 0,92 T NO (no obligatòria) 
Vidre 1 T 0 NO 

Plàstics 0,5 T 0,42T NO (no obligatòria) 
Paper i cartró 0,5 T 0,35 T NO (no obligatòria) 

 
En la següent fitxa s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió 
interna dels residus. 
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Taula 4. Fitxa resum de la gestió de residus dins l’obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5. Fitxa resum de la gestió de residus dins l’obra. 
 

 
 
En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra 
plantejada així com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai 
destinat a la seva classificació. 
 
Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal 
d’evitar una mala segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 
preferiblement. 
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 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes 
a la xarxa de sanejament de la zona. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat 
que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot 
donar lloc a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

 La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida 
de residus assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-
se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra. 

6.1.3 Residus perillosos 

La generació de residus perillosos (olis minerals, aerosols, terres contaminades, etc) es 
preveu que serà baixa tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran 
de recollir i emmagatzemar en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents 
consideracions: 
 
Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus perillosos ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els 
residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients 
estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció 
i contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de 
seguretat, material absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 
específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu 
i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que 
no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis 
mesos. En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció 
de residus perillosos i la durada de l’obra, es solꞏlicitarà a l’Agència de Residus de 
Catalunya el permís corresponent d’emmagatzematge de residus perillosos a l’obra 
per un període superior a sis mesos.  

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament 
de les activitats d’obra. 
 

Taula 6. Model d’inventari de residus perillosos per a les activitats de nova construcció. 

TIPUS DE RESIDU 
Codi 
CER 

S’ha 
detectat? 

Quantitat 

SI NO tn m3 ut 

RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIAL DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

Envasos que contenen substàncies perilloses o 

estan contaminats per aquestes (pintures, 

vernissos, adhesius, silicones, aerosols, etc) 

150110   

   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ FFDU I 
DEL DECAPAT O L’ELIMINACIÓ DE PUNTURES I BARNISSOS 

Residus del decapat o eliminació de pintura que 

contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 

080117   

   

Residus de decapat o desvernitzants 080121      

Residus de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

080111   

   

RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

Dissolvent (inclòs el tricloroetilè)  

070103 / 

070403 / 

070404  
  

   

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLATS (INCLOSOS ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

Residus d’adhesius i segellats que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

040409   

   

RESIDUS DE LS FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS 

Residus que contenen substàncies perilloses 070216      

ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Restes de desencofrants 170903      

Altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus mesclats) que contenen 

substàncies perilloses 

170903   

   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

Tubs fluorescents i bombetes de vapor de 

mercuri defectuoses 
170903   
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.......       

 

6.2 Gestió de residus fora de l’obra 

6.2.1 Reutilització dels residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de 
la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó 
també des del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus 
originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
 
Els residus perillosos queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva 
perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé 
dipositar-los en un abocador específic. 

6.2.2 Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor 
autoritzat, essent els següents: valorització i eliminació. 
 
Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels 
recursos continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: 
el reciclatge i la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els 
residus amb la finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica 
fa referència a les gestions d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 
 
Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran 
dipositats en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un 
abocador controlat autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són 
perillosos, hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, 
en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de 
representar una amenaça per al medi. 
 
A continuació es presenta una taula en la qual s'identifica la destinació preferent i el tipus de 
gestió o tractament recomanat per a cadascun dels residus previsiblement generats en obra, 
agrupats segons la codificació de la Llista Europea de Residus (LER), i el Decret 152/2017 
sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, que incorpora les 
recomanacions i l’ordre de prioritat en les operacions de gestió de residus per a cada material. 
 

Taula 7. Gestió externa de residus 

Residus NP de naturalesa pètria Prior
. 

Valorització / Eliminació 

170107 

Mescles de formigó, 
maons teules i materials 
ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 
170106 

1 R0504 
(Ús de residus en la fabricació de ciment) 

R0505 
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en 

substitució de matèries primeres) 

2 D0501 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

D0502 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

170302 Mescles bituminoses 
diferents a les de 170301 

1 R0505 
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en 

substitució de matèries primeres) 

2 D0501 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

D0502 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

170904 

Residus mesclats de 
construcció i demolició 
diferents de 170901, 
170902 i 170903 

1 R0505 
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en 

substitució de matèries primeres) 

2 D0902 
(Estabilització físico-química) 

3 D0501 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

D0502 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

Residus NP de naturalesa no 
pètria 

Prior
. 

Valorització / Eliminació 

150101 Envasos de paper i cartró 

1 R0305 
(Ús de residus de paper en l’obtenció de pasta 

per a la fabricació de paper) 
R0306 

(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la 
posterior fabricació o producció de nous 

productes) 
R0314 

(Preparació per a la reutilització de residus 
orgànics) 

2 R0101 
(Utilització principal com a combustible en 

instalꞏlacions d’incineració de residus) 
R0102 

(Utilització principal com a combustible en la 
fabricació de ciment) 

R0103 
(Utilització principal com a combustible en 

altres instalꞏlacions de coincineració) 
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150102 Envasos de plàstic 

1 R0306 
(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la 

posterior fabricació o producció de nous 
productes) 

R0314 
(Preparació per a la reutilització de residus 

orgànics) 

2 R0101 
(Utilització principal com a combustible en 

instalꞏlacions d’incineració de residus) 
R0102 

(Utilització principal com a combustible en la 
fabricació de ciment) 

R0103 
(Utilització principal com a combustible en 

altres instalꞏlacions de coincineració) 

150104 Envasos metàlꞏlics 

1 R0101 
(Reciclatge i/o recuperació de ferralla) 

R0406 
(Recuperació de metalls i compostos 
metàlꞏlics a partir d’altres residus que 

continguin metalls) 
R0414 

(Preparació per a la reutilització de residus de 
metalls o de compostos metàlꞏlics, inclosos 

tots els RAEE) 

170201 Fusta 

1 R0306 
(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la 

posterior fabricació o producció de nous 
productes) 

R0314 
(Preparació per a la reutilització de residus 

orgànics) 

2 R0101 
(Utilització principal com a combustible en 

instalꞏlacions d’incineració de residus) 
R0102 

(Utilització principal com a combustible en la 
fabricació de ciment) 

R0103 
(Utilització principal com a combustible en 

altres instalꞏlacions de coincineració) 

3 D0801 
(Tractament biològic aerobi) 

4 D0502 
(Dipòsit controlat de residus no perillosos) 

170203 Plàstic 

1 R0306 
(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la 

posterior fabricació o producció de nous 
productes) 

2 R0101 
(Utilització principal com a combustible en 

instalꞏlacions d’incineració de residus) 
R0102 

(Utilització principal com a combustible en la 
fabricació de ciment) 

R0103 
(Utilització principal com a combustible en 

altres instalꞏlacions de coincineració) 

3 D0502 
(Dipòsit controlat de residus inerts) 

170405 Ferro i acer 

1 R0101 
(Reciclatge i/o recuperació de ferralla) 

R0406 
(Recuperació de metalls i compostos 
metàlꞏlics a partir d’altres residus que 

continguin metalls) 

Residus perillosos P Prior
. 

Valorització / Eliminació 

130205 
Olis minerals no clorats 
de motor, de transmissió 
mecànica i lubricants 

1 R0901 
(Regeneració d’olis minerals i sintètics usats) 

150110 

Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
aquestes 

1 R0306 
(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la 

posterior fabricació o producció de nous 
productes) 

R0314 
(Preparació per a la reutilització de residus 

orgànics) 
R0401 

(Reciclatge i/o recuperació de ferralla) 
R0414 

(Preparació per a la reutilització de residus 
metalls o de compostos metàlꞏlics, inclosos 

tots els RAEE) 
R0503 

(Reciclatge de residus de vidre en la fabricació 
del vidre) 

R0514 
(Preparació per a la reutilització de residus 

inorgànics) 
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2 R0101 
(Utilització principal com a combustible en 

instalꞏlacions d’incineració de residus) 
R0102 

(Utilització principal com a combustible en la 
fabricació de ciment) 

R0103 
(Utilització principal com a combustible en 

altres instalꞏlacions de coincineració) 

3 D0902 
(Estabilització físico-química) 

4 D01001 
(Incineració) 

5 D0503 
(Dipòsit controlat de residus perillosos) 

150111 

Envasos metàlꞏlics, 
inclosos els recipients a 
pressió buits, que 
contenen una matriu 
sòlida i porosa perillosa 

1 R1203 
(Separació dels diferents components dels 

residus) 

170503 
Terra i pedres que 
contenen substàncies 
perilloses 

1 D0902 
(Estabilització físico-química) 

D0906 
(Assecatge tèrmic) 

D0907 
(Desorció tèrmica) 

2 D0503 
(Dipòsit controlat de residus perillosos) 

NP: Residus no perillosos; RP: Residus perillosos.  
 
Les instalꞏlacions per a la gestió d'enderrocs i altres residus de la construcció a Catalunya es 
divideixen en els següents tipus: 

 Plantes de selecció de residus. 

 Plantes de transvasament o transferència. 

 Plantes de compostatge. 

 Plantes de metanització. 

 Plantes d'incineració i altres tractaments tèrmics. 

 Plantes per a tractaments específics. 

 Dipòsits controlats. 
Les instalꞏlacions per a la gestió d'enderrocs i altres residus de la construcció a Catalunya 
corresponen als que indica l'Agència de Residus de Catalunya a la seva pàgina web. A 
continuació es presenten les instalꞏlacions disponibles a la comarca del TARRAGONÈS. 
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Els gestors de residus que intervinguin en l'obra hauran de disposar de la corresponent 
autorització de gestió d'aquest organisme. A la pàgina web de l'Agència de Residus de 
Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) es poden 
consultar altres instalꞏlacions properes a la zona d'obres (instalꞏlacions de residus industrials, 
municipals, deixalleries).  
Finalment, a continuació es presenta una proposta de fitxa resum per a la gestió externa dels 
residus generats durant l'obra. 
 
 

 
 

7. Prescripcions tècniques per a la gestió de residus a l'obra 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal 
d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

 En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, 
llaunes i plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els 
demés residus com restes de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament. 

 Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets 
generals de l’obra, almenys, un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del 
residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i 
telèfon del titular dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el 
condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar 
correctament des del començament de la fase constructiva. 
 
Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i 
de la correcta gestió de cadascun d’ells. 
 
Gestió de residus no perillosos: 
S’aconsella que la gestió dels residus no perillosos en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i 
abassegament de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits 
físics de l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a 
excepció que es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent. 

 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no perillosos mitjançant etiquetes 
de gran format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja 
que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot 
donar lloc a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres 
i els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de 
punts específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les 
formigoneres hauran de complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 
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c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl 
(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades 
directament al terreny), o bé colꞏlocar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec 
d’aquests materials almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus perillosos: 
S’aconsella que la gestió dels residus perillosos tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o 
zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats 
en una zona delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de colꞏlocar en una zona on no 
estiguin en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització 
de la zona, recipients estancs, etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de 
seguretat, material absorbent, etc.). 

 L’emmagatzematge de residus perillosos haurà d’estar protegit de les inclemències 
meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que 
no s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 
específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu 
i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus perillosos és de 6 mesos. 
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8. Valoració del cost de la gestió de residus 

Així, el pressupost de la gestió de residus estimat per al present Projecte Constructiu ascendeix a 80.557,05 € (amb 54.931,70 € per a l’Eix 1 i  25.625,35 € per a l’Eix 3). 
 
 
 

      PRESSUPOST          
     
   Preu Amidament Import

     
Obra  01  PressupostPRY‐220034‐Rotondes Salou   
Capítol  01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)   
Titol 3  08  GESTIÓ DE RESIDUS   

    
P2R5‐DT1F  m3  Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  9,96 814,642 8.113,83

P2R3‐HIHC  m3  Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  8,35 2.065,416 17.246,22

P2RA‐EU7I  m3 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus  19,26 1,326 25,54

P2RA‐EU7F  m3 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus  27,77 233,937 6.496,43

P2RB‐HIFS  m3  Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME  8,45 2.065,416 17.452,77

P2R2‐EU9R  m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  23,79 235,263 5.596,91

   TOTAL    54.931,70

     
  IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :     54.931,70

 
 
 
Obra  01  PressupostPRY‐220034‐Rotondes Salou   
Capítol  02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)   
Titol 3  11  GESTIÓ DE RESIDUS   

    
P2R3‐HIHC  m3  Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  8,35 829,152 6.923,42

P2R5‐DT1F  m3  Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  9,96 456,521 4.546,95

P2RA‐EU7I  m3 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus  19,26 120,935 2.329,21

P2RA‐EU7F  m3 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus  27,77 46,026 1.278,14

P2RA‐EU47  m3  Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus  ‐43,46 8,925 ‐387,88

P2RB‐HIFS  m3  Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME  8,45 829,152 7.006,33

P2R2‐EU9R  m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  23,79 165,161 3.929,18

   TOTAL    25.625,35

     
  IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :     25.625,35
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ANNEX NÚM. 18 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

1. Introducció 

Aquest annex constitueix la justificació de l’import dels preus unitaris que han servit de base 
per al càlcul i determinació del pressupost de l’obra. 

Per això es parteix dels elements que formen la unitat, dividint l'estudi en els conceptes 
següents: 

• Cost horari de la mà d’obra per categories. 

• Costos dels materials a peu d’obra. 

• Cost horari dels equips de maquinària emprats. 

• Costos per mesures i instalꞏlacions bàsiques exigibles de seguretat i salut. 

• Costos indirectes 

Amb aquests valors i tenint en compte els rendiments corresponents d'acord amb les 
característiques de cada unitat d'obra, es determinen els preus unitaris per aplicar-los en 
aquest projecte. 

2. DESPESES INDIRECTES 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra que hi intervenen Pressupost del present 
Projecte Constructiu, es basarà en la determinació dels costos directes i indirectes precisos 
per a la seva execució. 

Cada preu d'execució material es calcula mitjançant la fórmula: 

𝑃 ൌ ൬1 
𝑘
100

൰ ∙ 𝐶 

On: 
• Pn = És el preu d'execució material de la unitat corresponent a Euros. 
• Cn = És el cost directe de la unitat en Euros, considerant-se costos directes: 

o La mà d'obra, que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra, amb les 
càrregues, els plusos i les assegurances socials. 

o Els materials que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució; preus que resultin a peu d'obra. 

o Les despeses degudes a la maquinària i les instalꞏlacions utilitzades en 
l'execució de la unitat d'obra corresponent. 

• k = És el percentatge que correspon als costos indirectes que s'estima en un 6 %. 
 

3. FORMACIÓ DE PREUS UNITARIS 

Al Document nº4 Pressupost s'adjunta la descomposició dels preus de les unitats d'obra, amb 
indicació dels costos de mà d'obra, maquinària, materials, diversos, seguretat i salut i indirecte, 
que componen el preu total de cadascuna . 

Igual que per als preus auxiliars, a la mà d'obra i la maquinària es parteix de la producció diària 
d'un equip determinat, i es calcula el cost que comporta aquesta producció. 

Un cop conegut aquest cost total s'obté la repercussió unitària. 

Els materials es tracten directament per les quanties incorporades a cada unitat d’obra. 

Sumant el cost de tots els elements s'obté el cost parcial de la unitat. 

Finalment, s'ha aplicat el percentatge de costos indirectes calculat a l'apartat anterior i s'ha 
obtingut el cost total de la unitat d'obra. La suma del cost directe i els costos indirectes per 
obtenir el muntant total s'han arrodonit al segon decimal, ja que és la mínima quantitat 
diferenciable amb la unitat monetària legal a Espanya. 

A l'apèndix núm. 1 del present annex s'adjunta un llistat amb tota la justificació de preus 
generats. 

4. FORMACIÓ DE PREUS UNITARIS 

Per a la redacció de la justificació de preus del present projecte s’ha utilitzat el banc de preus 
de referència BEDEC de l’Itec, amb els següents paràmetres: 

 Banc de preus: BEDEC 2023-01 

 Àmbit de preus: Tarragona 

 Àmbit de plecs: Catalunya 

 Volum d’obra: Urbanització PEM 0,402M 
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APÈNDIX NÚM.1. Justificació de Preus 
 



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,68000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,68000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,77000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,68000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,89000 €

A0D-0007 h Manobre 22,11000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,11000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,41000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,54000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,43000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 26,54000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,54000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,94000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,43000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,54000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,54000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,98000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 26,54000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,44000 €
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C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,49000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 106,58000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133-00ER h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb corró de 200 kg 68,10000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 93,81000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C139-00KV h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc d'acer 143,01000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C139-00LL h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 132,56000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 58,36000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 66,06000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 8,52000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 75,17000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 62,60000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C1B0-006F h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut 40,47000 €

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 16,49000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,53000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,20000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,18000 €

CR71-00BW h Sembradora de tracció mecànica 21,25000 €
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CRE0-00C0 h Motoserra 3,88000 €

CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 26,77000 €

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,89000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 11,95000 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,85000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09000 €

B03F-05NX m3 Tot-u natural 20,22000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,33000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 220,86000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,35000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 124,54000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B062-H4NF cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 36,80000 €

B062-H4NG cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 26,86000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

83,48000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

82,05000 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10

87,38000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

84,57000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

94,99000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,13000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,13000 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,25000 €

B06F1-I0IL m3 Hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

73,24000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,15000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,96000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,08000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,23000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,31000 €

B0B8-107W m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

9,12000 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 443,03000 €

B0D70-0CEJ m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 5 usos 5,24000 €

B0D70-0CEN m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,70000 €

B0DF8-0FFB u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal de 70x30x85 cm, para 150 usos 1,49000 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,74000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,84000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,31000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

91,12000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

56,95000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-205,02000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

12,53000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

26,20000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,98000 €

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,38000 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 28,94000 €

B971-0GUN u Peça de formigó de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,85000 €

B981-2MTC u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma corba d'1 peça

212,65000 €

B981-I1PO u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la
cantonada en forma corba de 3 peces

236,22000 €

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

170,42000 €

B982-1N0P m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

203,43000 €

B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 11,83000 €

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 bin BC 50/70 D 94,42000 €

B9H1-NXHN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

73,08000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 3,06000 €

BBA1-2XWO kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 2,86000 €
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BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,94000 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,27000 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,87000 €

BBL1-0RMK u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 44,32000 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €

BBL1-0RMN u Placa informativa, de 60x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 48,25000 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,26000 €

BBL1-0RMS u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 51,69000 €

BBL1-0RMU u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

144,19000 €

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,59000 €

BBM7-0RYM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

78,70000 €

BBM9-0S0Q u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

86,94000 €

BBME-0RW0 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

67,04000 €

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 23,96000 €

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

88,50000 €

BD71-0LGH m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana

40,91000 €

BD74-0LHF m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 7,04000 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,83000 €

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

17,09000 €

BD7D-1OJR m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

27,34000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

178,86000 €

BDD2-0LVP u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 80,97000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

0,32000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 57,93000 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,90000 €

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,84000 €

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,21000 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

38,22000 €
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BFYD-0C9G u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 600 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica

2,70000 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,80000 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,74000 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,53000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,87000 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,88000 €

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,41000 €

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,78000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,76000 €

BG4L-09X1 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

197,82000 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

21,01000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,47000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2 5,27000 €

BJS4-1805 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua
no potable, i amb memòria de sector

27,77000 €

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

133,86000 €

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 0,39000 €

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 329,63000 €

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 154,86000 €

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 0,48000 €

BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

73,10000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de

151,29000 €
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seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal

1''1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN
55,08000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,99000 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

30,15000 €

BR433-N2L3 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

132,41000 €

BR436-22OY u Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 230,90000 €

BR445-N361 u Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en contenidor de150 l 820,75000 €

BR44E-23GU u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

230,90000 €

BR48A-259H u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 70 cm
superior al del tronc

1.649,84000 €

BR4FE-261J u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 11,56000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

5,91000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,47000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

6,75000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 0,42000 €

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 2,81000 €

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de
diàmetre i 1,5 m de longitud.

16,00000 €

MET-X005 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 4000 mm d'alçada, acabat pintat.
Segons UNE-EN 40-5.

369,76000 €

MET-X006 u Lluminària de fosa d'alumini marca Carandini model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat
de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48
LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció
IP66 i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

443,49000 €

MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 6000 mm d'alçada, acabat pintat.
Segons UNE-EN 40-5.

610,80000 €

MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA,
acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de
825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció
cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 14.821
lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

778,54000 €

MET-X009 u Creueta de dos braços per columnes fabricades en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en
calent

80,00000 €

MET-X010 u Creueta de tres braços per columnes fabricades en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en
calent

180,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 174,62000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,41000 = 24,58050

Subtotal: 24,58050 24,58050
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 22,52000 = 31,07760
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 142,35000 = 54,09300

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,33000 = 62,70000
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 148,22660 148,22660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24581

COST DIRECTE 174,61891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,61891

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 113,84000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,52000 = 34,23040
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 142,35000 = 54,09300

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 88,67940 88,67940
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23410

COST DIRECTE 113,83550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,83550

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 221,67000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,41000 = 24,58050

Subtotal: 24,58050 24,58050
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,33000 = 132,00000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 22,52000 = 34,45560
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 195,28160 195,28160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24581

COST DIRECTE 221,67391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,67391

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,17000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,52000 = 39,18480
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 142,35000 = 28,47000
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Subtotal: 68,01080 68,01080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23410

COST DIRECTE 93,16690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,16690

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,57000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,54000 = 0,13270
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,68000 = 0,11840

Subtotal: 0,25110 0,25110
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,30000 = 0,02346
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 1,23000 = 1,29150

Subtotal: 1,31496 1,31496

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00251

COST DIRECTE 1,56857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56857
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MET-X0002P-1 u Control de Qualitat de les obres, segons el Pla de
Control d'assaigs definits a projecte. Àmbit Eix 1

Rend.: 1,000 12.945,33 €

COST DIRECTE 12.212,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 732,75453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.945,3300
_______________________________________________________________________________________________________________

MET-X0003P-2 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons
l'Estudi de Seguretat i Salut definit a projecte.

Rend.: 1,000 18.814,31 €

COST DIRECTE 17.749,34906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.064,96094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.814,3100
_______________________________________________________________________________________________________________

MET-X0004P-3 u Pla de Control de Qualitat de les obres. Àmbit Eix 3 Rend.: 1,000 12.328,65 €

COST DIRECTE 11.630,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 697,84811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.328,6500
_______________________________________________________________________________________________________________

METX-EN001P-4 u Legalització xarxa distribució BT Rend.: 1,000 754,80 €

COST DIRECTE 712,07547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,72453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 754,8000
_______________________________________________________________________________________________________________

P2110-AKNNP-5 m3 Enderroc estructura suport cartell obres Adif, amb
estructura d'acer, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 26,54000 = 1,06160
A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,41000 = 3,74560

Subtotal: 4,80720 4,80720
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 16,31000 = 0,65240
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 8,53000 = 0,34120
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 89,10000 = 3,56400
C139-00KV h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20

t, amb cisalla per a enderroc d'acer
0,040 /R x 143,01000 = 5,72040

Subtotal: 10,27800 10,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07211

COST DIRECTE 15,15731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06675
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P2110-AKXNP-6 m3 Enderroc de pòrtic existent de senyalització de gàlib
en pas a nivell, amb estructura d'acer, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,41000 = 3,74560
A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 26,54000 = 1,06160

Subtotal: 4,80720 4,80720
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 16,31000 = 0,65240
C139-00KV h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20

t, amb cisalla per a enderroc d'acer
0,040 /R x 143,01000 = 5,72040

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 89,10000 = 3,56400
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 8,53000 = 0,34120

Subtotal: 10,27800 10,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07211

COST DIRECTE 15,15731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06675

P2143-4RQTP-7 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,41000 = 7,02300
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,11000 = 2,21100

Subtotal: 9,23400 9,23400
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,31000 = 2,44650

Subtotal: 2,44650 2,44650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13851

COST DIRECTE 11,81901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52815
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P2143-HYQNP-8 m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó
prefabricat i base de formigó en masa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100

Subtotal: 2,34100 2,34100
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,005 /R x 59,51000 = 0,29755
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

Subtotal: 1,11305 1,11305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03512

COST DIRECTE 3,48917
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69851

P2145-4RS2P-9 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 26,98000 = 1,34900
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,11000 = 4,42200

Subtotal: 6,95950 6,95950
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 8,53000 = 0,42650

Subtotal: 0,42650 0,42650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10439

COST DIRECTE 7,49039
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93982

P2145-NT01P-10 m Retirada de barrera tipus New Jersey, càrrega
mecànica sobre camió amb grua i transport a
magatzem autoritzat per la propietat.

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,083 /R x 22,11000 = 1,83513
A0E-000A h Manobre especialista 0,083 /R x 23,41000 = 1,94303

Subtotal: 3,77816 3,77816
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Maquinària
C152-003B h Camió grua 0,083 /R x 62,76000 = 5,20908

Subtotal: 5,20908 5,20908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05667

COST DIRECTE 9,04391
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58655

P2145-NT02P-11 u Retirada de contenidor d'escombraries mòbil existent,
càrrega mecànica sobre camió amb grua i transport a
magatzem autoritzat per la propietat.

Rend.: 1,000 13,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 23,41000 = 1,17050
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 2,27600 2,27600
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,170 /R x 62,76000 = 10,66920

Subtotal: 10,66920 10,66920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03414

COST DIRECTE 12,97934
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75810

P2146-DJ2QP-12 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 59,51000 = 0,83314
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 67,20000 = 4,03200

Subtotal: 4,86514 4,86514

COST DIRECTE 4,86514
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15705
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P2146-H847P-13 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0015 /R x 26,54000 = 0,03981
A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,41000 = 0,07023

Subtotal: 0,11004 0,11004
Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 48,36000 = 0,07254
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 108,08000 = 0,10808
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 114,18000 = 0,17127

Subtotal: 0,35189 0,35189

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00165

COST DIRECTE 0,46358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49140

P2149-DJ6NP-14 m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra
natural col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702

Subtotal: 1,57702 1,57702

COST DIRECTE 1,57702
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67164

P214E-52UEP-15 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 21,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 23,41000 = 1,40460
A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 22,11000 = 4,64310
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,270 /R x 26,98000 = 7,28460
A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 26,54000 = 1,32700

Subtotal: 14,65930 14,65930
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,270 /R x 8,53000 = 2,30310
C139-00LL h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
0,020 /R x 132,56000 = 2,65120
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

Subtotal: 5,44360 5,44360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21989

COST DIRECTE 20,32279
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,54216

P214P-E7K4P-16 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 63,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,200 /R x 23,41000 = 28,09200
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,11000 = 11,05500

Subtotal: 39,14700 39,14700
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,31000 = 9,78600
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 8,53000 = 3,41200
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 20,39871 20,39871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58721

COST DIRECTE 60,13292
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,60797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,74089

P214W-FEMBP-17 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,41000 = 5,85250

Subtotal: 5,85250 5,85250
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08779

COST DIRECTE 8,35029
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85130

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMGP-18 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 23,41000 = 3,97970

Subtotal: 3,97970 3,97970
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,64000 = 1,63880

Subtotal: 1,63880 1,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05970

COST DIRECTE 5,67820
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01889

P214Y-I16NP-19 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó
sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 26,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4728 /R x 22,11000 = 10,45361
A0E-000A h Manobre especialista 0,4728 /R x 23,41000 = 11,06825

Subtotal: 21,52186 21,52186
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2364 /R x 16,31000 = 3,85568

Subtotal: 3,85568 3,85568

COST DIRECTE 25,37754
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,52265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,90019

P21B0-HBQSP-20 u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a
una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000B h Oficial 1a 0,166 /R x 26,54000 = 4,40564
A0D-0007 h Manobre 0,166 /R x 22,11000 = 3,67026

Subtotal: 8,07590 8,07590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12114

COST DIRECTE 8,19704
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68886

P21B0-HBQUP-21 m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons
d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0925 /R x 26,54000 = 2,45495
A0D-0007 h Manobre 0,0925 /R x 22,11000 = 2,04518

Subtotal: 4,50013 4,50013
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0925 /R x 62,76000 = 5,80530

Subtotal: 5,80530 5,80530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06750

COST DIRECTE 10,37293
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,62238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99531

P21B0-HBQXP-22 u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,11000 = 4,42200

Subtotal: 9,10400 9,10400
Maquinària

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,89000 = 0,57800
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /R x 4,20000 = 0,84000

Subtotal: 1,41800 1,41800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13656

COST DIRECTE 10,65856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29807
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P21B0-HBR2P-23 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2,
a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,43000 = 6,85750

Subtotal: 12,77750 12,77750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19166

COST DIRECTE 12,96916
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74731

P21DD-HBKCP-24 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 68,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,700 /R x 23,41000 = 16,38700
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,43000 = 5,48600
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,11000 = 7,73850

Subtotal: 29,61150 29,61150
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,700 /R x 15,49000 = 10,84300
C152-003A h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 59,46000 = 23,78400

Subtotal: 34,62700 34,62700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44417

COST DIRECTE 64,68267
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,88096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,56363

P21DD-HBKNP-25 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 108,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,11000 = 13,26600
A0E-000A h Manobre especialista 1,150 /R x 23,41000 = 26,92150
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,43000 = 6,85750

Subtotal: 47,04500 47,04500
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,200 /R x 15,49000 = 18,58800
C152-003A h Camió grua de 3 t 0,600 /R x 59,46000 = 35,67600

Subtotal: 54,26400 54,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70568

COST DIRECTE 102,01468
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,12088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,13556

P21DD-P21DDP-26 u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 27,43000 = 2,74300
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,65000 = 2,36500

Subtotal: 5,10800 5,10800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07662

COST DIRECTE 5,18462
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49570

P21G3-DJ1SP-27 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 59,51000 = 1,78530

Subtotal: 1,78530 1,78530

COST DIRECTE 1,78530
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89242
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P21G5-54COP-28 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 59,51000 = 8,62895

Subtotal: 8,62895 8,62895

COST DIRECTE 8,62895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,14669

P21Q2-8GXNP-29 u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,41000 = 5,85250

Subtotal: 5,85250 5,85250
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875

Subtotal: 2,03875 2,03875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08779

COST DIRECTE 7,97904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45778

P21Q2-8GXRP-30 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,41000 = 4,68200

Subtotal: 4,68200 4,68200
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 62,76000 = 6,27600
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

Subtotal: 7,90700 7,90700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07023

COST DIRECTE 12,65923
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41878

P21R0-92GPP-31 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 144,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 31,89000 = 14,03160
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 35,94000 = 15,81360

Subtotal: 29,84520 29,84520
Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 62,76000 = 62,76000
CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 3,88000 = 1,70720

Subtotal: 64,46720 64,46720
Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 56,95000 = 8,54250

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,360      x 91,12000 = 32,80320

Subtotal: 41,34570 41,34570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44768

COST DIRECTE 136,10578
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,16635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,27212

P2214-AYNMP-32 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 112,48000 = 5,06160

Subtotal: 5,06160 5,06160
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COST DIRECTE 5,06160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36530

P2219-564LP-33 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,11000 = 0,22110

Subtotal: 0,22110 0,22110
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 59,51000 = 12,93747

Subtotal: 12,93747 12,93747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00332

COST DIRECTE 13,16189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95160

P221B-EL71P-34 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02053

P221C-DYZLP-35 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 22,11000 = 1,76880

Subtotal: 1,76880 1,76880
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 59,51000 = 9,55731

Subtotal: 9,55731 9,55731
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02653

COST DIRECTE 11,35264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03380

P2241-52SLP-36 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 84,15000 = 0,84150

Subtotal: 1,69010 1,69010

COST DIRECTE 1,69010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79151

P2241-52SNP-37 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 84,15000 = 0,92565

Subtotal: 1,77425 1,77425

COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88071

P2241-52SSP-38 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 22,11000 = 1,43715
A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 23,41000 = 2,57510

Subtotal: 4,01225 4,01225
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,25000 = 0,68750

Subtotal: 0,68750 0,68750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06018

COST DIRECTE 4,75993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04553

P2250-FIVVP-39 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a
30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 64,11000 = 1,92330
C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb

escarificadora
0,008 /R x 106,58000 = 0,85264

Subtotal: 2,77594 2,77594

COST DIRECTE 2,77594
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94250

P2252-549KP-40 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 11,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 58,36000 = 0,58360
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 93,81000 = 0,93810
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 108,08000 = 1,40504
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 84,15000 = 1,68300

Subtotal: 4,60974 4,60974
Materials

B03E-05OH m3 Terra tolerable 1,200      x 4,85000 = 5,82000
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 5,90900 5,90900

COST DIRECTE 10,51874
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14986

P2255-DPGXP-41 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0E-000A h Manobre especialista 0,240 /R x 23,41000 = 5,61840

Subtotal: 5,61840 5,61840
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,240 /R x 8,85000 = 2,12400

Subtotal: 5,69460 5,69460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08428

COST DIRECTE 11,39728
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08111

P2255-DPIOP-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 47,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 23,41000 = 1,87280

Subtotal: 1,87280 1,87280
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 59,51000 = 2,85648
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,85000 = 0,70800

Subtotal: 3,56448 3,56448
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 22,04000 = 39,67200

Subtotal: 39,67200 39,67200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02809

COST DIRECTE 45,13737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,84561

P2255-DPN1P-43 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 34,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 23,41000 = 10,53450

Subtotal: 10,53450 10,53450
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,25000 = 2,81250
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Subtotal: 10,01321 10,01321
Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 11,95000 = 11,95000

Subtotal: 11,95000 11,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15802

COST DIRECTE 32,65573
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,95934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,61507

P22D0-52YNP-44 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 108,08000 = 0,70252

Subtotal: 0,70252 0,70252

COST DIRECTE 0,70252
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74467

P2A0-4ILMP-45 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03E-05OH m3 Terra tolerable 1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14100

P2R2-EU9RP-46 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33165

COST DIRECTE 22,44165
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78815

P2R3-HIHCP-47 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 54,31000 = 7,87495

Subtotal: 7,87495 7,87495

COST DIRECTE 7,87495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34745

P2R5-DT1FP-48 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 54,31000 = 9,39563

Subtotal: 9,39563 9,39563

COST DIRECTE 9,39563
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95937

P2R5-DT1GP-49 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 54,31000 = 11,62234

Subtotal: 11,62234 11,62234

COST DIRECTE 11,62234
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,31968
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P2RA-EU47P-50 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -43,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -205,02000 = -41,00400

Subtotal: -41,00400 -41,00400

COST DIRECTE -41,00400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -2,46024

COST EXECUCIÓ MATERIAL -43,46424

P2RA-EU7FP-51 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 27,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,77200

P2RA-EU7IP-52 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 19,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 12,53000 = 18,16850
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Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,09011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25861

P2RB-HIFSP-53 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,98000 = 7,96800

Subtotal: 7,96800 7,96800

COST DIRECTE 7,96800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44608

P312-D4NYP-54 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B
/ 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 127,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,11000 = 6,63300

Subtotal: 6,63300 6,63300
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 187,65000 = 18,76500

Subtotal: 18,76500 18,76500
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 86,13000 = 94,74300

Subtotal: 94,74300 94,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09950

COST DIRECTE 120,24050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,21443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,45492
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P312-D4Z4P-55 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B
/ 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Rend.: 1,000 106,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750

Subtotal: 5,52750 5,52750
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 86,13000 = 94,74300

Subtotal: 94,74300 94,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08291

COST DIRECTE 100,35341
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,02120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,37462

P3Z3-D52SP-56 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 26,54000 = 1,99050
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,11000 = 3,31650

Subtotal: 5,30700 5,30700
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,100      x 83,48000 = 8,34800

Subtotal: 8,34800 8,34800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07961

COST DIRECTE 13,73461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,82408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55868

P4520-3E5NP-57 m3 Formigonament per a llosa, impostes i aletes en obra
de drenatge transversal, amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 162,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 26,54000 = 6,68808
A0D-0007 h Manobre 1,008 /R x 22,11000 = 22,28688

Subtotal: 28,97496 28,97496
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 187,65000 = 23,45625

Subtotal: 23,45625 23,45625
Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 94,99000 = 99,73950

Subtotal: 99,73950 99,73950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,72437

COST DIRECTE 152,89508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,17371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,06879

P45C1-D6G2P-58 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 136,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,450 /R x 22,11000 = 32,05950

Subtotal: 32,05950 32,05950
Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 94,25000 = 96,13500

Subtotal: 96,13500 96,13500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80149

COST DIRECTE 128,99599
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,73976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,73575

P4BC-43MUP-59 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 26,54000 = 0,26540
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,68000 = 0,28416

Subtotal: 0,54956 0,54956
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,30000 = 0,02760
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B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,56857 = 1,56857

Subtotal: 1,59617 1,59617

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00824

COST DIRECTE 2,15397
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28321

P4DH-H879P-60 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 45,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 26,54000 = 17,25100
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,750 /R x 23,68000 = 17,76000

Subtotal: 35,01100 35,01100
Materials

B062-H4NG cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos

0,005      x 26,86000 = 0,13430

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 443,03000 = 1,32909
B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 2,08000 = 0,41600
B062-H4NF cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150

usos
0,003      x 36,80000 = 0,11040

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,050      x 0,49000 = 0,51450
B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22

mm de gruix, per a 5 usos
1,300      x 3,70000 = 4,81000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,84000 = 0,14200

Subtotal: 7,45629 7,45629

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87528

COST DIRECTE 43,34257
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,60055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,94312

P4DH-H87CP-61 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi de 25 mm, per a recréixer pilars existents

Rend.: 1,000 51,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,650 /R x 23,68000 = 15,39200
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 26,54000 = 17,25100

Subtotal: 32,64300 32,64300
Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 51,89000 = 0,57079
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B0AK-07AS kg Clau acer 0,070      x 1,96000 = 0,13720
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,015      x 443,03000 = 6,64545
B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,011      x 124,54000 = 1,36994

B0D70-0CEJ m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 5,24000 = 5,76400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,080      x 2,30000 = 0,18400

Subtotal: 14,67138 14,67138

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81608

COST DIRECTE 48,13046
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,88783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,01828

P92A-DNNNP-62 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 33,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 1,10550 1,10550
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 84,15000 = 2,52450
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

Subtotal: 6,99685 6,99685
Materials

B03F-05NX m3 Tot-u natural 1,150      x 20,22000 = 23,25300
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 23,34200 23,34200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01658

COST DIRECTE 31,46093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,34859

P92A-DX8NP-63 m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM

Rend.: 1,000 35,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 22,11000 = 1,32660

Subtotal: 1,32660 1,32660
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 84,15000 = 2,52450
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C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

Subtotal: 6,99685 6,99685
Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01990

COST DIRECTE 33,83585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,03015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,86600

P92A-DXNNP-64 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 36,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 1,10550 1,10550
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

Subtotal: 7,83835 7,83835
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01658

COST DIRECTE 34,45293
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,52011

P938-DFUNP-65 m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 36,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 1,10550 1,10550
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010
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Subtotal: 7,83835 7,83835
Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01658

COST DIRECTE 34,45293
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,52011

P965-EASNP-66 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió
(HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 64,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 26,54000 = 6,82078
A0D-0007 h Manobre 0,546 /R x 22,11000 = 12,07206

Subtotal: 18,89284 18,89284
Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,1309      x 84,57000 = 11,07021

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 28,94000 = 30,38700

Subtotal: 41,45721 41,45721

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28339

COST DIRECTE 60,63344
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,63801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,27145

P967-E9VNP-67 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 27,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,11000 = 9,94950
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 26,54000 = 5,83880

Subtotal: 15,78830 15,78830
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Materials
B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 45,13000 = 0,09477

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,38000 = 5,64900

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,044      x 84,57000 = 3,72108

Subtotal: 9,46485 9,46485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23682

COST DIRECTE 25,48997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,52940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01937

P977-DSXNP-68 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó
prefabricades, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 19,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 22,11000 = 2,32155
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,54000 = 7,96200

Subtotal: 10,28355 10,28355
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 220,86000 = 0,33129

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 55,87000 = 1,05594

B971-0GUN u Peça de formigó de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

3,333      x 1,85000 = 6,16605

Subtotal: 7,55328 7,55328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15425

COST DIRECTE 18,16118
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25085
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P980-FEL9P-69 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb
morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 265,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,11000 = 13,26600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 26,54000 = 15,92400

Subtotal: 29,19000 29,19000
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0735      x 82,05000 = 6,03068

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,033      x 55,87000 = 1,84371

B981-2MTC u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma corba d'1 peça

1,000      x 212,65000 = 212,65000

Subtotal: 220,52439 220,52439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43785

COST DIRECTE 250,15224
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,00913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,16137

P980-HYW0P-70 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la
cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 328,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 22,11000 = 26,53200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 26,54000 = 31,84800

Subtotal: 58,38000 58,38000
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 55,87000 = 3,68742

B981-I1PO u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la
cantonada en forma corba de 3 peces

1,000      x 236,22000 = 236,22000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365      x 82,05000 = 11,19983

Subtotal: 251,10725 251,10725
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87570

COST DIRECTE 310,36295
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,62178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,98473

P982-B35DP-71 m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a
rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6
cm de gruix, de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de
resistència a compressió

Rend.: 1,000 219,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,54000 = 7,96200
A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,11000 = 13,26600

Subtotal: 21,22800 21,22800
Materials

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10

0,110      x 87,38000 = 9,61180

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 55,87000 = 1,67610

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 170,42000 = 173,82840

Subtotal: 185,11630 185,11630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31842

COST DIRECTE 206,66272
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,39976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,06248

P982-B35FP-72 m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a
rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i
6 cm de gruix, de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de
resistència a compressió

Rend.: 1,000 297,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 26,54000 = 18,57800
A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 22,11000 = 30,95400

Subtotal: 49,53200 49,53200
Materials

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10

0,220      x 87,38000 = 19,22360

B982-1N0P m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra

1,020      x 203,43000 = 207,49860
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granítica serrada mecànicament i flamejada
B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,060      x 55,87000 = 3,35220

Subtotal: 230,07440 230,07440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74298

COST DIRECTE 280,34938
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,82096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,17034

P9E1-DMNNP-73 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm,
pres amb morter de C.P.A. Inclosa compactació i
anivellació de terreny de base i solera de formigó
HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix

Rend.: 1,000 52,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,3297 /R x 22,11000 = 7,28967
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4589 /R x 26,54000 = 12,17921

Subtotal: 19,46888 19,46888
Materials

B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 11,83000 = 12,06660

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 142,35000 = 0,44129

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178
B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,100      x 84,57000 = 8,45700

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 221,67391 = 8,86696

Subtotal: 29,83363 29,83363

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29203

COST DIRECTE 49,59454
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,97567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,57022

P9G6-4XNNP-74 m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color
vermell, de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, de 15 cm de gruix,
amb acabat escombrat

Rend.: 1,000 29,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,11000 = 4,86420
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,54000 = 3,98100
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Subtotal: 8,84520 8,84520
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,18000 = 0,30900

Subtotal: 0,30900 0,30900
Materials

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,125      x 4,15000 = 4,66875
B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 94,25000 = 14,13750

Subtotal: 18,80625 18,80625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13268

COST DIRECTE 28,09313
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,77872

P9H5-E85NP-75 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 81,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 22,11000 = 1,59192
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 26,54000 = 0,42464

Subtotal: 2,01656 2,01656
Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 62,60000 = 0,50080
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes

autopropulsado neumático
0,010 /R x 75,17000 = 0,75170

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 84,15000 = 0,84150

Subtotal: 2,09400 2,09400
Materials

B9H1-NXHN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 73,08000 = 73,08000

Subtotal: 73,08000 73,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03025

COST DIRECTE 77,22081
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,63325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,85406
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P9H5-E8BNP-76 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 12 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 105,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,54000 = 0,50426
A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,11000 = 1,90146

Subtotal: 2,40572 2,40572
Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes

autopropulsado neumático
0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784
Materials

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 bin
BC 50/70 D

1,000      x 94,42000 = 94,42000

Subtotal: 94,42000 94,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03609

COST DIRECTE 99,39965
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,96398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,36362

P9L1-E97SP-77 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,41000 = 0,07023

Subtotal: 0,07023 0,07023
Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418
C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206

Subtotal: 0,12624 0,12624
Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,51752
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54857

P9L1-E980P-78 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,41000 = 0,07023

Subtotal: 0,07023 0,07023
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206

Subtotal: 0,10206 0,10206
Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,52334
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55474

P9Z3-DP6FP-79 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,68000 = 0,52096
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 26,54000 = 0,58388

Subtotal: 1,10484 1,10484
Materials

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,31000 = 3,97200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,30000 = 0,04232

Subtotal: 4,01432 4,01432
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 5,13573
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44388

P9Z3-DP6UP-80 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

Rend.: 1,000 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 23,68000 = 0,71040
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 26,54000 = 0,79620

Subtotal: 1,50660 1,50660
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 2,30000 = 0,04692
B0B8-107W m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 9,12000 = 10,94400

Subtotal: 10,99092 10,99092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02260

COST DIRECTE 12,52012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27133

P9ZE-SX10P-81 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant,
de marc i tapa d'arquetes, pericons i pous existents,
en obres d'urbanització, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 63,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,650 /R x 23,41000 = 15,21650
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 26,54000 = 17,25100

Subtotal: 32,46750 32,46750
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,31000 = 6,52400

Subtotal: 6,52400 6,52400
Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

48,000      x 0,31000 = 14,88000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,052      x 93,16690 = 4,84468

Subtotal: 19,72468 19,72468
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81169

COST DIRECTE 59,52787
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,57167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,09954

PB21-BUJLP-82 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 61,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 26,54000 = 10,61600
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 22,11000 = 17,68800

Subtotal: 28,30400 28,30400
Maquinària

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 66,06000 = 26,42400

Subtotal: 26,42400 26,42400
Materials

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42456

COST DIRECTE 57,74256
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,46455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,20711

PBA2-FIHXP-83 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 13,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 22,11000 = 0,92862
A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 26,54000 = 2,22936

Subtotal: 3,15798 3,15798
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990
Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

3,060      x 2,27000 = 6,94620

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,87000 = 0,93500



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,88120 7,88120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04737

COST DIRECTE 12,38645
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12964

PBA3-DXJAP-84 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 22,11000 = 0,07739
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 26,54000 = 0,18578

Subtotal: 0,26317 0,26317
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,306      x 2,27000 = 0,69462

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 2,04000 = 0,10404

Subtotal: 0,79866 0,79866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00395

COST DIRECTE 1,20743
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27987

PBA3-DXJGP-85 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant,
tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,0085 /R x 26,54000 = 0,22559
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,0043 /R x 22,11000 = 0,09507

Subtotal: 0,32066 0,32066
Maquinària

C1B0-006F h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,0043 /R x 40,47000 = 0,17402

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,17402 0,17402
Materials

BBA1-2XWO kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,049      x 2,86000 = 0,14014

Subtotal: 0,14014 0,14014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00481

COST DIRECTE 0,63963
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67801

PBA3-DXJWP-86 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 22,11000 = 0,07739
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 26,54000 = 0,18578

Subtotal: 0,26317 0,26317
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,034      x 2,04000 = 0,06936

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,2038      x 2,27000 = 0,46263

Subtotal: 0,53199 0,53199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00395

COST DIRECTE 0,94076
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99720

PBA3-DXKBP-87 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 22,11000 = 0,07739
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 26,54000 = 0,18578

Subtotal: 0,26317 0,26317
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,0136      x 2,04000 = 0,02774

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,0814      x 2,27000 = 0,18478

Subtotal: 0,21252 0,21252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00395

COST DIRECTE 0,62129
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65856

PBA4-DXRSP-88 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 26,54000 = 0,50426
A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 22,11000 = 0,21005

Subtotal: 0,71431 0,71431
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 30,95000 = 0,29403

Subtotal: 0,29403 0,29403
Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,765      x 2,27000 = 1,73655

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1275      x 2,04000 = 0,26010

Subtotal: 1,99665 1,99665
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01071

COST DIRECTE 3,01570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19665

PBA4-DXSDP-89 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,085 /R x 22,11000 = 1,87935
A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 26,54000 = 0,45118

Subtotal: 2,33053 2,33053
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 30,95000 = 0,26308

Subtotal: 0,26308 0,26308
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359      x 2,04000 = 0,27724

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,8152      x 2,27000 = 1,85050

Subtotal: 2,12774 2,12774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03496

COST DIRECTE 4,75631
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04169

PBA4-DXT2P-90 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 26,54000 = 0,45118
A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 22,11000 = 0,18794

Subtotal: 0,63912 0,63912
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 30,95000 = 0,26308
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Subtotal: 0,26308 0,26308
Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,224      x 2,27000 = 2,77848

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 2,04000 = 0,41616

Subtotal: 3,19464 3,19464

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00959

COST DIRECTE 4,10643
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35281

PBA4-DXTNP-91 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 22,11000 = 0,21005
A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 26,54000 = 0,50426

Subtotal: 0,71431 0,71431
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 30,95000 = 0,29403

Subtotal: 0,29403 0,29403
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 2,04000 = 0,52020

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,530      x 2,27000 = 3,47310

Subtotal: 3,99330 3,99330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01071

COST DIRECTE 5,01235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31310
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PBBB-DVKHP-92 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 100,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,68000 = 2,84160
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 27,43000 = 3,29160

Subtotal: 6,13320 6,13320
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 62,76000 = 1,88280

Subtotal: 1,88280 1,88280
Materials

BBM9-0S0Q u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 86,94000 = 86,94000

Subtotal: 86,94000 86,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09200

COST DIRECTE 95,04800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,70288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,75088

PBBF-DUJTP-93 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 101,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,43000 = 6,85750
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000

Subtotal: 12,77750 12,77750
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 62,76000 = 3,89112

Subtotal: 3,89112 3,89112
Materials

BBM7-0RYM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 78,70000 = 78,70000

Subtotal: 78,70000 78,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19166

COST DIRECTE 95,56028
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,73362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,29390

PBBH-DVFJP-94 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 81,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,43000 = 4,11450
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,68000 = 3,55200

Subtotal: 7,66650 7,66650
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 62,76000 = 2,38488

Subtotal: 2,38488 2,38488
Materials

BBME-0RW u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 67,04000 = 67,04000

Subtotal: 67,04000 67,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11500

COST DIRECTE 77,20638
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,63238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,83876

PBBI-567LP-95 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 188,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,500 /R x 22,11000 = 33,16500

Subtotal: 33,16500 33,16500
Materials

BBL1-0RMU u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 144,19000 = 144,19000

Subtotal: 144,19000 144,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33165

COST DIRECTE 177,68665
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,66120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,34785
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PBBI-567MP-96 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 70,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
Materials

BBL1-0RMK u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 44,32000 = 44,32000

Subtotal: 44,32000 44,32000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22110

COST DIRECTE 66,65110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,99907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,65017

PBBI-56NNP-97 u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 74,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
Materials

BBL1-0RMN u Placa informativa, de 60x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 48,25000 = 48,25000

Subtotal: 48,25000 48,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22110

COST DIRECTE 70,58110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81597

PBBJ-5674P-98 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
Materials

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 36,77000 = 36,77000

Subtotal: 36,77000 36,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22110

COST DIRECTE 59,10110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,54607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64717

PBBJ-5677P-99 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
Materials

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 43,26000 = 43,26000

Subtotal: 43,26000 43,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22110

COST DIRECTE 65,59110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,93547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,52657

PBBJ-5679P-100 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 22,11000 22,11000
Materials

BBL1-0RMS u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 51,69000 = 51,69000

Subtotal: 51,69000 51,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22110

COST DIRECTE 74,02110
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,46237
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PBBM-H8AZP-101 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, col·locada

Rend.: 1,000 27,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,033 /R x 22,11000 = 0,72963
A0F-000B h Oficial 1a 0,033 /R x 26,54000 = 0,87582

Subtotal: 1,60545 1,60545
Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 66,06000 = 0,52848

Subtotal: 0,52848 0,52848
Materials

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02408

COST DIRECTE 26,11801
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68509

PBC5-56GMP-102 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 22,11000 = 0,33165

Subtotal: 0,33165 0,33165
Materials

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 6,87000 = 6,87000

Subtotal: 6,87000 6,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00332

COST DIRECTE 7,20497
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63726

PBZB-HOF8P-103 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i
marques vials en horari laborable diürn, inclòs
senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

Rend.: 1,000 1.269,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,54000 = 212,32000
A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 22,11000 = 176,88000
A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 23,41000 = 187,28000
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Subtotal: 576,48000 576,48000
Maquinària

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

8,000 /R x 16,49000 = 131,92000

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

8,000 /R x 30,95000 = 247,60000

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 8,000 /R x 8,52000 = 68,16000

Subtotal: 447,68000 447,68000
Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 36,000      x 2,94000 = 105,84000
BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en

pols
7,500      x 3,06000 = 22,95000

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

24,000      x 1,87000 = 44,88000

Subtotal: 173,67000 173,67000

COST DIRECTE 1.197,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 71,86980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.269,69980

PD50-4826P-104 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 115,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,378 /R x 22,11000 = 8,35758
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 26,54000 = 10,03212

Subtotal: 18,38970 18,38970
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 45,13000 = 1,80520

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 88,50000 = 88,50000

Subtotal: 90,30520 90,30520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27585

COST DIRECTE 108,97075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,53824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,50899
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PD55-E3NBP-105 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
10 cm de espesor sobre solera de 10 cm de
hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una
cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

Rend.: 1,000 24,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 2,84000 = 1,59040
B06F1-I0IL m3 Hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una

cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

0,2739      x 73,24000 = 20,06044

B0DF8-0FF u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal
de 70x30x85 cm, para 150 usos

1,007      x 1,49000 = 1,50043

Subtotal: 23,15127 23,15127

COST DIRECTE 23,15127
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,54035

PD7G-EKN1P-106 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Rend.: 1,000 29,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 22,11000 = 0,33165
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 27,43000 = 0,41145

Subtotal: 0,74310 0,74310
Materials

BD7D-1OJR m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,000      x 27,34000 = 27,34000

Subtotal: 27,34000 27,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01115

COST DIRECTE 28,09425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,77990

PD7G-EKSMP-107 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 27,43000 = 0,41145
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A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 22,11000 = 0,33165

Subtotal: 0,74310 0,74310
Materials

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,83000 = 8,83000

Subtotal: 8,83000 8,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01115

COST DIRECTE 9,58425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15930

PD7G-EKSNP-108 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Rend.: 1,000 18,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 22,11000 = 0,33165
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 27,43000 = 0,41145

Subtotal: 0,74310 0,74310
Materials

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,000      x 17,09000 = 17,09000

Subtotal: 17,09000 17,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01115

COST DIRECTE 17,84425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,91490

PD7H-51C1P-109 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 69,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 27,43000 = 4,38880
A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 22,11000 = 7,07520

Subtotal: 11,46400 11,46400
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,160 /R x 62,76000 = 10,04160

Subtotal: 10,04160 10,04160
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Materials
BD71-0LGH m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre

nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana

1,000      x 40,91000 = 40,91000

BFYD-0C9G u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 600 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 43,61000 43,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17196

COST DIRECTE 65,28756
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,91725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,20481

PDB1-DWHGP-110 u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1x1 m

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,126 /R x 22,11000 = 2,78586
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,126 /R x 26,54000 = 3,34404

Subtotal: 6,12990 6,12990
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1539      x 86,13000 = 13,25541

Subtotal: 13,25541 13,25541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09195

COST DIRECTE 19,47726
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64589

PDB5-5CBPP-111 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 374,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,463 /R x 26,54000 = 144,98802
A0D-0007 h Manobre 5,463 /R x 22,11000 = 120,78693

Subtotal: 265,77495 265,77495
Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,9994      x 0,30000 = 35,99982

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 142,35000 = 2,27760

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,78000 = 0,01068
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,2603      x 174,61891 = 45,45330

Subtotal: 83,74140 83,74140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,98662

COST DIRECTE 353,50297
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,21018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,71315

PDB5-5CC0P-112 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 429,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,555 /R x 22,11000 = 144,93105
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 6,555 /R x 26,54000 = 173,96970

Subtotal: 318,90075 318,90075
Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

143,9994      x 0,30000 = 43,19982

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,018      x 142,35000 = 2,56230

B011-05ME m3 Aigua 0,007      x 1,78000 = 0,01246
B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3121      x 113,83550 = 35,52806

Subtotal: 81,30264 81,30264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,78351

COST DIRECTE 404,98690
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,29921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,28612

PDBD-DOCQP-113 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,11000 = 6,63300
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,54000 = 7,96200

Subtotal: 14,59500 14,59500
Materials

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,17000 = 3,17000
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 174,61891 = 1,65888

Subtotal: 4,82888 4,82888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21893

COST DIRECTE 19,64281
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82137

PDBF-DFW1P-114 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 109,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 22,11000 = 9,06510
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 26,54000 = 10,88140

Subtotal: 19,94650 19,94650
Materials

BDD2-0LVP u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 80,97000 = 80,97000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 45,13000 = 1,61114

Subtotal: 82,58114 82,58114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29920

COST DIRECTE 102,82684
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,16961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,99645

PDG2-M001P-115 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats
exterior de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, interior llis i dau de recobriment de
50x53 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 51,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 26,54000 = 1,06160
A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 22,11000 = 1,76880

Subtotal: 2,83040 2,83040
Materials

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,300      x 4,74000 = 20,38200
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BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

4,060      x 0,32000 = 1,29920

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,120      x 0,16000 = 0,65920

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,275      x 86,13000 = 23,68575

Subtotal: 46,02615 46,02615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04246

COST DIRECTE 48,89901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83295

PDG3-DWSHP-116 m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 36,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,54000 = 7,96200
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,11000 = 6,63300

Subtotal: 14,59500 14,59500
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1419      x 86,13000 = 12,22185

BD74-0LHF m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 1,050      x 7,04000 = 7,39200

Subtotal: 19,61385 19,61385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21893

COST DIRECTE 34,42778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,49344

PDG5-HA2NP-117 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 23,68000 = 0,23680

Subtotal: 0,23680 0,23680
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,55655
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58995

PDK1-DNNNP-118 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm,
col·locat amb morter, tapa doble abatible.

Rend.: 1,000 213,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,11000 = 9,94950
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,54000 = 11,94300

Subtotal: 21,89250 21,89250
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 55,87000 = 0,35198

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 178,86000 = 178,86000

Subtotal: 179,21198 179,21198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32839

COST DIRECTE 201,43287
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,08597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,51884

PDK1-DX9ZP-119 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 85,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,54000 = 11,94300
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,11000 = 9,94950

Subtotal: 21,89250 21,89250
Materials

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 57,93000 = 57,93000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 55,87000 = 0,35198

Subtotal: 58,28198 58,28198
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32839

COST DIRECTE 80,50287
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,83017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,33304

PDK1-DXNNP-120 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 380x380 mm,
mod. RA.7 (20kg), col·locat amb morter, amb
inscripció Ajuntament de Salou-Enllumenat Públic.

Rend.: 1,000 80,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,11000 = 7,73850
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 26,54000 = 9,28900

Subtotal: 17,02750 17,02750
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 55,87000 = 0,17878

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,33878 58,33878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25541

COST DIRECTE 75,62169
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,53730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,15899

PDK2-AJNNP-121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 220,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,100 /R x 22,11000 = 46,43100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,200 /R x 26,54000 = 111,46800

Subtotal: 157,89900 157,89900
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0063      x 142,35000 = 0,89681

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 1,78000 = 0,00623
B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
90,000      x 0,31000 = 27,90000

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 86,13000 = 8,61300
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B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1125      x 93,16690 = 10,48128

Subtotal: 47,89732 47,89732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,36849

COST DIRECTE 208,16481
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,48989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,65469

PDK2-AJYNP-122 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
12,5 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó en massa HM-20 de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 192,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 26,54000 = 106,16000
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 22,11000 = 44,22000

Subtotal: 150,38000 150,38000
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,005      x 142,35000 = 0,71175

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,042      x 86,13000 = 3,61746

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 1,78000 = 0,00623
B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
46,000      x 0,31000 = 14,26000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1125      x 93,16690 = 10,48128

Subtotal: 29,07672 29,07672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25570

COST DIRECTE 181,71242
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,90275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,61517

PDK2-AJYWP-123 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 153,65 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,11000 = 33,16500
A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 26,54000 = 79,62000

Subtotal: 112,78500 112,78500
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,78000 = 0,00356
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0042      x 142,35000 = 0,59787

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,31000 = 22,47578

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794      x 93,16690 = 7,39745

Subtotal: 30,47466 30,47466

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69178

COST DIRECTE 144,95144
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,69709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,64852

PDK3-M001P-124 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 153,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 26,54000 = 39,81000
A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,11000 = 33,16500

Subtotal: 72,97500 72,97500
Materials

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,6104      x 1,74000 = 2,80210

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

21,950      x 0,30000 = 6,58500

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,700      x 86,13000 = 60,29100

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0336      x 22,04000 = 0,74054

Subtotal: 70,41864 70,41864

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09463

COST DIRECTE 144,48827
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,66930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,15756
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PFB3-DVZSP-125 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 36,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 23,68000 = 7,57760
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 27,43000 = 8,77760

Subtotal: 16,35520 16,35520
Materials

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 38,22000 = 11,46600

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,90000 = 6,01800

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 18,28400 18,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24533

COST DIRECTE 34,88453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,97760

PFB4-DW3YP-126 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 27,43000 = 1,92010
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,68000 = 1,65760

Subtotal: 3,57770 3,57770
Materials

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,21000 = 1,26300

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 2,21980 2,21980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05367

COST DIRECTE 5,85117
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20224

PG2N-EUGJP-127 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,65000 = 0,47300
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,43000 = 0,68575

Subtotal: 1,15875 1,15875
Materials

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 3,75673
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98214

PG2N-EUGKP-128 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,65000 = 0,47300
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,43000 = 0,90519

Subtotal: 1,37819 1,37819
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 2,92740 2,92740
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02067

COST DIRECTE 4,32626
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58584

PG33-E6TPP-129 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,43000 = 1,09720

Subtotal: 2,04320 2,04320
Materials

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 3,51205
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72277

PG33-E6TXP-130 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 27,43000 = 1,78295
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 23,65000 = 1,53725

Subtotal: 3,32020 3,32020
Materials

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 5,88000 = 5,99760
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 5,99760 5,99760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04980

COST DIRECTE 9,36760
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92966

PG33-E6YIP-131 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,43000 = 1,09720
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

Subtotal: 2,04320 2,04320
Materials

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,78000 = 4,87560

Subtotal: 4,87560 4,87560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 6,94945
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36641

PG3B-E7CSP-132 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,43000 = 5,48600

Subtotal: 10,21600 10,21600
Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,76000 = 2,81520
BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,25000 = 0,25000
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Subtotal: 3,06520 3,06520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15324

COST DIRECTE 13,43444
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24051

PG4B-DX1NP-133 u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de
4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe A SI, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
urpes. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou:
Muntatge i connexió de l'element. Criteri de
mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Rend.: 0,097 414,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,65000 = 48,76289
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 27,43000 = 141,39175

Subtotal: 190,15464 190,15464
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG4L-09X1 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 197,82000 = 197,82000

Subtotal: 198,29000 198,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,85232

COST DIRECTE 391,29696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,47782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,77478

PGD1-E3BUP-134 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 42,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,248 /R x 23,65000 = 5,86520
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 27,43000 = 6,80264

Subtotal: 12,66784 12,66784
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Materials
BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes

de connexió a terra
1,000      x 5,77000 = 5,77000

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 26,78000 26,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19002

COST DIRECTE 39,63786
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,37827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,01613

PHM0-DG1NP-135 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna
troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de
10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb
pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de
color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència
més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED
SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 1.609,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,43000 = 14,53790
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750

Subtotal: 32,59990 32,59990
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 2,000      x 2,81000 = 5,62000
MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model

VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA, acabat lacat
de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm,
amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2200
K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66
i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

1,000      x 778,54000 = 778,54000
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MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb
300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5
m de longitud.

1,000      x 16,00000 = 16,00000

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 12,000      x 0,42000 = 5,04000
MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000
MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de

gruix, de 6000 mm d'alçada, acabat pintat. Segons
UNE-EN 40-5.

1,000      x 610,80000 = 610,80000

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 1.467,63000 1.467,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48900

COST DIRECTE 1.518,08942
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 91,08537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.609,17478

PHM0-DG2NP-136 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna
troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de
10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb
pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de
color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència
més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED
SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 2.519,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,43000 = 14,53790

Subtotal: 32,59990 32,59990
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000
MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 12,000      x 0,42000 = 5,04000
MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 2,000      x 2,81000 = 5,62000
MET-X009 u Creueta de dos braços per columnes fabricades en

acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en calent
1,000      x 80,00000 = 80,00000
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MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model
VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA, acabat lacat
de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm,
amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2200
K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66
i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

2,000      x 778,54000 = 1.557,08000

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb
300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5
m de longitud.

1,000      x 16,00000 = 16,00000

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000
MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de

gruix, de 6000 mm d'alçada, acabat pintat. Segons
UNE-EN 40-5.

1,000      x 610,80000 = 610,80000

Subtotal: 2.326,17000 2.326,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48900

COST DIRECTE 2.376,62942
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 142,59777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.519,22718

PHM0-DG3NP-137 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna
troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de
10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb
pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de
color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència
més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED
SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica major de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Creueta de tres braços per a columnes fabricada en
acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en calent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge,
connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 3.450,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,43000 = 14,53790
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450

Subtotal: 32,59990 32,59990
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052
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Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000
MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 2,000      x 2,81000 = 5,62000
MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model

VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA, acabat lacat
de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm,
amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2200
K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66
i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

3,000      x 778,54000 = 2.335,62000

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb
300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5
m de longitud.

1,000      x 16,00000 = 16,00000

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000
MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 12,000      x 0,42000 = 5,04000
MET-X010 u Creueta de tres braços per columnes fabricades en

acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en calent
1,000      x 180,00000 = 180,00000

MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de
gruix, de 6000 mm d'alçada, acabat pintat. Segons
UNE-EN 40-5.

1,000      x 610,80000 = 610,80000

Subtotal: 3.204,71000 3.204,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48900

COST DIRECTE 3.255,16942
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 195,31017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.450,47958

PHM0-DG4NP-138 u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat
viari, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles,
conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm²,
presa de terra amb pica, model CLI.4.Z.PC
.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris,
regulable, de 58,4 W, factor de potència major de
0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050,
temperatura de color 2200 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus
de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració
econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge,
connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà
el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 518,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,11000 = 4,42200
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,43000 = 8,22900
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,65000 = 7,09500

Subtotal: 19,74600 19,74600
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000
MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 6,000      x 0,42000 = 2,52000
MET-X006 u Lluminària de fosa d'alumini marca Carandini model

CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color
gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major
de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD
5050, temperatura de color 2200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10,
per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

1,000      x 443,49000 = 443,49000

Subtotal: 452,02000 452,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29619

COST DIRECTE 489,43271
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,36596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,79867

PHM0-DG5NP-139 u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles,
conductor aïllat de coure per a 0,6/1 kV de 2x2,5
mm², presa de terra amb pica; acabat lacat de color
gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència major
de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD
5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 885,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,43000 = 14,53790
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450

Subtotal: 32,59990 32,59990
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052
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Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000
MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model

VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA, acabat lacat
de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm,
amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2200
K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66
i IK10, per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

1,000      x 778,54000 = 778,54000

Subtotal: 784,55000 784,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48900

COST DIRECTE 835,00942
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,10057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 885,10998

PHM0-DGGNP-140 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna
troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de
4000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb
pica, i lluminària de fosa d'alumini de la marca
Carandini, model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C,
acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor
de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb
48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K,
índex de reproducció cromàtica més gran de 80,
índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i
IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació
de la fonamentació.Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 984,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 23,65000 = 7,47340
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 27,43000 = 8,66788
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,11000 = 5,52750

Subtotal: 21,66878 21,66878
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052
Materials

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 6,000      x 0,42000 = 2,52000
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MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb
300 µm, fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5
m de longitud.

1,000      x 16,00000 = 16,00000

MET-X006 u Lluminària de fosa d'alumini marca Carandini model
CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color
gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major
de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD
5050, temperatura de color 2200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós
6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10,
per fixar en suport de 59 mm de diàmetre.

1,000      x 443,49000 = 443,49000

MET-X005 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de
gruix, de 4000 mm d'alçada, acabat pintat. Segons
UNE-EN 40-5.

1,000      x 369,76000 = 369,76000

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 45,62000 = 45,62000
MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 2,000      x 2,81000 = 5,62000
MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 1,000      x 6,01000 = 6,01000

Subtotal: 889,02000 889,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32503

COST DIRECTE 928,38433
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 55,70306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 984,08739

PJS1-6U46P-141 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge,
i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb
memòria de sector, connectat amb bobina a la
canonada, i regulat

Rend.: 1,000 57,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 27,43000 = 13,71500
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,68000 = 11,84000

Subtotal: 25,55500 25,55500
Materials

BJS4-1805 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula
antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector

1,000      x 27,77000 = 27,77000

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 28,16000 28,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38333

COST DIRECTE 54,09833
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,34422
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PJS5-HA2SP-142 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 220,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,68000 = 11,84000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,43000 = 27,43000

Subtotal: 39,27000 39,27000
Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 34,17000 = 34,17000

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000      x 133,86000 = 133,86000

Subtotal: 168,03000 168,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58905

COST DIRECTE 207,88905
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,47334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,36239

PJS9-9H4HP-143 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs Rend.: 1,000 371,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,68000 = 9,47200
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 27,43000 = 10,97200

Subtotal: 20,44400 20,44400
Materials

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 1,000      x 329,63000 = 329,63000

Subtotal: 329,63000 329,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51110

COST DIRECTE 350,58510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,03511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,62021

PJSA-A7VGP-144 u Decodificador de 2 estacions, connectat al
programador

Rend.: 1,000 188,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 23,68000 = 10,65600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 27,43000 = 12,34350
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Subtotal: 22,99950 22,99950
Materials

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 1,000      x 154,86000 = 154,86000

Subtotal: 154,86000 154,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34499

COST DIRECTE 178,20449
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,69227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,89676

PJSB-HBBMP-145 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,020 /R x 23,68000 = 0,47360
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 27,43000 = 0,54860

Subtotal: 1,02220 1,02220
Materials

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01533

COST DIRECTE 1,51753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60858

PJSE-6UC1P-146 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 112,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,43000 = 27,43000

Subtotal: 27,43000 27,43000
Materials

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1''1/2

1,000      x 5,27000 = 5,27000

BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 73,10000 = 73,10000

Subtotal: 78,37000 78,37000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41145

COST DIRECTE 106,21145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,37269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,58414

PN12-DPNVP-147 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 239,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 27,43000 = 39,22490
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /R x 23,68000 = 33,86240

Subtotal: 73,08730 73,08730
Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 151,29000 = 151,29000

Subtotal: 151,29000 151,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09631

COST DIRECTE 225,47361
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,52842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,00203

PN38-EC0JP-148 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 79,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 23,68000 = 8,88000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 27,43000 = 10,28625

Subtotal: 19,16625 19,16625
Materials

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2
'',i preu alt de 10 bar de PN

1,000      x 55,08000 = 55,08000
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Subtotal: 55,08000 55,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28749

COST DIRECTE 74,53374
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,47202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,00577

PR20-ELJ9P-149 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200
kg, per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C133-00ER h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
corró de 200 kg

0,0065 /R x 68,10000 = 0,44265

Subtotal: 0,44265 0,44265

COST DIRECTE 0,44265
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46921

PR36-8RV2P-150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 49,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 /R x 31,89000 = 6,37800

Subtotal: 6,37800 6,37800
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 59,51000 = 5,02860

Subtotal: 5,02860 5,02860
Materials

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 30,15000 = 34,82325

Subtotal: 34,82325 34,82325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09567

COST DIRECTE 46,32552
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,77953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,10505
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PR434-NUN5P-151 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 140,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR433-N2L3 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 132,41000 = 132,41000

Subtotal: 132,41000 132,41000

COST DIRECTE 132,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,94460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,35460

PR437-NUV6P-152 u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre
de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 244,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR436-22O u Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

1,000      x 230,90000 = 230,90000

Subtotal: 230,90000 230,90000

COST DIRECTE 230,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,85400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,75400

PR445-NVRZP-153 u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 36
a 40 cm, en contenidor de més de 150 l

Rend.: 1,000 870,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR445-N361 u Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en
contenidor de150 l

1,000      x 820,75000 = 820,75000

Subtotal: 820,75000 820,75000

COST DIRECTE 820,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 869,99500

PR44E-8WEKP-154 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 244,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

BR44E-23G u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

1,000      x 230,90000 = 230,90000

Subtotal: 230,90000 230,90000

COST DIRECTE 230,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,85400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,75400

PR48A-926GP-155 u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària
d'estípit de 500 a 600 cm, en contenidor amb un
diàmetre 70 cm superior al del tronc

Rend.: 1,000 1.748,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR48A-259 u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària
d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 70 cm
superior al del tronc

1,000      x 1.649,84000 = 1.649,84000

Subtotal: 1.649,84000 1.649,84000

COST DIRECTE 1.649,84000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 98,99040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.748,83040

PR4FE-93MLP-156 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FE-261J u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 11,56000 = 11,56000

Subtotal: 11,56000 11,56000

COST DIRECTE 11,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25360

PR60-8Y01P-157 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 76,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 34,44000 = 3,44400
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,210 /R x 31,89000 = 6,69690
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 35,94000 = 1,79700

Subtotal: 11,93790 11,93790
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 59,46000 = 2,97300
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 60,09000 = 6,60990
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 59,51000 = 15,09174
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 45,56000 = 9,56760

Subtotal: 34,24224 34,24224
Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,600      x 41,99000 = 25,19400

B011-05ME m3 Aigua 0,120      x 1,78000 = 0,21360

Subtotal: 25,40760 25,40760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17907

COST DIRECTE 71,76681
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,30601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,07282

PR60-8Y73P-158 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1,000 83,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,89000 = 8,29140
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 35,94000 = 3,59400
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 34,44000 = 6,88800

Subtotal: 18,77340 18,77340
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 60,09000 = 9,01350
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 59,51000 = 17,24600

Subtotal: 26,25950 26,25950
Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,800      x 41,99000 = 33,59200

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,78000 = 0,28480

Subtotal: 33,87680 33,87680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28160

COST DIRECTE 79,19130
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,75148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,94278

PR60-NY7EP-159 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 36 a 40 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 179,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,350 /R x 31,89000 = 11,16150
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,360 /R x 35,94000 = 12,93840
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,720 /R x 34,44000 = 24,79680

Subtotal: 48,89670 48,89670
Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,360 /R x 66,06000 = 23,78160
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 59,51000 = 20,84040
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 60,09000 = 12,61890
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 45,56000 = 13,21240

Subtotal: 70,45330 70,45330
Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,152      x 41,99000 = 48,37248

B011-05ME m3 Aigua 0,2304      x 1,78000 = 0,41011

Subtotal: 48,78259 48,78259

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73345

COST DIRECTE 168,86604
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,13196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,99800

PR61-8ZI0P-160 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 34,44000 = 1,37760
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 35,94000 = 0,71880
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A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,280 /R x 31,89000 = 8,92920

Subtotal: 11,02560 11,02560
Materials

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0061      x 63,65000 = 0,38827

B011-05ME m3 Aigua 0,012      x 1,78000 = 0,02136

Subtotal: 0,40963 0,40963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16538

COST DIRECTE 11,60061
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29665

PR63-8ZEYP-161 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor,
de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1,000 498,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 3,200 /R x 34,44000 = 110,20800
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,630 /R x 31,89000 = 20,09070
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 35,94000 = 57,50400

Subtotal: 187,80270 187,80270
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 59,51000 = 33,05781
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 45,56000 = 20,95760
C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,600 /R x 66,06000 = 105,69600
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 60,09000 = 24,63690

Subtotal: 184,34831 184,34831
Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

2,250      x 41,99000 = 94,47750

B011-05ME m3 Aigua 0,450      x 1,78000 = 0,80100

Subtotal: 95,27850 95,27850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,81704

COST DIRECTE 470,24655
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,21479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,46134
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PRA2-4H1TP-162 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 500 a 2000 m2, i la primera sega

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 31,89000 = 0,10205
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 35,94000 = 0,18689
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 34,44000 = 0,06888

Subtotal: 0,35782 0,35782
Maquinària

CR71-00BW h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 21,25000 = 0,06800
CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm

d'amplària de treball
0,002 /R x 26,77000 = 0,05354

Subtotal: 0,12154 0,12154
Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 5,91000 = 0,17730

Subtotal: 0,17730 0,17730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00537

COST DIRECTE 0,66203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70175

PRZ0-906CP-163 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,246 /R x 31,89000 = 7,84494
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,246 /R x 35,94000 = 8,84124

Subtotal: 16,68618 16,68618
Materials

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 6,75000 = 13,50000

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,47000 = 0,94000

Subtotal: 14,44000 14,44000

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25029

COST DIRECTE 31,37647
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,25906



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES ALÇADES

MET-X0001 pa Partida alçada per a imprevistos d'obra Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 10.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

P21DC-HBIN u Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins
a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 307,70 €

COST DIRECTE 307,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,7000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM.19 RECULL FOTOGRÀFIC 

1. Introducció 

En el present annex es recullen diverses fotografies de l'estat actual de l'àmbit on s'executaran 
les obres desenvolupades en aquest projecte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMitjana enjardinada del Passeig 30 d’Octubre al devant de la nova estació de 
Salou- Port Aventura 

Avinguda Eduard Punset 

‘Cul de sac’ de l’Avinguda Eduard Punset 

Pòrtic de senyalització viària de l’accés provisional actual entre la rotonda de 
l’Avinguda Joan Fuster i l’Avinguda Eduard Punset 
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Traçat ferroviari actual a desmuntar per ADIF que creua l’accés provisional 
entre l’Avinguda Joan Fuster i l’Avinguda Eduard Punset 

Rotonda entre l’Avinguda Joan Fuster i l’Avinguda dels Països Catalans 

Sistema d’espais lliures en l’accés provisional entre l’Avinguda Joan Fuster i 
l’Avinguda Eduard Punset 

Calçada circulatòria Avinguda Joan Fuster 
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Sistema d’espais lliures a ocupar per la nova rotonda entre l’Avinguda Joan 
Fuster i el Passeig 30 d’octubre 

Traçat actual Avinguda Joan Fuster i mitja corona circulatòria d’accés a Port 
Aventura (Camino de Santiago) 

Rampa d’accés de vianants a l’estació de Salou – Port Aventura Traçat ferroviari actual a desmuntar per ADIF i obres d’execució de la nova 
estació de Salou – Port Aventura 
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ANNEX NÚM.20 COMPLIMENT PRESCRIPCIONS 

1. Introducció 

Aquest annex justifica el compliment de les prescripcions requerides pels serveis tècnics 
municipals d’acord al decret de l’expedient administratiu núm. 16295/2022  per l’aprovació del 
Projecte executiu d’urbanització de les rotondes de connexions exteriors del Sector-05 
“Emprius Sud”. 
 

2. Compliment de prescripcions: 

2.1. Adequació solució plantejada 

A la cruïlla de l’Avda. Eduard Punset - Avda. Joan Fuster, s’ha eliminat la rotonda-girador de 
diàmetre reduït situada a l’extrem de l’Avda., deixant una única alineació entre aquest punt i 
la rotonda dissenyada al Passeig 30 d’octubre. 
 
A la cruïlla del Passeig 30 d’octubre – Avda. Joan Fuster, s’ha dissenyat la calçada de sortida 
de la rotonda en sentit oest disposi de doble carril i s’ha incorporat una illeta de reducció de 2 
a 1 carril al Passeig 30 d’octubre. 
 

2.2. Aspectes formals del document presentat. 

 
S’ha corregit a la memòria el segon paràgraf del punt 9.1, i l’apartat 10.2 de la taula sobre 
l’estructura del ferm, i s’ha incorporat l’apartat 18 Gestió de residus, on s’explica de manera 
breu el tipus de residus a tractar i l’import de la seva gestió. 
 
A l’annex núm. 6 Ferms i paviments s’ha substituït la subbase de tot-ú natural per tot-ú 
artificial. 
 
A l’annex núm. 18 Justificació de preus es corregeix el % de costos indirectes aplicant el 6 %. 
 
El banc de preus utilitzat es el BEDEC 2023-01. 
 
A l’annex núm. 12 Control de qualitat s’aclareix que l’1 % de l’import del pressupost d’execució 
material ha de ser assumit pel contractista, mentre que la resta s’incorpora al capítol de 
pressupost. 
 

2.3. Pressupost. 

El pressupost s’ha subdividit en dos, reflectint cada un d’ells els subàmbits d’actuació del 
present projecte: cruïlla Avda. D’Eduard Punset – Avda. Joan Fuster i cruïlla Passeig del 30 
d’octubre – Avda. Joan Fuster. 
 

2.4. Requeriments del departament de Jardinería i Medi Natural. 

A la cruïlla de l’Avda. Eduard Punset - Avda. Joan Fuster, s’ha incorporat la freixe de fulla 
petita, i un nou programador de 2 sectors, 1 pel nord i un pel sud.  
 
A la cruïlla del Passeig 30 d’octubre – Avda. Joan Fuster, es continua  la seqüència arbòria 
del Passeig 30 d’octubre, alternant la incorporació de prunera borda i grevilla, s’ha augmentat  
el perímetre a 36/40 per les oliveres de nova plantació, i s’ha incorporant un nou sistema de 

reg amb un nou pericó amb un programador de 4 sectors, 3 per la gespa i 1 per l’arbustiva i 
arbrat. 
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APÈNDIX NÚM. 1. Informe Ajuntament Salou (Revisió projecte) 
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Li comunico que en el dia 23 de juny de 2023 , amb número  DEC/3587/2023, s’ha dictat el 
següent: 
 
  
 
 

DECRET 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient administratiu núm. 16295/2022 tramitat per a l’aprovació del Projecte executiu 
d’urbanització de les rotondes de connexions exterior del Sector-05 “Emprius Sud”. 
 
Tràmit:  Decret requeriment esmenes. 
 
 
Fets 
 
1.  Per Decret 6732/2021 de data 21-12-2021 es requereix a la Junta de Compensació del 

Sector-05 “Emprius Sud” per tal que en un termini de 5 mesos aporti un nou projecte 
executiu d’urbanització de les connexions del sector-05. Posteriorment per Decret 
3377/2022 de data 07-06-2022 es concedeix una pròrroga de 4 mesos, d’acord amb la 
sol·licitud presentada per la Junta de Compensació del Sector-05. 
 

2. En data 19-12-2022 (registre d’entrada núm. 30931), Joan Domingo Mestre aporta el 
Projecte executiu d’urbanització de les rotondes de connexió del Sector-05 “Emprius 
Sud” de Salou, redactat per l’enginyeria Meta Engineering, SA, en data novembre de 
2022. 

 
3.  En data 24-05-2023,  els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura emeten el següent 

informe al respecte: 
 

Interessat de l'expedient 
Sr/Sra JOAN DOMINGO MESTRE 
Vía No Especificada  

Assumpte 
Notificació de Resolució/Acord. PROJECTE 
EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LES 
ROTONDES DE CONNEXIONS EXTERIOR  DEL 
SECTOR-05 "EMPRIUS SUD" APORTAT PER 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR-
05.  

Ajuntament de Salou
Registro General
SALIDA
Data 27-06-23 11:12:06
Núm. 11.251
Codi Doc. PLA17S002N
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“Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 16.295/2022 referent a l’informe sobre el “Projecte executiu 
d’urbanització de les rotondes de connexió exterior del Sector-05. Emprius sud”, aportat 
per la Junta de Compensació del Sector-05 en data 12/12/2022 (R.E. núm. 30.391). 
 
Tràmit: Emissió d’informe. Revisió del projecte presentat. 
 
Antecedents 
 
Amb data de 24 de desembre de 2022 es sol·licita informe sobre el “Projecte executiu 
d’urbanització de les rotondes de connexió exterior del Sector 05, Emprius Sud” aportat per 
la Junta de Compensació de Sector 05 en data de 19 de desembre de 2022. 
 
Aquest projecte s’emmarca dintre de les obres de connexió viària del Pla Parcial del sector 
05 amb els vials existents, entre elles les dues interseccions amb l’Avinguda de Joan Fuster 
tal i com recull el propi Pla. 
 
Al gener de 2020, l’Administrador Ferroviari (ADIF) posa en servei la variant interior al 
tram ferroviari del corredor costaner entre Vandellós i Port Aventura, que queda fora de 
servei i que per tant, permet desenvolupar aquestes connexions i per tant, dóna motiu a la 
redacció del projecte executiu que s’informa, encarregat a META Engineering, S.A. per la 
pròpia Junta de Compensació del Sector 05 Emprius Sud. 
 
 
Fets 
 
1. Encaix amb altres projectes d’infraestructura 
 
El projecte recull la informació d’altres projectes d’infraestructura que estan tant en fase de 
planejament i projectació com en desenvolupament i execució. 
 
En particular, la solució de rotonda proposada a la cruïlla del Passeig del 30 d’octubre amb 
l’Avinguda de Joan Fuster encaixa amb el traçat i ample de les voreres previstes en el 
projecte de la Nova estació de ferrocarril Salou – Port aventura, que actualment es troba 
en fase d’execució d’obra. 
 
Dins del mateix subàmbit anterior, s’inclou la informació de la planta de traçat de l’Estudi 
Informatiu del Tramvia del Camp de Tarragona, ramal Cambrils - Vilaseca amb data de 
redacció octubre de 2020, informació no vigent però, perquè actualment s’està redactant el 
projecte bàsic i aquest contempla una traça en via doble amb una major afectació sobre la 
cruïlla i disseny de la rotonda. Caldria doncs, actualitzar aquesta informació. 
 
Apareix dibuixada altra informació d’altres infraestructures i planejament que no té 
influència directa amb el disseny de les rotondes. 
 
2. Encaix urbanístic i viari 
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L’encaix del traçat plantejat s’ajusta al planejament vigent i a la geometria de les cruïlles 
existents, tant a la rotonda circular completa en el cas de la cruïlla de l’Avinguda d’Eduard 
Punset amb l’Avinguda de Joan Fuster, com a la semirotonda existent a la del Passeig del 
30 d’octubre amb l’Avinguda de Joan Fuster. 
 
Pel que fa a voreres, es respecten les alineacions existents, les zones de pas de vianants i 
les zones verdes. En quant al carril bici, el traçat proposat es correspon amb les 
instruccions indicades durant la fase de redacció del projecte. 
 
3. Adequació solució plantejada 
 
3.1 Cruïlla Avinguda d’Eduard Punset – Avda. Joan Fuster 
 
El traçat de connexió de la rotonda existent en aquesta cruïlla amb la rotonda-girador de 
diàmetre reduït situada a l’extrem de l’Avinguda d’Eduard Punset (eix 14), és adequat i 
manté la secció de doble carril per calçada seguint l’esquema viari de la resta del propi vial. 
 
Caldria però, que aquest girador s’eliminés tot deixant una única alineació entre la rotonda 
d’aquesta cruïlla i l’altra situada al Passeig 30 d’octubre, pel que s’hauria de mantenir la 
mateixa secció tipus al llarg de tot el tram, i per tant, aquest enderroc ha de quedar 
reflectit en tots els documents del projecte a aprovar.  
 
3.2 Cruïlla Passeig del 30 d’octubre – Avda. Joan Fuster 
 
El traçat de la connexió del Passeig 30 d’octubre amb l’Avinguda de Joan Fuster (eix 1) en 
sentit est, es resol amb un entroncament que obre de simple a doble carril de secció, 
mitjançant la marca vial d’illeta en forma de cunya.  
 
En canvi, en sentit oest (eix 7), el ramal projectat connecta l’actual rotonda a l’Avinguda de 
Joan Fuster amb el Passeig del 30 d’octubre mitjançant un únic carril. 
 
Vist que aquesta connexió esdevindrà molt transitada a causa del desenvolupament 
urbanístic i de la construcció de les infraestructures ferroviàries i de transport planificades 
en àmbits veïns, és necessari que aquesta calçada de sortida tingui també doble carril, pel 
que és necessari que el projecte ho reculli emprant la mateixa solució constructiva que 
l’emprada a l’altre sentit, és a dir, mitjançant una illeta de reducció de 2 a 1 carril. 
 
4. Aspectes formals del document presentat 
 
4.1 Memòria i annexos del projecte 
 
A la memòria del projecte, el segon paràgraf del punt 9.1 es parla incorrectament de la 
carretera N-260. Caldria corregir-ho. 
 
En l’apartat 10.2 secció de ferm de la mateixa, apareix una taula on hi ha informació 
confusa sobre l’estructura del ferm a més que s’indica, erròniament, que el reg 
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d’imprimació s’estén entre capes bituminoses. Cal revisar, aclarir i corregir aquesta 
informació. 
 
En el corresponent annex queda millor explicat però s’indica que la subbase ha de ser de 
tot-ú natural, quan per motius ambientals es comercialitza només l’artificial, que és el que 
habitualment s’utilitza. 
 
En l’apartat 15 Justificació de preus es diu que el % de costos indirectes a aplicar 
correspon a un 5%, quan pel tipus d’obra i import la quantitat a aplicar seria del 6%. En el 
corresponent annex no apareix cap justificació del % d’indirectes calculat i només apareix 
el llistat de la justificació que treu el programa de pressupostos. 
 
Respecte al banc de preus utilitzat tampoc s’hi fa cap referència el pel que els preus que 
apliquen en el pressupost han de correspondre’s amb els bancs de preus actualitzats a 
2023 publicats per l’ITEC. 
 
Pel que fa a l’apartat 17 Pla de qualitat, caldria reflectir que el contractista haurà d’assumir 
el cost del assaigs de control de qualitat fins un 1% de l’import d’execució material (PEM) i 
que la resta del cost fins arribar a l’import total calculat, és el que s’ha d’imputar en el 
corresponent capítol del pressupost. 
 
En la memòria no apareix cap apartat que faci referència a la gestió de residus on de 
manera breu s’expliqui el tipus de residus a tractar i quin import total suposa la gestió de 
tots ells, tal i com es detalla en l’annex 17 Gestió de residus. 
 
4.2 Plànols 
 
Els plànols contenen la informació necessària per a la interpretació de les actuacions 
projectades tant a nivell de planta com de perfil longitudinals, replanteig i seccions tipus. 
 
4.3 Plec de Prescripcions Tècniques 
 
El document conté les condicions i requisits tècnics necessaris per una correcta execució. 
 
4.4 Pressupost 
 
L’import de l’execució per contracta del projecte ascendeix a 1.160.790,71€ IVA inclòs. 
 
Donat que el projecte té 2 subàmbits independents configurats cadascun d’ells per una 
rotonda, cal que el nivell 2 de l’estructura d’arbre del pressupost tingui dos branques 
separades amb referència a cada un d’ells, de manera que en el resum de pressuposts es 
pugui conèixer a cop d’ull el cost d’execució material per separat. 
 
A partir d’aquí ja es podria calcular el cost d’execució per contracta de cada subàmbit 
també per separat, a incloure en l’apartat de la memòria corresponent i també com annex 
a l’últim full del Document 4. Pressupost. 
 



 
Segell 

F_SALIDA 
 

  

    

 

 5 8  
 

Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou  Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat   

 

Unitat / Departament 
 
Unitat Planejament I Gestió  
JFEGR   

Codi de verificació 

  
  

4K6A4H291E6Q1S280RMW  
Codi de document 

 PLA17S002N 
Núm. d’expedient 

 16295/2022 26-06-23 13:49 

 

4K
6A

4H
29

1E
6Q

1S
28

0R
M

W
 

A més del que s’ha dit en els paràgrafs anteriors i lo que fa referència al % d’indirectes a 
aplicar, el pressupost també ha d’incloure a nivell d’estructura, un capítol dedicat a la 
gestió de residus on s’hi reflecteixi el càlcul de l’import que apareix en l’annex corresponent 
seguint també l’estructura d’arbre proposat. 
 
Conclusions  
 
Es creu necessari modificar i completar tots els aspectes tècnics relacionats amb el disseny, 
informació i format del projecte sobre el que s’informa, segons els diversos punts 
enumerats en el present document.” 

 
 
 
4.  En data 09-06-2023 el tècnic de Jardineria i Medi Natural ha emès informe indicant el 

següent: 
 

“Identificació de l’expedient 
Expedient número 16.295/2022 referent a l’informe sobre el “Projecte executiu d’urbanització 
de les rotondes de connexió exterior del Sector-05. Emprius sud”, aportat per la Junta de 
Compensació del Sector-05 en data 12/12/2022 (R.E. núm. 30.391). 
 
Tràmit: Emissió d’informe. Revisió del projecte presentat. 
Antecedents 
Amb data de 24 de desembre de 2022 es sol·licita informe sobre el “Projecte executiu 
d’urbanització de les rotondes de connexió exterior del Sector 05, Emprius Sud” aportat per la 
Junta de Compensació de Sector 05 en data de 19 de desembre de 2022. 
Aquest projecte s’emmarca dintre de les obres de connexió viària del Pla Parcial del sector 05 
amb els vials existents, entre elles les dues interseccions, d’Eduard Punset i 30 d’Octubre,  
amb l’Avinguda de Joan Fuster. 
Al gener de 2020, l’Administrador Ferroviari (ADIF) posa en servei la variant interior al tram 
ferroviari del corredor costaner entre Vandellós i Port Aventura, que queda fora de servei i 
que per tant, permet desenvolupar aquestes connexions i per tant, dóna motiu a la redacció 
del projecte executiu que s’informa, encarregat a META Engineering, S.A. per la pròpia Junta 
de Compensació del Sector 05 Emprius Sud. 
 
FETS 
Enllaç Passeig del 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster. 
Vegetació: El projecte preveu la continuïtat de la rambla central enjardinada amb gespa i 4 ut 
oliveres (Olea europaea) 16/20 fins a la rotonda on hi haurà gespa (mescla de 75% Festuca 
arundinacia, 10% Ray grass i 10% Poa sp.) i 4 ut oliveres més. Al costat oposat a la futura 
estació d’ADIF es preveu donar continuïtat a la secció enjardinada que acompanya el carril bici 
a través de la plantació d’arbustiva de baladre (Nerium oleander) de 80 cm d’alçada amb 8 ut 
de prunera borda (Prunus cerasifera pissardi) 16/18. A les mitjanes de nova construcció que 
té coma resultat la construcció de la nova rotonda a l’Avinguda de Joan Fuster es preveu la 
plantació de baladre. 
Reg: S’aprofita la secció de bombament existent al sector d’urbanització 05 Emprius, donat 
que el projecte suposa que el reg de l’extensió de la jardineria en aquest nou àmbit suposa 
una variació poc significativa. En aquest tram s’instal·len 3 boques de reg, i un pericó amb 
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vàlvules de bola, electrovàlvules i caixes de programació per abastir 28 aspersors de cobertura 
8-14m. Segons pressupost són 2 electrovàlvules connectades al programador existent. Els 
laterals es regaran per reg localitzat  procedent de l’enllaç de la xarxa existent. 
 
Enllaç Avinguda Doctor Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster. 
Vegetació: El projecte preveu la continuïtat de la secció enjardinada que acompanya el carril 
bici mitjançant la plantació de baladre (Nerium oleander) de 80 cm d’alçada i arbrat tipus 23 
ut pollancre (Populus nigra) 18/20. A la mitjana es preu la plantació d’arbustiva de baladre i 
dues palmeres (Phoenix dactylifera) de 4/6 metres d’alçada, reforçant el seguiment de 
l’avinguda Dr. Eduard Punset. 
Reg: S’aprofita la secció de bombament existent al sector d’urbanització 05 Emprius, donat 
que el projecte suposa que el reg de l’extensió de la jardineria en aquest nou àmbit suposa 
una variació poc significativa. En aquest tram s’instal·len 2 boques de reg, i s’aprofita un 
pericó amb vàlvules de bola, electrovàlvules i caixes de programació existents. 
 
ESMENES 
-La suma d’arbrat total segons projecte són 41 ut, i es preu aspratge doble, el pressupost 
contempla 3 unitats de més, 44 ut. 
-Les espècies vegetals aportades el ser de nova plantació es proposa un sistema de reg de 
nova incorporació en la seva totalitat.  
 
Enllaç Passeig del 30 d’Octubre amb Avinguda Joan Fuster. 
-El lateral on hi ha prunera borda, es proposa les espècies d’arbrat amb la mateixa seqüència 
de l’Avinguda 30 d’Octubre, alternar la prunera borda amb la grevillea (Grevillea robusta), així 
seran 4ut de prunera borda i 4 ut de grevillea. 
-Les 8 ut oliveres 16/20 de nova plantació es proposa d’unes mida superior, atès que a la 
zona d’Emprius, hi ha exemplars centenaris. 
-Les espècies vegetals aportades el ser de nova plantació es proposa un sistema de reg de 
nova incorporació en la seva totalitat. En el cas de l’enllaç Passeig del 30 d’Octubre amb 
Avinguda Joan Fuster, es proposa un nou pericó amb un programador de 4 sectors, 3 per la 
gespa i 1 per l’arbustiva i arbrat. 
 
Enllaç Avinguda Doctor Eduard Punset amb Avinguda Joan Fuster. 
-Actualment al redós del traçat de l’actual via del ferrocarril, hi ha vegetació ruderal i algunes 
espècies típiques d’indrets més humits. Els laterals del mateix traçat del tramvia el forma un 
passeig que segueixi el mateix traçat, i és per això que es proposa canviar la disposició de la 
vegetació que figura en la proposta, trencat l’alineació lineal i formant grups en diferents 
punts tant d’arbustiva com també d’arbrat, que d’aquesta manera es pugui circular sense 
impediment, sempre conservant el carril bici. 
-Es proposa canviar l’espècie arbòria del pollancre per la freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia), ja que s’està observant que els pollancres envelleixen ràpidament, i a partir dels 
15-20 anys inicien un procés de regressió i deteriorament de la fusta comportant un alt risc de 
caiguda. 
-Pel que fa el reg, es proposa un nou pericó amb un programador de 2 sectors, 1 pel sector 
nord, i l’altre pel sector sud.” 
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5.  En data 14-06-2023 el tècnic de Concessions ha emès informe favorable, amb condicions 
que s’hauran de preveure a l’aprovació del projecte d’urbanització. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Articles 72, 89.6, 91 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, sobre el contingut i tramitació dels projectes 
d’urbanització.  

 
2.  Articles 96, 110 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme, sobre la tramitació dels projectes d’urbanització. 
 
3.  Art. 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, sobre el compliment de tràmits. 
 
4.  D’acord amb l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 

local, la competència correspon a l’alcalde. 
 
  
Resolució  

 
1. Requerir a Joan Domingo Mestre en representació de Meta Engineering, SA  per a que, 

en un termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present 
acord, aporti nou Projecte executiu d’urbanització de les rotondes de connexió del 
Sector-05 “Emprius Sud” de Salou que reculli les deficiències detectades en els informes 
tècnics dels Serveis Tècnics Municipals i del Tècnic de Jardineria i Medi Natural de data 
24-05-2023 i 09-06-2023, respectivament, abans transcrits. 

 
2.  Advertir a la persona interessada que en cas de no donar compliment al punt anterior,  

se li podrà declarar decaigut el seu dret al tràmit corresponent, d’acord amb el previst a 
l’article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. No obstant, s’admetrà l’actuació de l’interessat i procedirà els 
seus efectes legals si es produís abans o dins el dia que es notifiqui la resolució en la 
que es tingui per transcorregut el termini.  

 
3.  Notificar aquesta resolució a l’empresa Meta Engineering, SA i a la Junta de 

Compensació del Sector-05. 
 
Peu de recurs 
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  
  
 

 
Segell 

F_SALIDA 
 

  

    

 

 8 8  
 

Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou  Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat   

 

Unitat / Departament 
 
Unitat Planejament I Gestió  
JFEGR   

Codi de verificació 

  
  

4K6A4H291E6Q1S280RMW  
Codi de document 

 PLA17S002N 
Núm. d’expedient 

 16295/2022 26-06-23 13:49 

 

4K
6A

4H
29

1E
6Q

1S
28

0R
M

W
 

La qual cosa li comunico pel seu coneixement i efectes. 
Atentament, 
 
F_FIRMA_3 
 

Secretari General
Enric Ollé Bidó
27-06-2023 09:57
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S. TERRAPLÈ =   10.25 m2.
S. FERM =    2.81 m2.

S. TERRAPLÈ =    2.91 m2.
S. FERM =    0.26 m2.

S. D TERRA =    0.91 m2.
S. TERRAPLÈ =    1.26 m2.
S. FERM =    0.26 m2.

S. D TERRA =    0.63 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.88 m2.
S. FERM =    0.26 m2.

S. D TERRA =    0.63 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.83 m2.
S. FERM =    0.26 m2.

S. D TERRA =    0.65 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.21 m2.
S. FERM =    0.26 m2.
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Avda Eduard Punset (Dreta)
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S. FERM =    8.73 m2.

S. D TIERRA =    5.62 m2.
S. FERM =    8.74 m2.

S. D TIERRA =    5.64 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.01 m2.
S. FERM =    8.25 m2.

S. D TIERRA =    8.91 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.03 m2.
S. FERM =    7.45 m2.

S. D TIERRA =    8.51 m2.
S. FERM =    7.35 m2.

S. D TIERRA =    8.05 m2.
S. FERM =    7.35 m2.

S. D TIERRA =    6.21 m2.
S. TERRAPLÈ =    1.03 m2.
S. FERM =    7.39 m2.

S. D TIERRA =    6.51 m2.
S. TERRAPLÈ =    4.77 m2.
S. FERM =    7.40 m2.
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S. D TIERRA =    4.62 m2.
S. FERM =    4.94 m2.

S. D TIERRA =    6.40 m2.
S. FERM =    5.11 m2.

S. D TIERRA =    7.67 m2.
S. FERM =    4.97 m2.

S. D TIERRA =    6.32 m2.
S. FERM =    5.08 m2.

S. D TIERRA =    6.96 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.
S. FERM =    7.42 m2.

S. D TIERRA =    6.05 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.02 m2.
S. FERM =    7.43 m2.

S. D TIERRA =   10.13 m2.
S. FERM =    7.43 m2.

S. D TIERRA =    6.48 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.12 m2.
S. FERM =    8.08 m2.

S. D TIERRA =    6.36 m2.
S. FERM =    8.73 m2.

S. D TIERRA =    5.98 m2.
S. FERM =    8.73 m2.

S. D TIERRA =    5.43 m2.
S. FERM =    8.74 m2.
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Avda Joan Fuster (Dreta)

S. D TERRA =    0.73 m2.

S. D TERRA =    0.51 m2.
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S. TERRAPLÈ =    0.18 m2.

S. D TERRA =    0.06 m2.

S. D TERRA =    0.06 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.

S. D TERRA =    0.09 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.02 m2.

S. D TERRA =    0.57 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.
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Avda Joan Fuster (Esquerra)

S. D TERRA =    0.44 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.02 m2.

S. D TERRA =    0.88 m2.

S. D TERRA =    0.32 m2.

S. D TERRA =    0.29 m2.

S. D TERRA =    0.39 m2.
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S. D TERRA =    0.30 m2.
S. TERRAPLÈ =    7.29 m2.
S. FERM =    4.19 m2.

S. D TERRA =    0.16 m2.
S. TERRAPLÈ =    7.29 m2.
S. FERM =    4.19 m2.
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Pk=0+100

10

12

14 8

AZ= 11.602Z= 11.322

11.94

Pk=0+110

10

12

14 8

AZ= 11.755
Z= 11.248

11.87

Pk=0+120

10

12

14 8

AZ= 11.846
Z= 11.117

11.74

Pk=0+130

10

12

14 8

AZ= 11.750

Z= 10.981

11.60

Pk=0+140

10

12

12 8

AZ= 11.507
Z= 10.899

11.52

Pk=0+150

10

12

12 8

AZ= 11.497
Z= 10.847

11.47

Pk=0+160

10

12

12 8

AZ= 11.474
Z= 10.795

11.41

Pk=0+170

10

12

12 8

AZ= 11.441
Z= 10.743

11.36

Pk=0+180

10

12

12 8

AZ= 11.361
Z= 10.691

11.31

Pk=0+190

10

12

12 8

AZ= 11.283
Z= 10.639

11.26

Pk=0+200

10

12

12 8

AZ= 11.196
Z= 10.587

11.21

Pk=0+210

10

12

12 8

AZ= 11.141
Z= 10.538

11.16

Pk=0+219.355

S. D TIERRA =    3.00 m2.
S. FERM =    1.85 m2.

S. D TIERRA =    2.62 m2.
S. FERM =    1.86 m2.

S. D TIERRA =    2.26 m2.
S. FERM =    1.86 m2.

S. D TIERRA =    2.23 m2.
S. FERM =    1.86 m2.

S. D TIERRA =    2.19 m2.
S. FERM =    1.87 m2.

S. D TIERRA =    2.03 m2.
S. FERM =    1.87 m2.

S. D TIERRA =    3.42 m2.
S. FERM =    1.87 m2.

S. D TIERRA =    4.19 m2.
S. FERM =    1.87 m2.

S. D TIERRA =    4.01 m2.
S. FERM =    1.88 m2.

S. D TIERRA =   13.34 m2.
S. FERM =    4.55 m2.

S. D TIERRA =   17.06 m2.
S. FERM =    6.25 m2.

S. D TIERRA =    1.71 m2.
S. TERRAPLEN =    0.76 m2.
S. FERM =    6.26 m2.

S. D TIERRA =    5.57 m2.
S. FERM =    6.26 m2.

S. D TIERRA =    7.37 m2.
S. FERM =    6.26 m2.

S. D TIERRA =    6.20 m2.
S. FERM =    5.37 m2.

S. D TIERRA =    4.60 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.54 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.80 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.95 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.96 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.54 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.19 m2.
S. FERM =    4.09 m2.

S. D TIERRA =    4.16 m2.
S. FERM =    4.09 m2.
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DEL SECTOR 05 "EMPRIUS SUD" DE SALOU (TARRAGONA)

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU

09_Perfils transversals.dwg

9 7 12
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10

14

18 6

11.765 11.73

11.753

Pk=0+000

10

14

18 6

11.81 11.79

11.817

Pk=0+010

10

14

18 6

11.89 11.86

11.882

Pk=0+020

10

14

18 6

11.98

Pk=0+030

10

14

18 6

11.95 11.94

11.960

Pk=0+040

10

14

18 6

12.33

Pk=0+050

10

14

18 6

12.33

Pk=0+050

10

14

18 8

12.77

11.34

11.960

Pk=0+060

10

14

18 8

12.62

11.33

11.950

Pk=0+070

10

14

18 8

12.95

Pk=0+080

10

14

18 8

12.95

Pk=0+080

10

14

18 10

13.32

11.23

11.847

Pk=0+090

Glorieta 1

S. D TERRA =    0.75 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    1.65 m2.
S. FERM =    0.58 m2.

S. D TERRA =    1.76 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    1.12 m2.
S. FERM =    0.41 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    1.00 m2.
S. FERM =    0.35 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    2.69 m2.
S. FERM =    0.36 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    8.94 m2.
S. FERM =    6.61 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =   14.45 m2.
S. FERM =    6.75 m2.

S. D TERRA =   11.73 m2.
S. FERM =    6.75 m2.

S. D TERRA =   10.05 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.
S. FERM =    6.61 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =   10.05 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.
S. FERM =    6.61 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =   11.86 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.18 m2.
S. FERM =    6.87 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

EIX 8
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10

14

18 8

12.74

11.14

11.756

Pk=0+100

8

14

18 38

11.14

Pk=0+110

-2.00%-2.00%

10

14

18 18

11.00

Pk=0+120

-2.00%-2.00%

10

12

18 32

11.29

Pk=0+130

-2.00%-2.00%

10

12

18 28

11.37 11.37

11.387

Pk=0+140

-2.00%-2.00%

10

12

18 6

11.42

Pk=0+150

10

14

18 6

11.49 11.43

11.451

Pk=0+160

10

14

18 6

11.54 11.49

11.516

Pk=0+170

Glorieta 1

S. D TERRA =    8.29 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.29 m2.
S. FERM =    6.85 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    1.11 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.30 m2.
S. FERM =    6.61 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

P.
K.

0+
04

3.
03

8 
EI

X-
10

S. D TERRA =    2.47 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.13 m2.
S. FERM =    6.61 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

P.
K.

0+
05

9.
28

0 
EI

X-
10

S. D TERRA =    7.11 m2.
S. FERM =    6.59 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

P.
K.

0+
08

0.
06

7 
EI

X-
10

S. D TERRA =    1.73 m2.
S. FERM =    0.35 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

P.
K.

0+
09

7.
14

7 
EI

X-
10

S. D TERRA =    2.23 m2.
S. FERM =    0.35 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    2.60 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    2.59 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

EIX 8
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10

14

18 6

11.64 11.56

11.580

Pk=0+180

10

14

18 6

11.67 11.62

11.645

Pk=0+190

10

14

18 6

11.74 11.68

11.709

Pk=0+200

10

14

18 6

11.763 11.73

11.753

Pk=0+206.717

Glorieta 1

S. D TERRA =    2.58 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    2.18 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    2.01 m2.
S. FERM =    0.57 m2.

S. D TERRA =    0.75 m2.
S. FERM =    0.57 m2.
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10

12

8 8

11.85 11.55

11.898

Pk=0+000

10

14

8 8

11.95 11.58

11.928

Pk=0+010

10

14

8 8

12.00 11.61

11.957

Pk=0+020

10

14

8 10

11.24
11.64

11.987

Pk=0+030

10

14

8 8

12.31
11.70

12.046

Pk=0+040

10

14

8 8

13.05

11.69

12.044

Pk=0+050

10

14

8 8
10.92

11.56

11.907

Pk=0+060

10

12

8 10
10.75

11.52

11.871

Pk=0+070

10

12

8 8
10.50

11.14

11.494

Pk=0+080

10

12

8 8

11.14 10.97

11.320

Pk=0+090

10

12

8 8

11.22
10.74

11.093

Pk=0+100

10

12

8 8

11.19
10.74

11.086

Pk=0+106.939

Carril bici opción 2 dcha

S. D TERRA =    0.79 m2.
S. FERM =    0.92 m2.

S. D TERRA =    0.95 m2.
S. FERM =    0.87 m2.

S. D TERRA =    1.05 m2.
S. FERM =    0.93 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. TERRAPLÈ =    2.14 m2.
S. FERM =    1.11 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    1.59 m2.
S. FERM =    0.88 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    5.08 m2.
S. FERM =    0.93 m2.

S. TERRAPLÈ =    2.84 m2.
S. FERM =    1.11 m2.

S. TERRAPLÈ =    3.78 m2.
S. FERM =    1.11 m2.

S. TERRAPLÈ =    3.15 m2.
S. FERM =    0.88 m2.

S. D TERRA =    0.55 m2.
S. FERM =    1.06 m2.

S. D TERRA =    1.24 m2.
S. FERM =    0.88 m2.

S. D TERRA =    1.21 m2.
S. FERM =    0.88 m2.
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6

10

12 14

7.98 7.98

7.982

Pk=0+000

6

10

12 14

7.89 7.89

7.889

Pk=0+010

6

8

16 14

7.81 7.80

SO
LA

PA
M

EN
T 

AM
B 

EI
X 

4

7.797

Pk=0+020

6

8

16 14

7.74 7.72

SO
LA

PA
M

EN
T 

AM
B 

EI
X 

4

7.725

Pk=0+030

6

10

14 14

7.70 7.71

SO
LA

PA
M

EN
T 

AM
B 

EI
X 

4

7.708

Pk=0+040

6

10

14 14

7.71 7.69

SO
LA

PA
M

EN
T 

AM
B 

EI
X 

4

7.693

Pk=0+050

6

10

14 14

7.66 7.67

SO
LA

PA
M

EN
T 

AM
B 

EI
X 

3

7.670

Pk=0+060

6

10

14 14

7.65 7.64

7.642

Pk=0+070

6

8

14 14

7.61 7.62

7.615

Pk=0+080

6

8

16 14

7.58 7.59

7.588

Pk=0+090

6

8

16 14

7.59 7.60

7.596

Pk=0+100

6

8

16 14

7.61 7.61

7.608

Pk=0+102.786

Glorieta Joan Fuster

S. D TERRA =    0.87 m2.
S. FERM =    2.13 m2.

S. D TERRA =    0.61 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.10 m2.
S. FERM =    2.13 m2.

S. D TERRA =    0.02 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.20 m2.
S. FERM =    0.00 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    0.09 m2.
S. FERM =    0.00 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. TERRAPLÈ =    0.02 m2.
S. FERM =    0.00 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    0.04 m2.
S. FERM =    0.00 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. TERRAPLÈ =    0.03 m2.
S. FERM =    0.00 m2.

LÍ
M

IT
 D

'A
M

ID
AM

EN
T

S. D TERRA =    1.12 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.51 m2.
S. FERM =    2.13 m2.

S. D TERRA =    1.12 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.81 m2.
S. FERM =    2.13 m2.

S. D TERRA =    1.79 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.02 m2.
S. FERM =    2.11 m2.

S. D TERRA =    1.96 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.00 m2.
S. FERM =    2.09 m2.

S. D TERRA =    1.91 m2.
S. TERRAPLÈ =    0.17 m2.
S. FERM =    2.09 m2.
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CONTROL
s

HM-15/B/20

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS A ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

EXECUCIÓ DE L'OBRA

- CONTROL D'EXECUCIÓ INTENS SEGONS LA NORMA EHE 08.
- ELS SOLAPAMENTS I LONGITUTS D'ANCORATGE NO ESPECIFICATS A ELS PLÀNOLS, SERAN LES PRESCRITES PER LA NORMA EHE-08.
- NO ES SOLAPARÁN MES DEL 50% D'ACER EN UNA MATEIXA SECCIÓ.
- COEFICIENT DE MAJORACIÓ D'ACCIONS I MINORACIÓ DE MATERIALS SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE-08.

(1)

NETEJA

c
RECOBRIMENT
(cm)CONTROL

ELEMENTS
ESTRUCTURALS

FORMIGONS ARMADURES

TIPUS
COEFICIENT
DE MINORACIÓ TIPUS

COEFICIENT
DE MINORACIÓ

LLOSES, ALETES I EMPOSTES 1,15HA-25/B/20/IIa ESTADÍSTIC 1,50 6,0B 500 SD Amb marcat CE

NOTES ESTRUCTURA FORMIGÓ

- (1) SEGONS  L'ARTICLE 92.3 DE LA NORMA EHE-08, L'APLICACIÓ D'UN CONTROL D'EXECUCIÓ A NIVEL INTENS IMPLICA QUE EL CONSTRUCTOR
  HA DE ESTAR EN POSSESIÓ D'UN SISTEMA DE CALITAT  CERTIFICAT CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001.
- ESTRUCTURA EXPOSADA A UN AMBIENT IIa+Qa PELS ELEMENTS SOTERRATS. ES CONSIDERA UN CIMENT TIPUS CEM III, CEM IV, CM II/B-S, B-P, B-V, A-D U FORMIGÓ AMB

ADICIÓ DE MICROSÍLICE SUPERIOR AL 6% O DE CENDRES VOLANTA SUPERIOR L 20 % PER L´AMBIENT IIa+Qa.
- LA VIDA ÚTIL D'AQUESTA ESTRUCTURA ÉS DE 100 ANYS.
- LA ARMADURA PASIVA HA DE DISPOSAR D'UN CERTIFICAT D'ADHERÉNCIA, SEGONS L'ANNEX C DE LA NORMA UNE-EN 10.080 EN EL CAS CONTRARI,
  LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DECIDIRÁ SOBRE LES LONGITUTS D'ANCORATGE I SOLAPAMENT A EMPLEAR, D'ACORD AMB L'APARTAT 69.5 DE EHE-08.
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TRAÇAT DE L'ESTUDI INFORMATIU DEL FUTUR TRAMVIA DEL PROJECTE
DEL NOU TREN-TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TRAM CAMBRILS - TARRAGONA

VIA FORA DE SERVEI ENTRE VANDELLÒS
I PORT AVENTURA A DESMUNTAR PER L'ADIF
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N
PROJECTE EXECUTÍU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DE CONNEXIÓ

DEL SECTOR 05 "EMPRIUS SUD" DE SALOU (TARRAGONA)

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU

IL·LUMINACIÓ ACTUAL

COLUMNA 4m AMB LLUMINÀRIA S500AL AMB LÀMPADES DE 100W VSAP

COLUMNA 10m AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

COLUMNA 10m CRUCETA DOS BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

COLUMNA 10m CRUCETA TRES BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

IL·LUMINACIÓ PROJECTADA
COLUMNA 4m AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C-LINE AMBIENTAL LUMINAIRE (58,4 W)"
AMB LÀMPADES DE 58,4W VSAP NOVES

COLUMNA 10m AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)"
AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES

COLUMNA 10m CRUCETA DOS BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1
VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)" AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES

COLUMNA 10m CRUCETA TRES BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1
VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)" AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES
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TRAÇAT DE L'ESTUDI INFORMATIU DEL FUTUR TRAMVIA DEL PROJECTE
DEL NOU TREN-TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TRAM CAMBRILS - TARRAGONA
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IL·LUMINACIÓ ACTUAL

COLUMNA 4m AMB LLUMINÀRIA S500AL AMB LÀMPADES DE 100W VSAP

COLUMNA 10m AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

COLUMNA 10m CRUCETA DOS BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

COLUMNA 10m CRUCETA TRES BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP

IL·LUMINACIÓ PROJECTADA

COLUMNA 4m AMB LLUMINÀRIA S500AL AMB LÀMPADES DE 100W VSAP A TRASLLADAR EXISTENTS

COLUMNA 10m AMB LLUMINÀRIA CARANDINI QS-10 AMB LÀMPADES DE 250W VSAP A TRASLLADAR EXISTENT

COLUMNA 10M AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)"
AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES

COLUMNA 10M CRUCETA DOS BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1
VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)" AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES

COLUMNA 10M CRUCETA TRES BRAÇOS AMB LLUMINÀRIA CARANDINI "VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1
VEKA ROADWAY LUMINAIRE (161,5 W)" AMB LÀMPADES DE 250W VSAP NOVES
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PROJECTE EXECUTÍU D'URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DE CONNEXIÓ

DEL SECTOR 05 "EMPRIUS SUD" DE SALOU (TARRAGONA)

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU

LLEGENDA

CANALITZACIÓ SUBMINISTRAMENT ACTUAL

CANALITZACIÓ SUBMINISTRAMENT PROJECTAT

PERICÓ DE 40x40cm, TAPA DE FUNDICIÓ

PERICÓ DE 68x68cm, TAPA DE FUNDICIÓ
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JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
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CANALITZACIÓ SUBMINISTRAMENT ACTUAL

CANALITZACIÓ SUBMINISTRAMENT PROJECTAT
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PERICÓ DE 68x68cm, TAPA DE FUNDICIÓ
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1 circuit RZ1-K 0,6/1kV 4x6mm2 Cu

+ TT 1x6mm2 Cu

1 circuit RZ1-K 0,6/1kV 4x6mm2 Cu+ TT 1x6mm2 Cu
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1 circuit RZ1-K 0,6/1kV 4x6mm2 Cu

+ TT 1x6mm2 Cu

1 circuit RZ1-K 0,6/1kV 4x6mm2 Cu

+ TT 1x6mm2 Cu
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DEL SECTOR 05 "EMPRIUS SUD" DE SALOU (TARRAGONA)

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU

LLEGENDA

CIRCUIT SUBMINISTRAMENT ACTUAL

CIRCUIT SUBMINISTRAMENT A TRASLLADAR

CIRCUIT SUBMINISTRAMENT PROJECTAT

PERICÓ DE 40x40cm, TAPA DE FUNDICIÓ

PERICÓ DE 68x68cm, TAPA DE FUNDICIÓ
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Cable unipolar ES07Z1-K (AS),

Cca-s1b,d1,a1; 16mm2 Cu

Cable unipolar ES07Z1-K (AS),Cca-s1b,d1,a1; 16mm2 Cu

Cable unipolar ES07Z1-K (AS),

Cca-s1b,d1,a1; 16mm2 Cu
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DEL SECTOR 05 "EMPRIUS SUD" DE SALOU (TARRAGONA)

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SECTOR 05 EMPRIUS SUD SALOU
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INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA

LLEGENDA

CONNEXIÓ D'ESTRUCTURA A TERRA

PICA DE COURE ENTERRADA

PERICÓ DE 40x40cm, TAPA DE FUNDICIÓ

PERICÓ DE 68x68cm, TAPA DE FUNDICIÓ
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CONJUNT TAPA/MARC DE FOSA
MOD. RA.7 (  20 kg) DE 380x380 mm

FABRICA DE TOTXO CERÀMIC MASSÍS
ARREBOSSADA INTERIORMENT 0.

70

0.1250.400.125

FORMIGÓ HM-20

40
0

12

ENLLUMENAT PÚBLIC
AJUNTAMENT DE SALOU 

335

380

5
75

30
24

CONNEXIÓ A COLUMNA

TUB CORBABLE CORRUGAT
DE POLIETILÈ PER ENTRADA
DE CABLE A COLUMNA

CONJUNT TAPA/MARC DE FOSA
MOD. RA.7 (~20 KG) DE 370x370 mm

MORTER DE CIMENT

Ø M-25 DOBLE FEMELLA

0.
80

0.
50

0.65

FORMIGÓ DE RK = 175 kg/cm2

CONDUCTOR Cu DESNUDO 35 mm2
SOTERRAT A 50 cm A TOTA LA RASSA

0.40 0.125

CONNECTOR PARAL·LEL TIPUS BURNDY

FORMIGÓ HM-20

PICA Cu P.A.T. Ø14 mm, 2 ml

TUB DE PENETRACIÓ PE COARRUGAT
DE DOBLE CARA DE 75-90 Ø

0.
67

0.
15

0.
15

0.
37

0.29
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CONNEXIÓ D'IL·LUMINACIÓ SOTA VORERA

SECCIÓ TIPUS 2 (ST-2)

1 o 2 TUBS DE PENETRACIÓ
RASA ENLLUMENAT EN VORERES i PASSEJOS AMB

grau de protecció al xoc 9, segons UNE 20324.90
coarrugat exterior, llis interior de 75 mm Ø, color vermell,
Tub de polietilè alta densitat, flexible, de doble paret,Tub de penetració

50
0

200

25
0

m
ín

im

CINTA DE
SENYALITZACIÓ

TUB DE PENETRACIÓ PE COARRUGAT
DE DOBLE CARA DE 75 Ø

CONDUCTOR DE COURE NU DE 35 mm2
(PRESA DE TERRA)

TERRES SELECCIONADES

20
0

SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

BASE GRANULAR DE
TOT Ú ARTIFICIAL

CONNEXIÓ D'IL·LUMINACIÓ SOTA CALÇADA

SECCIÓ TIPUS 1 (ST-1)

2 TUBS DE PENETRACIÓ
RASA CREUAMENT DE CALÇADA, ENLLUMENAT AMB

grau de protecció al xoc 9, segons UNE 20324.90
coarrugat exterior, llis interior de 90 mm Ø, color vermell,
Tub de polietilè alta densitat, flexible, de doble paret,Tub de penetració

400

25
0
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im

TUB DE PENETRACIÓ PE COARRUGAT
DE DOBLE CARA DE 90 Ø

CONDUCTOR DE COURE NU DE 35 mm2
(PRESA DE TERRA)

FORMIGÓ EN MASSA
HM-20/P/20/I

1 tub en servei + 1 tub en reserva

23
0

40
10

0

BASE GRANULAR DE
TOT Ú ARTIFICIAL

CINTA DE
SENYALITZACIÓ

FERM E= 12cmTERRES SELECCIONADES

CONNEXIÓ D'IL·LUMINACIÓ SOTA ZONA VERDA

SECCIÓ TIPUS 3 (ST-3)

1 o 2 TUBS DE PENETRACIÓ
RASA ENLLUMENAT EN VORERES i PASSEJOS AMB

grau de protecció al xoc 9, segons UNE 20324.90
coarrugat exterior, llis interior de 75 mm Ø, color vermell,
Tub de polietilè alta densitat, flexible, de doble paret,Tub de penetració

200

25
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m
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CINTA DE
SENYALITZACIÓ

TUB DE PENETRACIÓ PE COARRUGAT
DE DOBLE CARA DE 75 Ø

CONDUCTOR DE COURE NU DE 35 mm2
(PRESA DE TERRA)

TERRES SELECCIONADES

BASE GRANULAR DE
TOT Ú ARTIFICIAL

12
0

50
0

70
0

LLIT DE SORRA
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1. Condicions generals 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del present Plec o pel Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 

2. Obres objecte del projecte 

Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la seva 
Memòria, que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 

Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest 
Plec i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més 
convenient aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari 
pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director 
de les obres. 

Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs.  

3. Documents del projecte 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexos;  Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Prescripcions Tècniques; 
Document núm. 4. Pressupost. El contingut d’aquests documents està detallat a la Memòria. 

S’entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, 
són: Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General, 
així com l’estudi de Seguretat i Salut a les obres. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexos a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar tan sols com a complement d’informació que 
el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixen en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el present Plec de Prescripcions, prevaleix el que s’ha prescrit en aquestes últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) prevaleixen 

sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes al present Plec. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director 
de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el Contracte.  

4. Obligacions del contractista 

Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció 
i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
disposi per escrit la Direcció de l’obra.  

5. Diari de les obres 

A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les 
incidències que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments 
solꞏlicitades per l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 

Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 

El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal colꞏlaborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix 
assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat 
Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les persones 
que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen 
facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves 
competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 

Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, 
es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans 
referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la 
mateixa urgència. 

Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions derivades del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 
reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 

6. Permisos i llicències 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no d’aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 
de l’Adjudicatari. 

7. Inspecció de l’obra 

L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als 
seus subalterns o representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de 
les obres realitzades, per la realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions 
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consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, tallers, etc., on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials 
relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte 
i les ordres donades per ell. 

8. Responsabilitats de l’Adjudicatari 

Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables 
dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys 
afecten a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclòs en el cas de que 
afectin a les instalꞏlacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest cas, 
amb l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectuï el replanteig de l’obra 
haurà de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de 
les obres, les cates necessàries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta 
com en profunditat.  

L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pogués cometre durant la seva execució. 

També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instalꞏlacions, etc. 

9. Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat  Social i de Seguretat i Salut a les obres. 

Les despeses derivades del compliment del disposat en l’annex de Seguretat i Salut, en el 
seu cas s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el 
pressupost del projecte, multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 

10. Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 

L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 
les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 
necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i 
altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els 
terminis o en el cost de les obres. 

Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 

L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació 
que es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o 
incomplets. 

11. Compliment de les disposicions vigents 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, essent a càrrec seu els treballs necessaris. 

12. Despeses a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista, si al Plec de clàusules administratives particulars, al Capítol 
II d´aquest Pla o al Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instalꞏlacions, 
ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions pel subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de connexió, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no 
contemplades al projecte; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 
abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte dels 
corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 

13. Comprovació del replanteig de les obres 

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 
senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la 
construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol 
element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició de les 
senyals que s’estableixin. 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les 
obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats.  

Les operacions de replanteig seran presenciades per la Direcció Facultativa i el Contractista. 
O per les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, 
equips i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del Contractista. 

14. Materials 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
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Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 
expressa del Director de les obres. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per 
a l´execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

15. Preus unitaris 

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del 
present projecte al Capítol Segon s’indica la forma de amidament corresponent, abonant-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus unitaris fixats en el Contracte per 
a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la 
unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui 
necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució de la unitat contractada 
amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no es faci un esment 
especial. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra d'un document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició 
del Quadre de Preus núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 
subministrament (inclús drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 
manipulació i utilització de tots els materials emprats a l'execució de la corresponent unitat 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, 
etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat requerit, així com els costos indirectes. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 

16. Abonament de les obres no previstes 

L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 

Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 

desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 
expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció de 
les certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs 
imprevistos no especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la 
Direcció. 

En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 

En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri 
en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el 
preu corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 
corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Administració 
contractant. 

17. Partides alçades 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es 
pagaran en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 
s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i 
seran mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les 
unitats d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 

18. Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament 
el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en 
cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament.  

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o 
per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 
circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 

19. Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
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Contractista. En qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol 
de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. i si 
la Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present 
Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte 
per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 

20. Servituds i serveis afectats 

A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del 
Projecte", aquelles que apareiguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que 
la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 
aquest treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades 
existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre 
de Preus núm. 1. 

21. Termini d'execució i garantia 

El termini d'execució de les obres a partir de la data de d’inici de les obres serà de 6 mesos. 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, obres auxiliars, etc.). 

22. Conservació de les obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 
de funcionament. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 

L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 

L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte 
de Contractista. 

23. Disposicions aplicables 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 

PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-
3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les següents: 

Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
por Orden de 28 de diciembre de 1.999. 

Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 

Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
Aprovada per Orden circular 326/00. 

PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 
de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987). 

PCA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció 
d’errates al BOE de 30 d’octubre). 

CE-Código Estructural, Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural. 

3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada 
per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció 
complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 

5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada 
el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no modificada per 
la Instrucción 2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig 
de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 

6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Dirección general de Carreteras sobre secciones 
de firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 

6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 
aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 

8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 

8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987. 

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre). 

Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978). 

P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
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R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 
(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 

R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 
1949. 

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Publicat en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 

MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 

NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, aprovada 
per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995). 

NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per 
Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 

R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 
1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993). 

Norma CTE DB-SE-AE “ Accions a l’edificació”. 

Instrucció EHE. 

Normes tecnològiques  N.T.E. 

Norma tecnològica sobre reg i drenatges. 

Norma DIN-18035 part 3: drenatges. 

Norma DIN-18035 part 5: paviment sintètic. 

Norma NIDE del Consell Superior d’Esports. 

Reglamentació de la R.F.E. de Futbol. 

Pla director d’instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, Maig 2005). 

Norma UNE-EN 749:2004 per al material esportiu. 

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. 

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 
“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel 
Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 

Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995). 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 

anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en 
tot moment les condicions més restrictives. 

24. Existència de trànsit durant l'execució de les obres 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes 
i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anteriorment 
disposat impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 
seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost addicional també es considerarà 
inclòs en els preus unitaris. 

25. Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres 
complementàries, com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres 
treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres 
per fases, que marcarà la Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les 
possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran 
ésser en cap moment objecte de reclamació. 

26. Existència de servituds i serveis 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti 
la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

27. Desviaments de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 
necessari modificar. 

Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions executades per 
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tercers es pagaran mitjançant factura. 

Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la 
colꞏlaboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

28. Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 
contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers segons la normativa vigent.  

29. Assaigs 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 

Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 
21 de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit 
de l’ú per cent (1%) del pressupost de l’obra. Aquest límit podrà ser modificat pel Plec de 
Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 

 
 
Barcelona, juliol de 2023, 

 
 
 

Els autors del projecte executiu: 
 
 
 
 
 

 

 

Joan Domingo Mestre 

 

 

Raimon Martí Raventós 

META Engineering, S.A. META Engineering, S.A. 
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI ESTRUCTURAL): <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI 
ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 
ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI 
ESTRUCTURAL):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 
CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03E- -  TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E-05OH,B03E-05OF. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els 
que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que 
estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 
103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del 
mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o 
amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una 
freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor 
Modificat (UNE 103501) com a referència al control de compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent en l'execució. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03F- -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NW,B03F-05NX. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de 
graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i 
de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, 
a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar 
la durabilitat de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de 
rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el 
material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas 
d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons 
UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-
5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 
(ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics 
(ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 
933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent 
de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà 
de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, 
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors 
declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA 
de la norma UNE-EN 13242. 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol 
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al 
sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui 
matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada 
procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es 
determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de 
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran 
els següents assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, 
blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 
103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del 
mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es 
seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 
EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, 
XA,XF o XM: <= 6% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i 
no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
(EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV 
o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, 
XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 
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sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició 
(EHE) o exposició X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
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- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 
per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 
específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment 
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
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     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del 
tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 
determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o 
estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a 
aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de 
la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-
1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 
459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació 
documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF 
podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons 
UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha 
estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 
Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els 
criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-
EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als 
assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat 
i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-065W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
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Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 
control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 
efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 

els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B057- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IQ,B057-06II. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules 
d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un 
agent emulsionant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la 
seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 
segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al 
trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
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     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons 
UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   
¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     
¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------
¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 
¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       
¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------
¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      
¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------
¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  

¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------
¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   
¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       
¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------
¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   
¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------
¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             
¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             
¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------
¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  
¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 
¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------
¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   
¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
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¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir 
l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat 
del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la 
utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques 
que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran 
d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un 
element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, 
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa 
de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a 
microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes 
(>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 
dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport 
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que 
estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada 
aplicació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las 
emulsiones bituminosas catiónicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la 
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions 
bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees 
pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de 
l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum 
modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició 
quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni 
betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents 
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons 
UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons 
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UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, 
segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, 
seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració 
retinguda, segons UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt 
reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons 
UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els 
documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions 
exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, 
quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades 
durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de 
trencament lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 
de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 
necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, 
imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment 
de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà 
durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 
necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc 
d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no 
compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article 
corresponent del PG-3. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B062- -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B062-H4NF,B062-H4NG,B062-07PK,B062-07PL. 
 
Plec de condicions 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B067- -  FORMIGÓ DE NETEJA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B067-2A9V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
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estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida 
màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B069- -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-I4H8,B069-I3QZ,B069-2A9P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
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col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) 
o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, 
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid 
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-
08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la 
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida 
màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12DA,B06E-12D9,B06E-12C5,B06E-11H5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 
31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per 
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons 
CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI 
ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI 
ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
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superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim: 
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     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o 
l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus 
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de 
la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de 
la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons 
sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; 
Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 
Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI 
ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan 
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie 
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 
28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un 
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 
temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel 
mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es 
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra 
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, 
de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
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nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número 
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat 
del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats 
a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 
l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, 
la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres 
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec 
del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec 
del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana 
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en 
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06F -  HORMIGONES ESTUCTURALES (CE) 
 
B06F1- -  HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN MASA CON CEMENTO GRIS Y ÁRIDO NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 
al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI 
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per 
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  ± 1 cm 
     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
     - Consistència tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 1 cm 
     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 
mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6,B07L-1PYA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, 
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat 
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb 
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir 
les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de 
les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 
1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de 
la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 
DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 
 
B083- -  COLORANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B083-06UD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, 
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no 
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps 
d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó 
armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum 
(UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el 
morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides 
uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. 
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del 
formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de 
ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, 
l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 
etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la 
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació 
de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o 
morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 
realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent 
certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i 
acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el 
seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un 
certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les 
especificacions de l'article 29º de l'EHE-08 o l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, 
amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 
impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F,B0AM-078G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 
36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar 
les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo). 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-
EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 
l'EHE-08 o la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 
l'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
Segons EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Segons CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  
20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada 
o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 
< 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i 
una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de 
la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 
32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona 
física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant 
la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i 
a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o 
al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es 
podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en 
funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que 
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 

provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, 
el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les 
característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats 
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 
assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents 
respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la 
divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 
sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI 
ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la 
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les 
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que 
no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 
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2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una 
única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin 
part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència 
segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 
la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només 
en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que 
disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 
o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-107V,B0B8-107W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-
EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
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¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no 
la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les 
armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 
< 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i 
una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de 
la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 
32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
Segons EHE en Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona 
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física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant 
la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i 
a l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o 
al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es 
podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en 
funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que 
siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 
provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, 
el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les 
característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats 
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 
assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents 
respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la 
divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes 
sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI 
ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la 
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les 
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que 
no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 
2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una 
única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin 
part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència 
segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 
la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només 
en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de 
material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que 
disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 
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o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ,B0DF8-0FFB,B0DF8-0FFC,B0D31-07P4,B0D21-07OY,B0D70-0CEN,B0D70-0CEJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
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Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
B0D70- -  TAULER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D70-0CEN,B0D70-0CEJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8-0FFB,B0DF8-0FFC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 
metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no 
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per 
tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes 
que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
B0DF8- -  MOTLLE METÀLꞏLIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8-0FFB,B0DF8-0FFC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 
metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no 
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per 
tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes 
que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1- -  DESENCOFRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 
de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant. 
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Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A- -  MAÓ CALAT 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-0760,B0F1A-075F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 
com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 
revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat 
aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 
per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i 
en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el 
foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 
materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
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     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, 
amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 
(UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB 
HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua 
un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del 
grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits 
estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències 
acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb 
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. 
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 
el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 
destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que 
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 
valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 
pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 
UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 
complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B962- -  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962-0GQT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una 
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
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UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-
EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 

complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en 
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual 
indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B964- -  PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B964-0GHV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 
amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les 
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
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     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les 
nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada 
ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, 
etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació 
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971-0GUN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B971- -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971-0GUN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B981- -  PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A CAPÇAL DE GUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981-I1PO,B981-2MTC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 
amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les 
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les 
nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada 
ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, 
etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació 
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B982- -  PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B982-1N0P,B982-1N0N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada 
amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les 
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les 
nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada 
ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, 
etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació 
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F3- -  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F3-0HQA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  
<= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell 
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure 
amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a 
les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el 
cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

 
B9H -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
 
B9H1- -  MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-NXHN,B9H1-0HTN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules 
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en 
obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria 
continua i eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha 
d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 
14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran 
que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 
reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en 
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, 
amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, 
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 
qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en 
forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels 
tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte 
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir 
evidències d'aglomeracions dels granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) 
s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material 
ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre 
o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
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granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 
densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb 
els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 
de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 
20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de 
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de 
seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 
mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats 
en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i 
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència 
a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El 
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 
de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de 
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser 
menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El 
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la 
mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la 
UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de 
la UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 
additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en 
funció de la categoria del material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 
l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 
de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 
13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 
complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 
13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no 
pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 
542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, 
intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa 
intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la 
norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 
del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus 
de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 
definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest 
fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
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Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar 
com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat 
amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-
1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos 
(basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no 
té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot 
ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 
si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS 
EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la 
fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació 
del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest 

plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri 
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 
del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla 
son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin 
amb les especificacions del plec de condicions. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA0- -  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD6,BBA0-0SD5,BBA0-HOPP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió 
dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor 
proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 
1423: expressat com passa/no passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre 
igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es 
determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
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+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a 
cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur 
sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre 
no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 
brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 
producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-
EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la 
norma UNE-EN 12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la 
norma UNE-EN 12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1- -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWS,BBA1-2XWO,BBA1-2XWQ. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i 
additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma 
una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un 
procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en 
forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, 
s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de 
dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després 
de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en 
fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics 
en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques 
vials de carreteres, han de complir els requisits per a les característiques 
físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 
vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment 
bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions 
directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per 
al factor de luminància. 
 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats 
i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 
18 h. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades 
físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de 
laboratorio para la identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que 
acredita el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi 
part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials 
de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord 
amb un dels següents procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada 
material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a 
cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 
realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a 
la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
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- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les 
característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells 
sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC7- -  CON D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC7-0R8Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en 
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els 
límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques 
han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i 
la seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per 
a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM3- -  BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM3-208U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres 
simples. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o 
(art. 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les 
condicions fixades a les normes EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o 
d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. 
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que 
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i 
d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni 
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni 
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre 
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 

Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, 
aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana 
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on 
figuren les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element 
corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, s'han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels 
procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la 
seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb 
especial èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats 
sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han 
estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva 
dels controls. 
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          - Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, 
condicionament i càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou 
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls 
efectuats. 
- Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions 
següents: 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
          - Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que 
empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del 
producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de 
danys o imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM7- -  SENYAL CIRCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM7-0RYM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació 
en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General 
de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Alumini anoditzat. 
     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
     - Amb pintura no reflectora 
     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris 
per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no 
reflectora, o làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 
indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 

     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta 
mil·límetres ( 150 mm)). 
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan 
protegides, el substrat es una placa plana). 
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap 
protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la 
Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
     - Pressió de vent: Classe WL2 
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
     - Carregues puntuals: Classe PL0 
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els 
coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la 
classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe 
RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales 
fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En 
aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a 
fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 
a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat 
ZA.3 de la mateixa norma. 
-  
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions 
per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, 
que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la 
declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les 
senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM9- -  SENYAL INFORMATIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM9-0S0Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació 
en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General 
de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos. 
     - Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de 
contingut fix i acoten la seva prescripció. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Alumini anoditzat. 
     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
     - Amb pintura no reflectora 
     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris 
per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no 
reflectora, o làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 
indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 
     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta 
mil·límetres ( 150 mm)). 
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan 
protegides, el substrat es una placa plana). 
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap 
protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la 
Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
     - Pressió de vent: Classe WL2 
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
     - Carregues puntuals: Classe PL0 
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
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Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els 
coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la 
classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe 
RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales 
fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En 

aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a 
fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 
a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat 
ZA.3 de la mateixa norma. 
-  
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions 
per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, 
que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la 
declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les 
senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBME- -  SENYAL TRIANGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBME-0RW0. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació 
en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General 
de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Alumini anoditzat. 
     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
     - Amb pintura no reflectora 
     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini 
anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris 
per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no 
reflectora, o làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 
indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 
     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb 
perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta 
mil·límetres ( 150 mm)). 
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan 
protegides, el substrat es una placa plana). 
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap 
protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el 
Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent 
Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la 
Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
     - Pressió de vent: Classe WL2 
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
     - Carregues puntuals: Classe PL0 
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els 
coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la 
classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe 
RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades 
cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les 
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva 
visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 
grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales 
fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es 
pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En 
aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació 
estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a 
fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides 
a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat 
ZA.3 de la mateixa norma. 
-  
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions 
per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb 
documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades: 
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- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, 
que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la 
declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les 
senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden 
FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMF- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMF-H5AN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 

grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
al suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons 
UNE-EN ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 
comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de 
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD50- -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD50-1KLP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
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          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de 
la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en 
l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 
UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD71- -  TUBO DE CAMPANA DE HORMIGÓN CON JUNTA ELÁSTICA PARA ALCANTARILLAS Y 

COLECTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD71-0LGH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó en massa, amb un extrem llis i l'altre en forma de 
campana, per a una unió encadellada amb anella elastomèrica i, en el seu cas, apta 
per a esforços de tracció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 
tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix 
de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni 
defectes que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites 
irregularitats locals sempre que no disminueixin les qualitats intrínseques i 
funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les 
especificacions de la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦     ¦ Resistència a l'aixafament  ¦       Gruix de la paret     ¦ 
¦ DN  ¦           (kg/m)            ¦            (mm)             ¦ 
¦(mm) ¦-----------------------------¦-----------------------------¦ 
¦     ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦ 
¦-----¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦ 
¦ 300 ¦ >= 2650 ¦ >= 3300 ¦ >= 3800 ¦  >= 25  ¦  >= 35  ¦  >= 44  ¦ 
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¦ 400 ¦ >= 3000 ¦ >= 4000 ¦ >= 4400 ¦  >= 34  ¦  >= 44  ¦  >= 50  ¦ 
¦ 500 ¦ >= 3400 ¦ >= 4650 ¦ >= 5150 ¦  >= 42  ¦  >= 55  ¦  >= 65  ¦ 
¦ 600 ¦ >= 3800 ¦ >= 5250 ¦ >= 6400 ¦  >= 54  ¦  >= 75  ¦  >= 85  ¦ 
¦ 800 ¦ >= 4500 ¦ >= 6350 ¦ >= 7050 ¦  >= 92  ¦ >= 111  ¦ >= 111  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Tolerància diàmetre¦Tolerància gruix ¦ 
¦(mm) ¦interior (mm)      ¦paret (mm)       ¦ 
¦-----¦-------------------¦-----------------¦ 
¦ 300 ¦  - 0   ¦   + 10   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 400 ¦  - 0   ¦   + 15   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 500 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 600 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 800 ¦  - 0   ¦   + 25   ¦  - 0   ¦  + 5   ¦ 
+-------------------------------------------+ 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats:  ± 2% diàmetre nominal 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
Les superfícies funcionals de les unions han d'estar exemptes d'irregularitats que 
impedeixin la realització d'una unió estanca duradora. 
El diàmetre màxim pels tubs de formigó en massa és de 600 mm. 
Requisits essencials: 
- Resistència a l'aixafament. D'acord amb UNE-EN 127916 
- Resistència a la flexió longitudinal. D'acord amb UNE-EN 1916 
- Estanqueïtat davant l'aigua. D'acord amb UNE-EN 1916 
- Durabilitat. D'acord amb UNE-EN 1916 i UNE 127916 
Càrrega de trencament mínima d'assaig per tubs circulars de formigó en massa: 
+----------------------------------------------+ 
¦     ¦      Càrrega de trencament mínima      ¦ 
¦     ¦           d'assaig kN/m(Fn)            ¦ 
¦     ¦----------------------------------------¦ 
¦ DN  ¦ Classe N (normal) ¦Classe R (resistent)¦ 
¦(mm) ¦   Fn=90kN/m2      ¦    Fn=135kN/m2     ¦ 
¦-----¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ 150 ¦         -         ¦         20,5       ¦ 
¦ 200 ¦         -         ¦         27         ¦ 
¦ 250 ¦         -         ¦         34         ¦ 
¦ 300 ¦         27        ¦         40,5       ¦ 
¦ 400 ¦         36        ¦         54         ¦ 
¦ 500 ¦         45        ¦         67,5       ¦ 
¦ 600 ¦         54        ¦         81         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
Tubs de secció circular: 
- Diàmetre interior: 
     - 150-200-250-300:  ±5mm 
     - 400:  ±6mm 
     - 500:  ±8mm 
     - 600:  ±9mm 
     - 700-800-900-1000:  ±10mm 
     - 1100:  ±11mm 
     - 1200:  ±12mm 
     - 1300-1400:  ±14mm 
     - 1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 
- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 
127916. 
- Longitud interna del tub: 
     - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades: 
     - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm. 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop 
possible de la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels 
impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
ASTM C14M-03 Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert 
Pipe (metric) 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 
1916:2008. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge 
d'aigua no destinada al consum humà:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació: 
- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l'element 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 
- Les paraules "Cizallamiento reducido" si s'ha utilitzat el mètode 4 per a 
demostrar la durabilitat del junt. 
El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Ús previst 
- Resistència a l'aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l'aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 
del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). 
Per a cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
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          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (segons MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 
d'abastament d'aigua): 
     - Assaig d'estanquitat del tub. 
     - Resistència a l'aixafament. 
     - Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat 
del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions" (MOPU). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, 
seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en 
primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de 
les 5 determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es 
troba dins de les toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les 
especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el 
control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous 
resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes 
proves, es rebutjarà el lot assajat. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD74- -  TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD74-0LHF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense 
armadura. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges 
de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de 
l'encaix han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites 
irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de l'element, ni la capacitat 
de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del 
MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta 
cilíndrica: >= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 
10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% 
diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la 
resistència a l'aixafament del tub. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 
del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). 
Per a cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (segons MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 
d'abastament d'aigua): 
     - Assaig d'estanquitat del tub. 
     - Resistència a l'aixafament. 
     - Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat 
del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions" (MOPU). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, 
seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en 
primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de 
les 5 determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es 
troba dins de les toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les 
especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el 
control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous 
resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes 
proves, es rebutjarà el lot assajat. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD7C- -  TUB DE PVC DE FORMACIÓ HELICOÏDAL PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7C-0L7M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de 
la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues 
interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 
millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 
capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar 
les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 
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que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 
següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 
control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 
certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 
mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la 
mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD7D- -  TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7D-1OJP,BD7D-1OJR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 
Toleràncies: 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 
capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar 
les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent 
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 
següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 
control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del 
certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 
mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la 
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mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1-1KH1,BDD1-1KHP. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  Elemento no encontrado 
 
BDD1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1-1KH1,BDD1-1KHP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 

del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
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- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de 
cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar 
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 
UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD2- -  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA GRIS PER A POU DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD2-0LVP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
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la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma 
UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 
la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD4- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD4-0LVI. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre 
el tub i el pou de registre 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 
facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción 
y suministro de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG0 -  Elemento no encontrado 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG0-1C2A. 
 
Plec de condicions 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG0 -  Elemento no encontrado 
 
BDG0- -  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG0-1C2A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els 
connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les 
plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizaciones subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG2- -  FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG2-34UA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els 
connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les 
plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizaciones subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG3- -  PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE 

CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG3-34IH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els 
connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les 
plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizaciones subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK1-0M3O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors 
i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 
la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 
de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
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tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 
la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB3- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB3-096X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 40°C. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
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distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una 
separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que 
el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que 
el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús 
normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que 
indicarà la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la 
seva aptitud per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura 
utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 
1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 
1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 
deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el 
diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i 
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB6- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB6-09AU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua 
a pressió a temperatures fins a 40°C. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una 
separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que 
el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que 
el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús 
normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que 
indicarà la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la 
seva aptitud per a ús alimentari. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 
1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 
1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
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+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 
deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el 
diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i 
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWF- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWF-09U6,BFWF-09SY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYD- -  PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYD-0C9G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 
etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYH- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYH-0A3I,BFYH-0A3E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 
etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, 
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTD,BG2Q-1KSX. 
 
Plec de condicions 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q -  Elemento no encontrado 
 
BG2Q- -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 

PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTD,BG2Q-1KSX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 
següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-
1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra 
ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 
del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 
concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual 
o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2VZ,BG33-G2SX,BG33-G2SJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure 
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 
coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència 
intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 
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sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència 
intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb 
una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc 
Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir 
el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 
Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 
ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 
(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 
format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 
Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 
més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 
UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 
groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat 
de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 
groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 
61034-2, UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons 
disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 
valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus 
DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus 
EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 
60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
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- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma 
UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma 
UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 
eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos 
de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 
kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores 
de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 
o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 
combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 
entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 
una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 
protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 
que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 
per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 
per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 
assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que 
hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 
bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG3I- -  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3I-06W3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins 
a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación 

de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 
homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 
l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 
REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 
indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, 
s'actuarà segons criteri de la DF. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4L- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4L-09X1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 
amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
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mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 
desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències 
diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb 
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries 
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que 
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades 
sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial 
residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-
1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a 
freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o 
vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han 
d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 
estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, 
aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 
procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics 
amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 
interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant 
hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 
requerides en l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 
formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 
blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre 
perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 
permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 
instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para 
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 
exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 
mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 
les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 
construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 
tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta 
BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 
criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 
la partida. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD5- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD5-06SW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm 
de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de 
coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 
homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 
l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 
REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 
indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, 
s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 
sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell 
de protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 

TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY3-0B2S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de 
coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m 
de conductor de coure nu. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 

TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD-0B2W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a 
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terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de 
connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una 
pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 

EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW8-06J0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a 
llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de 
la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS4- -  ASPERSOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS4-1805. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una 
superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris. 
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja 
que van equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades 
per configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en 
el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la 
canonada un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les 
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que 
l'accionament del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de 
l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide. 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la 
carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima 
de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions 
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o 
arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component 
per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el 
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filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos 
emergent. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions 
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o 
arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component 
per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el 
filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos 
emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents 
superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que 
permeti identificar-lo al catàleg corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
ASPERSORS: 
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 
19-009. 
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar 
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant 
clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 

- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en W 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la 
capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a 
la de la resta de la capa. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS6- -  BOCA DE REG (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS6-H5IR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de 
mànegues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la 
clau d'obertura. 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament 
per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
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Pressió de prova:  >= 15 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements 
de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSC- -  DEGOTER (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSC-H6RC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una 
superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris. 
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja 
que van equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades 
per configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en 
el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la 
canonada un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les 
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que 
l'accionament del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de 
l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide. 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la 
carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima 
de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions 
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions. 

Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o 
arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component 
per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el 
filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos 
emergent. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions 
ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o 
arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component 
per la part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el 
filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos 
emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents 
superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que 
permeti identificar-lo al catàleg corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
ASPERSORS: 
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 
19-009. 
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar 
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant 
clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions 
següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en W 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la 
capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a 
la de la resta de la capa. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GOTEJADORS 
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12-0XFN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per 
brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament 
per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements 
de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
BN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀLꞏLICA MANUAL AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-0XBY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric 
o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos 
metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada 
on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 
140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques 
organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la 
vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la 
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temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas 
del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i 
tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre 
nominal dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements 
de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de 
válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes 
de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de 
retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales 
termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 

SUPERFICIALS 
 
BR3D- -  TERRA VEGETAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3D-21GI,BR3D-21GK. 
 
Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un 
terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i 
amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació 
tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si 
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica 
europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una 
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi 
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
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     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients 
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, 
segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats 
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a 
les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR43 -  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433- -  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-N2L3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 

passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
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presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 

l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR43 -  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR436- -  GREVILLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR436-22OY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
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Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
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el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR44 -  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
BR445- -  OLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR445-N361. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 

del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
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ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 

components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR44 -  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
BR44E- -  PRUNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44E-23GU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
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d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 

presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
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- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR48 -  PALMERES I AFINS (BEAUCARNEA A YUCCA) 
 
BR48A- -  PHOENIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR48A-259H. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
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seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4F -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) 
 
BR4FE- -  NERIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4FE-261J. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
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L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
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- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U -  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
BR4U0- -  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U0-21GX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 

del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre 
amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb 
les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de 
les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o 
superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de 
les especies utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que 
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors 
d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas 
les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat 
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària 
de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema 
radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de 
superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
BARREGES DE LLAVORS: 
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Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les 
indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar 
en contacte amb el terra. 
PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha 
de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a 
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, 
i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, 
i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps 
fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Sembres i gespes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT8,B07F-0LT6,B07F-0LT5,B07F-0LSZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de 
la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del 
projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o 
mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en 
els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 
5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es 
produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament 
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08 o a l'article 49.2.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, 
etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 
danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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M -  TIPOLOGIA M 
 
METX- -  Familia ET-E 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
METX-EN001. 
 
Plec de condicions 
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METX- -  Familia ET-E 
 
METX-E -  Familia ET-E 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
METX-EN001. 
 
Plec de condicions 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P211 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS 
 
P2110- -  ENDERROC D'EDIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2110-AKNN,P2110-AKXN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o 
d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 
seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han 
d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la 
màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se 
abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 
l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla 
de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 
ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 
s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 
l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 
fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 
trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici 
ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen 
durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, 
així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 
mecanizado en obra. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-HYQN,P2143-4RQT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia 
i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el 
qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar 
les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se 
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap 
cas. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2145- -  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2145-4RS2,P2145-NT02,P2145-NT01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 
terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 

condicions d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, 
perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ2Q,P2146-H847. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, 
així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2149- -  DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2149-DJ6N. 
 
Plec de condicions 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214E- -  DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214E-52UE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 
terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per 
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, 
perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214P- -  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214P-E7K4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de 
terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 
estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 
que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de 
terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar 
bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per 
la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMG,P214W-FEMB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214Y- -  DEMOLICIÓ DE GUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214Y-I16N. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21DD- -  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-P21DD,P21DD-HBKN,P21DD-HBKC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
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d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 
indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 
lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 
desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en 
el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent 
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21DD- -  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 
 
P21DD-P -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DD-P21DD. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21G3- -  DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G3-DJ1S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
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- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21G5- -  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G5-54CO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21R -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
P21R0- -  TALA CONTROLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21R0-92GP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió 
o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el 
mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 
s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei 
públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2214- -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-AYNM. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell 
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 
MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència 
de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 

terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs 
a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2219- -  EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2219-564L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL71. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 

realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221C- -  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221C-DYZL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les 
característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 
esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
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Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241- -  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-52SN,P2241-52SL,P2241-52SS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 
DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2250- -  ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2250-FIVV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans 
mecànics, per tal d'aconseguir una superfície homogènia de suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'escarificació 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF. 
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques 
exigides en la DT, o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries definides en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini el DF. 
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a màxim. En 
el cas en que s'escarifiqui en fondàries superiors, cal retirar el terreny i 
col·locar-lo desprès per tongades. 
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o 
de reforç del terreny, s'han de senyalitzar convenientment i operar amb les 
precaucions necessàries. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252- -  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252-549K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 
una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 
previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 
exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, 
han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents 
d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes 
provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 
l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió 
d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es 
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al 
seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 
sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, 
per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut 
inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar 
terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, 
amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
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SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre 
que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques 
del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 
coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 
CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no 
és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi 
especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 
realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli 
sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 
adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 
característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat 
òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 
Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 
espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 
mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que 
continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 
fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 
capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer 
servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de 
capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 
més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua 
cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% 
de matèria orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 
cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser 
sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 

4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es 
compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en 
tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el 
Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, 
en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar 
amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 
compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part 
més baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es 
compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada 
inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada 
superior. 
Característiques del pedraplè: 
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a 
compactar mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig 
seran indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb 
estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i 
banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a 
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes 
reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se 
positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la 
superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 
de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat 
pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de 
complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat 
de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en 
funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les 
condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes 
climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes 
inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 
l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
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El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 
l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació 
de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de 
garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre 
el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 
fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF 
en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 
superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma 
que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament 
patró o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de 
passades òptim de l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran 
mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada 
tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran 
calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la 
tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les 
calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de 
l'amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o 
fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del 
voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el 
grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona 
del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per 
partícules d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte 
les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota 
la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia 
tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu 
suficient per replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i 
els criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es 
construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un 
gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de 
transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques 
mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 
900 mm. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPIO,P2255-DPGX,P2255-DPN1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a 
la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de 
no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, 
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i 
no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat 
en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una 
superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ 
(NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m 
lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal 
i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 

rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 
cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior 
al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en 
la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües 
al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P22D -  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
P22D0- -  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P22D0-52YN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin 
estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 
brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs 
posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del 
nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar 
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tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que 
el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en 
el seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de 
la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació 
expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar 
intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en 
piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser 
retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes 
permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de 
l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. 
Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de 
la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, 
compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents 
d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
P2A0- -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2A0-4ILM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R2- -  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU9R. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 
límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 
105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 
l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 
la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió 
de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU7I,P2RA-EU7F,P2RA-EU47. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
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corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31 -  RASES I POUS 
 
P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-D4Z4,P312-D4NY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, 
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des 
de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi 
d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons 
normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
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La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en 
motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se 
a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona 
física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament 
de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 
DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 
sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després 
del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, 
sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 
mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 
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P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
P3Z3- -  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3Z3-D52S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons 
de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el 
formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del 
formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer 
l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es 
preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P452 -  FORMIGONAMENT DE MURS 
 
P4520- -  FORMIGONAMENT DE MURS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4520-3E5N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, 
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des 
de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

(RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi 
d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons 
normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 
considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons 
normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en 
motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se 
a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona 

física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament 
de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 
DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 
sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després 
del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, 
sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 
mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
P45C -  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
 
P45C1- -  FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P45C1-D6G2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, 
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des 
de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi 
d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons 
normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons 
normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en 
motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se 
a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona 
física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament 
de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 
DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 
sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos 
explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han 
de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es 
tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar 
amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les 
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives 
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després 
del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de 
la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, 
sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la 
mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
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d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
P4BC- -  ARMADURA PER A MURS, EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4BC-43MU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades 
a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 

de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  
CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 
l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 
mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
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     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 
sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició 
vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 
de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 
49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 
observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
 
P4DH- -  ENCOFRAT PER A PILARS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4DH-H879,P4DH-H87C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres 
materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 
formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 
metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen 
amb les especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles 
en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 
mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 
d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 
formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer 
sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 
per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint 
les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 
resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als 
tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan 

els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 
de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 
de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) 
la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al 
formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 
disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells 
dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar 
i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, 
han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes 
vives. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per 
evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant 
sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 
com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element 
que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o 
dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que 
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el 
formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues 
al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat 
no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 

condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92 -  SUBBASES 
 
P92A- -  SUBBASE DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-DX8N,P92A-DXNN,P92A-DNNN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
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serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests 
residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que 
retinguin aigua sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total 
o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de 
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de 
rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-
2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 
13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 
300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de 
la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la 
teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 

vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es 
procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar 
les segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 
vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip 
necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de 
l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit 
pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors 
següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a 
comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi 
el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat 
sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, 
amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament 
per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. 
Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que 
l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, 
ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de 
Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de 
la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció 
construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més 
de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per 
sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per 
si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de 
ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari 
es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 
Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 
d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el 
gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de 

les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per 
compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix 
inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es 
dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris 
anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els 
Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 
del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes 
d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el 
gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte 
del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà 
de la següent manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 
d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i 
refinar per compte del Contractista. 
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P938-DFUN. 
 
Plec de condicions 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96 -  VORALS I VORADES 
 
P965- -  VORADA DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P965-EASN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 

damunt de la rigola. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P96 -  VORALS I VORADES 
 
P967- -  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P967-E9VN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm 
sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P97 -  RIGOLES 
 
P977- -  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P977-DSXN. 
 
Plec de condicions 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
P980- -  CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P980-HYW0,P980-FEL9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la 
rampa central 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per 
la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm 
sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
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- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
P982- -  RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P982-B35F,P982-B35D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la 
rampa central 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per 
la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm 
sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 
capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors 
dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-DMNN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1- -  PAVIMENT DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-DMNN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G6-4XNN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G6- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G6-4XNN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9H5- -  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E85N,P9H5-E8BN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum 
asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
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    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per 
la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de 
ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric 
(UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de 
ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i 
equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-
3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és 
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu 
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de 
la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 

altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs 
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de 
la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb 
vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder 
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc 
es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver 
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant 
dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha 
passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió 
amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el 
Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de 
les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la 
vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti 
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un 
cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del 
Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 
estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 
un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades 
separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari 
amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la 
resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la 
següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser 
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats 
del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 
542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima 
prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la 
mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés 
de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes 
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i 
els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els 
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de 
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capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en 
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 
següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i 
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb 
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats 
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 
Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in 
situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la 
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 
transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del 
granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el 
DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 
d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per 
lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès 
de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons 
NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del 
lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la 
llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 
3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
542.10 del PG 3. 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L -  REGS SENSE GRANULATS 
 
P9L1- -  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E97S,P9L1-E980. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
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- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la 
superfície tractada sense lligant o producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període 
de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del 
PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una 
capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una 
altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i 
impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una 
distribució uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries 
estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: 
> 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la 
protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i 
sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de 
pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar 

i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a 
la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions 
necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament 
en la unió de dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la 
superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la 
correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa 
sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i 
durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer 
circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense 
absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els 
excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de 
manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut 
efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en 
tota la superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des 
de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer 
circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura 
al trànsit. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de 
mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 
     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència: 
     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits 
fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla 
bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets 
en punts aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra 
assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 
valor <= 25 % de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de 
mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. 
Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica 
del 10 % de la mescla bituminosa superior. 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP6F,P9Z3-DP6U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades 
a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  
CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 
l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
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la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 
mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de l'EHE o l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de l'EHE) 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de 
l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls 
i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 
observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les 
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics 
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades. 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9ZE- -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9ZE-SX10. 
 
Plec de condicions 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
PB21- -  BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COLꞏLOCADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB21-BUJL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la 
seguretat viària durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les 
carreteres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF durant el replanteig. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions 
de la DT. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de 
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de 
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera 
i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma. 
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats 
pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementaria: 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
          - Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar 
que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà 
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element. 
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PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA2- -  PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA2-FIHX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 

- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-
barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície realment executada sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 
d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
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- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 
vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 
sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 
característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
PBA3- -  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA3-DXKB,PBA3-DXJA,PBA3-DXJW,PBA3-DXJG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-
barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 
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retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix 
de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 
d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
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     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 
vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 
sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 
característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
PBA4- -  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBA4-DXT2,PBA4-DXSD,PBA4-DXTN,PBA4-DXRS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques transversals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
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     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material 
base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-
barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per 
termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-
barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà 
reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-
barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord 
amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal 
de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la 
retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a 
l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, 
utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les 
característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de 
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la 
carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons 
les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb 
el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca 
vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la 
taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, 
han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de 
color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema 
de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits 
que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran 
segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de 
la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la 
següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i 
per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la 
maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos 
realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades 
siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el 
substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial 
existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, 
s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un 
ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat 
per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix 
de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 
de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. 
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la 
següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips 
d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de 
treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o 
característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta 
d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les 
dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 
3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els 
següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 
700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta 
d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es 
realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos 
mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 
vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en 
sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres 
característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període 
de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, 
els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del 
PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat 
rebutjades. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBB- -  SENYAL INFORMATIU, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBB-DVKH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
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    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 
criteris indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBF- -  SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBF-DUJT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
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    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 
criteris indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBH- -  SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBH-DVFJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
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       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la 
DT, i aprovada per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als 
criteris indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 
4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBI- -  SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBI-567M,PBBI-56NN,PBBI-567L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada 
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas 
dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, 
TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 

obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBJ- -  SENYAL PROVISIONAL, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PBBJ-5674,PBBJ-5677,PBBJ-5679. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, 
obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada 
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas 
dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en 
el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  

301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, 
TR  6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 
50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, 
que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBM- -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COLꞏLOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBM-H8AZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la 
seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol 
que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 
paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser 
l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un 
cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents 
agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el 
seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el 
senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats 
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de 
vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han 
de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure 
els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de 
ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 
previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 
seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó 
assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de 
zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i 
de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d'aprovar la DF. 
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COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-
lo i tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles 
de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 
mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i 
pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 
obres d'enginyeria civil. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC -  ABALISAMENT 
 
PBC5- -  CON D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBC5-56GM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que 
no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
"Jersei" o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i 
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda 
cap obstacle en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). 
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la 
calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENAJES 
 
PD50- -  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COLꞏLOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD50-4826. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 

la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets 
de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element 
drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a 
tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENAJES 
 
PD55- -  CAJA PARA IMBORNAL, COLOCADA (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD55-E3NB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
l'han de rebre. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC 
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  ALBAÑALES Y COLECTORES 
 
PD7G- -  TUB CIRCULAR DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7G-EKSM,PD7G-EKSN,PD7G-EKN1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un 
extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada 
prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un 
extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més 
petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 
del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb 
el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar 
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
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Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre 
la canonada instal·lada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT. 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 

PD7 -  ALBAÑALES Y COLECTORES 
 
PD7H- -  TUBO DE HORMIGÓN CON UNIÓN ELÁSTICA DE CAMPANA ,COLOCADO, PARA 

ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7H-51C1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb 
anella elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un 
extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada 
prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 
del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb 
el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
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pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts 
baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar 
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista 
ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre 
la canonada instal·lada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de 
les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 
presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, 
com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el 
bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents 
proves: 
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat 
sobre un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU)). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB1- -  SOLERA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB1-DWHG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona 
de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, 
ni d'altres substàncies perjudicials. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB5- -  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN ENGINYERIA CIVIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB5-5CC0,PDB5-5CBP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret 
i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 

de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les 
de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que 
els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBD- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBD-DOCQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats 
amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals 
(UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 
col·locats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBF- -  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COLꞏLOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBF-DFW1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
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s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 
de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG2- -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG2-M001. 
 
Plec de condicions 
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PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG3- -  CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG3-DWSH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
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grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les 
operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, 
amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5 -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2N. 
 
Plec de condicions 
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PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5 -  Elemento no encontrado 
 
PDG5- -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COLꞏLOCATS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2N. 
 
Plec de condicions 
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PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1 -  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXNN,PDK1-DNNN,PDK1-DX9Z. 
 
Plec de condicions 
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PD -  INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1 -  Elemento no encontrado 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COLꞏLOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXNN,PDK1-DNNN,PDK1-DX9Z. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha 
de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 

ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK2- -  PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK2-AJYN,PDK2-AJNN,PDK2-AJYW. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades 
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència 
pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per 
la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la 
vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al 
pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó 
calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, 
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 
condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK3- -  PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK3-M001. 
 
Plec de condicions 
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PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB3- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB3-DVZS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 
llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus 
d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de 
curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars 
(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar 
els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 
riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 
20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels 
tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 
traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 

PFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB4- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB4-DW3Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 
llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus 
d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de 
curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
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paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars 
(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar 
els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 
riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 
20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En 
cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels 
tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 
és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de 
la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el 
traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
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realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 

ELÈCTRICS, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUGK,PG2N-EUGJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la 
què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 
les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 
a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6YI,PG33-E6TP,PG33-E6TX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 
tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 
dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 
els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins 
o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 
de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 
d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb 
el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 
el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 
m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
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La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 
dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 
corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 
conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 
ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 
mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 
els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 
cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 
tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió 
màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 
grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 
els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG3B-E7CS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de 
fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 
terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 
cable en mm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en 
treure'l de la bobina. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes 
de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

 
PG4B- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DX1N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 
amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 
les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar 
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 
les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 
verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 
connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 
especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
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Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 
quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 
tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 
requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 
quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 
d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 
cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons 
UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD1- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD1-E3BU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
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soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i 
fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes 
de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

 
PHM0- -  BÀCUL PER A LLUMS EXTERIORS, COLꞏLOCAT (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHM0-DGGN,PHM0-DG1N,PHM0-DG3N,PHM0-DG4N,PHM0-DG5N,PHM0-DG2N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els 
seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre 
dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada 
per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, 
cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
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PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJS1- -  ASPERSOR, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS1-6U46. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats 
amb un o varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la 
força que transmet la pressió de l'aigua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge 
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja del tub de connexió a la xarxa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat 
- Fixació al terreny 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui 
moure. 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de 
la carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no 
rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i 
regulat el seu abast. 
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats 
amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva 
fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJS5- -  BOCA DE REG, COLꞏLOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS5-HA2S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de 
mànigues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la 
clau d'obertura. 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al 
paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, 
aspersió i difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser 
estanques a la pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els 
punts d'unió. 
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Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJS9- -  CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTALꞏLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS9-9H4H. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara 
programadors i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per 
als programadors, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el 
cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que 
indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció 
elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La 
porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. 
L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels 
sensors han d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador 
utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al 
descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb 
les instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, 
s'ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte 
dels espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg. 
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures 
bàsiques d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió 
i per difusió. 
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PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSA- -  DECODIFICADOR PER A INSTALꞏLACIÓ DE REG, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSA-A7VG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara 
programadors i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per 
als programadors, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el 
cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que 
indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció 
elèctrica de l'aparell. 
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El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La 
porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. 
L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels 
sensors han d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador 
utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al 
descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb 
les instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, 
s'ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte 
dels espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg. 
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures 
bàsiques d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió 
i per difusió. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSB- -  DEGOTER, COLꞏLOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSB-HBBM. 
 
Plec de condicions 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o 
integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el 
seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que 
estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, 
vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no 
rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si 
s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió 
de peces especials per col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSE- -  ELECTROVÀLVULA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PJSE-6UC1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició 
horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus 
de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en 
condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats 
amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN12- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

PN12-DPNV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems 
ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 
de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 
estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 
maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 
sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de 
coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que 
extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per 
realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀLꞏLICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-EC0J. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 
de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 
estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 
sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de 
coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que 
extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per 
realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR20- -  ACABAT DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR20-ELJ9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües 
superficials. No han de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades 
a la DT. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa 
superficial compactada. 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat 
superficial indicats a la DT. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 
1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar 
fets els treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per 
aconseguir les cotes fixades a la DT. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans 
de realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat. 
COMPACTACIÓ: 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes 
consecutives sigui <= 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de 
corregir abans de continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR36- -  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR36-8RV2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i 
amb el substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria 
orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni 
llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents 
necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, 
sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del 
terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja 
i de la seva estesa. 
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- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR43 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR434- -  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-NUN5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 

palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR43 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR437- -  SUBMINISTRAMENT GREVILLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR437-NUV6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 

del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR44 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
PR445- -  SUBMINISTRAMENT OLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR445-NVRZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
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- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR44 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
PR44E- -  SUBMINISTRAMENT PRUNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR44E-8WEK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
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dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR48 -  SUBMINISTRAMENT DE PALMERES I AFINS (BEAUCARNEA A YUCCA) 
 
PR48A- -  SUBMINISTRAMENT PHOENIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR48A-926G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4F -  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) 
 
PR4FE- -  SUBMINISTRAMENT NERIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4FE-93ML. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
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del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR60- -  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60-NY7E,PR60-8Y01,PR60-8Y73. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu 
nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de 
l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de 
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el 
sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi 
a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les 
terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder 
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 
cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 
100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, 
sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de 
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en 
una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha 
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 



 

Document núm.3 Plec de prescripcions tècniques 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR61- -  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR61-8ZI0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu 
nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de 
l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de 
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el 
sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi 
a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les 
terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder 
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 
cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 
100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha 
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR63- -  PLANTACIÓ DE PALMÀCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR63-8ZEY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Palmàcies 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
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     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu 
nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de 
l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de 
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el 
sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi 
a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les 
terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder 
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 
cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 
100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, 
sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de 
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en 
una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha 
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA2- -  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2-4H1T. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant 
corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar 
distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
SEMBRA DIRECTA: 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra 
fi. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, 
ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els 
dies ventosos i els dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació 
espontània i les llavors de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm 
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superiors del sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les 
proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests 
treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs. 
SEMBRA DIRECTA: 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la 
temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la 
part alta del talús i a les voreres. 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de 
cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior 
a 1 cm. 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la 
primera sega. 
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21DC- -  DESMUNTATGE DE LÍNIA ELÈCTRICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21DC-HBIN. 
 
Plec de condicions 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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M -  TIPOLOGIA M 
 
MET-X -  Familia ET-X 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
MET-X0001,MET-X0002,MET-X0003,MET-X001,MET-X002,MET-X003,MET-X004,MET-X005,MET-
X006,MET-X007,MET-X008,MET-X010,MET-X0004,MET-X009. 
 
Plec de condicions 
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Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  ENDERROCS

1 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055)
3 Esquerra 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
4 Dreta 1,000 31,200 31,200 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+025 a 0+060)
7 Esquerra 1,000 12,970 12,970 C#*D#*E#*F#
8 Dreta 1,000 17,940 17,940 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
11 Esquerra 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Dreta 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
15 Esquerra 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
16 Dreta 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
18 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
19 Esquerra 1,000 9,870 9,870 C#*D#*E#*F#
20 Dreta 1,000 14,160 14,160 C#*D#*E#*F#
22 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
23 Esquerra 1,000 8,830 8,830 C#*D#*E#*F#
24 Dreta 1,000 12,430 12,430 C#*D#*E#*F#
26 Eix 8
27 Esquerra 1,000 65,460 65,460 C#*D#*E#*F#
28 Dreta 1,000 75,310 75,310 C#*D#*E#*F#
29 Creuaments de calçada 1,000 86,460 86,460 C#*D#*E#*F#
31 Eix 7
32 Esquerra 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,730

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 1,000 63,640 63,640 C#*D#*E#*F#
5 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 62,430 62,430 C#*D#*E#*F#
7 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 14,470 14,470 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 14,410 14,410 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 1,000 22,340 22,340 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 1,000 21,540 21,540 C#*D#*E#*F#
15 Eix 8
16 Vorada dreta 1,000 68,190 68,190 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
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de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

20 1,000 1,310 1,310 C#*D#*E#*F#
21 Vorada esquerra 1,000 14,270 14,270 C#*D#*E#*F#
22 1,000 13,170 13,170 C#*D#*E#*F#
23 1,000 12,870 12,870 C#*D#*E#*F#
24 1,000 14,310 14,310 C#*D#*E#*F#
25 Calçada 1,000 727,260 727,260 C#*D#*E#*F#
26 1,000 48,600 48,600 C#*D#*E#*F#
27 1,000 47,860 47,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.151,420

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (cm)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055)
3 Intermitja 1,000 3,900 7,000 27,300 C#*D#*E#*F#
4 Rodadura 1,000 30,300 5,000 151,500 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+025 a 0+060)
7 Rodadura 1,000 39,420 5,000 197,100 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6

10 Rodadura 1,000 41,820 5,000 209,100 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
13 Rodadura 1,000 144,920 5,000 724,600 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
16 Rodadura 1,000 156,950 5,000 784,750 C#*D#*E#*F#
18 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
19 Rodadura 1,000 160,790 5,000 803,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.898,300

4 P2143-HYQN m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de formigó en masa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 431,520 431,520 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 114,120 114,120 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 10 1,000 184,660 184,660 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Eix 7 1,000 125,200 125,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,500

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 10 1,000 8,840 8,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,840

6 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
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Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Calçada Avda. Joan Fuster
3 4,000 5,800 23,200 C#*D#*E#*F#
5 Avda. 30 d'Octubre 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

7 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Vorera Avda. 30 d'Octubre 1,000 21,400 21,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Vorera Semi-rotonda existent vorera

Avda. Joan Fuster
1,000 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,400

8 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Barana metàl·lica Avda. Joan Fuster 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

9 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Ample (m)
2 Gual vehicles rotonda Joan

Fuster-Camí Santiago
10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Gual vehicles rotonda Joan Fuster
(costat estació)

6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 7,000 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

10 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Demolició col·lector 200 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

12 P2145-NT02 u Retirada de contenidor d'escombraries mòbil existent, càrrega mecànica sobre camió amb grua i transport a
magatzem autoritzat per la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Contenidor escombraries existents:
3 - Avda. Joan Fuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 P21B0-HBQU m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m) Alçada (m)
2 Cartell obres Adif 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyals trànsit existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 P2110-AKNN m3 Enderroc estructura suport cartell obres Adif, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
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Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 Cartell obres Adif existent 4,500 1,000 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

17 P21Q2-8GXN u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Mitjana pas vianants Av. Joan Fuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Avda. 30 Octubre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa d'arquetes, pericons i pous existents, en
obres d'urbanització, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda nord:
3 -embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 -pous registre sanejament/drenatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 -xarxa semafòrica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 -altres serveis 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Rotonda Avda. 30 Octubre-Joan Fuster 2.110,000 2.110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.110,000

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 Excavació sota vorera per ferm 15,390 15,390 C#*D#*E#*F#
4 s/amidaments auxiliars 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+0250 a 0+060) C#*D#*E#*F#
7 Excavació sota vorera per ferm 30,650 30,650 C#*D#*E#*F#
8 s/amidaments auxiliars 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 1-8 C#*D#*E#*F#
11 s/amidaments auxiliars 288,800 288,800 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 2-8
14 s/amidaments auxiliars 127,310 127,310 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
17 s/amidaments auxiliars 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
20 Excavació sota vorera per ferm 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
21 s/amidaments auxiliars 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
23 Eix 8
24 Ampliació calçada esquerra 45,110 45,110 C#*D#*E#*F#
25 Mitjana 18,290 18,290 C#*D#*E#*F#
26 18,380 18,380 C#*D#*E#*F#
27 s/amidaments auxiliars 907,000 907,000 C#*D#*E#*F#
29 Eix 10
30 s/amidaments auxiliars 105,200 105,200 C#*D#*E#*F#
32 Eix 7 125,200 0,400 50,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.691,990

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 162,930 162,930 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+0250 a 0+060) 121,640 121,640 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 134,960 134,960 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 53,940 53,940 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 13,890 13,890 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 29,660 29,660 C#*D#*E#*F#
14 Eix 8 162,930 162,930 C#*D#*E#*F#
15 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
16 29,640 29,640 C#*D#*E#*F#
18 Eix 10 313,360 313,360 C#*D#*E#*F#
20 Eix 7 123,700 123,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.176,150

4 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055)
3 s/amidaments auxiliars 138,500 138,500 C#*D#*E#*F#
5 Eix 2 (0+250 a 0+060)
6 s/amidaments auxiliars 112,900 112,900 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 1-8
9 s/amidaments auxiliars 25,140 25,140 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 2-8
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

12 s/amidaments auxiliars 0,690 0,690 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
15 s/amidaments auxiliars 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
17 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
18 s/amidaments auxiliars 52,950 52,950 C#*D#*E#*F#
20 Eix 8
21 s/amidaments auxiliars 118,800 118,800 C#*D#*E#*F#
23 Eix 10
24 s/amidaments auxiliars 146,100 146,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,730

5 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 s/amidaments auxiliars 138,500 138,500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 2 (0+250 a 0+060) C#*D#*E#*F#
6 s/amidaments auxiliars 112,900 112,900 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 1-8 C#*D#*E#*F#
9 s/amidaments auxiliars 25,140 25,140 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Acord Eixos 2-8 C#*D#*E#*F#
12 s/amidaments auxiliars 0,690 0,690 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 C#*D#*E#*F#
15 s/amidaments auxiliars 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 C#*D#*E#*F#
18 s/amidaments auxiliars 52,950 52,950 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Eix 8 C#*D#*E#*F#
21 s/amidaments auxiliars 118,800 118,800 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Eix 10 C#*D#*E#*F#
24 s/amidaments auxiliars 146,100 146,100 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,730

6 P2250-FIVV m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Eix 8
3 Escarificació 727,260 727,260 C#*D#*E#*F#
4 48,550 48,550 C#*D#*E#*F#
5 47,860 47,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 823,670

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
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Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió
(HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055)
3 calçada dreta 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 calçada esquerra 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+025 a 0+060)
7 calçada esquerra 1,000 33,820 33,820 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 1-8

10 calçada dreta 1,000 26,750 26,750 C#*D#*E#*F#
11 calçada esquerra 1,000 17,380 17,380 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 2-8
14 calçada dreta 1,000 27,020 27,020 C#*D#*E#*F#
15 calçada esquerra 1,000 13,350 13,350 C#*D#*E#*F#
17 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
18 calçada esquerra 1,000 10,580 10,580 C#*D#*E#*F#
20 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
21 calçada dreta 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
22 calçada esquerra 1,000 11,050 11,050 C#*D#*E#*F#
24 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
25 calçada dreta 1,000 14,820 14,820 C#*D#*E#*F#
26 calçada esquerra 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
28 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
29 calçada dreta 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
30 calçada esquerra 1,000 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#
32 Eix 8
33 esquerra 1,000 139,490 139,490 C#*D#*E#*F#
34 dreta 1,000 73,300 73,300 C#*D#*E#*F#
35 1,000 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
36 1,000 22,880 22,880 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
38 1,000 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
40 Eix 7
41 esquerra 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,500

2 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 calçada dreta 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 calçada esquerra 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+025 a 0+060)
7 calçada esquerra 1,000 33,820 33,820 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

8 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 1-8

10 calçada dreta 1,000 26,750 26,750 C#*D#*E#*F#
11 calçada esquerra 1,000 17,380 17,380 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 2-8
14 calçada dreta 1,000 27,020 27,020 C#*D#*E#*F#
15 calçada esquerra 1,000 13,350 13,350 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
18 calçada esquerra 1,000 10,580 10,580 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
21 calçada dreta 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
22 calçada esquerra 1,000 11,050 11,050 C#*D#*E#*F#
24 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
25 calçada dreta 1,000 14,820 14,820 C#*D#*E#*F#
26 calçada esquerra 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
29 calçada dreta 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
30 calçada esquerra 1,000 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Eix 8
33 esquerra 1,000 158,270 158,270 C#*D#*E#*F#
34 dreta 1,000 73,300 73,300 C#*D#*E#*F#
35 1,000 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
36 1,000 22,880 22,880 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
38 1,000 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
40 Eix 7
41 esquerra 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 561,280

3 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter de C.P.A. Inclosa compactació i
anivellació de terreny de base i solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Paviment perimetre rotonda Av.Joan

Fuster
3 Eix 8 1,000 126,390 126,390 C#*D#*E#*F#
6 T Núm, Sup,(m2)
7 Paviment voreres
8 Eix 1 (0+000 a 0+055)
9 dreta 1,000 158,270 158,270 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 1-8
12 dreta 1,000 124,270 124,270 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
15 dreta 1,000 117,170 117,170 C#*D#*E#*F#
17 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
18 dreta 1,000 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
20 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
21 dreta 1,000 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
22 mitjana 1,000 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
24 Eix 8
25 dreta 1,000 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
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de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 560,980

4 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055)
3 vorera esquerra 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 1-8
6 vorera esquerra 1,000 22,720 22,720 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
9 vorera esquerra 1,000 29,490 29,490 C#*D#*E#*F#

10 mitjana 2,000 1,450 2,900 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
13 mitjana 2,000 1,450 2,900 C#*D#*E#*F#
15 Eix 10 2,000 110,630 221,260 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,920 7,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,110

5 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 162,930 0,250 40,733 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 121,640 0,250 30,410 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 134,960 0,250 33,740 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 53,940 0,250 13,485 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 13,890 0,250 3,473 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 29,660 0,250 7,415 C#*D#*E#*F#
14 Eix 8 1,000 162,930 0,250 40,733 C#*D#*E#*F#
15 1,000 29,500 0,250 7,375 C#*D#*E#*F#
16 1,000 29,640 0,250 7,410 C#*D#*E#*F#
18 Eix 7
19 esquerra 1,000 125,200 0,250 31,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,074

6 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 193,710 0,250 48,428 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 101,240 0,250 25,310 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 109,660 0,250 27,415 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 46,080 0,250 11,520 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 16,770 0,250 4,193 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 16,360 0,250 4,090 C#*D#*E#*F#
14 Eix 8 1,000 51,740 0,250 12,935 C#*D#*E#*F#
15 1,000 28,800 0,250 7,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 28,670 0,250 7,168 C#*D#*E#*F#
18 Eix 10 1,000 313,360 0,250 78,340 C#*D#*E#*F#
20 Eix 7
21 esquerra 1,000 125,200 0,250 31,300 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 257,899

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 215,910 215,910 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 101,230 101,230 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 109,660 109,660 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 46,090 46,090 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 168,520 168,520 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 168,860 168,860 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 1,000 163,600 163,600 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 1,000 165,210 165,210 C#*D#*E#*F#
18 Eix 8 1,000 1.632,670 1.632,670 C#*D#*E#*F#
20 Eix 7
21 esquerra 1,000 125,200 125,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.896,950

8 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 187,810 187,810 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 101,230 101,230 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 109,660 109,660 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 46,090 46,090 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 168,520 168,520 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 168,860 168,860 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Eix 8 1,000 676,320 676,320 C#*D#*E#*F#
15 1,000 986,100 986,100 C#*D#*E#*F#
16 Eix 7
17 esquerra 1,000 125,200 125,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.569,790

9 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Dens,(t/m3) Gruix (m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 187,810 2,350 0,050 22,068 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 101,230 2,350 0,050 11,895 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 109,660 2,350 0,050 12,885 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 46,090 2,350 0,050 5,416 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 168,520 2,350 0,050 19,801 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 168,860 2,350 0,050 19,841 C#*D#*E#*F#
14 Eix 8 1,000 676,320 2,350 0,050 79,468 C#*D#*E#*F#
15 1,000 986,100 2,350 0,050 115,867 C#*D#*E#*F#
17 Eix 7
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

18 esquerra 1,000 125,200 2,350 0,050 14,711 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,952

10 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Dens,(t/m3) Gruix (m)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 215,910 2,400 0,070 36,273 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 101,230 2,400 0,070 17,007 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 1-8 1,000 109,660 2,400 0,070 18,423 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 2-8 1,000 46,090 2,400 0,070 7,743 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 168,520 2,400 0,070 28,311 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 168,860 2,400 0,070 28,368 C#*D#*E#*F#
14 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 1,000 163,600 2,400 0,070 27,485 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 1,000 165,210 2,400 0,070 27,755 C#*D#*E#*F#
18 Eix 8 1,000 1.632,670 2,400 0,070 274,289 C#*D#*E#*F#
20 Eix 7
21 esquerra 1,000 125,200 2,400 0,070 21,034 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 486,688

11 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 15 cm de gruix, amb acabat
escombrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 10
3 c. bici 1,000 313,360 0,150 47,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,004

12 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Quantia (kg/m
2 Eix 10
3 c. bici 1,000 313,360 2,850 893,076 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 893,076

13 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Gual vianants rotonda Joan Fuster-30

Octubre
2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la cantonada en forma
corba de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Gual vianants rotonda Joan Fuster-30

Octubre
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Gual vehicles rotonda Joan

Fuster-Camí Santiago
1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma
corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Gual vehicles rotonda Joan

Fuster-Camí Santiago
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

1 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
C#*D#*E#*F#

4 senyal R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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2 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
4 senyal R-402 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
C#*D#*E#*F#

4 senyal S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 senyal S-46 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
C#*D#*E#*F#

4 senyal R-1 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
9 senyal R-402 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
12 senyal S-13 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
14 senyal S-46 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m) Amplada(m) Alçada (m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
C#*D#*E#*F#

4 senyal R-1 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
9 senyal R-402 3,000 0,400 0,400 0,750 0,360 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
14 senyal S-13 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
16 senyal S-46 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,400 0,400 0,750 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

6 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m) Amplada(m) Alçada (m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
C#*D#*E#*F#

4 senyal R-1 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30

d'Octubre
9 senyal R-402 3,000 0,400 0,400 1,050 0,504 C#*D#*E#*F#

11 Rotonda  Av. Joan Fuster-Av. 30
d'Octubre

12 senyal S-13 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
14 senyal S-46 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,400 0,400 1,050 0,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

7 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
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2 M-6.5 7,000 1,430 10,010 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2a 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
6 M-5.2b 4,000 2,175 8,700 C#*D#*E#*F#
8 Zebrat Av. 30 d'Octubre 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,850 3,700 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
15 Marca Bicicleta carril-bici 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,210

8 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.2 1,000 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,900 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,850

10 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.3 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

11 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Pas carril-bici 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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3 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

12 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-1.3 1,000 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 31,800 31,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 174,800 174,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 58,450 58,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,550

13 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 línia continua separació carrils 1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 32,800 32,800 C#*D#*E#*F#
5 lÍnia continua zebrat Avda. 30 Octubre 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

14 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 línia separació sentits carril-bici 1,000 110,300 110,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,300

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  SITUACIONS PROVISIONALS

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional
3 TP-18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 TP-25 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TR-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 TR-500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TS-60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 S15a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TS-55 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 S02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 S01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TB-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Senyalització provisional 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

8 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR,
de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Senyalització provisional 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
4 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
5 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
6 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,500

9 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels
treballs i esborrat mitjançant fresat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Fase 1A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 1B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 04  XARXA DE DRENATGE
Titol 4 01  CANONADES

1 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 sota vorera T
2 C3 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
4 sota calçada T
5 C14 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
7 sota terreny natural T
8 C1 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
9 C2 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

10 C5 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
11 C6 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
12 C7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 C8 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
14 C9 12,900 1,000 12,900 C#*D#*E#*F#
15 C10 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
16 C11 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
17 C15 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
18 C16 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
19 C17 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#
20 C18 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
21 C19 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
22 C20 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,250

2 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota terreny natural T
2 C21 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
3 C41 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C42 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
5 C43 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,700

3 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota terreny natural T
2 C44 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor sobre solera de 10 cm de hormigón en
masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Si 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S6 a S11 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 S14 a S20 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 S21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Si 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S6 a S11 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 S14 a S20 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 S21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PDB5-5CC0 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fondària 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou 4 1,521 1,521 C#*D#*E#*F#
2 Pou 5 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#
3 Pou 6 0,836 0,836 C#*D#*E#*F#
4 Pou 7 1,103 1,103 C#*D#*E#*F#
5 Pou 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Pou 9 1,729 1,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,519

8 PDB1-DWHG u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Dn 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou Dn 1,2 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

9 PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 04  XARXA DE DRENATGE
Titol 4 02  OBRES DE FÀBRICA
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1 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 400 terreny natural T m
2 C44 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Tub PVC 315 sota terreny natural T
4 C21 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
5 C41 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 C42 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
7 C43 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
8 Tub PVC 200 sota terreny natural T
9 C1 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#

10 C2 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
11 C5 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
12 C6 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
13 C7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 C8 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
15 C9 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#
16 C10 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
17 C11 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
18 C15 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
19 C16 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
20 C17 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#
21 C18 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
22 C19 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
23 C20 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
24 Tub PVC 200 sota calçada T
25 C14 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
26 Tub PVC sota vorera T
27 C3 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,150

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T àrea pou (m2) fondària (m)
2 Pou 4 3,145 1,521 4,784 C#*D#*E#*F#
3 Pou 5 3,145 1,330 4,183 C#*D#*E#*F#
4 Pou 6 3,145 0,836 2,629 C#*D#*E#*F#
5 Pou 7 3,145 1,103 3,469 C#*D#*E#*F#
6 Pou 8 3,145 2,000 6,290 C#*D#*E#*F#
7 Pou 9 3,145 1,729 5,438 C#*D#*E#*F#
8 Pou 1,2 dn

10 T Vol (m3)
11 Excavació rases 773,282 0,700 541,297 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 568,090

3 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 400 sota terreny natural T m m
2 C44 0,800 14,000 11,200 C#*D#*E#*F#
3 Tub PVC 315 sota terreny natural T
4 C21 0,800 18,500 14,800 C#*D#*E#*F#
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5 C41 0,800 20,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 C42 0,800 15,600 12,480 C#*D#*E#*F#
7 C43 0,800 13,800 11,040 C#*D#*E#*F#
8 Tub PVC 200 sota terreny natural T
9 C1 0,800 10,300 8,240 C#*D#*E#*F#

10 C2 0,800 9,300 7,440 C#*D#*E#*F#
11 C5 0,800 8,200 6,560 C#*D#*E#*F#
12 C6 0,800 10,700 8,560 C#*D#*E#*F#
13 C7 0,800 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#
14 C8 0,800 3,750 3,000 C#*D#*E#*F#
15 C9 0,800 12,900 10,320 C#*D#*E#*F#
16 C10 0,800 7,400 5,920 C#*D#*E#*F#
17 C11 0,800 11,700 9,360 C#*D#*E#*F#
18 C15 0,800 14,000 11,200 C#*D#*E#*F#
19 C16 0,800 9,200 7,360 C#*D#*E#*F#
20 C17 0,800 12,900 10,320 C#*D#*E#*F#
21 C18 0,800 12,400 9,920 C#*D#*E#*F#
22 C19 0,800 9,400 7,520 C#*D#*E#*F#
23 C20 0,800 12,300 9,840 C#*D#*E#*F#
24 Tub PVC 200 sota calçada T
25 C14 0,800 10,500 8,400 C#*D#*E#*F#
26 Tub PVC 200 sota vorera T
27 C3 0,800 11,300 9,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,320

4 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
2 sota calçada 36,868 0,700 25,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,808

5 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
2 158,877 0,700 111,214 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,214

6 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 243,709 0,700 170,596 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,596

7 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
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2 33,599 0,700 23,519 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,519

8 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol, (m3)
2 20,872 0,700 14,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,610

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda nord
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 0,200 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,200 0,500 2,800 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,200 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 0,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 0,200 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 0,700 10,640 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

25 Rotonda nord
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 0,200 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 0,200 0,500 5,650 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 0,200 0,500 6,270 C#*D#*E#*F#
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29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 0,200 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 0,700 3,024 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 0,700 7,840 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 0,700 3,780 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 0,700 3,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,270

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda nord
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,200 2,700 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 0,200 4,600 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 4,200 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

25 Rotonda nord
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 0,200 11,300 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 0,200 12,540 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 5,840 C#*D#*E#*F#
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37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 5,840 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,740

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

3 Rotonda nord
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 0,200 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,200 0,500 2,800 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,200 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 0,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 0,200 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

C#*D#*E#*F#

11 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 0,470 1,316 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 0,470 1,316 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 0,470 2,820 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 0,470 7,144 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 0,470 1,128 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 0,470 1,974 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,470 0,376 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,470 0,376 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

25 Rotonda nord
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 0,200 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 0,200 0,500 5,650 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 0,200 0,500 6,270 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 0,200 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 0,470 2,030 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 0,470 5,264 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 0,470 2,538 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 0,470 2,745 C#*D#*E#*F#

37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 0,470 2,745 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 0,470 2,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,710

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
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muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Núm, tubs
3 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
4 Rotonda nord
5 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

10 Canalització sota voerera amb 2 tubs
PEAD Ø90

11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
14 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

15 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

17 Canalització sota calçada amb 2 tubs
PEAD Ø90

18 Rotonda nord
19 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
20 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
22 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 2,000 29,200 C#*D#*E#*F#

23 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 2,000 29,200 C#*D#*E#*F#

24 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
27 T Núm, Long,(m)
28 Entrada de cable a bàcul enllumenat:
30 Rotonda nord
31 - bàculs H=4,00 m 5,000 0,750 3,750 C#*D#*E#*F#
32 - bàculs H=10,00 m 8,000 0,750 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,750

5 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Núm, tubs
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

3 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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13 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 2,000 113,000 C#*D#*E#*F#
14 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 2,000 125,400 C#*D#*E#*F#
15 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,400

6 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Fonaments bàculs
3 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
4 - bàculs H=4,00 m 5,000 0,500 0,500 0,600 0,750 C#*D#*E#*F#
5 - bàculs H=10,00 m 8,000 0,700 0,700 0,800 3,136 C#*D#*E#*F#
7 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
8 Reforç rasa canalització 2 tubs PEAD

90
10 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 0,230 0,644 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 0,230 0,644 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 0,230 1,380 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 0,230 3,496 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 0,230 0,552 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 0,230 0,966 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,230 0,184 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,230 0,184 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota calçada amb 2 tubs
PEAD Ø90

25 Rotonda nord
26 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 0,230 0,994 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 0,230 2,576 C#*D#*E#*F#
28 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 0,230 1,242 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 0,230 1,343 C#*D#*E#*F#

30 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 0,230 1,343 C#*D#*E#*F#

31 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 0,230 1,012 C#*D#*E#*F#
33 T Núm, Long,(m) Secció (m2)
34 (Deducció tubs):
35 Rasa reforç canalització 2 tubs PEAD

90
37 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
38 Rotonda nord
39 De pericó de creuament a pericó de

creuament
-2,000 7,000 0,001 -0,014 C#*D#*E#*F#

40 De pericó de creuament a pericó de
creuament

-2,000 7,000 0,001 -0,014 C#*D#*E#*F#

41 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 -2,000 15,000 0,001 -0,030 C#*D#*E#*F#
42 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 -2,000 38,000 0,001 -0,076 C#*D#*E#*F#
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44 Canalització sota voerera amb 2 tubs
PEAD Ø90

45 Rotonda nord
46 De pericó de creuament a bàcul 6 -2,000 6,000 0,001 -0,012 C#*D#*E#*F#
47 De bàcul 6 a pericó de creuament -2,000 10,500 0,001 -0,021 C#*D#*E#*F#
48 De pericó de creuament a pericó de

creuament
-4,000 1,000 0,001 -0,004 C#*D#*E#*F#

49 De pericó de creuament a pericó de
creuament

-4,000 1,000 0,001 -0,004 C#*D#*E#*F#

51 Canalització sota calçada amb 2 tubs
PEAD Ø90

52 Rotonda nord
53 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 -2,000 10,800 0,001 -0,022 C#*D#*E#*F#
54 De linia existent a pericó creuament -2,000 28,000 0,001 -0,056 C#*D#*E#*F#
55 De pericó de creuament a bàcul 6 -2,000 13,500 0,001 -0,027 C#*D#*E#*F#
56 De pericó de creuament a pericó de

creuament
-4,000 7,300 0,001 -0,029 C#*D#*E#*F#

57 De pericó de creuament a pericó de
creuament

-4,000 7,300 0,001 -0,029 C#*D#*E#*F#

58 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 -2,000 11,000 0,001 -0,022 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,086

7 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

3 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

C#*D#*E#*F#

11 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

C#*D#*E#*F#

25 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,700

8 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 12,5 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó en massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av.30 Octubre 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 380x380 mm, mod.
RA.7 (20kg), col·locat amb morter, amb inscripció Ajuntament de Salou-Enllumenat Públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av.30 Octubre 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av.30 Octubre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat
amb morter, tapa doble abatible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av.30 Octubre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 02  CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM

1 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda nord
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

11 Rotonda nord
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø90
18 Rotonda nord
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

24 Canalització sota vorera amb 2 tubs
PEAD Ø75

25 Rotonda nord
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#
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37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,700

2 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

3 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
4 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Canalització en terra amb 2 tubs
PEAD Ø90

C#*D#*E#*F#

11 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
12 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

14 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
15 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

18 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
19 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
21 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

22 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#
24 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

25 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
26 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#
29 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
31 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
32 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
33 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
35 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

37 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

38 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 468,700

3 PHM0-DGGN u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 4000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica, i lluminària de fosa d'alumini de la marca Carandini, model
CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de
0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció
cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus
de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la
formació de la fonamentació.Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del
seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda Nord 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PHM0-DG1N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable,
de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura
de color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda nord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PHM0-DG3N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable,
de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura
de color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Creueta de tres braços per a columnes fabricada
en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en calent. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PHM0-DG4N u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles,
conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, model CLI.4.Z.PC
.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de
620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció cromàtica major
de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i
IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacióEUR
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gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda nord 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PHM0-DG5N u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor
aïllat de coure per a 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica; acabat lacat de color gris, regulable, de
161,5 W, factor de potència major de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color
2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna.
Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 03  PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT

1 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i
connexió de l'element. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ampliació circuits bàculs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Xarxa de presa de terres: C#*D#*E#*F#
3 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

4 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
5 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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9 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

12 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
13 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

14 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

15 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
16 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

19 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
20 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
22 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

23 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#
25 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

26 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
27 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
28 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#
29 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#
30 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
32 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
33 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
34 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
35 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
36 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
37 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

38 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

39 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,700

3 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Derivació de punt de llum a pica presa

terres:
4 Rotonda nord
5 - bàculs H=4,00 m 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 - bàculs H=10,00 m 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Derivació de punt de llum a pica presa

terres:
C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
5 - bàculs H=4,00 m 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 - bàculs H=10,00 m 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Rotonda nord
3 - bàculs H=4,00 m 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 - bàculs H=10,00 m 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 04  ALTRES

1 METX-EN001 u Legalització xarxa distribució BT

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 06  XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Titol 4 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda nord 55,000 0,500 0,950 26,125 C#*D#*E#*F#
4 96,000 0,500 0,950 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,725
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2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda nord 55,000 0,500 27,500 C#*D#*E#*F#
4 96,000 0,500 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,500

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda nord 55,000 0,500 0,400 11,000 C#*D#*E#*F#
4 96,000 0,500 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,200

4 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, interior llis i dau de recobriment de 50x53 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 (4c125) C#*D#*E#*F#
4 - Rotonda nord 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

3 (4c125) C#*D#*E#*F#
4 - Rotonda nord 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

6 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda nord 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat
amb morter, tapa doble abatible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

3 - Rotonda nord 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 01  JARDINERIA
Titol 5 01  SUBMINISTRAMENT

1 PR445-NVRZ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en contenidor de més de 150 l

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 PR44E-8WEK u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PR437-NUV6 u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PR4FE-93ML u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 279,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 01  JARDINERIA
Titol 5 02  PLANTACIÓ

1 PR60-NY7E u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 36 a 40 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Olea europaea 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PR60-8Y01 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prunus cerasifera Pissardii 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nerium oleander 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

4 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 1.523,000 0,300 456,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,900

5 PR20-ELJ9 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 1.523,000 1.523,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.523,000

6 PRA2-4H1T m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i
la primera sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gespa 1.523,000 1.523,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.523,000

7 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

8 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
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Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  XARXA DE REG
Titol 5 01  XARXA DE BOQUES DE REG

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T
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2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  XARXA DE REG
Titol 5 02  XARXA DE REG PER DEGOTEIG

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

2 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 141,000 3,000 423,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  XARXA DE REG
Titol 5 03  XARXA DE REG PER ASPERSIÓ

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
3 242,000 242,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

2 PJS1-6U46 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria
de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  XARXA DE REG
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Titol 5 04  AUTOMATITZACIÓ

1 PJSE-6UC1 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. 30 d'octubre - av. Joan
Fuster

T

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Secció(m2)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA
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3 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
4 Esquerra 1,000 11,500 0,227 2,611 C#*D#*E#*F#
5 Dreta 1,000 31,200 0,227 7,082 C#*D#*E#*F#
7 Eix 2 (0+025 a 0+060)
8 Esquerra 1,000 12,970 0,227 2,944 C#*D#*E#*F#
9 Dreta 1,000 17,940 0,227 4,072 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
12 Esquerra 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
13 Dreta 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
16 Esquerra 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
17 Dreta 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
20 Esquerra 1,000 9,870 0,227 2,240 C#*D#*E#*F#
21 Dreta 1,000 14,160 0,227 3,214 C#*D#*E#*F#
23 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
24 Esquerra 1,000 8,830 0,227 2,004 C#*D#*E#*F#
25 Dreta 1,000 12,430 0,227 2,822 C#*D#*E#*F#
27 Eix 8
28 Esquerra 1,000 65,460 0,227 14,859 C#*D#*E#*F#
29 Dreta 1,000 75,310 0,227 17,095 C#*D#*E#*F#
30 Creuaments de calçada 1,000 86,460 0,227 19,626 C#*D#*E#*F#
33 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
34 ENDERROC FERM
35 Eix 1 (0+000 a 0+055)
36 1,000 63,640 0,120 7,637 C#*D#*E#*F#
38 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 62,430 0,120 7,492 C#*D#*E#*F#
40 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 1,000 14,470 0,120 1,736 C#*D#*E#*F#
42 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 1,000 14,410 0,120 1,729 C#*D#*E#*F#
44 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 1,000 22,340 0,120 2,681 C#*D#*E#*F#
46 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 1,000 21,540 0,120 2,585 C#*D#*E#*F#
48 Eix 8
49 Vorada dreta 1,000 68,190 0,120 8,183 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,340 0,120 0,161 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,710 0,120 0,205 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,700 0,120 0,204 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,310 0,120 0,157 C#*D#*E#*F#
54 Vorada esquerra 1,000 14,270 0,120 1,712 C#*D#*E#*F#
55 1,000 13,170 0,120 1,580 C#*D#*E#*F#
56 1,000 12,870 0,120 1,544 C#*D#*E#*F#
57 1,000 14,310 0,120 1,717 C#*D#*E#*F#
58 Calçada 1,000 727,260 0,120 87,271 C#*D#*E#*F#
59 1,000 48,600 0,120 5,832 C#*D#*E#*F#
60 1,000 47,860 0,120 5,743 C#*D#*E#*F#
63 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
64 FRESAT
65 Eix 1 (0+000 a 0+055)
66 Intermitja 1,000 3,900 0,070 0,273 C#*D#*E#*F#
67 Rodadura 1,000 30,300 0,050 1,515 C#*D#*E#*F#
69 Eix 2 (0+025 a 0+060)
70 Rodadura 1,000 39,420 0,050 1,971 C#*D#*E#*F#
72 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6
73 Rodadura 1,000 41,820 0,050 2,091 C#*D#*E#*F#
75 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6
76 Rodadura 1,000 144,920 0,050 7,246 C#*D#*E#*F#
78 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5
79 Rodadura 1,000 156,950 0,050 7,848 C#*D#*E#*F#
81 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5
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82 Rodadura 1,000 160,790 0,050 8,040 C#*D#*E#*F#
85 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
86 ENDERROC VORERA PAVIMENT

LLAMBORDINS
87 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 431,520 0,200 86,304 C#*D#*E#*F#
89 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 114,120 0,200 22,824 C#*D#*E#*F#
91 Eix 10 1,000 184,660 0,200 36,932 C#*D#*E#*F#
94 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
95 ENDERROC VORERA FORMIGÓ
96 Eix 10 1,000 8,840 0,150 1,326 C#*D#*E#*F#
98 T V(m3)
99 Excavació rases xarxa drenatge 773,282 0,700 541,297 C#*D#*E#*F#

100 Reblert excavació obra -243,709 0,700 -170,596 C#*D#*E#*F#
103 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
104 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

105 - Rotonda nord 55,000 0,500 0,550 15,125 C#*D#*E#*F#
106 96,000 0,500 0,550 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 814,642

2 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 Excavació sota vorera per ferm 15,390 15,390 C#*D#*E#*F#
4 s/amidaments auxiliars 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+0250 a 0+060) C#*D#*E#*F#
7 Excavació sota vorera per ferm 30,650 30,650 C#*D#*E#*F#
8 s/amidaments auxiliars 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 1-8 C#*D#*E#*F#
11 s/amidaments auxiliars 288,800 288,800 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 2-8 C#*D#*E#*F#
14 s/amidaments auxiliars 127,310 127,310 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 C#*D#*E#*F#
17 s/amidaments auxiliars 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 C#*D#*E#*F#
20 Excavació sota vorera per ferm 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
21 s/amidaments auxiliars 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Eix 8 C#*D#*E#*F#
24 Ampliació calçada esquerra 45,110 45,110 C#*D#*E#*F#
25 Mitjana 18,290 18,290 C#*D#*E#*F#
26 18,380 18,380 C#*D#*E#*F#
27 s/amidaments auxiliars 907,000 907,000 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 Eix 10 C#*D#*E#*F#
30 s/amidaments auxiliars 105,200 105,200 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
33 xarxa enllumenat T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
34 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#
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35 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
36 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 0,200 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
37 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,200 0,500 2,800 C#*D#*E#*F#
38 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,200 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
39 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 0,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
40 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 0,200 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

43 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
44 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

45 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

46 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
47 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 0,700 10,640 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

50 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
51 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
52 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
53 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

54 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#
56 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

57 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
58 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 0,200 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
59 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 0,200 0,500 5,650 C#*D#*E#*F#
60 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 0,200 0,500 6,270 C#*D#*E#*F#
61 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 0,200 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

64 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
65 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 0,700 3,024 C#*D#*E#*F#
66 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 0,700 7,840 C#*D#*E#*F#
67 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 0,700 3,780 C#*D#*E#*F#
68 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

69 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

70 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 0,700 3,080 C#*D#*E#*F#
72 Percentatge "A origen" (Esponjament

20%)
P 20,000 344,236

TOTAL AMIDAMENT 2.065,416

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Cantell (m)
2 Eix 10 1,000 8,840 0,150 1,326 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,326

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Secció(m2)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA C#*D#*E#*F#
3 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
4 Esquerra 1,000 11,500 0,227 2,611 C#*D#*E#*F#
5 Dreta 1,000 31,200 0,227 7,082 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Eix 2 (0+025 a 0+060) C#*D#*E#*F#
8 Esquerra 1,000 12,970 0,227 2,944 C#*D#*E#*F#
9 Dreta 1,000 17,940 0,227 4,072 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 C#*D#*E#*F#
12 Esquerra 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
13 Dreta 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 C#*D#*E#*F#
16 Esquerra 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
17 Dreta 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 C#*D#*E#*F#
20 Esquerra 1,000 9,870 0,227 2,240 C#*D#*E#*F#
21 Dreta 1,000 14,160 0,227 3,214 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 C#*D#*E#*F#
24 Esquerra 1,000 8,830 0,227 2,004 C#*D#*E#*F#
25 Dreta 1,000 12,430 0,227 2,822 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 Eix 8 C#*D#*E#*F#
28 Esquerra 1,000 65,460 0,227 14,859 C#*D#*E#*F#
29 Dreta 1,000 75,310 0,227 17,095 C#*D#*E#*F#
30 Creuaments de calçada 1,000 86,460 0,227 19,626 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
33 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
34 ENDERROC VORERA PAVIMENT

LLAMBORDINS
C#*D#*E#*F#

35 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 431,520 0,200 86,304 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 114,120 0,200 22,824 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 Eix 10 1,000 184,660 0,200 36,932 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,937

5 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Eix 1 (0+000 a 0+055) C#*D#*E#*F#
3 Excavació sota vorera per ferm 15,390 15,390 C#*D#*E#*F#
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4 s/amidaments auxiliars 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 2 (0+0250 a 0+060) C#*D#*E#*F#
7 Excavació sota vorera per ferm 30,650 30,650 C#*D#*E#*F#
8 s/amidaments auxiliars 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 1-8 C#*D#*E#*F#
11 s/amidaments auxiliars 288,800 288,800 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 2-8 C#*D#*E#*F#
14 s/amidaments auxiliars 127,310 127,310 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 C#*D#*E#*F#
17 s/amidaments auxiliars 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 C#*D#*E#*F#
20 Excavació sota vorera per ferm 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
21 s/amidaments auxiliars 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Eix 8 C#*D#*E#*F#
24 Ampliació calçada esquerra 45,110 45,110 C#*D#*E#*F#
25 Mitjana 18,290 18,290 C#*D#*E#*F#
26 18,380 18,380 C#*D#*E#*F#
27 s/amidaments auxiliars 907,000 907,000 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 Eix 10 C#*D#*E#*F#
30 s/amidaments auxiliars 105,200 105,200 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
34 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
35 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#

36 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
37 De línia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 30,000 0,200 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
38 De línia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,200 0,500 2,800 C#*D#*E#*F#
39 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,200 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#
40 De bàcul 4 a bàcul 5 1,000 11,000 0,200 0,500 1,100 C#*D#*E#*F#
41 De línia existent a pericó intermig 1,000 23,000 0,200 0,500 2,300 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 Canalització en terra amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

44 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
45 De pericó de creuament a pericó de

creuament
1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

46 De pericó de creuament a pericó de
creuament

1,000 7,000 0,400 0,700 1,960 C#*D#*E#*F#

47 De pericó intermig a bàculs 3 i 4 1,000 15,000 0,400 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
48 De bàcul 3 i 4 a bàcul 10, 11 i 12 1,000 38,000 0,400 0,700 10,640 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 Canalització sota voerera amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

51 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
52 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 6,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
53 De bàcul 6 a pericó de creuament 1,000 10,500 0,400 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
54 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

55 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#

56 C#*D#*E#*F#
57 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
C#*D#*E#*F#
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58 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
59 De pericó de creuament a bàcul 13 1,000 20,000 0,200 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
60 De linia existent a bàcul 4 1,000 56,500 0,200 0,500 5,650 C#*D#*E#*F#
61 De linia existent a pericó creuament 1,000 62,700 0,200 0,500 6,270 C#*D#*E#*F#
62 De pericó de creuament a bàcul 22 1,000 44,000 0,200 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 Canalització sota calçada amb 2 tubs

PEAD Ø90
C#*D#*E#*F#

65 Rotonda nord C#*D#*E#*F#
66 De linia existent a Bàcul 3,4 i 5 1,000 10,800 0,400 0,700 3,024 C#*D#*E#*F#
67 De linia existent a pericó creuament 1,000 28,000 0,400 0,700 7,840 C#*D#*E#*F#
68 De pericó de creuament a bàcul 6 1,000 13,500 0,400 0,700 3,780 C#*D#*E#*F#
69 De pericó de creuament a pericó de

creuament
2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

70 De pericó de creuament a pericó de
creuament

2,000 7,300 0,400 0,700 4,088 C#*D#*E#*F#

71 De pericó intermig a bàcul 3 i 4 1,000 11,000 0,400 0,700 3,080 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 Percentatge "A origen" (Esponjament

20%)
P 20,000 344,236

TOTAL AMIDAMENT 2.065,416

6 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol, (m3)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA
3 Eix 1 (0+000 a 0+055)
4 Esquerra 1,000 11,500 0,227 2,611 C#*D#*E#*F#
5 Dreta 1,000 31,200 0,227 7,082 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Eix 2 (0+025 a 0+060) C#*D#*E#*F#
8 Esquerra 1,000 12,970 0,227 2,944 C#*D#*E#*F#
9 Dreta 1,000 17,940 0,227 4,072 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Acord Eixos 6-8 entrada i Eix 6 C#*D#*E#*F#
12 Esquerra 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
13 Dreta 1,000 10,000 0,227 2,270 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 6-8 sortida i Eix 6 C#*D#*E#*F#
16 Esquerra 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
17 Dreta 1,000 10,500 0,227 2,384 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Acord Eixos 5-8 sortida i Eix 5 C#*D#*E#*F#
20 Esquerra 1,000 9,870 0,227 2,240 C#*D#*E#*F#
21 Dreta 1,000 14,160 0,227 3,214 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Acord Eixos 5-8 entrada i Eix 5 C#*D#*E#*F#
24 Esquerra 1,000 8,830 0,227 2,004 C#*D#*E#*F#
25 Dreta 1,000 12,430 0,227 2,822 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 Eix 8 C#*D#*E#*F#
28 Esquerra 1,000 65,460 0,227 14,859 C#*D#*E#*F#
29 Dreta 1,000 75,310 0,227 17,095 C#*D#*E#*F#
30 Creuaments de calçada 1,000 86,460 0,227 19,626 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
33 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
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34 ENDERROC VORERA PAVIMENT
LLAMBORDINS

C#*D#*E#*F#

35 Eix 1 (0+000 a 0+055) 1,000 431,520 0,200 86,304 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Eix 2 (0+025 a 0+060) 1,000 114,120 0,200 22,824 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 Eix 10 1,000 184,660 0,200 36,932 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
42 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
43 ENDERROC VORERA FORMIGÓ C#*D#*E#*F#
44 Eix 10 1,000 8,840 0,150 1,326 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,263

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 09  ALTRES

1 MET-X0001 pa Partida alçada per a imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,550

2 MET-X0002 u Control de Qualitat de les obres, segons el Pla de Control d'assaigs definits a projecte. Àmbit Eix 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de Seguretat i Salut definit a projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 0,550

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  ENDERROCS

1 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Acord Eixos 3
3 Esquerra 1,000 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 4
6 Esquerra 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#
8 Acord Eixos 3-15 1,000 13,610 13,610 C#*D#*E#*F#

10 Acord Eixos 4-15 1,000 26,050 26,050 C#*D#*E#*F#
12 Eix 15 1,000 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#
13 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
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14 1,000 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
15 1,000 11,920 11,920 C#*D#*E#*F#
17 Eixos 3/4 1,000 56,800 56,800 C#*D#*E#*F#
18 1,000 30,900 30,900 C#*D#*E#*F#
19 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,710

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Acord Eixos 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 4 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,720 0,720 C#*D#*E#*F#
8 Eix 15 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#

10 Eixos 3/4 1,000 229,000 229,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 205,800 205,800 C#*D#*E#*F#
12 1,000 209,500 209,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 502,400 502,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.153,600

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (cm)
3 Eix 15
4 Rodadura 1,000 886,720 5,000 4.433,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 86,680 5,000 433,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.867,000

4 P2143-HYQN m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de formigó en masa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Acord Eixos 3-14 1,000 16,830 16,830 C#*D#*E#*F#
4 Acord Eixos 4-14 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 14 1,000 36,220 36,220 C#*D#*E#*F#
7 1,000 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,570

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 3 1,000 249,500 249,500 C#*D#*E#*F#
4 Eix 4 1,000 241,000 241,000 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 3-15 1,000 50,520 50,520 C#*D#*E#*F#
7 vorera actual 1,000 73,460 73,460 C#*D#*E#*F#
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9 Acord Eixos 4-15 1,000 26,040 26,040 C#*D#*E#*F#
11 Eix 15
12 vorera actual 1,000 153,710 153,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 794,230

6 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Vorera Rotonda existent Avda. Joan

Fuster
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Avda. Joan Fuster 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Voreres Eduard Punet 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 13,300 13,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,300

7 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Rotonda Avda. Dr. Eduard Punset 2,000 7,200 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda existent Avda. Joan Fuster 2,000 9,300 18,600 C#*D#*E#*F#
6 Calçada Avda. Joan Fuster 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

8 P2110-AKXN m3 Enderroc de pòrtic existent de senyalització de gàlib en pas a nivell, amb estructura d'acer, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
2 Pòrtic de gàlib existent en pas a nivell

Avda. Dr. Eduard Punset
4,250 0,300 7,000 8,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,925

9 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
2 Pòrtic de gàlib existent en pas a nivell

Avda. Dr. Eduard Punset
2,000 1,500 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

10 P21DD-P21DD u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pòrtic de gàlib existent en pas a nivell

Avda. Dr. Eduard Punset
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P214E-52UE m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Barrera bionda rotonda existent Av.

Joan Fuster
25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Ample (m)
2 Gual vehicles aparcament existent 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Demolició col·lector 200 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

15 P21DD-HBKN u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Columnes d'enllumenat existent

afectades (h=10m)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Núm,
2 Columnes d'enllumenat existent

afectades (h=4m)
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 P21DC-HBIN u Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 P2145-NT01 m Retirada de barrera tipus New Jersey, càrrega mecànica sobre camió amb grua i transport a magatzem
autoritzat per la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, (m)
2 Barreres New Jersey existents:
3 Marge dret vial entrada rotonda Joan

Fuster-Dr. Eduard Punset
53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

19 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyal parking existent Av.Joan Fuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyal parking existent Av.Joan Fuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Senyals trànsit existents 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 P21Q2-8GXN u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda Av. Eduard Punset - Joan

Fuster
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa d'arquetes, pericons i pous existents, en
obres d'urbanització, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud:
3 -embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 -pous registre sanejament/drenatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 -altres serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Enllaç Avda. Eduard Punset-Joan

Fuster
200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 665,000 665,000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda Eduard Punset 408,500 408,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.273,500

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Acord Eixos 3
3 s/amidaments auxiliars 39,940 39,940 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 4
6 s/amidaments auxiliars 40,390 40,390 C#*D#*E#*F#
8 Eix 15
9 s/amidaments auxiliars 583,000 583,000 C#*D#*E#*F#

10 a descontar demolició formigó -6,380 -6,380 C#*D#*E#*F#
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12 Eixos 3/4 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#
13 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,950

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Acords Eixos 3 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
3 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
5 Acords Eixos 4 45,990 45,990 C#*D#*E#*F#
7 Eix 3 555,800 555,800 C#*D#*E#*F#
9 Eix 4 565,900 565,900 C#*D#*E#*F#

11 Acords Eixos 3-15 112,180 112,180 C#*D#*E#*F#
13 Acords Eixos 4-15 150,700 150,700 C#*D#*E#*F#
15 Eix 15 61,770 61,770 C#*D#*E#*F#
16 85,470 85,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.695,810

4 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
3 Eix 13
4 s/amidaments auxiliars 96,600 96,600 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 3-15
7 s/amidaments auxiliars 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 4-15

10 s/amidaments auxiliars 32,530 32,530 C#*D#*E#*F#
12 Eix 15
13 s/amidaments auxiliars 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
15 Eix 4 678,500 678,500 C#*D#*E#*F#
17 Eix 3 505,800 505,800 C#*D#*E#*F#
19 (Deducció pav. a enderrocar) -502,000 -502,000 C#*D#*E#*F#
20 -229,000 -229,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,850

5 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 C#*D#*E#*F#
3 Eix 13 C#*D#*E#*F#
4 s/amidaments auxiliars 96,600 96,600 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 3-15 C#*D#*E#*F#
7 s/amidaments auxiliars 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 4-15 C#*D#*E#*F#

10 s/amidaments auxiliars 32,530 32,530 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Eix 15 C#*D#*E#*F#
13 s/amidaments auxiliars 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
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15 Eix 4 678,500 678,500 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Eix 3 505,800 505,800 C#*D#*E#*F#
19 (Deducció pav. a enderrocar) -502,000 -502,000 C#*D#*E#*F#
20 -229,000 -229,000 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 596,850

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió
(HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
3 Eix 3
4 calçada dreta 1,000 85,400 85,400 C#*D#*E#*F#
5 calçada esquerra 1,000 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
7 Eix 4
8 calçada dreta 1,000 79,500 79,500 C#*D#*E#*F#
9 calçada esquerra 1,000 85,600 85,600 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 3-15
12 calçada dreta 1,000 39,850 39,850 C#*D#*E#*F#
13 calçada esquerra 1,000 17,090 17,090 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 4-15
16 calçada dreta 1,000 37,090 37,090 C#*D#*E#*F#
17 calçada esquerra 1,000 17,980 17,980 C#*D#*E#*F#
19 Eix 15
20 Calzada Derecha 1,000 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#
21 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
22 Calzada Izquierda 1,000 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
23 Margen izquierda 1,000 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
24 1,000 11,920 11,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,920

2 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
3 Eix 3
4 calçada dreta 1,000 85,400 85,400 C#*D#*E#*F#
5 calçada esquerra 1,000 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
7 Eix 4
8 calçada dreta 1,000 79,500 79,500 C#*D#*E#*F#
9 calçada esquerra 1,000 85,600 85,600 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 3-15
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12 calçada dreta 1,000 39,850 39,850 C#*D#*E#*F#
13 calçada esquerra 1,000 17,090 17,090 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 4-15
16 calçada dreta 1,000 37,090 37,090 C#*D#*E#*F#
17 calçada esquerra 1,000 17,980 17,980 C#*D#*E#*F#
19 Eix 15
20 Calzada Derecha 1,000 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#
21 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
22 Calzada Izquierda 1,000 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
23 Margen izquierda 1,000 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
24 1,000 11,920 11,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,920

3 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter de C.P.A. Inclosa compactació i
anivellació de terreny de base i solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Paviment voreres
3 Eix 3
4 dreta 1,000 175,850 175,850 C#*D#*E#*F#
5 1,000 34,800 34,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
7 1,000 43,050 43,050 C#*D#*E#*F#
8 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Eix 4 C#*D#*E#*F#
11 dreta 1,000 166,650 166,650 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Acord Eixos 3-15 1,000 147,750 147,750 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Acord Eixos 4-15 1,000 240,650 240,650 C#*D#*E#*F#
19 Eix 15 1,000 60,600 60,600 C#*D#*E#*F#
20 1,000 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#
21 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,600

4 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
3 Eix 3
4 c. bici dreta 1,000 73,600 73,600 C#*D#*E#*F#
5 c. bici esquerra 1,000 73,300 73,300 C#*D#*E#*F#
6 parterre 1,000 43,450 43,450 C#*D#*E#*F#
7 1,000 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Eix 4

10 c. bici dreta 1,000 63,400 63,400 C#*D#*E#*F#
11 c. bici esquerra 1,000 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
12 parterre 1,000 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
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14 C#*D#*E#*F#
15 Acord Eixos 3-15 C#*D#*E#*F#
16 c. bici dreta 1,000 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
17 c. bici esquerra 1,000 40,650 40,650 C#*D#*E#*F#
18 parterre 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
19 1,000 31,950 31,950 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
23 Eix 15
24 c. bici 1,000 64,550 64,550 C#*D#*E#*F#
25 1,000 63,400 63,400 C#*D#*E#*F#
26 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
27 2,000 4,300 8,600 C#*D#*E#*F#
28 parterre 1,000 48,300 48,300 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
30 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 726,200

5 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 3
3 calçada 1,000 570,250 0,250 142,563 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4
6 calçada 1,000 556,900 0,250 139,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,788

6 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 3-15
3 calçada 1,000 570,250 0,250 142,563 C#*D#*E#*F#
4 c. bici 1,000 285,350 0,200 57,070 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Eix 4-15 C#*D#*E#*F#
7 calçada 1,000 556,900 0,250 139,225 C#*D#*E#*F#
8 c. bici 1,000 322,550 0,200 64,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,368

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 3
3 calçada 1,000 570,250 570,250 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4
6 calçada 1,000 556,900 556,900 C#*D#*E#*F#
8 Eix 15
9 calçada 1,000 930,600 930,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 87,200 87,200 C#*D#*E#*F#
11 1,000 41,100 41,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.186,050

8 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 Eix 3 C#*D#*E#*F#
3 calçada 1,000 570,250 570,250 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 C#*D#*E#*F#
6 calçada 1,000 556,900 556,900 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.127,150

9 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Dens,(t/m3) Gruix (m)
2 Eix 3
3 calçada 1,000 570,250 2,400 0,070 95,802 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 C#*D#*E#*F#
6 calçada 1,000 556,900 2,400 0,070 93,559 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,361

10 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Dens,(t/m3) Gruix (m)
2 Eix 3 C#*D#*E#*F#
3 calçada 1,000 570,250 2,400 0,050 68,430 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4 C#*D#*E#*F#
6 calçada 1,000 556,900 2,400 0,050 66,828 C#*D#*E#*F#
8 Eix 15 C#*D#*E#*F#
9 calçada 1,000 930,600 2,400 0,050 111,672 C#*D#*E#*F#

10 1,000 87,200 2,400 0,050 10,464 C#*D#*E#*F#
11 1,000 41,100 2,400 0,050 4,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,326

11 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 15 cm de gruix, amb acabat
escombrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
2 Eix 3-15 C#*D#*E#*F#
3 c. bici 1,000 285,350 0,150 42,803 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4-15 C#*D#*E#*F#
6 c. bici 1,000 322,550 0,150 48,383 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 91,186

12 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Quantia (kg/m
2 Eix 3-15
3 c. bici 1,000 285,350 2,850 813,248 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Eix 4-15 C#*D#*E#*F#
6 c. bici 1,000 322,550 2,850 919,268 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.732,516

13 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Gual vianants rotonda Joan

Fuster-Eduard Punset
2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Gual vianants vial enllaç rotonda
Eduard Punset

2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

14 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la cantonada en forma
corba de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Gual vianants rotonda Joan

Fuster-Eduard Punset
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Gual vianants vial enllaç rotonda

Eduard Punset
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Gual vehicles parking existent 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma
corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Gual vehicles parking existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

1 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
4 senyal R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
4 senyal R-402 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
4 senyal S-13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 senyal S-46 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
EUR
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4 senyal R-1 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#

8 senyal R-402 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
10 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
11 senyal S-13 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
13 senyal S-46 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

5 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m) Amplada(m) Alçada (m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
4 senyal R-1 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
3,000 0,400 0,400 0,750 0,360 C#*D#*E#*F#

8 senyal R-402 1,000 0,400 0,400 0,750 0,120 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.
Eduard Punset

11 senyal S-13 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
13 senyal S-46 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,400 0,400 0,750 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

6 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Long,(m) Amplada(m) Alçada (m)
2 Senyalització definitiva
3 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
4 senyal R-1 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.

Eduard Punset
3,000 0,400 0,400 1,050 0,504 C#*D#*E#*F#

8 senyal R-402 1,000 0,400 0,400 1,050 0,168 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Rotonda Av. Joan Fuster-Av. Dr.
Eduard Punset

11 senyal S-13 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
13 senyal S-46 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#
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14 2,000 0,400 0,400 1,050 0,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,688

7 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2)
2 M-6.5 6,000 1,430 8,580 C#*D#*E#*F#
4 M-5.2a 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
6 M-5.2b 3,000 2,175 6,525 C#*D#*E#*F#
8 Marca Bicicleta carril-bici
9 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,705

8 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.1 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.2 1,000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,400 13,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,100

10 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-4.3 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

11 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Pas carril-bici 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 M-1.3 1,000 80,950 80,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 79,950 79,950 C#*D#*E#*F#
4 1,000 53,650 53,650 C#*D#*E#*F#
5 1,000 65,500 65,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,550

13 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 línia separació sentits carril-bici 1,000 113,700 113,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 144,850 144,850 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,550

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  SITUACIONS PROVISIONALS

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional
3 TP-18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 TP-25 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 TP-13b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000
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2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional
3 TR-101 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 TR-500 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 TR-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 PBBJ-5679 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TM-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TS-60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 S15a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TS-55 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 S02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 S01 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional C#*D#*E#*F#
3 TB-2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyalització provisional 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Senyalització provisional
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

9 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR,
de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Senyalització provisional 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,500

10 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels
treballs i esborrat mitjançant fresat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Fase 2A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Fase 2B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 04  XARXA DE DRENATGE
Titol 4 01  CANONADES
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1 PD7H-51C1 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt elàstic
de campana col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 34,400

2 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera T
2 C25 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 C26 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 sota calçada T
6 C25 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
7 C26 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
8 C27 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
9 C28 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#

11 sota terreny natural T
12 C23 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
13 C24 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
14 C27 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
15 C28 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
16 C29 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
18 Avda. Eduard Punset 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
19 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
20 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,400

3 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera T
2 C45 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
3 C46 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
5 sota calçada T
6 C45 9,100 1,000 9,100 C#*D#*E#*F#
7 C46 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
9 sota terreny natural T

10 C45 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
11 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
12 C46 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,700

4 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera T
2 C47 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 sota carril bici T
5 C47 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 sota terreny natural T
8 C47 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup,(m2)
2 Obra de drenatge transversal 7,952 7,952 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,952

6 P4520-3E5N m3 Formigonament per a llosa, impostes i aletes en obra de drenatge transversal, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Obra drenatge transv.:
3 Aletes 4,000 3,120 0,400 4,992 C#*D#*E#*F#
4 Imposta 2,000 1,400 0,400 2,200 2,464 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,300 0,400 0,300 0,552 C#*D#*E#*F#
6 A descomptar tub -2,000 0,280 0,400 -0,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,784

7 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol,(m3) Quantia (kg/m
2 Obra drenatge transv. 7,784 30,000 233,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,520

8 P4DH-H879 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra drenatge transv.:
2 Aletes 4,000 3,120 12,480 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#
4 Imposta 2,000 1,400 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,300 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,400 1,500 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,060

9 P4DH-H87C m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi de 25 mm, per a recréixer pilars existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra drenatge transv.:
2 Aletes 4,000 3,120 12,480 C#*D#*E#*F#
3 Importa 2,000 1,400 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,300 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,020

10 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor sobre solera de 10 cm de hormigón en
masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S23 a S29 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Avda. Eduard Punset 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S23 a S29 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Avda. Eduard Punset 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou 1 1,649 1,649 C#*D#*E#*F#
2 Pou 2 1,443 1,443 C#*D#*E#*F#
3 Pou 3 1,275 1,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,367

13 PDB1-DWHG u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Dn 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
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1 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 400 terreny natural T m
2 C47 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Tub  PVC sota vorera T
4 C47 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Tub PVC 400 sota carril bici T
6 C47 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Tub PVC 315 sota terreny natural T
8 C45 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
9 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

10 C46 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
11 Tub PVC 315 sota calçada T
12 C45 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
13 C46 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
14 Tub PVC 315 sota vorera T
15 C45 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
16 C46 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
17 Tub PVC 200 sota terreny natural T
18 C23 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
19 C24 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
20 C27 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
21 C28 1,312 1,700 2,230 C#*D#*E#*F#
22 C29 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
23 Tub PVC 200 sota calçada T
24 C25 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
25 C26 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
26 C27 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
27 C28 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#
28 Tub PVC sota vorera T
29 C25 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
30 C26 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
31 Tub formigó 600 T
32 34,400 34,400 C#*D#*E#*F#
34 Avda. Eduard Punset 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
35 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
36 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,030

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T àrea pou (m2) fondària (m)
2 Pou 1 0,785 1,649 1,294 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 3,145 1,443 4,538 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 3,145 1,275 4,010 C#*D#*E#*F#
6 T V(m3)
7 Excavació rases 773,282 0,300 231,985 C#*D#*E#*F#
9 Avda. Eduard Punset 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

10 1,700 0,600 1,000 1,020 C#*D#*E#*F#
11 16,800 0,600 1,000 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,007
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3 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 400 sota terreny natural T m m
2 C47 0,800 9,000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Tub PVC 400 sota vorera T
4 C47 0,800 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Tub PVC 400 sota carril bici T
6 C47 0,800 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#
7 Tub PVC 315 sota terreny natural T
8 C45 0,800 5,700 4,560 C#*D#*E#*F#
9 0,800 3,400 2,720 C#*D#*E#*F#

10 C46 0,800 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Tub PVC 315 sota calçada T
12 C45 0,800 9,100 7,280 C#*D#*E#*F#
13 C46 0,800 10,800 8,640 C#*D#*E#*F#
14 Tub PVC 315 sota vorera T
15 C45 0,800 9,400 7,520 C#*D#*E#*F#
16 C46 0,800 10,800 8,640 C#*D#*E#*F#
17 Tub PVC 200 sota terreny natural T
18 C23 0,800 3,800 3,040 C#*D#*E#*F#
19 C24 0,800 6,600 5,280 C#*D#*E#*F#
20 C27 0,800 1,700 1,360 C#*D#*E#*F#
21 C28 0,800 1,700 1,360 C#*D#*E#*F#
22 C29 0,800 9,300 7,440 C#*D#*E#*F#
23 Tub PVC 200 sota calçada T
24 C25 0,800 8,200 6,560 C#*D#*E#*F#
25 C26 0,800 10,900 8,720 C#*D#*E#*F#
26 C27 0,800 10,400 8,320 C#*D#*E#*F#
27 C28 0,800 12,700 10,160 C#*D#*E#*F#
28 Tub PVC 200 sota vorera T
29 C25 0,800 3,400 2,720 C#*D#*E#*F#
30 C26 0,800 2,400 1,920 C#*D#*E#*F#
31 Formigó 600 T
32 0,800 34,400 27,520 C#*D#*E#*F#
34 Avda. Eduard Punset 0,800 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#
35 0,800 1,700 1,360 C#*D#*E#*F#
36 0,800 16,800 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

4 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
2 sota calçada 36,868 0,300 11,060 C#*D#*E#*F#
5 Avda. Eduard Punset 1,800 0,239 0,430 C#*D#*E#*F#
6 1,700 0,239 0,406 C#*D#*E#*F#
7 8,400 0,239 2,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,904

5 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
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2 158,877 0,300 47,663 C#*D#*E#*F#
4 Avda. Eduard Punset 8,400 0,239 2,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,671

6 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 243,709 0,300 73,113 C#*D#*E#*F#
4 Avda. Eduard Punset 1,800 0,550 0,990 C#*D#*E#*F#
5 1,700 0,550 0,935 C#*D#*E#*F#
6 8,400 0,550 4,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,658

7 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V (m3)
2 33,599 0,300 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

8 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol, (m3)
2 20,872 0,300 6,262 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,262

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
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1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Cantell (m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 0,200 0,500 7,765 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 75

5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 0,200 0,500 5,935 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 0,200 0,500 8,295 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,995

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud 0,000
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 0,200 15,530 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 0,200 11,870 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 0,200 16,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,990

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud 0,000
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 0,200 0,500 7,765 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 0,200 0,500 5,935 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 0,200 0,500 8,295 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,995

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Entrada de cable a bàcul enllumenat:
4 Rotonda sud
5 - bàculs H=4,00 m 5,000 0,750 3,750 C#*D#*E#*F#
6 - bàculs H=10,00 m 10,000 0,750 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

5 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Núm, tubs
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 2,000 155,300 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 2,000 118,700 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 2,000 165,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 439,900

6 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Fonaments bàculs
3 Rotonda sud
4 - bàculs H=4,00 m 5,000 0,500 0,500 0,600 0,750 C#*D#*E#*F#
5 - bàculs H=10,00 m 10,000 0,700 0,700 0,800 3,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,670

7 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud 0,000
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 77,650 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 59,350 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 82,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,950

8 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 12,5 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó en massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av. Dr. Eduard Punset 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 380x380 mm, mod.
RA.7 (20kg), col·locat amb morter, amb inscripció Ajuntament de Salou-Enllumenat Públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av. Dr. Eduard Punset 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av. Dr. Eduard Punset 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat
amb morter, tapa doble abatible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Av.Joan Fuster-Av. Dr. Eduard Punset 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 02  CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM

1 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud 0,000
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 77,650 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 59,350 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 82,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,950

2 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
3 Rotonda Sud 0,000
4 De linia existent a bàcul 9 1,000 77,650 77,650 C#*D#*E#*F#
5 De linia existent a bàcul 6 1,000 59,350 59,350 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 10,11,12 1,000 82,950 82,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,950

3 PHM0-DG1N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable,
de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura
de color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda sud substitució 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PHM0-DG2N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable,
de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura
de color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la
columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PHM0-DG3N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000
mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable,
de 161,5 W, factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura
de color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Creueta de tres braços per a columnes fabricada
en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en calent. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PHM0-DG4N u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles,
conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, model CLI.4.Z.PC
.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de
620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció cromàtica major
de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i
IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 PHM0-DG5N u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor
aïllat de coure per a 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica; acabat lacat de color gris, regulable, de
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161,5 W, factor de potència major de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color
2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna.
Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Rotonda sud 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 03  PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT

1 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes. Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i
connexió de l'element. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ampliació circuits bàculs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Xarxa de presa de terres: C#*D#*E#*F#
3 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
4 Rotonda Sud
5 De linia existent a bàcul 9 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 De linia existent a bàcul 6 1,000 45,600 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,600

3 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Derivació de punt de llum a pica presa

terres:
4 Rotonda sud
5 - bàculs H=4,00 m 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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6 - bàculs H=10,00 m 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m)
2 Derivació de punt de llum a pica presa

terres:
C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda sud
5 - bàculs H=4,00 m 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 - bàculs H=10,00 m 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm,
2 Rotonda sud
3 - bàculs H=4,00 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 - bàculs H=10,00 m 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 04  ALTRES

1 METX-EN001 u Legalització xarxa distribució BT

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 07  XARXA ELÈCTRICA
Titol 4 01  MITJA I BAIXA TENSIÓ
Titol 5 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Protecció canalització MT existent 23,000 1,000 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització MT existent 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Cantell (m)
2 Protecció canalització MT existent 23,000 1,000 0,200 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització MT existent 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Protecció canalització MT existent 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 08  XARXA DE GAS
Titol 4 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Protecció canalització Gas existent 21,000 1,000 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,300

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització Gas existent 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Cantell (m)
2 Protecció canalització Gas existent 21,000 1,000 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Protecció canalització Gas existent 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Protecció canalització Gas existent 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 09  XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Titol 4 01  OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda sud 154,000 0,500 0,950 73,150 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 73,150

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda sud 154,000 0,500 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda sud 154,000 0,500 0,400 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,800

4 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, interior llis i dau de recobriment de 50x53 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 (4c125) C#*D#*E#*F#
4 - Rotonda sud 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long,(m)
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

3 (4c125) C#*D#*E#*F#
4 - Rotonda sud 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

6 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
3 - Rotonda sud 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat
amb morter, tapa doble abatible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

3 - Rotonda sud 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 10  JARDINERIA I REG
Titol 4 01  JARDINERIA
Titol 5 01  SUBMINISTRAMENT

1 PR48A-926G u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, en contenidor amb un diàmetre 70
cm superior al del tronc

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PR434-NUN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

3 PR4FE-93ML u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 341,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 10  JARDINERIA I REG
Titol 4 01  JARDINERIA
Titol 5 02  PLANTACIÓ

1 PR63-8ZEY u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phoenix dactylifera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
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%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fraxinus angustifolia 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nerium oleander 341,000 341,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,000

4 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 10  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  REG
Titol 5 01  XARXA DE BOQUES DE REG

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

2 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 10  JARDINERIA I REG
Titol 4 02  REG
Titol 5 02  XARXA DE REG PER DEGOTEIG
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1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

2 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 169,000 3,000 507,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,000

3 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda av. Doctor Eduard Punset -
av. Joan Fuster

T

2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Acord Eixos 3-14
3 s/amidaments auxiliars 39,940 39,940 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 4-14 C#*D#*E#*F#
6 s/amidaments auxiliars 40,390 40,390 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Eix 14 C#*D#*E#*F#
9 s/amidaments auxiliars 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

10 a descontar vorera existent -38,150 -38,150 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Eix 15 C#*D#*E#*F#
13 s/amidaments auxiliars 583,000 583,000 C#*D#*E#*F#
14 a descontar demolició formigó -6,380 -6,380 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
17 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
18 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
0,000
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19 Rotonda Sud 0,000
20 De linia existent a bàcul 9 1,000 46,000 0,200 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#
21 De linia existent a bàcul 6 1,000 45,600 0,200 0,500 4,560 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 0,000
24 Percentatge "A origen" P 20,000 138,192

TOTAL AMIDAMENT 829,152

2 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Secció(m2)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA
3 Acord Eixos 3-14
4 Esquerra 1,000 7,560 0,227 1,716 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 4-14
7 Esquerra 1,000 1,960 0,227 0,445 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 3-15 1,000 13,610 0,227 3,089 C#*D#*E#*F#

11 Acord Eixos 4-15 1,000 26,050 0,227 5,913 C#*D#*E#*F#
13 Eix 15 1,000 43,600 0,227 9,897 C#*D#*E#*F#
14 1,000 16,500 0,227 3,746 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,810 0,227 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 11,920 0,227 2,706 C#*D#*E#*F#
18 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
19 ENDERROC FERM
20 Acord Eixos 3-14 1,000 1,000 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,840 0,120 0,101 C#*D#*E#*F#
23 Acord Eixos 4-14 1,000 0,900 0,120 0,108 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,720 0,120 0,086 C#*D#*E#*F#
26 Eix 15 1,000 3,440 0,120 0,413 C#*D#*E#*F#
28 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
29 FRESAT
30 Eix 14
31 Rodadura 1,000 226,300 0,050 11,315 C#*D#*E#*F#
33 Eix 15
34 Rodadura 1,000 886,720 0,050 44,336 C#*D#*E#*F#
35 1,000 86,680 0,050 4,334 C#*D#*E#*F#
37 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
38 ENDERROC VORERA PAVIMENT

LLAMBORDINS
39 Acord Eixos 3-14 1,000 16,830 0,200 3,366 C#*D#*E#*F#
41 Acord Eixos 4-14 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
43 Eix 14 1,000 36,220 0,200 7,244 C#*D#*E#*F#
44 1,000 15,220 0,200 3,044 C#*D#*E#*F#
45 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
47 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
48 ENDERROC VORERA FORMIGÓ
49 Eix 3 1,000 249,500 0,150 37,425 C#*D#*E#*F#
51 Eix 4 1,000 241,000 0,150 36,150 C#*D#*E#*F#
53 Acord Eixos 3-15 1,000 50,520 0,150 7,578 C#*D#*E#*F#
54 vorera actual 1,000 73,460 0,150 11,019 C#*D#*E#*F#
56 Acord Eixos 4-15 1,000 26,040 0,150 3,906 C#*D#*E#*F#
58 Eix 15
59 vorera actual 1,000 153,710 0,150 23,057 C#*D#*E#*F#
62 T Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
63 Pòrtic de gàlib existent en pas a nivell

Avda. Dr. Eduard Punset
4,250 0,300 7,000 8,925 C#*D#*E#*F#
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65 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
66 Protecció canalització AP existent 24,000 1,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
69 Protecció canalització MT existent 23,000 1,000 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
72 Protecció canalització Gas existent 21,000 1,000 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 T Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
75 Previsió prisma futura xarxa

semafòrica:
C#*D#*E#*F#

76 - Rotonda sud 154,000 0,500 0,550 42,350 C#*D#*E#*F#
79 T V(m3)
80 Excavació rases xarxa drenatge 773,282 0,300 231,985 C#*D#*E#*F#
81 Reblert excavació obra -243,709 0,300 -73,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,521

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Sup,(m2) Cantell (m)
2 Eix 3 1,000 249,500 0,150 37,425 C#*D#*E#*F#
4 Eix 4 1,000 241,000 0,150 36,150 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 3-15 1,000 50,520 0,150 7,578 C#*D#*E#*F#
7 vorera actual 1,000 73,460 0,150 11,019 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 4-15 1,000 26,040 0,150 3,906 C#*D#*E#*F#

11 Eix 15
12 vorera actual 1,000 153,710 0,150 23,057 C#*D#*E#*F#
14 T Unitats Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
15 Fonaments Pòrtic de gàlib existent en

pas a nivell Avda. Dr. Eduard Punset
2,000 1,500 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,935

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Núm, Long,(m) Secció(m2)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA C#*D#*E#*F#
3 Acord Eixos 3-14
4 Esquerra 1,000 7,560 0,227 1,716 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 4-14 C#*D#*E#*F#
7 Esquerra 1,000 1,960 0,227 0,445 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 3-15 1,000 13,610 0,227 3,089 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Acord Eixos 4-15 1,000 26,050 0,227 5,913 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Eix 15 1,000 43,600 0,227 9,897 C#*D#*E#*F#
14 1,000 16,500 0,227 3,746 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,810 0,227 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 11,920 0,227 2,706 C#*D#*E#*F#
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17 C#*D#*E#*F#
18 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
19 ENDERROC VORERA PAVIMENT

LLAMBORDINS
C#*D#*E#*F#

20 Acord Eixos 3-14 1,000 16,830 0,200 3,366 C#*D#*E#*F#
22 Acord Eixos 4-14 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Eix 14 1,000 36,220 0,200 7,244 C#*D#*E#*F#
25 1,000 15,220 0,200 3,044 C#*D#*E#*F#
26 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,026

5 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada (m) Amplada (m) Long,(m)
2 Pòrtic de gàlib existent en pas a nivell

Avda. Dr. Eduard Punset
4,250 0,300 7,000 8,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,925

6 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Acord Eixos 3-14
3 s/amidaments auxiliars 39,940 39,940 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Acord Eixos 4-14 C#*D#*E#*F#
6 s/amidaments auxiliars 40,390 40,390 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Eix 14 C#*D#*E#*F#
9 s/amidaments auxiliars 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

10 a descontar vorera existent -38,150 -38,150 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Eix 15 C#*D#*E#*F#
13 s/amidaments auxiliars 583,000 583,000 C#*D#*E#*F#
14 a descontar demolició formigó -6,380 -6,380 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
17 T Núm, Long,(m) Amplada(m) Prof,(m)
18 Canalització sota vorera amb 2 tubs

PEAD Ø75
0,000

19 Rotonda Sud 0,000
20 De linia existent a bàcul 9 1,000 46,000 0,200 0,500 4,600 C#*D#*E#*F#
21 De linia existent a bàcul 6 1,000 45,600 0,200 0,500 4,560 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Percentatge "A origen" P 20,000 138,192

TOTAL AMIDAMENT 829,152

7 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Vol, (m3)
2 ENDERROC VORADA+RIGOLA
3 Acord Eixos 3-14
4 Esquerra 1,000 7,560 0,227 1,716 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Acord Eixos 4-14 C#*D#*E#*F#
7 Esquerra 1,000 1,960 0,227 0,445 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Acord Eixos 3-15 1,000 13,610 0,227 3,089 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Acord Eixos 4-15 1,000 26,050 0,227 5,913 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Eix 15 1,000 43,600 0,227 9,897 C#*D#*E#*F#
14 1,000 16,500 0,227 3,746 C#*D#*E#*F#
15 1,000 8,810 0,227 2,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 11,920 0,227 2,706 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
19 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
20 ENDERROC VORERA PAVIMENT

LLAMBORDINS
C#*D#*E#*F#

21 Acord Eixos 3-14 1,000 16,830 0,200 3,366 C#*D#*E#*F#
23 Acord Eixos 4-14 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Eix 14 1,000 36,220 0,200 7,244 C#*D#*E#*F#
26 1,000 15,220 0,200 3,044 C#*D#*E#*F#
27 1,000 7,150 0,200 1,430 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 T Núm, Sup,(m2) Gruix (m)
30 ENDERROC VORERA FORMIGÓ C#*D#*E#*F#
31 Eix 3 1,000 249,500 0,150 37,425 C#*D#*E#*F#
33 Eix 4 1,000 241,000 0,150 36,150 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 Acord Eixos 3-15 1,000 50,520 0,150 7,578 C#*D#*E#*F#
36 vorera actual 1,000 73,460 0,150 11,019 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 Acord Eixos 4-15 1,000 26,040 0,150 3,906 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 Eix 15 C#*D#*E#*F#
41 vorera actual 1,000 153,710 0,150 23,057 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,161

Obra 01 PRESSUPOST PRY-220034-ROTONDES SALOU
Capítol 02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)
Titol 3 12  ALTRES

1 MET-X0001 pa Partida alçada per a imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,450

2 MET-X0004 u Pla de Control de Qualitat de les obres. Àmbit Eix 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

AMIDAMENTS Pàg.: 92

3 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de Seguretat i Salut definit a projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 0,450

EUR
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P-1 MET-X0002 u Control de Qualitat de les obres, segons el Pla de Control d'assaigs definits a projecte. Àmbit
Eix 1

12.945,33 €

(DOTZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de Seguretat i Salut definit a
projecte.

18.814,31 €

(DIVUIT MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-3 MET-X0004 u Pla de Control de Qualitat de les obres. Àmbit Eix 3 12.328,65 €

(DOTZE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 METX-EN001 u Legalització xarxa distribució BT 754,80 €

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-5 P2110-AKNN m3 Enderroc estructura suport cartell obres Adif, amb estructura d'acer, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-6 P2110-AKXN m3 Enderroc de pòrtic existent de senyalització de gàlib en pas a nivell, amb estructura d'acer,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-7 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 P2143-HYQN m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de formigó en masa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-9 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P2145-NT01 m Retirada de barrera tipus New Jersey, càrrega mecànica sobre camió amb grua i transport a
magatzem autoritzat per la propietat.

9,59 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P2145-NT02 u Retirada de contenidor d'escombraries mòbil existent, càrrega mecànica sobre camió amb
grua i transport a magatzem autoritzat per la propietat.

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-13 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada sobre terra amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 P214E-52UE m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

21,54 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

63,74 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-19 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de
gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

26,90 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-20 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 P21B0-HBQU m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-22 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-23 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

13,75 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

68,56 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 P21DD-HBKN u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

108,14 €

(CENT VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-26 P21DD-P21DD u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-27 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-28 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29 P21Q2-8GXN u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,42 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

144,27 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-32 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-33 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-35 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-36 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM 1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-39 P2250-FIVV m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-41 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-42 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

47,85 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

34,62 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-46 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,79 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-43,46 €

(MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

27,77 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-52 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

19,26 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-53 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb bomba

127,45 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-55 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió

106,37 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-56 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 P4520-3E5N m3 Formigonament per a llosa, impostes i aletes en obra de drenatge transversal, amb formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

162,07 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-58 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

136,74 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-60 P4DH-H879 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

45,94 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 P4DH-H87C m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi de 25 mm, per a recréixer pilars
existents

51,02 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-62 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 33,35 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 35,87 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 36,52 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 36,52 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió (HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

64,27 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-67 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-68 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-69 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

265,16 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-70 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la
cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

328,98 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

219,06 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-72 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

297,17 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-73 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter de C.P.A. Inclosa
compactació i anivellació de terreny de base i solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de
gruix

52,57 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-74 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, de 15 cm de gruix, amb acabat escombrat

29,78 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

81,85 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

105,36 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-77 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-81 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa d'arquetes, pericons i
pous existents, en obres d'urbanització, amb mitjans manuals

63,10 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-82 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

61,21 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-83 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

13,13 €

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-84 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-85 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-86 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,00 €

(UN EUROS)

P-87 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-88 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-89 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-90 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-91 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-92 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

100,75 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-93 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

101,29 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-94 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

81,84 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-95 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

188,35 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-96 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

70,65 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-97 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

74,82 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

69,53 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-100 PBBJ-5679 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

78,46 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-101 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locada

27,69 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn,
inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

1.269,70 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-104 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

115,51 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor sobre solera de 10
cm de hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

24,54 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-106 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

29,78 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-107 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-108 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 PD7H-51C1 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió
amb junt elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

69,20 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-110 PDB1-DWHG u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-111 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

374,71 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-112 PDB5-5CC0 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4

429,29 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-113 PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-114 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

109,00 €

(CENT NOU EUROS)

P-115 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, interior llis i dau de recobriment de 50x53 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

51,83 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-116 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

36,49 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-117 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble abatible.

213,52 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-119 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

85,33 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
380x380 mm, mod. RA.7 (20kg), col·locat amb morter, amb inscripció Ajuntament de
Salou-Enllumenat Públic.

80,16 €

(VUITANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-121 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

220,65 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-122 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 12,5 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
en massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

192,62 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-123 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

153,65 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-124 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

153,16 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-125 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

36,98 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-126 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-127 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-128 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-129 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-130 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-131 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-132 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,24 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-133 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau
de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes.
Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i connexió de l'element. Criteri de
mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

414,77 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-134 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

42,02 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-135 PHM0-DG1N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

1.609,17 €

(MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-136 PHM0-DG2N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

2.519,23 €

(DOS MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-137 PHM0-DG3N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Creueta de

3.450,48 €
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tres braços per a columnes fabricada en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en
calent. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la
formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.
(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-138 PHM0-DG4N u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de connexió i protecció,
amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica,
model CLI.4.Z.PC .006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W,
factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura
de color 2200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

518,80 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-139 PHM0-DG5N u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per a 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica;
acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència major de 0,95, de
825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou:
Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

885,11 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-140 PHM0-DGGN u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 4000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica, i
lluminària de fosa d'alumini de la marca Carandini, model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C,
acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de
620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.Inclou:
Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

984,09 €

(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-141 PJS1-6U46 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa
indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la
canonada, i regulat

57,34 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-142 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

220,36 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

P-143 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 371,62 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-144 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador 188,90 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-145 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-146 PJSE-6UC1 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

112,58 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

239,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-148 PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

79,01 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-149 PR20-ELJ9 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 % 0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-150 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

49,11 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-151 PR434-NUN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

140,35 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-152 PR437-NUV6 u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 244,75 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-153 PR445-NVRZ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en contenidor de més de 150 l 870,00 €

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS)

P-154 PR44E-8WEK u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

244,75 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-155 PR48A-926G u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, en contenidor
amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc

1.748,83 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-156 PR4FE-93ML u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-157 PR60-8Y01 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

76,07 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-158 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

83,94 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-159 PR60-NY7E u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 36 a 40 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

179,00 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS)

P-160 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

12,30 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-161 PR63-8ZEY u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

498,46 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-162 PRA2-4H1T m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-163 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, juliol de 2023,

Els autors del projecte executiu:

Joan Domingo Mestre               Raimon Martí Raventós
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P-1 MET-X0002 u Control de Qualitat de les obres, segons el Pla de Control d'assaigs definits a projecte. Àmbit
Eix 1

12.945,33 €

Sense descomposició 12.945,33000 €

P-2 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de Seguretat i Salut definit a
projecte.

18.814,31 €

Sense descomposició 18.814,31000 €

P-3 MET-X0004 u Pla de Control de Qualitat de les obres. Àmbit Eix 3 12.328,65 €
Sense descomposició 12.328,65000 €

P-4 METX-EN00 u Legalització xarxa distribució BT 754,80 €
Sense descomposició 754,80000 €

P-5 P2110-AKN m3 Enderroc estructura suport cartell obres Adif, amb estructura d'acer, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

16,07 €

Altres conceptes 16,07000 €

P-6 P2110-AKX m3 Enderroc de pòrtic existent de senyalització de gàlib en pas a nivell, amb estructura d'acer,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

16,07 €

Altres conceptes 16,07000 €

P-7 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,53 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-8 P2143-HYQ m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de formigó en masa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,70 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-9 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-10 P2145-NT01 m Retirada de barrera tipus New Jersey, càrrega mecànica sobre camió amb grua i transport a
magatzem autoritzat per la propietat.

9,59 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-11 P2145-NT02 u Retirada de contenidor d'escombraries mòbil existent, càrrega mecànica sobre camió amb
grua i transport a magatzem autoritzat per la propietat.

13,76 €

Altres conceptes 13,76000 €

P-12 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,16 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-13 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €
Altres conceptes 0,49000 €

P-14 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada sobre terra amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-15 P214E-52UE m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

21,54 €
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Altres conceptes 21,54000 €

P-16 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

63,74 €

Altres conceptes 63,74000 €

P-17 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-18 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-19 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de formigó, de 10 a 15 cm de
gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

26,90 €

Altres conceptes 26,90000 €

P-20 P21B0-HBQ u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,69 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-21 P21B0-HBQ m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,00 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-22 P21B0-HBQ u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

11,30 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-23 P21B0-HBR u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

13,75 €

Altres conceptes 13,75000 €

P-24 P21DD-HBK u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

68,56 €

Altres conceptes 68,56000 €

P-25 P21DD-HBK u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

108,14 €

Altres conceptes 108,14000 €

P-26 P21DD-P21 u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-27 P21G3-DJ1 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,89 €

Altres conceptes 1,89000 €

P-28 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

9,15 €

Altres conceptes 9,15000 €



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 3

P-29 P21Q2-8GX u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,46 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-30 P21Q2-8GX u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,42 €

Altres conceptes 13,42000 €

P-31 P21R0-92G u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

144,27 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perill 32,80320 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 8,54250 €
Altres conceptes 102,92430 €

P-32 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-33 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

13,95 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-34 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,02 €

Altres conceptes 9,02000 €

P-35 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,03 €

Altres conceptes 12,03000 €

P-36 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM 1,79 €
Altres conceptes 1,79000 €

P-37 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,88 €
Altres conceptes 1,88000 €

P-38 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,05 €
Altres conceptes 5,05000 €

P-39 P2250-FIVV m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,94 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-40 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

11,15 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 5,82000 €
Altres conceptes 5,24100 €

P-41 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

12,08 €

Altres conceptes 12,08000 €

P-42 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

47,85 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 39,67200 €
Altres conceptes 8,17800 €

P-43 P2255-DPN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

34,62 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 11,95000 €
Altres conceptes 22,67000 €

P-44 P22D0-52Y m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-45 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 5,14 €

B03E-05OH m3 Terra tolerable 4,85000 €
Altres conceptes 0,29000 €

P-46 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,79 €

Altres conceptes 23,79000 €

P-47 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

8,35 €

Altres conceptes 8,35000 €

P-48 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,96 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-49 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,32 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-50 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-43,46 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -41,00400 €
Altres conceptes -2,45600 €

P-51 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

27,77 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 26,20000 €
Altres conceptes 1,57000 €

P-52 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

19,26 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 18,16850 €
Altres conceptes 1,09150 €

P-53 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

8,45 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 7,96800 €
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Altres conceptes 0,48200 €

P-54 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb bomba

127,45 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 94,74300 €
Altres conceptes 32,70700 €

P-55 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió

106,37 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 94,74300 €
Altres conceptes 11,62700 €

P-56 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,56 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 8,34800 €
Altres conceptes 6,21200 €

P-57 P4520-3E5N m3 Formigonament per a llosa, impostes i aletes en obra de drenatge transversal, amb formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

162,07 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 99,73950 €
Altres conceptes 62,33050 €

P-58 P45C1-D6G m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot

136,74 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 96,13500 €
Altres conceptes 40,60500 €

P-59 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,28 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02760 €
Altres conceptes 2,25240 €

P-60 P4DH-H879 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim

45,94 €

B062-H4NF cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 0,11040 €

B0D70-0CEN m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,81000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51450 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14200 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,41600 €

B062-H4NG cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,13430 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,32909 €
Altres conceptes 38,48371 €

P-61 P4DH-H87C m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi de 25 mm, per a recréixer pilars
existents

51,02 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,36994 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13720 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,18400 €
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B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 6,64545 €

B0D70-0CEJ m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 5 usos 5,76400 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,57079 €
Altres conceptes 36,34862 €

P-62 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 33,35 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

B03F-05NX m3 Tot-u natural 23,25300 €
Altres conceptes 10,00800 €

P-63 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 35,87 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 25,40350 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €
Altres conceptes 10,37750 €

P-64 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 36,52 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 25,40350 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €
Altres conceptes 11,02750 €

P-65 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 36,52 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08900 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 25,40350 €
Altres conceptes 11,02750 €

P-66 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió (HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

64,27 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 11,07021 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 30,38700 €
Altres conceptes 22,81279 €

P-67 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

27,02 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 3,72108 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,09477 €

B962-0GQT m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 2 5,64900 €
Altres conceptes 17,55515 €

P-68 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

19,25 €

B971-0GUN u Peça de formigó de 30x30 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 6,16605 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,33129 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,05594 €
Altres conceptes 11,69672 €

P-69 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

265,16 €
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti 6,03068 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,84371 €

B981-2MTC u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, a 212,65000 €
Altres conceptes 44,63561 €

P-70 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la
cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

328,98 €

B981-I1PO u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, a 236,22000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti 11,19983 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 3,68742 €
Altres conceptes 77,87275 €

P-71 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

219,06 €

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm 173,82840 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 9,61180 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,67610 €
Altres conceptes 33,94370 €

P-72 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm
d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió

297,17 €

B982-1N0P m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 c 207,49860 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 19,22360 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 3,35220 €
Altres conceptes 67,09560 €

P-73 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter de C.P.A. Inclosa
compactació i anivellació de terreny de base i solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de
gruix

52,57 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 8,45700 €

B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, pr 12,06660 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44129 €
Altres conceptes 31,60333 €

P-74 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, de 15 cm de gruix, amb acabat escombrat

29,78 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,66875 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,13750 €
Altres conceptes 10,97375 €

P-75 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

81,85 €

B9H1-NXHN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC 50/70 S, amb betum millorat 73,08000 €
Altres conceptes 8,77000 €
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P-76 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

105,36 €

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 bin BC 50/70 D 94,42000 €
Altres conceptes 10,94000 €

P-77 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,55 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,32000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-78 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,55 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,35000 €
Altres conceptes 0,20000 €

P-79 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,44 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04232 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 3,97200 €
Altres conceptes 1,42568 €

P-80 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

13,27 €

B0B8-107W m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m 10,94400 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04692 €
Altres conceptes 2,27908 €

P-81 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa d'arquetes, pericons i
pous existents, en obres d'urbanització, amb mitjans manuals

63,10 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 14,88000 €
Altres conceptes 48,22000 €

P-82 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

61,21 €

BBM3-208U m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 2,59000 €
Altres conceptes 58,62000 €

P-83 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

13,13 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,93500 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 6,94620 €
Altres conceptes 5,24880 €

P-84 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,28 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 0,69462 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,10404 €
Altres conceptes 0,48134 €

P-85 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no
retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €
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BBA1-2XWO kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,14014 €
Altres conceptes 0,53986 €

P-86 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,00 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,06936 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 0,46263 €
Altres conceptes 0,46801 €

P-87 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,66 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,02774 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 0,18478 €
Altres conceptes 0,44748 €

P-88 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,20 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,26010 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,73655 €
Altres conceptes 1,20335 €

P-89 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

5,04 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,85050 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,27724 €
Altres conceptes 2,91226 €

P-90 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

4,35 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,41616 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 2,77848 €
Altres conceptes 1,15536 €

P-91 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

5,31 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, 0,52020 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 3,47310 €
Altres conceptes 1,31670 €

P-92 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

100,75 €

BBM9-0S0Q u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 86,94000 €
Altres conceptes 13,81000 €
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P-93 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

101,29 €

BBM7-0RYM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 78,70000 €
Altres conceptes 22,59000 €

P-94 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

81,84 €

BBME-0RW0 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, 67,04000 €
Altres conceptes 14,80000 €

P-95 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

188,35 €

BBL1-0RMU u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 144,19000 €
Altres conceptes 44,16000 €

P-96 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

70,65 €

BBL1-0RMK u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i 44,32000 €
Altres conceptes 26,33000 €

P-97 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

74,82 €

BBL1-0RMN u Placa informativa, de 60x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i 48,25000 €
Altres conceptes 26,57000 €

P-98 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

BBL1-0RMM u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €
Altres conceptes 25,88000 €

P-99 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

69,53 €

BBL1-0RMQ u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,26000 €
Altres conceptes 26,27000 €

P-100 PBBJ-5679 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

78,46 €

BBL1-0RMS u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i sal 51,69000 €
Altres conceptes 26,77000 €

P-101 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locada

27,69 €

BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 23,96000 €
Altres conceptes 3,73000 €

P-102 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 7,64 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 6,87000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-103 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn,
inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

1.269,70 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 22,95000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 105,84000 €
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BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 44,88000 €
Altres conceptes 1.096,03000 €

P-104 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

115,51 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,80520 €

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 88,50000 €
Altres conceptes 25,20480 €

P-105 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor sobre solera de 10
cm de hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

24,54 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,59040 €

B06F1-I0IL m3 Hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i 20,06044 €

B0DF8-0FFB u Molde metálico para encofrado de caja de imbornal de 70x30x85 cm, para 150 usos 1,50043 €
Altres conceptes 1,38873 €

P-106 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

29,78 €

BD7D-1OJR m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm 27,34000 €
Altres conceptes 2,44000 €

P-107 PD7G-EKS m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10,16 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,83000 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-108 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

18,91 €

BD7D-1OJP m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm 17,09000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-109 PD7H-51C1 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió
amb junt elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

69,20 €

BD71-0LGH m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 40,91000 €

BFYD-0C9G u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 600 mm 2,70000 €
Altres conceptes 25,59000 €

P-110 PDB1-DWH u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 20,65 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 13,25541 €
Altres conceptes 7,39459 €

P-111 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

374,71 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 35,99982 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,27760 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01068 €
Altres conceptes 336,42190 €
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P-112 PDB5-5CC0 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:4

429,29 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01246 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 43,19982 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,56230 €
Altres conceptes 383,51542 €

P-113 PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

20,82 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €
Altres conceptes 17,65000 €

P-114 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

109,00 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,61114 €

BDD2-0LVP u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 80,97000 €
Altres conceptes 26,41886 €

P-115 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, interior llis i dau de recobriment de 50x53 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

51,83 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 23,68575 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,65920 €

BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d 1,29920 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 20,38200 €
Altres conceptes 5,80385 €

P-116 PDG3-DWS m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

36,49 €

BD74-0LHF m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 7,39200 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 12,22185 €
Altres conceptes 16,87615 €

P-117 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 25
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,59 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,31620 €
Altres conceptes 0,27380 €

P-118 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble abatible.

213,52 €

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 178,86000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,35198 €
Altres conceptes 34,30802 €

P-119 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

85,33 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 57,93000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,35198 €
Altres conceptes 27,04802 €

P-120 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
380x380 mm, mod. RA.7 (20kg), col·locat amb morter, amb inscripció Ajuntament de

80,16 €
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Salou-Enllumenat Públic.

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 58,16000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17878 €
Altres conceptes 21,82122 €

P-121 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

220,65 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00623 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,61300 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,89681 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 27,90000 €
Altres conceptes 183,23396 €

P-122 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 12,5 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
en massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

192,62 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 14,26000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,71175 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00623 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,61746 €
Altres conceptes 174,02456 €

P-123 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

153,65 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,59787 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 22,47578 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00356 €
Altres conceptes 130,57279 €

P-124 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

153,16 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 60,29100 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 6,58500 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 2,80210 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,74054 €
Altres conceptes 82,74136 €

P-125 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

36,98 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 11,46600 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,80000 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 6,01800 €
Altres conceptes 18,69600 €

P-126 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

6,20 €
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utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 1,26300 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,10000 €

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,85680 €
Altres conceptes 3,98020 €

P-127 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,98 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,58060 €
Altres conceptes 1,39940 €

P-128 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,59 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,92740 €
Altres conceptes 1,66260 €

P-129 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,72 €

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,43820 €
Altres conceptes 2,28180 €

P-130 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,93 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 5,99760 €
Altres conceptes 3,93240 €

P-131 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,37 €

BG33-G2VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 4,87560 €
Altres conceptes 2,49440 €

P-132 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,24 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,81520 €
Altres conceptes 11,17480 €

P-133 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau
de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes.
Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i connexió de l'element. Criteri de
mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

414,77 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,47000 €

BG4L-09X1 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetr 197,82000 €
Altres conceptes 216,48000 €
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P-134 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

42,02 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 21,01000 €
Altres conceptes 15,24000 €

P-135 PHM0-DG1 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

1.609,17 €

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 16,00000 €

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 5,62000 €

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 5,04000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 6000 mm d'alçada, aca 610,80000 €

MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 778,54000 €
Altres conceptes 141,54000 €

P-136 PHM0-DG2 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

2.519,23 €

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 5,62000 €

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 16,00000 €

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 5,04000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 6000 mm d'alçada, aca 610,80000 €

MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 1.557,08000 €

MET-X009 u Creueta de dos braços per columnes fabricades en acer S-235-JR amb acabats en ga 80,00000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €
Altres conceptes 193,06000 €

P-137 PHM0-DG3 u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i
lluminària de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de
potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de
color 2.200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat

3.450,48 €
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menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Creueta de
tres braços per a columnes fabricada en acer S-235-JR amb acabats en galvanitzat en
calent. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la
formació de la fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 5,62000 €

MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 2.335,62000 €

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 16,00000 €

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 5,04000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

MET-X007 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 6000 mm d'alçada, aca 610,80000 €

MET-X010 u Creueta de tres braços per columnes fabricades en acer S-235-JR amb acabats en ga 180,00000 €
Altres conceptes 245,77000 €

P-138 PHM0-DG4 u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de connexió i protecció,
amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica,
model CLI.4.Z.PC .006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W,
factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura
de color 2200 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de
valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació
del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

518,80 €

MET-X006 u Lluminària de fosa d'alumini marca Carandini model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, a 443,49000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 2,52000 €
Altres conceptes 66,78000 €

P-139 PHM0-DG5 u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per a 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica;
acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència major de 0,95, de
825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou:
Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

885,11 €

MET-X008 u Llumenera de fosa d'alumini marca Carandini model VKA.1.M.CC.015.B.064M.AMA1 778,54000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €
Altres conceptes 100,56000 €

P-140 PHM0-DGG u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, de 4000 mm d'alçada, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb
fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica, i
lluminària de fosa d'alumini de la marca Carandini, model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C,
acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de
620x152x295 mm, amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12, flux
lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la fonamentació.Inclou:

984,09 €
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Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.

MET-X002 m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm2 2,52000 €

MET-X005 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, de 4000 mm d'alçada, aca 369,76000 €

MET-X006 u Lluminària de fosa d'alumini marca Carandini model CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, a 443,49000 €

MET-X001 u Caixa de connexió i protecció, amb fusibles 6,01000 €

BHW8-06J0 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €

MET-X004 u Elèctrode per a xarxa de presa de terra cobrejat amb 300 µm, fabricat en acer, de 14 16,00000 €

MET-X003 m Conductor de coure nu, de 35 mm2 5,62000 €
Altres conceptes 95,07000 €

P-141 PJS1-6U46 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa
indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la
canonada, i regulat

57,34 €

BJS4-1805 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic 27,77000 €

BJS9-28M5 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4'' 0,39000 €
Altres conceptes 29,18000 €

P-142 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

220,36 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 34,17000 €

BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barce 133,86000 €
Altres conceptes 52,33000 €

P-143 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 371,62 €

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 329,63000 €
Altres conceptes 41,99000 €

P-144 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador 188,90 €

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 154,86000 €
Altres conceptes 34,04000 €

P-145 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 1,61 €

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 0,48000 €
Altres conceptes 1,13000 €

P-146 PJSE-6UC1 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

112,58 €

BJS2-28MC u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2 5,27000 €

BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb s 73,10000 €
Altres conceptes 34,21000 €

P-147 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

239,00 €
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BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal 151,29000 €
Altres conceptes 87,71000 €

P-148 PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

79,01 €

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 55,08000 €
Altres conceptes 23,93000 €

P-149 PR20-ELJ9 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 % 0,47 €
Altres conceptes 0,47000 €

P-150 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

49,11 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 34,82325 €
Altres conceptes 14,28675 €

P-151 PR434-NUN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

140,35 €

BR433-N2L3 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 132,41000 €
Altres conceptes 7,94000 €

P-152 PR437-NUV u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 244,75 €

BR436-22OY u Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 230,90000 €
Altres conceptes 13,85000 €

P-153 PR445-NVR u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en contenidor de més de 150 l 870,00 €

BR445-N361 u Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en contenidor de150 l 820,75000 €
Altres conceptes 49,25000 €

P-154 PR44E-8WE u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

244,75 €

BR44E-23GU u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terr 230,90000 €
Altres conceptes 13,85000 €

P-155 PR48A-926 u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, en contenidor
amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc

1.748,83 €

BR48A-259H u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 1.649,84000 €
Altres conceptes 98,99000 €

P-156 PR4FE-93M u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 12,25 €

BR4FE-261J u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 11,56000 €
Altres conceptes 0,69000 €

P-157 PR60-8Y01 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

76,07 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 25,19400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,21360 €
Altres conceptes 50,66240 €

P-158 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

83,94 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,28480 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 33,59200 €
Altres conceptes 50,06320 €

P-159 PR60-NY7E u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 36 a 40 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

179,00 €

B011-05ME m3 Aigua 0,41011 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 48,37248 €
Altres conceptes 130,21741 €

P-160 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

12,30 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 0,38827 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02136 €
Altres conceptes 11,89037 €

P-161 PR63-8ZEY u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

498,46 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 94,47750 €

B011-05ME m3 Aigua 0,80100 €
Altres conceptes 403,18150 €

P-162 PRA2-4H1T m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

0,70 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,17730 €
Altres conceptes 0,52270 €

P-163 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

33,26 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,94000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2, 13,50000 €
Altres conceptes 18,82000 €
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Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 ENDERROCS

1 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)

1,67 407,730 680,91

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 12)

5,16 1.151,420 5.941,33

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 13)

0,49 2.898,300 1.420,17

4 P2143-HYQN m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de
formigó en masa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 8)

3,70 855,500 3.165,35

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

12,53 8,840 110,77

6 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 18)

6,02 29,200 175,78

7 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 17)

8,85 181,400 1.605,39

8 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9)

7,94 41,000 325,54

9 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P -
19)

26,90 14,500 390,05

10 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

9,15 2,000 18,30

11 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

1,89 1,800 3,40

12 P2145-NT02 u Retirada de contenidor d'escombraries mòbil existent, càrrega
mecànica sobre camió amb grua i transport a magatzem autoritzat per
la propietat. (P - 11)

13,76 1,000 13,76

13 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

8,69 7,000 60,83

14 P21B0-HBQU m2 Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini
extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

11,00 10,000 110,00

15 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

11,30 7,000 79,10

16 P2110-AKNN m3 Enderroc estructura suport cartell obres Adif, amb estructura d'acer,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 5)

16,07 22,500 361,58

17 P21Q2-8GXN u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 29)

8,46 1,000 8,46

EUR
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18 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 30)

13,42 1,000 13,42

19 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa
d'arquetes, pericons i pous existents, en obres d'urbanització, amb
mitjans manuals (P - 81)

63,10 23,000 1.451,30

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 15.935,44

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 44)

0,74 2.110,000 1.561,40

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 32)

5,37 1.691,990 9.085,99

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 37)

1,88 1.176,150 2.211,16

4 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 45) 5,14 595,730 3.062,05
5 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 40)

11,15 595,730 6.642,39

6 P2250-FIVV m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 39)

2,94 823,670 2.421,59

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 24.984,58

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 66)

64,27 542,500 34.866,48

2 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc (P - 68)

19,25 561,280 10.804,64

3 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter
de C.P.A. Inclosa compactació i anivellació de terreny de base i solera
de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix (P - 73)

52,57 560,980 29.490,72

4 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 67)

27,02 314,110 8.487,25

5 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM (P - 63)

35,87 216,074 7.750,57

6 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 65)

36,52 257,899 9.418,47

EUR
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7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 77)

0,55 2.896,950 1.593,32

8 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 78)

0,55 2.569,790 1.413,38

9 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 75)

81,85 301,952 24.714,77

10 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 76)

105,36 486,688 51.277,45

11 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 15 cm de
gruix, amb acabat escombrat (P - 74)

29,78 47,004 1.399,78

12 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 79)

5,44 893,076 4.858,33

13 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de
forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a
compressió (P - 72)

297,17 15,000 4.457,55

14 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 70)

328,98 4,000 1.315,92

15 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de
forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a
compressió (P - 71)

219,06 10,000 2.190,60

16 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 69)

265,16 2,000 530,32

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 194.569,55

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 03 SENYALITZACIÓ

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

1 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 94)

81,84 6,000 491,04

2 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 93)

101,29 3,000 303,87

3 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 92)

100,75 11,000 1.108,25

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locada (P - 101)

27,69 64,000 1.772,16

5 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
(P - 55)

106,37 2,400 255,29

6 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 33)

13,95 3,360 46,87

EUR
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7 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 83)

13,13 38,210 501,70

8 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 90)

4,35 30,000 130,50

9 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual (P - 89)

5,04 31,850 160,52

10 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 91)

5,31 132,000 700,92

11 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual (P - 88)

3,20 36,000 115,20

12 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 87)

0,66 318,550 210,24

13 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 84)

1,28 81,000 103,68

14 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 86)

1,00 110,300 110,30

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 6.010,54

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 03 SENYALITZACIÓ

Titol 4 02 SITUACIONS PROVISIONALS

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

62,65 12,000 751,80

2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

69,53 8,000 556,24

3 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

70,65 3,000 211,95

4 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

74,82 26,000 1.945,32

5 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

188,35 6,000 1.130,10

6 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 102) 7,64 150,000 1.146,00

EUR
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7 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

61,21 64,000 3.917,44

8 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 85)

0,68 186,500 126,82

9 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en
horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat
mitjançant fresat (P - 103)

1.269,70 2,000 2.539,40

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 12.325,07

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 04 XARXA DE DRENATGE

Titol 4 01 CANONADES

1 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 107)

10,16 172,250 1.750,06

2 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons
UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica (P -
108)

18,91 59,700 1.128,93

3 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons
UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica (P -
106)

29,78 14,000 416,92

4 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de
espesor sobre solera de 10 cm de hormigón en masa HM - 20 / B / 20
/ X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6 (P - 105)

24,54 20,000 490,80

5 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 104)

115,51 20,000 2.310,20

6 PDB5-5CC0 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
ciment 1:4 (P - 112)

429,29 2,000 858,58

7 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 111)

374,71 8,519 3.192,15

8 PDB1-DWHG u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 110) 20,65 7,200 148,68
9 PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200

mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 113)
20,82 5,000 104,10

10 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 114)

109,00 7,000 763,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 11.163,42

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 04 XARXA DE DRENATGE

Titol 4 02 OBRES DE FÀBRICA

1 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla

0,59 254,150 149,95

EUR
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senyalitzadora (P - 117)
2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 34)

9,02 568,090 5.124,17

3 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM (P - 36)

1,79 203,320 363,94

4 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
(P - 54)

127,45 25,808 3.289,23

5 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 42)

47,85 111,214 5.321,59

6 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 41)

12,08 170,596 2.060,80

7 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 64)

36,52 23,519 858,91

8 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 62)

33,35 14,610 487,24

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 17.655,83

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 34)

9,02 79,270 715,02

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 129,740 655,19

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 43)

34,62 62,710 2.171,02

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 128)

4,59 369,750 1.697,15

5 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 127)

3,98 577,400 2.298,05

6 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
(P - 55)

106,37 20,086 2.136,55

7 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 468,700 276,53

8 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 12,5 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó en
massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 122)

192,62 13,000 2.504,06

EUR
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9 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 380x380 mm, mod. RA.7 (20kg), col·locat amb
morter, amb inscripció Ajuntament de Salou-Enllumenat Públic. (P -
120)

80,16 13,000 1.042,08

10 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 121)

220,65 8,000 1.765,20

11 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble
abatible. (P - 118)

213,52 8,000 1.708,16

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 16.969,01

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 02 CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM

1 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 131)

7,37 468,700 3.454,32

2 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 129)

3,72 468,700 1.743,56

3 PHM0-DGGN u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, de 4000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica, i lluminària
de fosa d'alumini de la marca Carandini, model
CLI.4.Z.PC.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable,
de 58,4 W, factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm,
amb 48 LED SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de
reproducció cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat
menor de 12, flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66
i IK10. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de
la fonamentació ni la formació de la fonamentació.Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 140)

984,09 5,000 4.920,45

4 PHM0-DG1N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària
de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W,
factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96
LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de reproducció
cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de
12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

1.609,17 7,000 11.264,19

EUR
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executades segons les especificacions de Projecte. (P - 135)
5 PHM0-DG3N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer

galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària
de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W,
factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96
LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Creueta de tres braços per a columnes fabricada en acer S-235-JR
amb acabats en galvanitzat en calent. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i
comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.
(P - 137)

3.450,48 1,000 3.450,48

6 PHM0-DG4N u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, model CLI.4.Z.PC
.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W,
factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED
SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri
de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 138)

518,80 8,000 4.150,40

7 PHM0-DG5N u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per a
0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica; acabat lacat de color
gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència major de 0,95, de
825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color
2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex
d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El
preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge,
connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de
mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. (P - 139)

885,11 20,000 17.702,20

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 46.685,60

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 03 PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT

1 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes.
Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i connexió de
l'element. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats

414,77 4,000 1.659,08

EUR
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previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 133)

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 132)

14,24 468,700 6.674,29

3 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 130)

9,93 13,000 129,09

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 128)

4,59 13,000 59,67

5 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 134)

42,02 13,000 546,26

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 9.068,39

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 04 ALTRES

1 METX-EN001 u Legalització xarxa distribució BT (P - 4) 754,80 0,500 377,40

TOTAL Titol 4 01.01.05.04 377,40

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 06 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 35)

12,03 71,725 862,85

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 75,500 381,28

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 43)

34,62 30,200 1.045,52

4 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè
de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, interior llis i dau de
recobriment de 50x53 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
115)

51,83 151,000 7.826,33

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 151,000 89,09

6 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 124)

153,16 9,000 1.378,44

7 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble
abatible. (P - 118)

213,52 9,000 1.921,68

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.06.01 13.505,19

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 01 JARDINERIA

Titol 5 01 SUBMINISTRAMENT

1 PR445-NVRZ u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 36 a 40 cm, en
contenidor de més de 150 l (P - 153)

870,00 11,000 9.570,00

2 PR44E-8WEK u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 154)

244,75 4,000 979,00

3 PR437-NUV6 u Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 152)

244,75 4,000 979,00

4 PR4FE-93ML u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 156)

12,25 279,000 3.417,75

TOTAL Titol 5 01.01.07.01.01 14.945,75

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 01 JARDINERIA

Titol 5 02 PLANTACIÓ

1 PR60-NY7E u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 36 a 40 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 159)

179,00 11,000 1.969,00

2 PR60-8Y01 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 157)

76,07 8,000 608,56

3 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 160)

12,30 279,000 3.431,70

4 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 150)

49,11 456,900 22.438,36

5 PR20-ELJ9 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 149)

0,47 1.523,000 715,81

6 PRA2-4H1T m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de
500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 162)

0,70 1.523,000 1.066,10

7 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 163)

33,26 19,000 631,94

EUR



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
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PRESSUPOST Pàg.: 11

8 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 31)

144,27 6,000 865,62

TOTAL Titol 5 01.01.07.01.02 31.727,09

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 XARXA DE REG

Titol 5 01 XARXA DE BOQUES DE REG

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 125)

36,98 105,000 3.882,90

2 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 142)

220,36 3,000 661,08

3 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 147)

239,00 4,000 956,00

4 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 123)

153,65 4,000 614,60

5 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 119)

85,33 4,000 341,32

6 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 116)

36,49 16,500 602,09

TOTAL Titol 5 01.01.07.02.01 7.057,99

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 XARXA DE REG

Titol 5 02 XARXA DE REG PER DEGOTEIG

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 126)

6,20 141,000 874,20

2 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 145) 1,61 423,000 681,03

TOTAL Titol 5 01.01.07.02.02 1.555,23

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

EUR

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
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Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 XARXA DE REG

Titol 5 03 XARXA DE REG PER ASPERSIÓ

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 126)

6,20 374,000 2.318,80

2 PJS1-6U46 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'',
amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i
amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i
regulat (P - 141)

57,34 28,000 1.605,52

3 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 123)

153,65 3,000 460,95

4 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 119)

85,33 3,000 255,99

5 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 116)

36,49 34,000 1.240,66

TOTAL Titol 5 01.01.07.02.03 5.881,92

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 XARXA DE REG

Titol 5 04 AUTOMATITZACIÓ

1 PJSE-6UC1 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 146)

112,58 2,000 225,16

2 PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 148)

79,01 6,000 474,06

3 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador (P - 144) 188,90 1,000 188,90
4 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs (P - 143) 371,62 1,000 371,62

TOTAL Titol 5 01.01.07.02.04 1.259,74

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 48)

9,96 814,642 8.113,83

EUR
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2 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
47)

8,35 2.065,416 17.246,22

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 52)

19,26 1,326 25,54

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 51)

27,77 233,937 6.496,43

5 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 53)

8,45 2.065,416 17.452,77

6 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 46)

23,79 235,263 5.596,91

TOTAL Titol 3 01.01.08 54.931,70

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 01 EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 09 ALTRES

1 MET-X0001 pa Partida alçada per a imprevistos d'obra (P - 0) 10.000,00 0,550 5.500,00
2 MET-X0002 u Control de Qualitat de les obres, segons el Pla de Control d'assaigs

definits a projecte. Àmbit Eix 1 (P - 1)
12.945,33 1,000 12.945,33

3 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de
Seguretat i Salut definit a projecte. (P - 2)

18.814,31 0,550 10.347,87

TOTAL Titol 3 01.01.09 28.793,20

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 ENDERROCS

1 P2149-DJ6N m Demolició de vorada amb rigola de formigó o pedra natural col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)

1,67 248,710 415,35

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 12)

5,16 1.153,600 5.952,58

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 13)

0,49 4.867,000 2.384,83

4 P2143-HYQN m2 Arrencada de paviment de llambordins de formigó prefabricat i base de
formigó en masa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 8)

3,70 82,570 305,51

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

12,53 794,230 9.951,70

6 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 17)

8,85 58,300 515,96

EUR

Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
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PRESSUPOST Pàg.: 14

7 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 18)

6,02 51,000 307,02

8 P2110-AKXN m3 Enderroc de pòrtic existent de senyalització de gàlib en pas a nivell,
amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 6)

16,07 8,925 143,42

9 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 16)

63,74 1,800 114,73

10 P21DD-P21DD u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor (P - 26)

5,50 2,000 11,00

11 P214E-52UE m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 15)

21,54 45,000 969,30

12 P214Y-I16N m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de formigó sobre base de
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P -
19)

26,90 10,000 269,00

13 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

9,15 2,000 18,30

14 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

1,89 1,800 3,40

15 P21DD-HBKN u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
25)

108,14 1,000 108,14

16 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

68,56 5,000 342,80

17 P21DC-HBIN u Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors
de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars,
de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 0)

307,70 2,000 615,40

18 P2145-NT01 m Retirada de barrera tipus New Jersey, càrrega mecànica sobre camió
amb grua i transport a magatzem autoritzat per la propietat. (P - 10)

9,59 53,000 508,27

19 P21B0-HBQS u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

8,69 4,000 34,76

20 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 23)

13,75 1,000 13,75

21 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

11,30 5,000 56,50

22 P21Q2-8GXN u Retirada de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 29)

8,46 2,000 16,92

23 P9ZE-SX10 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa
d'arquetes, pericons i pous existents, en obres d'urbanització, amb
mitjans manuals (P - 81)

63,10 10,000 631,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 23.689,64

EUR
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Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YN m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 44)

0,74 1.273,500 942,39

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 32)

5,37 1.217,950 6.540,39

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 37)

1,88 1.695,810 3.188,12

4 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 45) 5,14 596,850 3.067,81
5 P2252-549K m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 40)

11,15 596,850 6.654,88

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 20.393,59

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 P965-EASN m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (HM-20/P/20/I) i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 66)

64,27 531,920 34.186,50

2 P977-DSXN m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó prefabricades, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc (P - 68)

19,25 531,920 10.239,46

3 P9E1-DMNN m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm, pres amb morter
de C.P.A. Inclosa compactació i anivellació de terreny de base i solera
de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix (P - 73)

52,57 910,600 47.870,24

4 P967-E9VN m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 67)

27,02 726,200 19.621,92

5 P92A-DX8N m3 Subbase de tot-u artificial, tipus S-2, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM (P - 63)

35,87 281,788 10.107,74

6 P938-DFUN m3 Base de tot-u artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 65)

36,52 403,368 14.731,00

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 77)

0,55 2.186,050 1.202,33

8 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 78)

0,55 1.127,150 619,93

9 P9H5-E85N t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 20 bin BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 75)

81,85 189,361 15.499,20

10 P9H5-E8BN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 12 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 76)

105,36 262,326 27.638,67

11 P9G6-4XNN m2 Paviment de formigó amb formigó HA-25/P/20/I, color vermell, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 15 cm de

29,78 91,186 2.715,52
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gruix, amb acabat escombrat (P - 74)
12 P9Z3-DP6F m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 79)

5,44 1.732,516 9.424,89

13 P982-B35F m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de
forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a
compressió (P - 72)

297,17 23,000 6.834,91

14 P980-HYW0 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 70)

328,98 8,000 2.631,84

15 P982-B35D m Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de
forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a
compressió (P - 71)

219,06 6,000 1.314,36

16 P980-FEL9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 69)

265,16 2,000 530,32

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 205.168,83

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 03 SENYALITZACIÓ

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ DEFINITIVA

1 PBBH-DVFJ u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 94)

81,84 4,000 327,36

2 PBBF-DUJT u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 93)

101,29 3,000 303,87

3 PBBB-DVKH u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 92)

100,75 8,000 806,00

4 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locada (P - 101)

27,69 51,200 1.417,73

5 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
(P - 55)

106,37 1,920 204,23

6 P2219-564L m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 33)

13,95 2,688 37,50

7 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 83)

13,13 22,705 298,12

8 PBA4-DXT2 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 90)

4,35 25,000 108,75

9 PBA4-DXSD m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual (P - 89)

5,04 35,100 176,90

EUR
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10 PBA4-DXTN m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 91)

5,31 104,000 552,24

11 PBA4-DXRS m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual (P - 88)

3,20 24,000 76,80

12 PBA3-DXKB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 87)

0,66 298,550 197,04

13 PBA3-DXJW m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 86)

1,00 258,550 258,55

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 4.765,09

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou
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Titol 3 03 SENYALITZACIÓ

Titol 4 02 SITUACIONS PROVISIONALS

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

62,65 22,000 1.378,30

2 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

69,53 14,000 973,42

3 PBBJ-5679 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)

78,46 1,000 78,46

4 PBBI-567M u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

70,65 4,000 282,60

5 PBBI-56NN u Placa amb pintura reflectant de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

74,82 16,000 1.197,12

6 PBBI-567L u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

188,35 7,000 1.318,45

7 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 102) 7,64 150,000 1.146,00
8 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
61,21 74,000 4.529,54

9 PBA3-DXJG m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 85)

0,68 150,500 102,34

10 PBZB-HOF8 u Equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials en
horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat
mitjançant fresat (P - 103)

1.269,70 2,000 2.539,40

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 13.545,63
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Titol 4 01 CANONADES

EUR
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1 PD7H-51C1 m Tub de formigó en massa de 600 mm de diàmetre nominal classe 2
segons ASTM C 14, unió amb junt elàstic de campana col·locat al fons
de la rasa (P - 109)

69,20 34,400 2.380,48

2 PD7G-EKSM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 107)

10,16 91,400 928,62

3 PD7G-EKSN m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons
UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica (P -
108)

18,91 51,700 977,65

4 PD7G-EKN1 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons
UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica (P -
106)

29,78 15,000 446,70

5 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 56)

14,56 7,952 115,78

6 P4520-3E5N m3 Formigonament per a llosa, impostes i aletes en obra de drenatge
transversal, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot (P - 57)

162,07 7,784 1.261,55

7 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 59)

2,28 233,520 532,43

8 P4DH-H879 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a
màxim (P - 60)

45,94 23,060 1.059,38

9 P4DH-H87C m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi de 25
mm, per a recréixer pilars existents (P - 61)

51,02 20,020 1.021,42

10 PD55-E3NB u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de
espesor sobre solera de 10 cm de hormigón en masa HM - 20 / B / 20
/ X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6 (P - 105)

24,54 11,000 269,94

11 PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x285x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 104)

115,51 11,000 1.270,61

12 PDB5-5CBP m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 111)

374,71 4,367 1.636,36

13 PDB1-DWHG u Solera d'HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P - 110) 20,65 3,000 61,95
14 PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200

mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 113)
20,82 5,000 104,10

15 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 114)

109,00 3,000 327,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 12.393,97
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Titol 4 02 OBRES DE FÀBRICA

1 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 193,030 113,89

EUR
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2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 34)

9,02 254,007 2.291,14

3 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM (P - 36)

1,79 154,000 275,66

4 P312-D4NY m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
(P - 54)

127,45 13,904 1.772,06

5 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 42)

47,85 49,671 2.376,76

6 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 41)

12,08 79,658 962,27

7 P92A-DXNN m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 64)

36,52 10,080 368,12

8 P92A-DNNN m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 62)

33,35 6,262 208,84

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 8.368,74
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Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 35)

12,03 7,200 86,62

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 24,000 121,20

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb cubilot (P - 58)

136,74 4,800 656,35

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 80)

13,27 24,000 318,48

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 24,000 14,16

6 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 49)

12,32 7,200 88,70

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 1.285,51
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Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 34)

9,02 21,995 198,39
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2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 43,990 222,15

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 43)

34,62 21,995 761,47

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 128)

4,59 11,250 51,64

5 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 127)

3,98 439,900 1.750,80

6 P312-D4Z4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
(P - 55)

106,37 4,670 496,75

7 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 219,950 129,77

8 PDK2-AJYN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 12,5 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó en
massa HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 122)

192,62 12,000 2.311,44

9 PDK1-DXNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 380x380 mm, mod. RA.7 (20kg), col·locat amb
morter, amb inscripció Ajuntament de Salou-Enllumenat Públic. (P -
120)

80,16 12,000 961,92

10 PDK2-AJNN u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 121)

220,65 2,000 441,30

11 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble
abatible. (P - 118)

213,52 2,000 427,04

TOTAL Titol 4 01.02.06.01 7.752,67
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Titol 4 02 CONDUCTORS I PUNTS DE LLUM

1 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 131)

7,37 219,950 1.621,03

2 PG33-E6TP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 129)

3,72 219,950 818,21

3 PHM0-DG1N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària

1.609,17 7,000 11.264,19

EUR
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de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W,
factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96
LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de reproducció
cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de
12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 135)

4 PHM0-DG2N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària
de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W,
factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96
LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de reproducció
cromàtica més gran de 80, índex d'enlluernament unificat menor de
12, flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 136)

2.519,23 1,000 2.519,23

5 PHM0-DG3N u Fanal per a enllumenat viari composta de columna troncocònica d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, de 10.000 mm d'alçada, acabat pintat,
amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de
coure per 0,6/1 kV de 2x2, 5 mm², presa de terra amb pica; i lluminària
de fosa d'alumini, acabat lacat de color gris, regulable, de 161,5 W,
factor de potència més gran de 0,95, de 825x150x360 mm, amb 96
LED SMD 5050, temperatura de color 2.200 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 14.821 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10.
Creueta de tres braços per a columnes fabricada en acer S-235-JR
amb acabats en galvanitzat en calent. Criteri de valoració econòmica:
El preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexió i
comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de mesurament del
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.
(P - 137)

3.450,48 1,000 3.450,48

6 PHM0-DG4N u Lluminària de la marca Carandini per a enllumenat viari, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1
kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, model CLI.4.Z.PC
.006.B.032I.SMA1 C, acabat lacat de color gris, regulable, de 58,4 W,
factor de potència major de 0,95, de 620x152x295 mm, amb 48 LED
SMD 5050, temperatura de color 2200 K, índex de reproducció
cromàtica major de 80, índex d'enlluernament unificat menor de 12,
flux lluminós 6.255 lúmens, amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri
de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la
fonamentació ni la formació de la fonamentació. Inclou: Replanteig.
Fixació de la columna. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte. Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 138)

518,80 12,000 6.225,60

7 PHM0-DG5N u Lluminària per a enllumenat viari marca Carandini, amb caixa de
connexió i protecció, amb fusibles, conductor aïllat de coure per a
0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica; acabat lacat de color
gris, regulable, de 161,5 W, factor de potència major de 0,95, de
825x150x360 mm, amb 96 LED SMD 5050, temperatura de color
2.200 K, índex de reproducció cromàtica més gran de 80, índex

885,11 26,000 23.012,86

EUR
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d'enlluernament unificat menor de 12, flux lluminós 14.821 lúmens,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Criteri de valoració econòmica: El
preu no inclou l'excavació de la fonamentació ni la formació de la
fonamentació. Inclou: Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge,
connexió i comprovació del seu funcionament correcte. Criteri de
mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. (P - 139)

TOTAL Titol 4 01.02.06.02 48.911,60

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 03 PRESA DE TERRA I QUADRES DE COMANDAMENT

1 PG4B-DX1N u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe A SI, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant urpes.
Totalment muntat, connectat i provat. Inclou: Muntatge i connexió de
l'element. Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte. (P - 133)

414,77 3,000 1.244,31

2 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 132)

14,24 91,600 1.304,38

3 PG33-E6TX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 130)

9,93 12,000 119,16

4 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 128)

4,59 12,000 55,08

5 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 134)

42,02 12,000 504,24

TOTAL Titol 4 01.02.06.03 3.227,17

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 06 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 04 ALTRES

1 METX-EN001 u Legalització xarxa distribució BT (P - 4) 754,80 0,500 377,40

TOTAL Titol 4 01.02.06.04 377,40

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 07 XARXA ELÈCTRICA

Titol 4 01 MITJA I BAIXA TENSIÓ

EUR
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Titol 5 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 35)

12,03 6,900 83,01

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 23,000 116,15

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb cubilot (P - 58)

136,74 4,600 629,00

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 80)

13,27 23,000 305,21

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 23,000 13,57

TOTAL Titol 5 01.02.07.01.01 1.146,94

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 08 XARXA DE GAS

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 35)

12,03 6,300 75,79

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 21,000 106,05

3 P45C1-D6G2 m3 De lloses amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb cubilot (P - 58)

136,74 4,200 574,31

4 P9Z3-DP6U m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 80)

13,27 21,000 278,67

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 21,000 12,39

TOTAL Titol 4 01.02.08.01 1.047,21

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 09 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ

Titol 4 01 OBRES DE FÀBRICA

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 35)

12,03 73,150 879,99

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

5,05 77,000 388,85

3 P2255-DPN1 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 43)

34,62 30,800 1.066,30

EUR
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4 PDG2-M001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats exterior de polietilè
de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, interior llis i dau de
recobriment de 50x53 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
115)

51,83 154,000 7.981,82

5 PDG5-HA2N m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 25 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 117)

0,59 154,000 90,86

6 PDK3-M001 u Pericó de 70x70x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 124)

153,16 9,000 1.378,44

7 PDK1-DNNN u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, col·locat amb morter, tapa doble
abatible. (P - 118)

213,52 9,000 1.921,68

TOTAL Titol 4 01.02.09.01 13.707,94

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 10 JARDINERIA I REG

Titol 4 01 JARDINERIA

Titol 5 01 SUBMINISTRAMENT

1 PR48A-926G u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600
cm, en contenidor amb un diàmetre 70 cm superior al del tronc (P -
155)

1.748,83 2,000 3.497,66

2 PR434-NUN5 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 151)

140,35 22,000 3.087,70

3 PR4FE-93ML u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 156)

12,25 341,000 4.177,25

TOTAL Titol 5 01.02.10.01.01 10.762,61

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 10 JARDINERIA I REG

Titol 4 01 JARDINERIA

Titol 5 02 PLANTACIÓ

1 PR63-8ZEY u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 161)

498,46 2,000 996,92

2 PR60-8Y73 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 158)

83,94 22,000 1.846,68

3 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 160)

12,30 341,000 4.194,30

4 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores

33,26 24,000 798,24

EUR
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regulables de goma o cautxú (P - 163)
5 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a

la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 31)

144,27 11,000 1.586,97

TOTAL Titol 5 01.02.10.01.02 9.423,11

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 10 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 REG

Titol 5 01 XARXA DE BOQUES DE REG

1 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 125)

36,98 106,000 3.919,88

2 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 142)

220,36 2,000 440,72

3 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 147)

239,00 4,000 956,00

4 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 123)

153,65 4,000 614,60

5 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 119)

85,33 4,000 341,32

6 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 116)

36,49 23,000 839,27

TOTAL Titol 5 01.02.10.02.01 7.111,79

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 10 JARDINERIA I REG

Titol 4 02 REG

Titol 5 02 XARXA DE REG PER DEGOTEIG

1 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 126)

6,20 169,000 1.047,80

2 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 145) 1,61 507,000 816,27
3 PDG3-DWSH m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de

40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 116)
36,49 6,500 237,19

EUR
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TOTAL Titol 5 01.02.10.02.02 2.101,26

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
47)

8,35 829,152 6.923,42

2 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 48)

9,96 456,521 4.546,95

3 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 52)

19,26 120,935 2.329,21

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 51)

27,77 46,026 1.278,14

5 P2RA-EU47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 50)

-43,46 8,925 -387,88

6 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 53)

8,45 829,152 7.006,33

7 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 46)

23,79 165,161 3.929,18

TOTAL Titol 3 01.02.11 25.625,35

Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou

Capítol 02 EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER)

Titol 3 12 ALTRES

1 MET-X0001 pa Partida alçada per a imprevistos d'obra (P - 0) 10.000,00 0,450 4.500,00
2 MET-X0004 u Pla de Control de Qualitat de les obres. Àmbit Eix 3 (P - 3) 12.328,65 1,000 12.328,65
3 MET-X0003 u Mesures de Seguretat i Salut de les obres, segons l'Estudi de

Seguretat i Salut definit a projecte. (P - 2)
18.814,31 0,450 8.466,44

TOTAL Titol 3 01.02.12 25.295,09

EUR
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PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
 



Projecte executiu d´urbanització de les rotondes de connexió del Sector 5 ´´Emprius Sud´´
de Salou (Tarragona)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 40.920,02
Titol 3 01.01.02  PAVIMENTACIÓ 194.569,55
Titol 3 01.01.03  SENYALITZACIÓ 18.335,61
Titol 3 01.01.04  XARXA DE DRENATGE 28.819,25
Titol 3 01.01.05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 73.100,40
Titol 3 01.01.06  XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.505,19
Titol 3 01.01.07  JARDINERIA I REG 62.427,72
Titol 3 01.01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 54.931,70
Titol 3 01.01.09  ALTRES 28.793,20
Capítol 01.01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 515.402,64

Titol 3 01.02.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 44.083,23
Titol 3 01.02.02  PAVIMENTACIÓ 205.168,83
Titol 3 01.02.03  SENYALITZACIÓ 18.310,72
Titol 3 01.02.04  XARXA DE DRENATGE 20.762,71
Titol 3 01.02.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 1.285,51
Titol 3 01.02.06  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 60.268,84
Titol 3 01.02.07  XARXA ELÈCTRICA 1.146,94
Titol 3 01.02.08   XARXA DE GAS 1.047,21
Titol 3 01.02.09   XARXA DE SEMAFORITZACIÓ 13.707,94
Titol 3 01.02.10  JARDINERIA I REG 29.398,77
Titol 3 01.02.11  GESTIÓ DE RESIDUS 25.625,35
Titol 3 01.02.12  ALTRES 25.295,09
Capítol 01.02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER) 446.101,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
961.503,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 515.402,64
Capítol 01.02  EIX 3  (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER) 446.101,14
Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou 961.503,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
961.503,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRY-220034-Rotondes Salou 961.503,78

961.503,78

EUR
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
 



Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

5,50 24,000 132,00

2 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

8,46 24,000 203,04

3 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

16,81 24,000 403,44

4 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,32 24,000 31,68

5 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 4)

2,57 24,000 61,68

6 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 3) 14,52 24,000 348,48
7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 7)
18,93 24,000 454,32

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.634,64

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P6AC-D7DN m Tanca mòbil, de 2,5 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2,85 1.396,500 3.980,03

2 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 8)

0,24 100,000 24,00

3 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 9)

29,23 4,000 116,92

4 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 10)

97,22 2,000 194,44

5 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

29,00 4,000 116,00

6 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

34,30 4,000 137,20

7 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

33,36 4,000 133,44

8 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

27,99 4,000 111,96

9 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

41,59 4,000 166,36

EUR

Estudi de Seguretat i Salut - PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LES ROTONDES DEL
SECTOR 05 ´´EMPRIUS SUD´´ DE SALOU (TARRAGONA).

PRESSUPOST Pàg.: 2

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

10 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 18)

4,99 4,000 19,96

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

40,94 4,000 163,76

TOTAL CAPÍTOL 01.02 5.164,07

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PB21-BUJL m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

46,41 148,600 6.896,53

2 PB28-BUJO u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

59,58 8,000 476,64

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 21) 11,01 2,000 22,02
4 PBC7-56H0 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 26)
2,69 20,000 53,80

5 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

68,95 6,000 413,70

6 PBCA-56H5 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 27)

20,97 6,000 125,82

7 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 33)

54,24 6,000 325,44

8 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

64,42 12,000 773,04

9 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 32)

57,63 6,000 345,78

10 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

55,32 15,000 829,80

11 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

22,87 2,000 45,74

12 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

28,50 2,000 57,00

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

98,76 1,000 98,76

14 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

64,23 2,000 128,46

15 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

41,15 1,000 41,15

16 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36) 2,01 15,000 30,15

EUR
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 10.663,83

OBRA 01 ESS-Rotondes Sector 05 Emprius Sud Salou

CAPÍTOL 04 MESURES PREVENTIVES

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
14)

147,48 2,000 294,96

2 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 11) 24,58 2,000 49,16
3 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 13) 26,04 24,000 624,96
4 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

12)
20,52 10,000 205,20

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.174,28

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d’aquest apèndix es descriure els valors globals del pressupost del projecte executiu. 

 

1.1. PRESSUPOST GLOBAL 

El pressupost global del projecte ascendeix a: 
 
 

Concepte  Valor  %  Import

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    961.503,78

    
Despeses generals  13  %  124.995,49
Benefici industrial  6  %  57.690,23

Suma PEC      1.144.189,50
   

Subtotal     1.144.189,50
 

  
   

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    1.144.189,50
    

   
   

TOTAL PRESSUPOST GLOBAL (sense IVA)    1.144.189,50
   

IVA  21  %  1.384.469,29
   

TOTAL PRESSUPOST GLOBAL (amb IVA)    1.384.469,29
    

Aquest pressupost general puja a la quantitat de:     
UN MILIÓ TRES‐CENTS VUITANTA‐QUATRE MIL QUATRE‐CENTS SEIXANTA‐NOU EUROS AMB VINT‐I‐
NOU CÈNTIMS 

 
 
 
 
 
Aquest pressupost global representa el total dels dos subàmbits desglosats en els següents 
apartats. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.2. PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 1 (AV. 30 OCTUBRE AMB AV. JOAN FUSTER) 

 
 

Concepte  Valor  %  Import

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    515.402,64

    
Despeses generals  13  %  67.002,34
Benefici industrial  6  %  30.924,16

Suma PEC      613.329,14
   

Subtotal     613.329,14
 

  
   

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    613.329,14
    

  
   

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 1 (sense IVA)    613.329,14
   

IVA  21  %  742.128,26
   

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 1 (amb IVA)    742.128,26
    

Aquest pressupost general puja a la quantitat de:     
SET‐CENTS QUARANTA‐DOS MIL CENT VINT‐I‐VUIT EUROS AMB VINT‐I‐SIS CÈNTIMS 
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1.3. PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 3 (AV. DR. EDUARD PUNSET AMB AV. JOAN FUSTER) 

 

Concepte Valor  %  Import

  
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    446.101,14

 
 

Despeses generals  13  %  57.993,15
Benefici industrial  6  %  26.766,07

Suma PEC      530.860,36
   

Subtotal    530.860,36
  

 

  
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)    530.860,36

  
  

 

  
TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 3 (sense IVA)    530.860,36

 

IVA 21  %  642.341,03
 

TOTAL PRESSUPOST SUBÀMBIT EIX 3 (amb IVA)    642.341,03
  

Aquest pressupost general puja a la quantitat de:    
SIS‐CENTS QUARANTA‐DOS MIL TRES‐CENTS QUARANTA‐UN EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 

 

 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2023, 

 
Els autors del projecte: 

 
 

 

 

Joan Domingo Mestre 

 

 

 

Raimon Martí Raventós 

META Engineering, S.A. META Engineering, S.A. 
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